Moszczenica, 05.07.2013 r.

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271.15.2013.U

Do Zainteresowanych

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1

Opieka prawna nad projektem ma obejmować wszystkie aspekty z nim związane, w tym organizowane procedur o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w zakresie przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Wykonawców, udział w ocenie ofert, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym również udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. W związku z tym wymagany jest udział radcy prawnego lub adwokata. Koszty zastępstwa procesowego ponosi Wykonawca.

Ad. 2

W chwili obecnej Zamawiający nie może przewidzieć ilości oraz zakresu procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajdą się przygotowanie projektu SIWZ zamówień, odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców w postępowaniach, wjedzie również w skład komisji przetargowej. Zmawiający posiada projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania na usługę dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i zamierza ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie. Wykonawca uczestniczyłby w wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w tym przetargu.

Ad. 3

Wykonawca będzie musiał uzgadniać z autorami PFU oraz ekspertami lidera konsorcjum gmin rozwiązania techniczne proponowane przez wykonawcę infrastruktury teletechnicznej.

Ad. 4

Wykonawca będzie musiał zidentyfikować ryzyka w projekcie oraz przedstawić propozycję jego neutralizacji.

Ad. 5

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania wniosków o płatność, zapotrzebowań na środki z zaliczki lub refundacji na realizację projektu, przekazywanie informacji koniecznych do zmiany harmonogramu.

Ad. 6

Zakres „prowadzenia bieżącej korespondencji" obejmuje korespondencję ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

Ad. 7

Tak zmiany będą wprowadzane za zgodą stron umowy.

Ad. 8

Pod pojęciem „realizacji obiektu" Zamawiający rozumie wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej, której realizacja była przewidziana w Programie funkcjonalno-użytkowym będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązki Inżyniera Kontraktu wynikają bezpośrednio z „Warunków kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę" wydanie 4 z erratą 2008 (tłumaczenie 1.wydania 1999).

Ad. 9

Przez pojęcie „dokumentację projektową" należy rozumieć całość dokumentacji związanej z realizacją projektu w tym również dokumentację techniczną (projektową) w rozumieniu prawa budowlanego.

Ad. 10

Zarządzanie czasem realizacji projektu obejmuje realizację projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

Ad. 11

Wykonawca będzie miał obowiązek podpisywania protokołów odbioru robót budowlanych oraz opisywać faktury wystawione przez firmę realizującą roboty budowlane z zakresie poprawności wystawionych faktur, sporządzać wnioski beneficjenta o płatność oraz prowadzić sprawozdawczość projektu do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Ad. 12

Wykonawca będzie musiał sprawdzić poprawność dokumentów złożonych przez firmę realizującą zamówienia dotyczącego opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo na terenie gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, oraz przeprowadzić szkolenia dla tych osób, a także dokonać oceny zgodności całości sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez wykonawcę w ramach budowy części aktywnej sieci.

Ad. 13

Manager ma koordynować pracę swoich ekspertów, których wskaże w ofercie.

Ad. 14

Częstotliwość i zakres wymaganego raportowania postępów w projekcie określają wytyczne dotyczące działania 8.3 POIG 2007-2013. Zamawiający nie jest jednak w stanie określić częstotliwości kontaktów wynikających z bieżących potrzeb, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

Ad. 15

W skład „wszelkiej dokumentacji" wchodzą dokumenty, które powstaną w trakcie realizacji projektu, będą t zarówno dokumenty finansowe, korespondencja z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu, dokumenty projektowe budowy sieci światłowodowej, dokumenty odbiorowe.

Ad. 16

Zamawiający obecnie nie jest w stanie określić jakie zmiany będą konieczne do wprowadzenia w ramach realizacji projektu. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmiany w projekcie Wykonawca będzie musiał uzyskać zgodę na wprowadzenie zmiany w projekcie w Instytucji Wdrażającej oraz przeprowadzić procedurę przetargową

Ad. 17

Manager Projektu w ramach umowy będzie musiał dokonywać odbiorów wykonanych odcinków budowanej infrastrukury oraz dokonywać sprawdzenia prawidłowości działania poszczególnych elementów infrastruktury technicznej, a także przygotować dokumentację dokonanych odbiorów.

Ad. 18

Wykonawca nie będzie musiał zawierać umów przekazania z beneficjentami ostatecznymi. Będzie musiał przygotować wzór umowy i protokołu oraz przedłożyć umowy oraz protokoły do podpisu beneficjentom ostatecznym.

Ad. 19

Zakres „prowadzenia bieżącej korespondencji" obejmuje korespondencję ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

Ad. 20

Określenie zakresu informacji, które stanowią tajemnicę zamawiającego na tym etapie nie ma wpływu na opracowanie oferty przez wykonawcę.

Ad. 21

Zamawiający nie widzi powodów, dla których konieczna byłaby zmiana projektu umowy wg wskazań Wykonawcy.

Ad. 22

Tak zmiany terminu płatności faktur będą następowały za zgoda obu stron umowy.

Ad. 23

Terminy te wynikają z harmonogramu realizacji projektu.

Ad. 24

Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nastąpi w przypadku złamania postanowień umowy.

Ad. 25

Zamawiający sprostował treść harmonogramu.

Ad. 26

Zamawiający sprostował treść harmonogramu.

Ad. 27

Tak, Wykonawca w terminie 14 dni będzie zobowiązany przygotować postępowanie oraz odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców w danym postępowaniu, będzie również brał udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej.

Ad. 28

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie określić jakich dodatkowych zakupów będzie dotyczyć wniosek do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację techniczną tych zakupów.

Ad. 29

W związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych przez Zamawiającego. Punkt ten został usunięty z harmonogramu.

Ad. 30

Zakres wystąpień do UKE ma objąć przeprowadzenie procesu uwolnienia pasma (Internet socjalny) oraz uzyskania zgody na dostawę Internetu dla beneficjentów ostatecznych po cenach niższych niż rynkowe.

Ad. 31

Wykonawca nie wskazał, których informacji brakuje w programie funkcjonalno-użytkowym, dlatego Zamawiający nie jest w stanie określić o przekazanie jakich danych wystąpił Wykonawca.

Ad. 32

Za promocję projektu odpowiada Zamawiający. Jednakże Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Ad. 33

W kontrakcie zostały zastosowane „Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę" wydanie 4 z erratą 2008 (tłumaczenie 1.wydania 1999).

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek