Dot.: przetargu nieograniczonego :"Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

PYTANIE 1

Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zadania.
Dostawa urządzeń na w/w zamówienie , zgodnie z ofertą producenta trwać może 10-12 tygodni od momentu zamówienia.
Termin wykonania zadania (do 30 listopada 2014r.wg SIWZ) oscyluje również w granicach 3 miesięcy.
Czy w związku z powyższym będzie możliwe przesunięcie terminu wykonania zadania?