Dotyczy: ***przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"***

w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w nawiązaniu do z dnia 14.02.2013r., prosi o uzasadnienie wprowadzenia zmian w stosunku do treści art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, obligującego zamawiających do rzetelnego, jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia.

Z wprowadzonych zmian wynika, że zamawiający wymaga od wykonawców określenia ceny ryczałtowej na podstawie dokumentacji, którą następnie po wyborze oferty i podpisaniu umowy, sugeruje zmienić. Jeśli po analizie projektu okaże się, że prawidłowa realizacja inwestycji możliwa jest wyłącznie po zmianie zakresu robót, czym uzasadniona będzie wysokość zaoferowanej wcześniej kwoty? Wynagrodzenie ryczałtowe można ustalić za konkretny, jednoznacznie określony przedmiot zamówienia. W obecnej sytuacji Gmina Moszczenica wymaga od wykonawców zaoferowania ceny ryczałtowej za realizację zakresu, który po podpisaniu moze się zupełnie zmienić. Wprowadzone zmiany są niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksem Cywilnym. Po podpisaniu umowy możliwe będzie wprowadzenie zmian projektowych, powodujących obniżenie lub podwyższenie kosztów realizacji inwestycji, a zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Tym samym obarcza kosztami ewentualnych błędów projektowych wykonawcę, zamiast projektanta odpowiedzialnego za poprawność projektu.

Ponadto zamawiający pozwalając wykonawcy na odstąpienie od umowy po wykonaniu analizy projektu bez należnego wynagrodzenia częściowego, nie wziął pod uwagę, że wykonawca poniesie koszty wykonania analizy, których zamawiający nie zamierza zwrócić. Gotowe założenia wykorzysta kolejny wykonawca do opracowania projektu zamiennego i realizacji robót, jest to działanie naruszające zasady uczciwej konkurencji.

Prosimy zatem o wyjaśnienie zasadności zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego, podczas gdy na etapie postępowania nie wiadomo jaki będzie ostateczny zakres robót.

Jak się ma narzucony przez zamawiającego obowiązek wyceny robót zgodnie z załączoną do siwz dokumentacją i kosztorysem, do stworzenia juz po podpisaniu umowy projektu zamiennego i wykonania innego zakresu robót za tą samą cenę?