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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – część ogólna 

 

1.Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

       Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia  Dziennego Domu    

       Seniora w ramach projektu „Senior +” 

1.2. Adres inwestycji;  

Ul. Główna 23, Kosów 

97-310 Moszczenica 

Kategoria obiektu budowlanego: „IX” 

1.3 .Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.3.1. Zamawiający:  

          Gmina Moszczenica 

          97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1 

1.3.2. Instytucja finansująca inwestycję:                                                                                                                                          

Urząd Gminy w Moszczenicy 

                                                                  

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego:                                                                                                                                                            

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie        

Tryb., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Sienkiewicza 16 

 

1.4.Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

1.4.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

W budynku istniejącym projektuje się, nowe schody zewnętrzne monolityczne oraz przebudowę 

istniejących schodów zewnętrzny i podjazdu dla niepełnosprawnych. Istniejący stropodach pozostaje 

bez zmian. Poszczególne otwory w budynku należy zamurować, a inne poszerzyć na 

nowoprojektowane otwory. 

W zakresie docieplenia oraz remont budynku z robotami towarzyszącymi obejmujące:  

rozbiórka elementów wykończeniowych takich jak: okładziny tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne, 

podłogi na gruncie, stolarka okienna i drzwiowa /drzwi wewnętrzne do ponownego montażu /,  

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

wykonanie izolacji poziomej i ponownej ścian fundamentowych poprzez zastosowanie iniekcji 

żywicznych zgodnie z częścią rysunkową, 

izolacja pionowa ścian piwnic 

docieplenie ścian piwnic / fundamentowych, - docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa 

elewacyjna wraz z kolorystyką 

wymiana wszystkich podłóg wraz z termoizolacją podłóg na gruncie oraz 

zastosowania ogrzewania budynku powietrzną pompą ciepła wraz z instalacją ogrzewania 

podłogowego w projektowanych pomieszczeniach, 

wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.w.u.,  

wymiana okładzin tynkarskich zewnętrznych wraz z termomodernizacją i wewnętrznych  
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odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych poza obrys budynku poprzez wykonanie opaski 

wokół budynku szer. 0,5 m z kostki betonowej wraz z wykonaniem drenażu 

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 

wymiana obecnej stolarki okiennej, 

Wykonanie nowych schodów i podestów wejściowych do budynku od strony wschodniej i od  strony 

zachodniej  

1.3.4.Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Kosów, gmina Moszczenica. 

1.3.5.Zakres robót przewidziany do wykonania : 

1.3.5.1. Opis robót konstrukcyjnych.     

 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 

• roboty pomiarowe 

• inwentaryzacja powykonawcza 

• zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

1.5. Informacja o terenie budowy. 

Inwestycja jest budowlą kubaturową prowadzoną na terenie ogrodzonym .Wykonawca zobowiązany  

jest do zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich oraz bieżącego utrzymywania 

porządku w obszarze prowadzonych robót.  

 

1.6. Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający 

określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy w protokole  

przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności 

będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wód, nadmiernego hałasu i 

innych szkodliwych czynników wpływających na środowisko podczas prowadzenia robót. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go 

sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa pożarowego. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i 

organizacji prowadzenia robót budowlano-montażowych i przedłożeniu go do akceptacji przez 

zamawiającego. Teren budowy winien być wygrodzony. Istniejąca droga publiczna winna posiadać 

stosowne oznakowanie. 

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
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1.10.1.Rodzaj występujących robót: 

Dział: 45 Budownictwo 

Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa 

Klasa:45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

Kategorie robót: 

• Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowę CPV 4511000-1 

• Przebudowa budynków CPV 45262700-8 

• Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1 

• Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4 

• Roboty tynkowe CPV 45410000-4 

• Roboty w zakresie instalacji metalowej stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421110-8 

• Roboty okładzinowe z płytek ścian i podłóg CPV 45431000-7 

• Roboty w zakresie instalowania sufitów podwieszonych CPV-45421146-9  

• Zewnętrzne roboty towarzyszące związane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9 

 

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych . 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 ust 1 ustawy 

Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a 

także być zgodne z polskimi normami. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Dostawa materiałów i wyrobów winna być tak zorganizowana, aby nie występowały przestoje w   

pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu 

towarowego. Każda partia dostarczonego materiału powinna przed wbudowaniem posiadać 

udokumentowaną charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

stosowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie budowlane materiały i elementy oraz urządzenia 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo winien uzgodnić 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały  

akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym zakresie 

w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu 

wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
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na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne badania techniczne, 

potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 

szczegółowej specyfikacji  technicznej  dla każdego rodzaju robót. 

 

4.Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować takie 

środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg dojazdowych. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlano 

wykonawczym, technologią wykonania, sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu 

w terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione na własny koszt zgodnie z obowiązującymi  

wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich wykonanie. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów 

budowlanych i elementów robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, 

projekcie budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji 

inspektor nadzoru inwestorskiego winien się kierować  wynikami badań naukowych, wiedzą 

techniczną i dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które mają 

wpływ na rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny być 

przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę 

geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzędnych obiektu.   

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek  opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z 

uwzględnieniem wygrodzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz przedłożenie 

tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.     

5.3.Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych 

wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub zakrytych. 

5.4.Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robót do stanu 

pierwotnego. 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1.Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych materiałów i  

elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy 

przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniający wymaganą 
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jakość. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i 

zapewnienie jakości winno być zgodne z wymogami tego  certyfikatu. 

6.2 Pobieranie próbek. 

Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe 

prawdopodobieństwo. 

Próbki  do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami technicznymi. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych. 

W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją  techniczną , dopuszcza się 

stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora  

nadzoru inwestorskiego. 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wbudowywanych 

materiałów budowlanych, kontroli  pobierania próbek i badania materiałów u wytwórców. 

Wykonawca  winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na zlecenie inspektora 

nadzoru  wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych badań  materiałów 

budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo zleconych badań pokrywa 

wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z 

normami lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

6.5. Dokumentacja budowy. 

Dokumentację budowy stanowią: 

• projekt budowlano-wykonawczy 

• umowa na wykonanie robót 

• protokoły przekazania placu budowy  

• pozwolenie na budowę 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• operaty geodezyjne 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa 

• deklaracja zgodności z polskimi normami 

• aprobaty techniczne 

• protokoły konieczności robót dodatkowych 

• kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. 

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do obowiązków 

kierownika budowy. 

 

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1.Przedmiary robót 

Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania z 

podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien określić 

wartość  ofertową robót, która stanowić będzie podstawę zawarcia umowy. 

7.2.Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów. 

W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robót    

dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót 

wykonywany  zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w 
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ustalonych jednostkach  fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywistą 

miarę wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły dokonuje kierownik budowy i 

przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 , powierzchnie w [ m2] 

a sprzęt w [ szt.]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 

7.4.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy. 

Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy posiadający 

ważne badania techniczne. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy wykonywać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków 

robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zakrytych 

należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 

8.Odbiór robót budowlanych.  

8.1 Rodzaje odbiorów. 

W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie; 

• odbiór częściowy 

• odbiór etapowy 

• odbiór robót zakrytych lub zanikających 

• rozruch technologiczny 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 

• odbiór ostateczny / pogwarancyjny /. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru zgłosić powinien 

wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru. 

8.3.Odbiór częściowy lub etapowy. 

Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość 

techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po potwierdzeniu 

gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza komisja odbiorowa 

powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub etapowy powinien być 

zakończony spisaniem stosownego protokołu w oparciu o dokumentację tej części budowy. Odbiór 

ten należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo 

budowlane”. 

8.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja odbiorowa  powołana przez zamawiającego. Gotowość do 

przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza zapisem w dzienniku 

budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację 

budowy i z udziałem przedstawicieli organów określonych w art.56 ustawy „ Prawo budowlane”. 

8.5.Odbiór po okresie rękojmi 
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Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego po 

upływie terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót. 

8.6.Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego określonego 

w umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w okresie eksploatacji obiektu. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 

wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę wprowadzonych zmian prze 

autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien określić charakter wprowadzonych 

zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter istotny czy też nieistotny w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 

 

9.Rozliczenie robót. 

Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres robót 

do wykonania,  wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystąpienia robót  

zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka obmiarów prowadzona  

wg zasad omówionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny być wycenione w oparciu o parametry 

kosztowe określone w kosztorysie ofertowym. 

 

10. Dokumentacja odniesienia. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka autorska:  Usługi Projektowo-Budowlane,  

                                            ul. Szkolna 56  

    97-300 Piotrków Trybunalski 

 

10.2.Normy i akty prawne związane. 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli 

PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe 

PN-80/B-02010 – Obciążenia śniegiem 

PN-77/B-02011 – Obciążenia wiatrem 

PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 

PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. 

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne 

PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 

PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

                                      przy odbiorze. 

PN-88/B-06259 – Beton zwykły 

PN-90/B-14501 -  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN-12464-1 – Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 

                                      publicznej. 

PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
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PN-86/E-05003 – Instalacje elektryczne i odgromowe. 

PN-79/E-06314 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. 

PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej. 

BN-80/6775 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i torowisk  

                                 tramwajowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków     

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z 

późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ). 

- Ustawa o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U.Nr  

80/2003 ) z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku w  

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz,U. 

Nr 130/2004, poz. 1389 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.z 2004 r Nr 2002, poz.2072 ). 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 r,poz.954). 

 

Część II. Specyfikacja szczegółowa      

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.  

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem zamierzenia niniejszej specyfikacji jest remont i przebudowa budynku użyteczności 

publicznej na potrzeby utworzenia  Dziennego Domu Seniora w ramach projektu „Senior +”1.2. Zakres 

stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmującej  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

budowlanych i towarzyszących przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmują 

one roboty murowe, żelbetowe i wykończeniowe oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne, co., 

elektroinstalacyjne i towarzyszące zewnętrzne wraz z dostawą materiałów i wywozem uzyskanego 

nadmiaru urobku ziemi i gruzu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach robót budowlanych przewidywane jest wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 

części ogólnej specyfikacji. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę wykonania tych  

robót przedstawione są w projekcie budowlano-wykonawczym – części architektoniczno-budowlana, 

konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-budowlana wodno-kanalizacyjna, instalacyjno-budowlana 

centralnego ogrzewania oraz elektroinstalacyjna wewnętrzna. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Ogólne wymagania robót są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

określonymi polskimi normami i sformułowaniami specyfikacji technicznej. 

 

2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych obiektach i rodzajach robót. 

2.1. Pomiary geodezyjne CPV 45100000-8 

2.1.1. Zakres robót. 

W zakres pomiarów geodezyjnych wchodzą;  

• wyznaczenie planu obiektu w terenie. 

• naniesienie pikiet wysokościowych   

• określenie  reperów roboczych dla celów realizacji robót 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

• wykonywanie bieżące inwentaryzacji elementów robót zakrytych. 

2.1.2. Ogólne zasady wykonywania pomiarów. 

Czynności pomiarowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu geodezyjnego, a mianowicie: 

teodolitów, tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, tyczek geodezyjnych, łat mierniczych i stalowych 

taśm mierniczych. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami GUGiK. Pomiary należy prowadzić z dokładnością do 0.5cm. Punkty wysokościowe należy 

odnosić do rzędnej posadzki wejścia przyziemia istniejącego budynku. Kontrolę jakości prac 

pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.2.Roboty ziemne CPV: 45110000-1 

2.2.1.Zakres robót 

W zakres robót ziemnych wchodzi: 

• odprowadzenie ewentualnie występujących wód powierzchniowych z wyznaczonego terenu. 

• obniżenie w razie potrzeby zwierciadła wód gruntowych. 

• spulchnienie gruntów spoistych. 

• wykonanie wykopów. 

• transport nadmiaru uzyskanego urobku na miejsce składowania wskazane przez 

zamawiającego. 

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru. 

Po oczyszczeniu terenu budowy i robót z przeszkód terenowych należy przystąpić do szczegółowego 

wytyczenia budowli ziemnej w terenie. Celem wytyczenia budowli jest naniesienie jej wymiarów i 

granic. Wytyczenia należy dokonać przy użyciu przyrządów geodezyjnych. W tym celu w narożnikach 

projektowanego budynku wyznaczonych pikietami geodezyjnymi należy dokonać wyznaczenia 

szerokości ław żelbetowych budynku. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót występują wody 

opadowe, należy je odprowadzić  poprzez wykonanie powierzchownych rowków o spadku 2 – 8 % 

wykorzystując naturalny spadek terenu. Do obniżenia poziomu wód gruntowych zastosować metodę 

depresji, polegającą na otoczeniu wykopu fundamentowego szeregiem studni i odpompowywanie z 

nich nagromadzonej wody pompami przeponowymi lub wirnikowymi. Odspojenie gruntu należy 

prowadzić w przypadku prowadzenia robót ziemnych w gruntach zmrożonych lub skalistych. Do 

odspojenia stosować kliny, kilofy, łomy, łopaty i ewentualnie młoty pneumatyczne.  Odspojony urobek 

należy środkiem transportowym usunąć poza obręb obiektu. Wykopy pod wyznaczone ławy 

fundamentowe prowadzić należy koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15m3 .Wykopy 

prowadzić o ścianach pionowych. Szerokość wykopów winna wynosić co najmniej 90cm . Dno 

wykopu winno być wykończone ręcznie łopatą. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dno wykopu 

było wyrównane oraz aby stanowił je grunt rodzimy. W przypadku ewentualnego przegłębienia 

wykopu, należy zastosować zagęszczoną podsypkę żwirową bezpośrednio przed wykonaniem 
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fundamentowania. W przypadku  konieczności zastosowania podsypki o większej miąższości należy  

stosować ją warstwami o grubości nie większej niż 30cm. Urobek z uzyskanego urobku winien być 

składowany na odkład, natomiast jego nadmiar odwożony samochodami wywrotkami na miejsce 

składowania zlokalizowane w odległości nie większej niż 5.0km. Kontrola wykonanych wykopów oraz 

ich odbiór należy przeprowadzić poprzez oględziny i porównanie z rysunkami projektu budowlanego. 

Zagłębienie dna wykopu należy zbadać niwelatorem z tolerancją do rzędnych projektowych  - 1.0 do 

+ 1.0cm. Ewentualna zasypka żwirowa winna wynosić nie mniej niż 95 % próby Proctora. 

2.3. FCPV: 45223500-1 

2.3.1. Opis konstrukcji 

3.3.1.1. Ławy fundamentowe    

Ławy betonowe w szalunkach deskowych z betonu B25. 

Fundamentowanie dostosowano do nośności  gruntu qgr= 0.15MPa.    

Uwaga!. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym. 

2.3.2. Zakres robót fundamentowych 

W zakres wykonania fundamentowania ław i stóp wchodzi: 

• deskowanie ław i stóp fundamentowych. 

• betonowanie ław i stóp fundamentowych 

• rozbiórka deskowania 

• wymurowanie ścian fundamentowych 

• izolacja przeciwwilgociowa  

• izolacja termiczna 

• obsypka ław i ścian fundamentowych 

• wywóz nadmiaru gruntu 

2.3.3.Warunki wykonania i odbioru robót 

Do wykonania szalunków fundamentowych należy stosować deskowanie rozbieralno-przestawne 

z desek obrzynanych kl. III i grubości 25 – 38mm. zabezpieczonych środkami antyprzyczepnymi. 

Najlepszym środkiem  do tego celu jest bezbarwny olej mineralny nie zawierający kerosenu o lep- 

kości 100-110 o w skali Saybolta. Deskowanie stóp fundamentowych winno się składać z płyt zbitych z 

kilku desek i złączonych ze sobą listwami łączącymi. Płyty deskowe winny być usztywnione 

zewnętrznymi poziomymi i ukośnymi rozporami opartymi o wbite w grunt paliki. Rozstaw osiowy palików 

winien wynosić 80 –100cm. Dla utrzymania stateczności deskowania listwy boczne płyt połączone 

winny być w górnej części  listwami ściągającymi. Do betonowania ław i stóp fundamentowych 

stosować mieszankę betonową . Do wykonania mieszanki betonowej dopuszcza się  zastosowanie 

cementu portlandzkiego zgodnie z normą PN-88/B-30000. Kruszywo użyte do wykonania mieszanki 

betonowej powinno pochodzić z naturalnych złóż o zawartości siarczanów nie przekraczającej 1 %  i 

zawartości frakcji spławialnych o uziarnieniu 0 – 0.063mm. nie przekraczającej 2 %. Woda zarobowa 

winna być czysta i nie powinna zawierać olejów, kwasów i zasad, związków organicznych i innych 

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. W miarę potrzeby i w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się stosowanie domieszek i dodatków 

do betonu powodujących uplastycznienie, przyśpieszenie lub opóźnienie wiązania, 

uszlachetniających i przeciwmrozowych. Od producenta domieszek należy żądać zgodności z 

powyższymi wymaganiami. Projekt mieszanki betonowej  wykonywanej na miejscu budowy przed jej 

ułożeniem winien być zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast beton 

towarowy posiadać stosowny atest.  

2.4. Ścianki działowe. CPV 45262520-2 

2.4.1. Opis konstrukcyjny. 
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Wewnętrzne ścianki działowe grubości 12cm należy wykonać z bloczków gazobetonowych na 

zaprawie cementowo-wapiennej cienkowarstwowej M15. Ściankę działową grubości 19 cm należy 

wykonać z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej. 

2.4.2. Zakres robót. 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie izolacji poziomej podłoża posadzki 

• wykonanie ścian 

2.4.3. Warunki wykonania i odbioru. 

Roboty murowe ścianek działowych oraz odbiór robót należy prowadzić wg zasad omówionych w 

punkcie 2.3.3. 

2.7. Nadproża betonowe prefabrykowane CPV 45223810-7 

2.7.1 Opis konstrukcyjny. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi  nadproża betonowe z prefabrykowanych belek 

nadprożowych L-19 w ilości podanej na rysunku rzutu przyziemia. 

2.7.2.Zakres robót. 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprożowych 

• montaż prefabrykatów 

• betonowanie nadproży 

2.7.3. Warunki wykonania i odbioru. 

Przed przystąpieniem do montażu belek nadprożowych należy w pierwszej kolejności dokonać  

sprawdzenia poziomu powierzchni podpór. W przypadku stwierdzenia różnicy należy nadbetonować  

podpory niższe, a raczej nie skuwać podpory wyższej. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia na   

leży dokonać montażu prefabrykowanych belek nadprożowych L-19. Belki skrajne należy montować 

stopkami do wewnątrz. Długość oparcia belki nadprożowej na podporze nie powinna być mniejsza  

niż 10.0cm. Powstałą przestrzeń między belkami nadproży należy zabetonować betonem żwirowym 

B15 MPa. W czasie odbioru należy zwrócić uwagę na sposób podparcia belek, prostolijność montażu, 

poziom dokonanego montażu oraz wypełnienie wolnej przestrzeni betonem. 

2.8. Nadproża stalowe CPV 45223810-7 

2.8.1 Opis konstrukcyjny. 

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi  w ścianach nośnych istniejącej części budynku 

nadproża stalowe z kształtowników walcowanych na gorąco. 

2.8.2.Zakres robót. 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprożowych 

• montaż belek stalowych 

• otynkowanie nadproży 

2.8.3. Warunki wykonania i odbioru. 

Przed przystąpieniem do montażu belek nadprożowych należy w pierwszej kolejności dokonać   

sprawdzenia poziomu powierzchni podpór. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia należy 

dokonać montażu belek stalowych. Długość oparcia belki nadprożowej na podporze nie powinna 

być mniejsza niż 15.0cm. Wolne przestrzenie należy wyszpałdować cegłą owinąć siatką Rabitza i 

otynkować. W czasie odbioru należy zwrócić uwagę na sposób podparcia belek, poziom 

dokonanego montażu.  
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2.9. Wieńce żelbetowe, CPV 45223500-1  

2.9.1. Opis konstrukcyjny. 

2.9.1.1 Wieńce żelbetowe 

Na parterze budynku po wykonaniu szalunku stropu wykonać wieniec żelbetowy  obwodowy o 

przekroju poprzecznym 24.0 x 24.0cm. Zbrojenie wieńców  wykonać z 4-ch wkładek stalowych o 

przekroju # 12mm A-IIIN. Strzemiona z prętów o przekroju Ø 6mm A-IIIN montować w rozstawie 

osiowym co 25.0cm Otulenie wkładek zbrojenia winno wynosić co najmniej 3.0cm. 

2.11. Roboty wykończeniowe CPV 45450000-6 

2.11.1. Stolarka okienna i drzwiowa. CPV 45421000-4 

2.11.1.1. Opis konstrukcyjny. 

Stolarka okienna typowa wykonana z profili PCV ze szkleniem o współczynniku przenikania ciepła  

Uk = 1.1 W/m2 o K. Ślusarka drzwiowa typowa z „ciepłych „ profili aluminiowych wg katalogu stolarki 

budownictwa powszechnego i wykazu stolarki, o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1.3 W/m2 o K. 

Stolarka drzwiowa drewniana typowa wg. katalogu stolarki budownictwa powszechnego. 

2.11.1.2. Zakres robót do wykonania. 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie stolarki okiennej z PCV 

• wykonanie ślusarki drzwiowej z profili aluminiowych. 

• wbudowanie stolarki i ślusarki w otwory murowe. 

• wbudowanie w otwory murowe elementów metalowych ościeżnic drzwiowych. 

• montaż skrzydeł drzwiowych. 

 2.11.1.3. Warunki wykonania i odbioru. 

Okienną stolarkę PCV oraz aluminiową ślusarkę drzwiową należy powierzyć profesjonalnej wytwórni  

wyrobów PCV i aluminiowych, dostarczając schematy poszczególnych elementów zamieszczonych w 

wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny być większe dla 

wymiarów zewnętrznych ±1mm na długości 1.0mb, ± 2mm na długości 1.0 – 3.0mb oraz ±3mm na 

długości  powyżej 3.0mb; dla wymiarów przekątnych 1.5mm na długości 1.0mb, ±3mm na długości 

1.0-5.0mb oraz ±5mm na długości powyżej 5.0mb; dla równoległości boków ±1mm przy długości 

boków do 1.0mb oraz + - 2mm. przy długości boków powyżej 1.0mb. Celem możliwości 

wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiary dla poszczególnych elementów 

ślusarki należy sprawdzić z natury wymiary otworów w miejscu wbudowania. Zwichrowanie 

powierzchni licowej od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm, wklęsłość 2mm, wgłębienia i 

wypukłości 0.1mm, natomiast sfalowania 1mm. Niedopuszczalne są nierówności i uszkodzenia 

krawędzi. Wykonanie ślusarki aluminiowej winno być zgodne z branżowymi polskimi normami i 

posiadać wymaganą dokumentację wykonania oraz wymaganą izolacyjność termiczną. Powyższe 

powinno być potwierdzone przez wytwórcę stosownym certyfikatem. Ościeżnice stalowe stolarki 

drzwiowej i skrzydła drzwiowe należy zakupić w punktach sprzedaży hurtowej lub detalicznej. Stolarka 

drewniana powinna również posiadać certyfikat dopuszczenia do stosowania. Osadzanie i 

mocowanie elementów ślusarki okiennej winno się odbywać w gotowych otworach murowych przy 

użyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki montażowej. Ościeżnice stalowe stolarki drzwiowej 

należy montować równocześnie z wykonywaniem ścianek. Elementy ślusarki i stolarki drzwiowej winny 

być osadzone zgodnie z dokumentacją budowlaną. Odchylenia w tym zakresie nie powinny być 

większe niż: - dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1mm, dla elementów osadzonych 

w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2mm, dla pionowych części elementu ±1mm na długości boku 1.0mb, 

jednak nie więcej niż ±3mm na całej długości boku, dla poziomych części elementu od 

teoretycznego poziomu ±2mm na długości boku 1.0mb, jednak nie więcej niż ±5mm na całej długości 
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boku. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: dla drzwi 

jednoskrzydłowych 2mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 4mm.  

2.11.2. Tynki wewnętrzne ścian. CPV 45410000-4 

2.11.2.1. Opis robót tynkowych. 

Tynki wewnętrzne na ścianach murowych gipsowe grubości 1.5cm. 

2.11.2.2. Warunki wykonania i odbioru. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice 

okienne i drzwiowe. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność tynku. Podłoże winno być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz 

zmyte wodą. Wypełnione zaprawą spoiny należy wyskrobać na głębokość 10 – 15mm. W czasie 

upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru powinna bezpośrednio przed tynkowaniem być 

zwilżona wodą. Stosowane zaprawy musza odpowiadać wymaganiom stosownych norm 

przedmiotowych i mieć świadectwa dopuszczające stosowanie danej zaprawy do robót tynkowych. 

Marka zaprawy powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża. Tynki powinny mieć 

grubość nie przekraczającą 15mm. Dla utrzymania stosownej grubości i prostolinijności zaleca się 

stosowanie metalowych listew prowadzących. Powierzchnie wykonanych tynków powinny być 

gładkie i stanowić płaszczyzny poziome i pionowe. Krawędzie przecinających się płaszczyzn tynku 

powinny być liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 2mm. na długości łaty 

2.0mb i 10mm na wysokości jednej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

na stykach z ościeżnicami i podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed pęknięciami 

poprzez ich odcięcie tj. wykonanie bruzdy o szerokości 2 – 4mm  przechodzącej przez całą grubość 

tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża winny być wykończone na ostro, a w miejscach narażonych na 

mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone metalowymi kształtownikami. Odchylenia powierzchni i 

krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 1.5mm na długości łaty 1.0mb i ogółem 

nie więcej niż 3mm. w pomieszczeniach do 3.5mb wysokości i nie więcej niż4 mm w pomieszczeniach 

o wysokości powyżej 3.5mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego powinno być 

nie większe niż 2mm na długości łaty 1.0mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni 

ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy oraz uszkodzenia 

mechaniczne na powierzchni tynku. Wszelkie wady mogące spowodować niedostateczną 

przyczepność do podkładu są niedopuszczalne. 

2.11.3. Malowanie. CPV 45442100-8 

2.11.3.1. Opis robót. 

Malowanie ścian pomieszczeń dwukrotne farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu powierzchni 

malowanej preparatami gruntującymi. 

2.11.3.2. Zakres robót. 

W zakres robót malarskich wchodzi: 

• przygotowanie powierzchni do malowania. 

• wykonanie powłok malarskich. 

2.11.3.3. Warunki wykonania i odbioru. robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż 5oC z tym, że w ciągu 

doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC. Najkorzystniejsza temperatura podczas 

robót malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosić  12 – 18oC. Roboty malarskie powinny być 

wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki 

nie powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed położeniem 

powłoki malarskiej należy zagruntować farbami lub preparatami gruntującymi. Do malowania 

przystąpić należy po wyschnięciu podkładu gruntującego. Malowanie zawsze wykonywać 
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dwukrotnie. Gruntowanie i nakładanie pierwszej powłoki malarskiej zaleca się wykonywać pędzlem. 

Drugą powłokę malarską wykonać należy za pomocą wałka malarskiego, co zapewnia uzyskanie 

faktury powierzchni zbliżonej do tepowanej. Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie 

podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Powłoka powinna 

mieć jednolitą barwę i połysk lub mat. Powłoka powinna wykazywać należytą przyczepność do 

podłoża, być odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiór robót malarskich powinien być 

przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia przy temperaturze powietrza 

nie niższej niż 5o C i wilgotności względnej poniżej 75 %. 

2.11.4.Podłogi. CPV 45430000-0 

2.11.4.1. Opis robót. 

Podłogi pomieszczeń wg rzutu przyziemia. 

2.11.4.2. Zakres robót. 

W zakres robót do wykonania  wchodzi: 

• zerwanie istniejących podłóg 

• wykonanie podłoża betonowego. 

• wykonanie izolacji  przeciwwodnej. 

• wykonanie izolacji termicznej. 

• wykonanie rusztu. 

• wykonanie posadzki betonowej. 

• wykonanie podłogi z płytek ceramicznych. 

2.11.4.3. Warunki wykonania i odbioru. 

2.11.4.3.1. Wykonanie podłoża pod podłogi i posadzki. 

Wykonanie podłoża jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym wykonanie podłóg w 

projektowanych pomieszczeniach. Podłoże pod wykonanie podłóg winno być wykonane z betonu 

na podsypce zagęszczonej pospółki o grubości 30.0cm. Stopień zagęszczenia powinien wynosić 95 % 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Na zagęszczonej warstwie podkładu żwirowego należy ułożyć 

warstwę betonu grubości 8.0cm. Do wykonania podłoża betonowego stosować mieszankę 

betonową o konsystencji gęstoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa 

mineralnego o frakcji 0.5 – 1.0mm z zawartością piasku do 10 %. Zaleca się użycie betonu towarowego 

o wytrzymałości C12/15. Dostarczona środkiem transportowym masa betonowa winna być rozłożona 

łopatami ręcznymi i zagęszczona za pomocą ubijaków o ciężarze ok.12 – 15kg. Rozłożoną masę 

betonową należy wyrównać  narzędziami ręcznymi, najlepiej zacierając na ostro packą na drugi 

dzień po rozłożeniu. Aby beton podłoża uzyskał wymaganą wytrzymałość, należy zabezpieczyć 

odpowiednią temperaturę i wilgotność dojrzewania. Wilgotność winna być utrzymana poprzez 

systematyczne zwilżanie wodą. Pierwsze polewanie wodą w warunkach normalnych należy 

rozpocząć po upływie 24 godzin , stosując 4 krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a następnie 

zmniejszając krotność do 2 razy. Polewanie wodą stosować przez okres 7 – 10 dni w zależności od 

warunków pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotność betonu winno się utrzymywać 

poprzez okrywanie konstrukcji podłoża matami z materiałów izolacyjnych. Po wyschnięciu 

wykonanego podłoża można przystąpić do nasycenia go emulsją asfaltową oraz ułożenia izolacji 

przeciw wodnej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji z folii należy odwinąć fartuch izolacji 

poziomej fundamentów na wykonaną powierzchnię podłoża i nałożyć  przygotowaną w rulonie folię 

izolacyjną. Przy układaniu folii przestrzegać należy zasadę, aby zakład folii izolacyjnej był nie mniejszy 

niż 15.0cm. Na tak wykonaną izolację należy przystąpić do wykonania rusztu pod. Wykonaną izolację z 

płyt styropianowych należy ponownie przekryć folią polietylenową stosując zasady j.w.  oraz wykonać 

posadzkę cementowo piaskową o stosunku objętościowym cementu do piasku 1 : 2.5 gładko zatartą i 

stanowiącą podłoże pod ułożenie płytek podłogowych. Konsystencja zaprawy cementowo-
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piaskowej powinna być gęsto-plastyczna. Masa powinna być  układana na spoziomowanych 

listwach drewnianych kierunkowych w warstwie grubości 5.0cm. Po wstępnym stwardnieniu masy 

należy dokonać jej zatarcia packą drewnianą na ostro przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. 

Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim 

chodzić. W ciągu następnych dni podkład powinien być pielęgnowany. Dotyczy to szczególnie 

podkładów wykonywanych w czasie ciepłej i suchej pogody oraz w dobrze ogrzewanych 

pomieszczeniach. Najwygodniejszą metodą pielęgnacji podkładu jest polewanie go wodą i 

przykrycie folią polietylenową. Prawidłowo wykonany i pielęgnowany podkład powinien po 5 

tygodniach wykazywać wilgotność ok. 3 % 

2.11.4.3.2. Technologia wykonania posadzki z płytek ceramicznych. CPV  45431200-9 

2.11.4.3.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 

tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.   

Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od 

poziomu. Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Przed ułożeniem płytek   

podłogowych podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje 

podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. 

Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo 

chłonnych i pylastych gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy 

stosując zaprawą wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i 

wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 

pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 

krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych 

ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od 

nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm 

grubości warstwy wyrównującej.  

2.11.4.3.2.2 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 

Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 

wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg  

zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 

Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy równomiernie 

na podkład posadzki gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni 

pacą zębatą. 

2.11.4.3.2.3. Przyklejanie płytek podłogowych 

Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na  

poszczególnych powierzchniach podłóg. Jeżeli wymiar podłogi nie jest wielokrotnością wymiaru  

płytki powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Roboty posadzkowe 

rozpoczynać należy od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów ( marek ), których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Układanie rozpoczynamy od ułożenia pasów 

kierunkowych, których powierzchnię kontroluje się łatami opieranymi na płytkach-reperach. Układane 

płytki wciska się w zaprawę  lekko dobijając je gumowym młotkiem  przez łatę położoną na kilku 

płytkach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się na bieżąco przyłożeniem 

łaty do pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej 

grubości  

2.11.4.3.2.4. Spoinowanie płytek   

Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 

wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
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odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 

ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 

pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 

krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej 

szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w 

spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w 

celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się 

przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po 

ponownym przeschnięciu zaprawy (1 godziny) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 

przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową  

ściereczką lub szorstką gąbką. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie 

często mamy do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, wymagają zastosowania materiałów 

zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z 

kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy użyciu spryskiwacza 

zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła. Zbieramy nadmiar 

silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą 

powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek. Do odbioru wykonawca powinien  

przedstawić stwierdzenie jakości użytych materiałów. Odbiór techniczny powinien obejmować 

prawidłowość wyglądu zewnętrznego i przytwierdzenia do podłoża. Dopuszczalna odchyłka 

powierzchni nie powinna być większa niż 2mm na długości łaty 2.0mb. Spoiny powinny tworzyć z sobą 

układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, a dopuszczalna odchyłka spoiny od linii prostej nie 

powinna  wynosić więcej niż 1mm na długości 1.0mb.  

2.11.5. Okładziny wewnętrzne. CPV 45431200-9 

2.11.5.1.Opis robót 

W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach szatni przewiduje się wyłożenie ścian glazurą do wysokości 

2,20m. 

2.11.5.2. Zakres robót 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie podłoża 

• roboty okładzinowe  

• spoinowanie 

• konserwacja 

2.11.5.3.Technologia układania glazury ściennej. 

2.11.5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 

tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.  

Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. 

Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Powierzchnię ściany należy    

zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa 

przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na 

podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 

gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę 

wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 

mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 

5-10 min do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 

Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 

można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do 
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momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm grubości warstwy 

wyrównującej.  

2.11.5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 

Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 

wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg 

zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 

Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy równomiernie 

na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 

2.11.5.3..3. Przyklejanie płytek ściennych. 

Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek    

na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 

powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie wygląda 

ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu narożnikach). Rozpoczynamy od 

drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać już po ułożeniu 

terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej terakocie, którą 

ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na ścianie poziomej linii i 

przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka i prosta, 

ponieważ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. Wyznaczając    

wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej    

o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku pionowych 

linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych płytek od pionu przy 

użyciu metrówki. Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ 

zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i 

temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny 

uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości 

spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub przy większym 

wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje 

się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z 

zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu 

odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 

narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 

odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując ostrożnie łatę, tak aby nie 

obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, 

usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie przecinakiem lub 

wkrętakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. 

Rozprowadzamy zaprawę klejową na powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu i 

wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej 

terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną. 

2.11.5.3.4.Spoinowanie płytek 

Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 

wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 

odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 

ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 

pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 

krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej 

szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie     wprowadza w 

spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego     zmycia powierzchni 

w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek.     Czynność tę wykonuje 
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się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko     nasączonej czystą wodą. Po 

ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 

przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą    flanelową ściereczką lub 

szorstką gąbką. Odbiór techniczny okładziny ściennej należy przeprowadzić w oparciu o zasady jak 

dla płytek podłogowych. W każdym pomieszczeniu lub zamkniętym     fragmencie okładzina powinna 

być wykonana z materiałów dobranych co do kształtu, wymiarów,   gatunku oraz jednolitości 

odcienia barwy. 

2.11.5.3.5.Prace pielęgnacyjne 

Czynności pielęgnacyjne płytek ściennych należy przeprowadzić wg zasad i przy użyciu środków     jak 

dla płytek podłogowych omówionych powyżej.   

 

2.12. Docieplenie ścian zewnętrznych. CPV 45321000-3, CPV 453240000-4 

2.12.1. Opis robót. 

Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać z warstwy płyt styropianowych o grubości  20cm. 

2.12.2. Zakres robót 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 

• przygotowanie podłoża 

• przyklejenie płyt styropianowych. 

• kołkowanie płyt  

• wykonanie faktury ściany. 

2.12.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

2.12.3.1.Przygotowanie podłoża 

Podłoże na którym będą mocowane płyty styropianowe musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 

kurzu i luźno związanych fragmentów powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno się    

ono charakteryzować odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z 

warstwą styropianu. Kryterium to spełniają nie malowane ściany betonowe, ściany z cegły 

ceramicznej, ściany z kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, a także jeśli    

otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub  obłożone    

dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie 

można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są ściany drewniane lub drewnopodobne, ściany 

obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych, ściany malowane bitumami oraz podłoża metalowe. 

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują 

cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 

wodę np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane słabymi tynkami, 

osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża o problematycznej przyczepności należy przygotować 

do przyklejania izolacji najpierw przez  oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie poprzez  

zagruntowanie powierzchni emulsją wzmacniającą podłoże. W celu uzyskania prostych,  

wypoziomowanych i wypionowanych krawędzi systemu ocieplającego dającego trwałe i estetyczne 

wykończenie od dołu i na krawędziach pionowych, zalecane    jest stosowanie listew z kształtowników 

aluminiowych, dobieranych przekrojem do grubości styropianu i mocowanych do podłoża stalowymi 

kołkami rozporowymi. 

2.12.3.2..Przyklejanie płyt styropianowych. 

Styropian w płytach należy przyklejać do podłoża przy użyciu kleju. Przygotowanie kleju polega na 

wsypaniu zawartości worka /25kg/ do wiaderka z odmierzoną ilością wody tj. ok.5.0–6.0l i wymieszaniu 

całości mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do 

użycia po około 5 – 10 min. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
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powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, 

chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-

krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, aby po dociśnięciu do podłoża jej 

powierzchnia była pokryta w min. 60%. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 

ściany w wybranym  miejscu i docisnąć / dobić / do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy 

układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Grubość warstwy 

klejowo-powietrznej może przy większych wklęsłościach wynosić 25–30mm z jednoczesnym 

zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Czynność 

wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważna w technologii ocieplania metodą 

lekką-mokrą i w zasadniczy sposób wpływa na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 

gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności  późniejsze nie dają zgodnej z technologią  skutecznej    

możliwości poprawienia niestaranności wykonania tego etapu prac. 

2.12.3.3.Kołkowanie styropianu. 

W zależności od wysokości budynku, rodzaju podłoża i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba  

dodatkowego mocowania  docieplenia  przy pomocy przeznaczonych do tego  dybli z tworzywa  

sztucznego w ilości 4 – 8 szt. / m2 . Dyble  należy osadzić w nawierconych uprzednio otworach,  

opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać  

trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym swym profilem poza lico  

warstwy termoizolacyjnej. 

2.12.3.4.Wykonanie faktury ściany 

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych przebiegają 

jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 do + 25oC przy jednoczesnym  

unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał elewacyjny  

należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej  warstwie przy pomocy  

gładkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy  tynkowej należy każdorazowo ściągać pacą stalową  

do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej należy odkładać do pojemnika  

roboczego, która do dalszego użycia nadaję się po ponownym przemieszaniu. Wydobycie żądanej 

struktury tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztucznego poprzez 

zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowej należy 

zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi-pionowymi, albo poziomymi zależnie od oczekiwanego 

rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty 

pracy liczony od naciągnięcia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych 

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30  minut w zależności od temperatury 

powietrza, podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstania widocznych 

cieni należy zwrócić uwagę na zakup materiału z jednakową datą produkcji. 

3.Roboty zewnętrzne. 

3.1.Nawierzhnie utwardzone. CPV 45233260-9 

3.1.1. Opis ogólny. 

Projektowane miejsca postojowe oraz zjazd z drogi winny być utwardzone z kostki brukowej grubości 

odpowiednio 8.0cm na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej.  

3.1.2. Zakres robót. 

W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie korytowania 

• wykonanie warstw podbudowy 

• ułożenie kostki zgodnie z ustalonym wzorem 
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• wykonanie spoinowania piaskiem 

3.1.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

Wyznaczenie w terenie projektowanego utwardzenia terenu należy wykonać przez służby geodezyjne 

przy użyciu geodezyjnych przyrządów i metod geodezyjnych. Pod wyznaczone utwardzenie wykonać 

korytowanie na głębokość 30cm, i uzyskany urobek usunąć poza obręb robót na wskazaną przez 

inwestora zwałkę. Korytowanie wykonać sprzętem mechanicznym przy użyciu koparek 

przedsiębiernych z jednoczesnym uzupełnieniem wyrównania powierzchni narzędziami ręcznymi i 

usunięciem urobku taczkami. Transport uzyskanego urobku na zwałkę wykonać samochodami 

wywrotkami. W następnej kolejności wykonać podkład z zagęszczonego kruszywa łamanego o 

grubości po zagęszczeniu 15cm. Na tak wykonanym podkładzie po wykonaniu okrawężnikowania na 

ławach oporowych z betonu, wykonać ułożenie kostki brukowej o grubości 8cm. Powstałe spoiny 

kostki brukowej należy zaspoinować zasypką piaskową. W czasie odbioru winno się uwzględnić 

zgodność ułożenia kostki z wybranym wzorem oraz sprawdzenie projektowanych spadków 

powierzchniowych. Minimalny spadek powierzchniowy winien wynosić nie mniej niż 1%. 

 


