Zal. nr 7 do SIWZ
wzOr umowy

UMOWA
NriINW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gming Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:

Woéjt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,Zamawiajacym”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej rowniez oddzielnie ,,Strona”, a facznie ,,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Niniejszg umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zaméwienie publicznego
o warto$ci szacunkowej zamoéwienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w skiad, ktérego wchodzg w szczegdlnosci nastepujgce poszczegédine zadania™:

I. W zakresie Czesci | Zamowienia:

1) Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz =zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);

Il. W zakresie Czesci ll Zaméwienia:

1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica;

. W zakresie Czesci lll Zamoéwienia:
1) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych przepompowni
sciekéw (w trybie zaprojektuj i wybuduj);




IV. W zakresie Czesci IV Zamowienia:

1) Zadanie 16.1 - Budowa kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdluz budowanych
kanatéw kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna (w trybie zaprojektuj i
wybuduj).

V. W zakresie Czes$ci V Zamowienia:
1) Zadanie 16 - Budowa kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdtuz budowanych kanatéw
kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci aktywna.

* niepotrzebne skreslic w zaleZznosci od realizowanego zakresu zaméwienia

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:

- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istniejacych przepompowni Sciekéw oraz wykonanie monitoringu stanéw ich pracy
na bazie istniejgcego systemu monitoringu

- Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania
osadow Sciekowych wraz z wyréwnaniem przeplywéw

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy , wraz z infrastruktura towarzyszgca,
inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociggowe)).

2. Szczegdlowy zakres prac opisany zostat w Specyfikacii Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia zwanej dalej rowniez ,,SIWZ", w tym takze w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym.
3a. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie wykonywat niniejszg umowe w szczegoblnosci, co do
termin6w jej realizacji w taki sposéb by byly one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwg ,Gospodarka wodno — Sciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow komunalnych oraz
racjonalizacja zaopatrzenia w wodg” zawart pomiedzy Wojewédztwem Lédzkim,
a Zamawiajgcym oraz ze zapoznat sie z jej trescia.
3. Na wykonanie projektéw budowlanych sktadajg sie w szczegolnosci nastepujgce
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien, zezwolen, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zaméwienia (w wymaganym zakresie);
2) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot:
4) wykonanie kosztorysow inwestorskich (wraz z przedmiarem);
5) umieszczenie wersji elektronicznej na plycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw):;
6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentéw w zakresie niezbednym
do wykonania inwestyciji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i



sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
a takze uzyska¢ wszelkie wymagane odrgbnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegdlnoséci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgloszenie zakorczenia
robot, decyzje - pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidtowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na
piSmie o uzyskanie stosownego pefnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.

6. Wykonanie rob6t budowlanych nastepuje z materiatéw wiasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.

7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidiowej
realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji na
podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, nieprzekraczajgce facznie 15% wartosci umowy, beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych rob6t i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.)
os6b wykonujgcych prace ogélnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzadzen,
maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikéw
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym

terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez



Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skiadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) (zwane
dalej ,,RODO"). Z kolei informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy:;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobe, za kazdy
dzien, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o
pracg. Nieziozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spefnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujacych do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu mozliwo$é skontrolowania
niniejszego obowiazku.



§3

TERMINY
1. Termin zakoniczenia robét objetych niniejszg umowa;:
1) e, *
2) i, *
3) e, *
4) i *
) I *

*uzupetni¢ w zaleznosci od czesci realizowanego zaméwienia

2. Za termin zakonczenia inwestycji oraz realizacje cato$ci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date zlozenia przez Wykonawce informacji o
zakoniczeniu budowy w ramach wszystkich zadar wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakoriczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig zlozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w realizacji umowy personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

. Wykonawca bedzie mégt podzlecié czesci zaméwienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynagiji
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujace
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym odpowiedzialno$é za ich
nalezyte wykonanie.

. W razie podwykonawstwa czesci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji.

§5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Poszczegdine elementy dokumentaciji projektowych, nalezy wykonaé w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe — 3 egz.,

2) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.,

4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 1 egz.,



5) wersja elektroniczna na plycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztorysow) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, ze sg
one wykonane zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji bedg sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spojne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej sktad.

§6

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych opiat, catosé autorskich praw majagtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane “"utworami’) wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego rowniez wiasno$é wszelkich egzemplarzy
lub noénikéw, na ktérych utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajgcego przez Wykonawceg dokonywane jest na nastepujacych polach eksploatagii:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycij
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.
4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaC w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowarn, uzupetnien lub
innych modyfikaciji, itd.
5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystapig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia autorskich



prawa majgtkowych (osobistych i majatkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposéb
bezprawny utworéw tych oséb przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca o$wiadcza, iz  przyjmie na siebie peing
odpowiedzialnosé za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majgtkowe i niemajgtkowe
zwigzane z naruszeniem praw autorskich majatkowych tych oséb.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajgcego z chwilg
tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa majatkowe do utwordw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji Inwestycii,
tj. rozpoczecia robét budowlanych przez caly okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzor autorski z nalezytg starannoscig) zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia koricowego odbioru robét

4. Nadzor autorski w imieniu Wykonawcy peni¢ bedg autorzy dokumentaciji projektowej w
podziale na poszczegélne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajagcemu wykaz oséb upowaznionych do petnienia obowigzkow
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowa¢ o tym Zamawiajacego na pismie i uzyskaé Jego pisemna
zgode. ,

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynno$ci wymagane dia prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a w szczegolnosci:
1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;



2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentow dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np.:
wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrong przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatari prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania roboét;

9) odéniezanie terenu budowy na wiasny koszt;

10) dbanie o czysto$¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpaddw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwalg Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegdtowych zasad utrzymania porzadku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drdg, nawierzchni lub
instalaciji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego
kompletu dokumentéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

13) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci:

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacej ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub



niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci oferty;

16) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych Iub
okoliczno$ciach, ktére mogg wplyna¢ na jakosé robot lub termin zakoniczenia robot;

17) zapewnienie na koszt wtasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestyciji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentaci
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowe] i 1 egz. wersj
elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzadcéw drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznosé,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wtasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwatych  stabilizacji punktéw granicznych (granicznikéw). Przed
przystapieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdiuz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wiascicielem nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przysziych roszczehn wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikéw spoczywa na Wykonawcy,

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do witasciwych organéw administraci,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie
7 dni od pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujgcych czynnosci,
o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o0 ochronie danych osobowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:
1) Dziennika budowy;



2) Protokotéw odbioru robot;

9. Wykonawca moze prowadzié roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ Z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robét,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania.

§ 9a

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwotywania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujaca czestotliwosé:
1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesigcu,
2) spotkarn roboczych - raz w tygodniu,
chyba, ze uzgodniono inaczej.
2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robét, w szczegélinosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét z ramienia Wykonawcy sa
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robét.
4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustaleri udostepnia wszystkim osobom uczestniczgcym w naradzie.
5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajgcy lub Wykonawca bedzie
maogt wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
8. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.
7. Na zadanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczyé nadzér
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentaciji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§10
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi

w

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§11
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WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... ziotych
(stownie zfotych: ..................... ), a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ..................... zt (stownie: ....................e. ) wtym:

w tym*:

l. za wykonanie Czesci | zamoéwienia: .................... zt brutto;

l. za wykonanie Czesci Il zamoéwienia: .................... zt brutto;

lll. za wykonanie Czesci lll zamdéwienia: .................... zt brutto;

IV. za wykonanie Czesci IV zamodwienia: .................... zt brutto;

V. za wykonanie Czesci V zamoéwienia:.................... zt brutto;

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami/faktura:

I .W przypadku czesci: [ Il 1V iV zamowienia*:

1) czeSciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czes$ciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istniaty podstawy do ich sporzadzenia) przy czym tgczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé 90% wartosci
zamdwienia okreslonejw ust. 1, (tj.: ................ zt brutto), w tym:

a) tgczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % wartosci zamoéwienia okreslonej w ust. 1,
M el zt brutto).
b) taczna suma wynikajaca z faktur czgéciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
®er el zt brutto).
c) taczna suma wynikajgca z faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczyé 31 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
o oo zi brutto).
¢) faczna suma wynikajgca z faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczyé 19 % wartosci zaméwienia okreélonej w ust. 1,
o e zt brutto).

2) koncowa — warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
warto$ci zamodwienia (tj.: ................... zi brutto) okreslonej w ust 1 — pfatna bedzie
po odbiorze koficowym i usunieciu usterek.

| . W przypadku czesci Il zamdwienia*:
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1) czesciowymi - za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokofu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czeSciowego robét oraz dotaczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istnialy podstawy do ich sporzadzenia) przy czym tgczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
zamoéwienia okreslonejwust. 1, (. ................ zt brutto), w tym:

a) faczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % warto$ci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
LV U zt brutto).
b) tgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamoéwienia okreslonej w ust. 1,
{2 o]¢ 111 (o) §
¢) tgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczyé 40 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
@G zt brutto).

2) koricowg — wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zaméwienia (. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — platna bedzie
po odbiorze koricowym i usunigciu usterek.

. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacii
odebranych robdt budowlanych (dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy Iub o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie
naleznosci).

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania robét w postaci tabeli
elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

- Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i usunieciu usterek, po
zakonczeniu ostatniego etapu robét zgodnie z harmonogramem robét, o ktérym
mowa w § 9 ust. 6.

. Protokoly robét zanikajgcych oraz protokoly odbioru koricowego sporzadzane beda
przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia objetego SIWZ, a w szczegdinosci:
zakupu urzadzen i materiatéw, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze wszelkich robét towarzyszacych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na te koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
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ust. 1. Zalgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wplywu na

ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury. Numer NIP Wykonawcey ..........................

11. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr wbanku............... w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru koficowego danej czesci zadania.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie
rob6t umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jestzatgczyé do
wystawionej przez siebie faktury:

1)  zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcéw , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem zaptaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oéwiadczenie
podwykonawcy o zapfacie naleznosci,

3) oswiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z

kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu
bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowg ptatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysoko$ci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci zbywaé (dokonywaé cesji) na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
0S0baCh: ...
2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamoéwienia
JBSt e



3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/robét spec. ..........ccocoviviiiiiiiiiinn, -Pan/Pani .................. ,
nrouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa ....................
Kierownik budowy/robdt spec. .......c.coocoivviiiiiiiiiinn, -Pan/Pani .................. ,
nrouprawnien ... , hr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa ....................
Kierownik budowy/robot spec. .........cooevviiiiiiiiiin, -Pan/Pani .................. ,
nroouprawnien ... , hr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa ....................

4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zaméwienia.
Strony bedg powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi Zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zaméwienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§13

ODBIORY

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest przediozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnoéci i kart katalogowych zastosowanych
materiatbw budowlanych, protokoléw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot;

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koricowy.
3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowosé do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory rob6t cze$ciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czeSciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego zadania,
bedzie zakoriczenie czesci robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru czesciowego robét i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztoryséw réznicowych jesli nastgpimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystapienie do odbioru cze$ciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego zadania, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
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5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego zadania,
bedzie zakonczenie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne 2z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);

4) dokumentacje powykonawcza, w tym w szczegdlnosci:

a) projekt powykonawczy,

b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawcg sprawdzen i badan, a w szczegoinosci protokoty
odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

d) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidtowego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za datg catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie¢ date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koricowego. Termin ten jednakze nie moze by¢ diuzszy niz okreslony w § 3.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dla czesci I, 1, Ill, IV zadania) w wysokosci 5§ %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego dla catosci robét objetych niniejsza umowsa;

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
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3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydiuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad. -

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotdbwka Wykonawca zadba, aby bylo ono wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasniecia, a Wykonawca nie zdota
ukonczyC robét w terminie poprzedzajacym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przedtuzy odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedituzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajacy bedzie mogt zgtosi¢ roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

1) za opéznienie w zakonczeniu wykonania robét objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dia kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt ....* w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1
pkt ..... *, za kazdy dzien opodznienia, niezaleznie od przyczyn powstania
opéznienia;

2) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania opdznienia;

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zaméwienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania op6Znienia;

4) za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 11 ust. 1;

5) za niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzier w ktorym
ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczyé kare umowna z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary z tytutu:

1) braku zaplaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan wynikajacych

z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza

wysokos$¢ kar umownych, a takze w przypadku wystapienia szkody z innych powodéw niz
opdznienie lub odstapienie od umowy.

Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim skiadajg sie w szczegélnosci koszty

Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy

w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych.

7. Wymagalnos¢ kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zaptaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za zwioke:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier: zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznoéci
zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

9. Wykonawcy, wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

11. taczna wysoko$¢ kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczyé Zamawiajacy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

* uzupetnic odpowiednio w zaleznosci od realizowanego zakresu zaméwienia

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytaczeniem sytuacji gdy
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2)

3)

5.

przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robot;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru korficowego.

. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét

przerwanych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wediug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

5) Zamawiajgcy z chwilg zakoriczenia czynnosci odbiorowych i przekazania

kompletu dokumentéw przez Wykonawce przejmuje pod swoj dozoér teren
budowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czes¢ wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wediug cen na dzien odstapienia,
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pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertga Wykonawcy, wykonanie czesci robét
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byé krétszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespeiniajgcej wymagari okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu podwiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sig odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jako$é i oraz za dziatania i
zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Rozdz. XXIV oraz postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcy i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpié musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zgda, aby takie same warunki dotyczace
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcga - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcy i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg powinien
zastrzec takg konieczno$é.
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19.

20.

21.
22.

23.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalinego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcg i dalszym podwykonawca), jezeli
podwykonawca zwréci sie¢ o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za witasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawarl
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w rozdziale Il niniejszej SIWZ i umozliwiajace Zamawiajacemu kontrole
realizacji tego obowiazku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcow, ktorych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
SIWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow
dokumentdéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na wykonane roboty (materiay i robocizne) oraz dostarczonych i zainstalowanych
urzgdzen na okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$é lub uzyteczno$é ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacja robot
posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i
usterek urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére moga powodowaé
bezposrednie zagrozenie dostaw wody i jej jakosci lub zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska $ciekami lub gdy usterka ma wplyw na dalsza degradacje obiektu - w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach termin usuniecia wad i usterek wynosi
21 dni liczac od daty pisemnego (listem Iub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze
dokonac¢ ich usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sig¢ odpowiednio do czesci wymienionej.
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6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancii
okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujacej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczg w trakcie trwania
umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w umowie, co nie powoduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajacy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci  wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznoéé zmiany lub wykonania w/w
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- Czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacii projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopeinienie formalnosci
niezbgdnych do wykonywania robét budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentaciji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji,
ktorych usunigcie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegobinosci organ
nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska o wstrzymaniu robét z powodéw za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem Ilub zaniechaniem
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Wykonawcy; termin moze by¢é wydluzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robét w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegéinoéci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sily wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw,

- ogltoszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii;
b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania préb koncowych tak, ze opdzniajg sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedace nastepstwem zmian przepiséw powszechnie obowigzujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zamoéwienia oraz dziatania
organdéw administracji, w szczego6inosci:

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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4) gdy wystapig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania
niniejszej umowy w szczeg6lnosci, bez ktérych nie zostatyby osiggniete zaktadane
parametry;

b) istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Zze wykonanie czes$ci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdinosci
w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktére przy$piesza ukoriczenie
robét, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnos$é lub jako$é rob6t lub w inny sposéb
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

d) zmiany terminu wykonania zamoéwienia lub terminéw ptatnosci bedgcych
nastgpstwem zaistnienia sily wyzszej, okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu splywu $rodkéw
finansujgcych zaméwienie z instytucji finansujacych skutkujgcych koniecznosciag
zmiany terminéw platnosci lub wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegéinych latach
realizacji umowy,

e) zmiany powszechnie obowiagzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

f) zmiany w przypadku rezygnacji z czesci zakresu zaméwienia jezeli bedzie to
niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

g) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku zakoriczenia produkcji okreslonych produktéw lub wycofanie ich
z produkgeji lub z obrotu na terytorium RP,

i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku upadtosci albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta,

J) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub
organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniajgcych ryzyko, ze
jego produkty, $wiadczenia itp. mogag nie zostaé nalezycie wykonane lub nie beda
miaty odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych
przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych koniecznogé Zmiany
sposobu wykonania umowy o czas niezbedny do prawidiowego wykonania umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w postaci
opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania robot zamiennych w
stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig
zwigkszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wplynie na funkcjonalnosé przedmiotu zaméwienia. Roboty

zamienne beda opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaly podwyzszeniem
ceny ofertowej;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczegélnosci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych $rodkéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego
wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci
pfatnosci czesciowych w poszczegoéinych latach obowigzywania umowy;
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7) zmiana wysokosci wynagrodzenia (ptatnosci faktur czesciowych) w poszczegéinych
latach realizacji umowy podyktowanych koniecznoscia dostosowania ich do
harmonogramu wptywu Srodkéw finansujacych zaméwienie z instytucji finansujgcych w
ramach otrzymanego dofinansowania.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastapi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktérej nastgpita zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawiera¢ wiasciwg stawke podatku od towaréw
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w
wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystapienia zlozyé do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé:
1) wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma byé zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce wplyw
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegoinosci dotyczace udzialu podatku od towardw i ustug w kosztach
wykonania zaméwienia, liczby osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, zakresu
czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach umow posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych oséb, wyceneg zawierajgcg wyliczenia w
niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-8 spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przediozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ziozonego wniosku oraz
dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.
9. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zadano, ustosunkowuje sie do propozycii Wykonawcy dotyczacej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:
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1) uznaé propozycje Wykonawcy za zasadna, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznaé propozycje Wykonawcy za cze$ciowo zasadng;

3) uznaé propozycje Wykonawcy za niezasadna.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy
na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycja aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodéw.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czesci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajgc uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informagcji
ustosunkowac sig pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajac argumenty
oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzace dla
Zamawiajacego. Uwzgledniajac stanowisko Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokosci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony s3
zobowigzane wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno byé skierowane na piSmie w formie
reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowaé sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na droge sadows.
4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw mogacych wyniknaé z niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznos$ci.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze $rodkéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje sig do skiadania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie.
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3. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

............................................

27



