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Zał. nr 6 do SIWZ   
wzór umowy 

 

UMOWA 
Nr INW.272…...2020 

               
zawarta w  dniu  ……………. r. w Moszczenicy, pomiędzy: 
Gminą Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, 
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu której działa:  
Wójt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a   …………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
w imieniu którego działa: 
……………………………. 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej również oddzielnie ,,Stroną”, a łącznie ,,Stronami”, o następującej treści: 
 
Niniejszą umowę zwaną dalej ,,umową” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego  
o wartości szacunkowej zamówienia do 5 350 000 euro. 
 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Gospodarka wodno-ściekowa w 

Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania               

i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”                  

w skład, którego wchodzą w szczególności następujące poszczególne zadania*: 

 

I. W zakresie Części I Zamówienia: 

1) Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe 

fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj); 

2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie 

drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego (w trybie 

zaprojektuj i wybuduj); 

 

 

II. W zakresie Części II Zamówienia: 

1) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni 

ścieków (w trybie zaprojektuj i wybuduj); 

 

 

III. W zakresie Części III Zamówienia: 

1) Zadanie 16.1 - Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych 

kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna (w trybie zaprojektuj i 

wybuduj). 

 

 
* niepotrzebne skreślić w zależności od realizowanego zakresu zamówienia 
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2. Szczegółowy zakres prac opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zwanej dalej również ,,SIWZ”, w tym także w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
3. Na wykonanie projektów budowlanych składają się w szczególności następujące 

czynności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

uzgodnień, zezwoleń, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę) niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia (w wymaganym zakresie); 

2) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która 

będzie podstawa do wykonania projektu BIOZ; 

3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

4) wykonanie kosztorysów inwestorskich (wraz z przedmiarem); 

5) umieszczenie wersji elektronicznej na płycie CD (projektów, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, projektu BIOZ, kosztorysów); 

6)  wykonania pozostałych wytycznych, instrukcji i dokumentów w zakresie niezbędnym 

do wykonania inwestycji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z SIWZ, wykonaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi 

normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt sporządzić dokumentację powykonawczą, 

a także uzyskać wszelkie wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne 

(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do użytkowania (w szczególności: opinie, 

zaświadczenia, decyzje pozwolenie na użytkowania lub zgłoszenie zakończenia 

robót, decyzje – pozwolenie wodno-prawne), jeżeli będzie to wymagane do 

prawidłowego zakończenia inwestycji. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia 

Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do występowania przed organami 

administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń, o 

których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia na 

piśmie o uzyskanie stosownego pełnomocnictwa wraz ze wskazaniem okoliczności 

faktycznych stanowiących podstawę do jego wydania. 

6. Wykonanie robót budowlanych następuje z materiałów własnych Wykonawcy które 

wkalkulowane zostały w cenę oferty. 

7. Wykonawca zobowiązuje się także wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w projektach wykonawczych, a okażą się niezbędne do prawidłowej 

realizacji umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 

budowlanych objętych niniejszą umową, jeżeli ich wykonanie okaże się niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane będą do realizacji na 

podstawie protokołu konieczności wykonania tych robót. 

9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, nieprzekraczające łącznie 15% wartości umowy, będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu 

konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

 

§ 2 

 WARUNKI ZATRUDNIENIA 

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

osób wykonujących prace ogólnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatorów urządzeń, 

maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników 

fizycznych). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwane 

dalej ,,RODO”). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności 



 4 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy 

dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o 

pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień 

zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o 

których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania 

niniejszego obowiązku.  

 

§ 3 

TERMINY 

1. Termin zakończenia robót objętych niniejszą umową:  
1) ………………. * 
2) ……………….* 
3) ……………….* 

 

*uzupełnić w zależności od części realizowanego zamówienia 

2.  Za termin zakończenia inwestycji oraz realizację całości przedmiotu umowy 
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuję się datę złożenia przez Wykonawcę 
informacji o zakończeniu budowy w ramach wszystkich zadań będących 
przedmiotem  niniejszej umowy wraz z  decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 
i/lub zawiadomieniu właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
o zakończeniu budowy (z adnotacją o przyjęciu bez sprzeciwu). 

 

§  4 

PROJEKTOWANIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 

projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią złożonej oferty, 

SIWZ, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i powszechni przyjętymi normami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy personelu 

posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie techniczne. 

3. Wykonawca będzie mógł podzlecić części zamówienia wskazanego w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku podzlecenia wykonania części dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji 

opracowań projektowych i innych dokumentów wykonanych przez podmioty sprawujące 

podwykonawstwo i będzie ponosić przed Zamawiającym odpowiedzialność za ich 

należyte wykonanie. 
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5. W razie podwykonawstwa części przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty 

nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji.  

 

§ 5 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowych, należy wykonać w niżej podanej 

ilości egzemplarzy, o ile Strony nie ustalą inaczej: 

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz 
pozwoleniem na budowę lub Zgłoszenia budowy (jeżeli będzie to wymagane) –  3 
egz., 

2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) –  3 egz., 

3)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz., 

4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami – 1 egz., 

5) wersja elektroniczna na płycie CD (projektów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, projektu BIOZ, kosztorysów) – 1 sztuka. 

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostałe dokumenty stanowiące 
przedmiot umowy zawierać będą wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że są 
one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w stanie zupełnym 
(kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć). Ponadto dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiającemu do 
weryfikacji będą sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego 
oraz spójne i skoordynowane we wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład.  

 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §  

11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: dokumentacja 

projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp. 

(zwane ”utworami”) wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy 

lub nośników, na których utrwalono utwory. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz autorskiego prawa zależnego na rzecz 

Zamawiającego przez Wykonawcę dokonywane jest na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  

4) wprowadzanie do pamięci komputera,  

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  
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6) udostępnianie innym wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

7) najem, dzierżawa, użyczenie, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania,  

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zmian utworów przekazanych przez 

Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją.  

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itd.  

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w sytuacji gdy 

osoby trzecie wystąpią do Zamawiającego z roszczeniami tytułem naruszenia autorskich 

prawa majątkowych (osobistych i majątkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposób 

bezprawny utworów tych osób przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, iż  przyjmie na siebie pełną 

odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki związane z tymi okolicznościami, w 

przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

zastępstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majątkowe i niemajątkowe 

związane z naruszeniem praw autorskich majątkowych tych osób. 

6. W sytuacji odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy 

wszelkie autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 na Zamawiającego z chwilą 

tego odstąpienia przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów już 

wytworzonych w trakcie realizacji umowy.  

 

§ 7 

NADZÓR AUTORSKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski od momentu rozpoczęcia realizacji Inwestycji, 

tj. rozpoczęcia robót budowlanych przez cały okres jej trwania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski z należytą starannością) zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami 

niniejszej umowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia końcowego odbioru robót 

4. Nadzór autorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą autorzy dokumentacji projektowej w 

podziale na poszczególne branże. Wykonawca przed rozpoczęciem nadzoru autorskiego 

dostarczy Zamawiającemu wykaz osób upoważnionych do pełnienia obowiązków 

wynikających z nadzoru autorskiego. 

5. W przypadku zmiany osoby sprawującej nadzór autorski Wykonawca będzie 

zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego na piśmie i uzyskać Jego pisemną 

zgodę. 
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§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 

 w terminie uzgodnionym z Wykonawcą (w granicach określonych w § 10);  

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności wymagane dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na każde żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentującej 

Zamawiającego, właściwych dokumentów dla każdego używanego na budowie 

wyrobu oraz dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np.: 

wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy; 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na 

terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

9) odśnieżanie terenu budowy na własny koszt; 

10)  dbanie o czystość i porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu 

budowy w należytym stanie i porządku oraz zapewnienia usuwania odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także ze stosowną uchwałą Rady 

Gminy Moszczenica w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i 

czystości na terenie gminy Moszczenica; 

11)  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w 

tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  w 

wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 
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12)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

13)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 

konieczny do ich usunięcia; 

14)  ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które 

to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

15)  posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania 

umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie  w pełnym 

zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, w tym od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co 

najmniej wartości oferty; 

16)  niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

17)  zapewnienie na koszt własny m.in.: 

a) kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji, 

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego 

geodetę w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentacji 

powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej  i 1 egz. wersji 

elektronicznej, na płycie CD w każdej branży, 

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwoleń 

uiszczenia opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego w 

przypadkach, w których istnieje taka konieczność,  

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy 

geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia ich na własny 

koszt pod nadzorem uprawnionego geodety, 

e) odtworzenie wszystkich punktów osnowy geodezyjnej i zniszczonych 

trwałych stabilizacji punktów granicznych (graniczników). Przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejące trwale 

zastabilizowane punkty graniczne wzdłuż pasa drogowego i potwierdzi 

protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z właścicielem nieruchomości 

zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego. W przypadku nie dopełnienia 

tego obowiązku zaspokojenie przyszłych roszczeń właścicieli działek z 

tytułu odtworzenia graniczników spoczywa na Wykonawcy, 

f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej niezbędnej dla dokonania 

zgłoszenia do  właściwych organów administracji, 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego.  
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4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy 

(nie stanowi zmiany umowy). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym dostarczonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodności z budżetem 

Gminy oraz do jego aktualizowania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 

7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników, wykonujących czynności, 

o których mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji obowiązków wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania: 

1) Dziennika budowy; 
2) Protokołów odbioru robót; 

9. Wykonawca może prowadzić roboty budowlanych stanowiących przedmiot umowy 

każdego dnia w godzinach …… do godz. …….. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz 

przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:  

1) Projektu organizacji robót,  

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

3) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,  

5) Programu zapewnienia jakości,  

6) Dokumentacji powykonawczej,  

7) Przygotowania i przekazania dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 

 
 

§ 9a 

NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Przedstawiciele Zamawiającego lub inspektor nadzoru uprawnieni są do zwoływania 

narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,  przedstawicieli 

Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 

następującą częstotliwość:  

1) Narad koordynacyjnych – co najmniej 3 raz w miesiącu,  

2) spotkań roboczych – raz w tygodniu,  

chyba, że uzgodniono inaczej.  

2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy.  

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót z ramienia Wykonawcy są 

zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robót. 

4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń udostępnia wszystkim osobom uczestniczącym w naradzie.  
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5. Jeśli będzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiający lub Wykonawca będzie 

mógł wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych 

z realizacją Kontraktu, informując o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.  

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące.  

7. Na żądanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowiązek uczestniczyć nadzór 

autorski odpowiadający za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

 

 

   § 10 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi 

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 11 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto …………… złotych 

(słownie złotych: .………………..), a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

23%, w kwocie brutto:  ………………… zł (słownie:  …………………..) w tym: 

 

w tym*: 

I. za wykonanie Części I zamówienia: ……………….. zł brutto; 

 

II. za wykonanie Części II zamówienia: ……………….. zł brutto; 

 

III. za wykonanie Części III zamówienia: ……………….. zł brutto; 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Wynagrodzenie wskazane wyżej zawiera podatek VAT w wysokości określonej 

przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami/fakturą:  
 
 
1) częściowymi – za wykonany zakres prac, który został potwierdzony przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokołu stanu zaawansowania robót - 
protokołu odbioru częściowego robót oraz dołączonych kosztorysów różnicowych 
(jeśli istniały podstawy do ich sporządzenia) przy czym łączna suma faktur 
częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 90% wartości 
zamówienia  określonej w ust. 1, (tj.: ……………. zł brutto), w tym: 

 
a) łączna suma wynikająca z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę 
w 2020 r. nie może przekroczyć ok 20 % wartości zamówienia określonej w ust. 1, 
(tj.: ……………. zł brutto). 
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b) łączna suma wynikająca z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę 
w 2021 r. nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia określonej w ust. 1, 
(tj.: ……………. zł brutto). 
c) łączna suma wynikająca z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę 
w 2022 r. nie może przekroczyć 31 % wartości zamówienia określonej w ust. 1, 
(tj.: ……………. zł brutto). 
c) łączna suma wynikająca z faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę 
w 2023 r. nie może przekroczyć 19 % wartości zamówienia określonej w ust. 1, 
(tj.: ……………. zł brutto). 

 
2) końcową – wartość ostatniej części wynagrodzenia wynosi minimum 10% 
wartości zamówienia (tj.: ………………. zł brutto) określonej w ust 1 – płatna będzie 
po odbiorze końcowym i usunięciu usterek. 

 

 
3. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych (dowodem zapłaty jest dokument obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie 
należności). 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 3 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót, stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktury, będzie protokół stanu zaawansowania robót w postaci tabeli 
elementów scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez 
kierownika budowy. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i usunięciu usterek, po 
zakończeniu ostatniego etapu robót zgodnie z harmonogramem robót, o którym 
mowa w § 9 ust. 6. 

7. Protokoły robót zanikających oraz protokoły odbioru końcowego sporządzane będą 

przez Kierownika budowy z udziałem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia objętego SIWZ, a w szczególności: 

zakupu urządzeń i materiałów, koszty transportu, ubezpieczenia,  opracowania 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a 

także wszelkich robót towarzyszących koniecznych do wykonania przedmiotu 

umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w 

ust. 1.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury. Numer NIP Wykonawcy …………………….. 

11. Płatność będzie  dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

Nr ………………………….. w banku …………… w terminie … dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym 

protokołem odbioru końcowego danej części zadania.  
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12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie 

robót umownych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

wystawionej przez siebie faktury: 

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę, 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających  

z faktur podwykonawców , o których mowa w punkcie  1 – dowodem zapłaty jest 

dokument obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie 

podwykonawcy o zapłacie należności, 

3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega  

z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z 

umowy podwykonawstwa. 

13. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, 

Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej 

należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. 

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z 

kolejnymi podwykonawcami. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

16. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

17. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. 

18. Za nieterminową płatność Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

19. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności zbywać (dokonywać cesji) na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

20. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie 

jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

osobach:   ……………………………………………………… 

2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamówienia 

jest ……………………………………………………………………………………..... 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie*: 

Kierownik budowy/robót spec. ………………………………… - Pan/Pani ………………, 

nr uprawnień ………………….., nr ewidencyjny Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ……………….. 

Kierownik budowy/robót spec. ………………………………… - Pan/Pani ………………, 

nr uprawnień ………………….., nr ewidencyjny Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ……………….. 
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Kierownik budowy/robót spec. ………………………………… - Pan/Pani ………………, 

nr uprawnień ………………….., nr ewidencyjny Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ……………….. 

 

4. Kierownik budowy/robót  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. 

Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany 

umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego (nowa osoba 

nadzorująca wykonanie zamówienia powinna mieć tożsame kwalifikacje). 

 

§ 13 

ODBIORY 

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiałów jest przedłożenie przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora 

stosownych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i kart katalogowych zastosowanych 

materiałów budowlanych, protokołów przeprowadzenia prób, badań i sprawdzeń 

wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

3a. Odbiory robót częściowych jest dokonywany w celu częściowego rozliczenia 

z Wykonawcą za wykonane roboty. 

3b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną. 

3c. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego zadania, 

będzie zakończenie części robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

protokołem odbioru częściowego robót i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz 

kosztorysów różnicowych jeśli nastąpimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego. 

Przystąpienie do odbioru częściowego następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zadania, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zadania, 

będzie zakończenie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy; 

2) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami; 
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez Kierownika budowy); 

4) dokumentację powykonawczą, w tym w szczególności: 

a) projekt powykonawczy, 

b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i 

urządzenia, 

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły 

odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

d) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy i terenu przyległego, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, 

f) kosztorys powykonawczy. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego zadania w terminie 

7 dni roboczych od daty prawidłowego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. Za datę całkowitego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z 

niniejszej Umowy, uznaje się datę jej odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru 

końcowego. Termin ten jednakże nie może być dłuższy niż określony w § 3. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego dla całości robót objętych niniejszą umową; 

 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Okres rękojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na 

usunięcie wad. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż gotówka Wykonawca zadba, aby było ono ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, 

kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie wszelkie wady. Jeżeli warunki 

Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę, wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła 

ukończyć robót w terminie poprzedzającym o 30 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca 
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przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenie należytego wykonania umowy aż 

do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 

6. W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy opisanego powyżej Zamawiający będzie mógł zgłosić roszczenie do 

całej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót objętych niniejszą umowa w 

stosunku do terminów określonych w § 3 liczonych osobno dla każdego z zadań 

opisanych w § 1 ust. 1 pkt …..* w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, w 

odniesieniu odpowiednio dla każdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1 

pkt …..*, za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od przyczyn powstania 

opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, niezależnie 

od przyczyn powstania opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamówienia w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, niezależnie od 

przyczyn powstania opóźnienia; 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn za 

które winę ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 11 ust. 1; 

5) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

pracowników skierowanych do realizacji zamówienia – w wysokości 1/60 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień w którym 

ta osoba nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę pomimo takiego 

obowiązku wynikającego z § 2. 

2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu nieposiadania przez wymagany 

okres umowy odpowiedzialności OC, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 w wysokości 

3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. 

3.   Zamawiający ma prawo naliczyć kary z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku każdorazowego braku 

zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy 

stwierdzony przypadek; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  z  oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. 
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 2. 

6. Strony umowy mają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 

umownych, a także w przypadku wystąpienia szkody z innych powodów niż opóźnienie lub 

odstąpienie od umowy.  
Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim składają się w szczególności koszty 

Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego 

Wykonawcę, straty i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy 

w terminie, w tym kwotę utraconego dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

7. Wymagalność kar umownych powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności stanowiących 

podstawę do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty 

przez Zamawiającego, a przypadku kar umownych za opóźnienie: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy. 

9. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

10. Wykonawca dokona zapłaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

11. Łączna wysokość kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem niniejszej umowy, które może naliczyć Zamawiający wobec Wykonawcy 

nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. 

 

* uzupełnić odpowiednio w zależności od realizowanego zakresu zamówienia 

 

§  16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy lub jej części, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy lub jego części i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z wyłączeniem sytuacji gdy 

przerwa wynika z harmonogramu, o którym mowa w § 9 ust. 6 i została 

zaakceptowana przez Zamawiającego; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy lub jej 

części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części robót; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi – 
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odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, jeżeli 

Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3.  Odstąpienie od umowy lub jej części, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez jedna ze Stron Wykonawcę 

oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

5) Zamawiający z chwilą zakończenia czynności odbiorowych i przekazania 

kompletu dokumentów przez Wykonawcę przejmuje pod swój dozór teren 

budowy. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy lub jego część wadliwie, 

albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 

wykonywania umowy jego części i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego 

części  innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6.    Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi lub roboty 

budowlane wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

7.   Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

8.   Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych 

z zabezpieczeniem terenu budowy i zaplecza budowy w pierwszej kolejności z 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w przypadku jeżeli odstąpienie wynika z winy Wykonawcy. 

 

 

§ 17 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 

lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne 

do ich wykonania.  

2. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

1) …………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

3. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

1)…………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 

3 dni. 
 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia projektu umowy o podwykonawstwo:  
1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 
 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 
 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 
 

14. Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

15. Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez 
podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakość i oraz za działania i 
zaniechania własne.  

16. Wykonawca zawierający umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 
musi się kierować zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Rozdz. XXIV oraz postępować zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 

17. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

18. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie 

Wykonawcy z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem 

Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące 

sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą – w tym celu Wykonawca w umowie 

z podwykonawcą i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcą powinien 

zastrzec taką konieczność. 

19. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia, ustalonego  

w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego  

i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między 

Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą), jeżeli 

podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, pod 

warunkiem powiadomienia Wykonawcy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

21. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 
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22. Zamawiający żąda, aby w umowie z podwykonawcą Wykonawca zawarł 
odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania podwykonawcy do 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w rozdziale III niniejszej SIWZ i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę 
realizacji tego obowiązku przez podwykonawcę. 

23. W przypadku podwykonawców, których firmy będą znane Wykonawcy dopiero 

na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zgodnie z rozdz. IX ust. 6 

SIWZ będzie wymagał przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców 

dokumentów wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ. 
 

§ 18 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy 

na wykonane roboty (materiały i robociznę) oraz dostarczonych i zainstalowanych 

urządzeń na okres …....  miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego 

robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu 

na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli 

wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót 

posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które mogą powodować 

bezpośrednie zagrożenie dostaw wody i jej jakości lub zagrożenie zanieczyszczenia 

środowiska ściekami lub gdy usterka ma wpływ na dalszą degradację obiektu - w 

terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach termin usunięcia wad i usterek wynosi 

21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może 

dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji 

określonemu w ust. 1, chyba że okres gwarancji jest krótszy od ustawowego okresu 

rękojmi. Okres rękojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 
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§  19 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy: 

 
1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia następującej okoliczności - 
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania 
umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej 
w umowie, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto; 
 
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej wykonanie umowy 

w określonym pierwotnie terminie – o okres odpowiadający okresowi działania siły 

wyższej,  

b) konieczności zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4 lub 

konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy – o ile konieczność zmiany lub wykonania w/w 

dokumentacji projektowej uniemożliwia zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 

pierwotnie określonym terminie; termin może być wydłużony jedynie o: 

- czas niezbędny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub 

dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopełnienie formalności 

niezbędnych do wykonywania robót budowlanych na jej podstawie, 

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robót zamiennych w stosunku do 

czasu potrzebnego na wykonanie robót przewidzianych poprzednio w 

dokumentacji projektowej, 

c) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas 

niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, 

których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane; termin 

może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na usunięcie kolizji, 

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ 

nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; termin może być wydłużony 

jedynie o czas wstrzymania robót, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,  szczególnie 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 

niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na 

przeprowadzenie tych działań, 

 

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć robót w czasie 
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na: 

- warunki atmosferyczne: 

- klęski żywiołowe, 

- zaistnienie siły wyższej, 

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, 
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- ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; 

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczególności: 

- wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania 
geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się 
przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w 
trakcie budowy, 

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokościowych istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

- wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, 
wybuchem, 

- wykopaliska archeologiczne; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

- konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiającego opisanych w 
Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

- uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 
14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

- opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków, 
instrukcji lub dokumentów Wykonawcy; 

d) zmiany będące następstwem zmian przepisów powszechnie obowiązujących 
oraz norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia oraz działania 
organów administracji, w szczególności:  

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

e) konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz 
okoliczności niezależne od stron Umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin 
realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

4) gdy wystąpią  także niżej określone okoliczności: 

a) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidłowego wykonania 
niniejszej umowy w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane 
parametry; 

b) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Kontraktu. 

c) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności 

w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie 

robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób 

dostarczą Zamawiającemu pożytku. 



 23 

d) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących 
następstwem zaistnienia siły wyższej, okoliczności, których nie można było 
przewidzieć przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu spływu środków 
finansujących zamówienie z instytucji finansujących skutkujących koniecznością 
zmiany terminów płatności lub wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach 
realizacji umowy, 

e)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

f) zmiany w przypadku rezygnacji z części zakresu zamówienia  jeżeli będzie to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

g) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 

h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji 
umowy w przypadku zakończenia produkcji określonych produktów lub wycofanie ich 
z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, 

i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji 
umowy w przypadku upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, 

j) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji 
umowy w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub 
organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że 
jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą 
miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 

k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych 
przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy o czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy; 

 

5) Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w postaci 

opisu przedmiotu zamówienia w przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych w 

stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany lub 

ich wykonanie korzystnie wpłynie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia. Roboty 

zamienne będą opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem 

ceny ofertowej; 

 

6) zmiana sposobu finansowania, w szczególności w sytuacji uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy, z którego 

wynika odmienny sposób finansowania – możliwe zmiany w zakresie wysokości 

płatności częściowych w poszczególnych latach obowiązywania umowy; 

 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia (płatności faktur częściowych) w poszczególnych 

latach realizacji umowy podyktowanych koniecznością dostosowania ich do 

harmonogramu wpływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących w 

ramach otrzymanego dofinansowania. 

 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku od 
towarów i usług, faktury wystawiane przez Wykonawcę po dacie, w której nastąpiła zmiana 
stawki podatku od towarów i usług muszą zawierać właściwą stawkę podatku od towarów 
i usług. Nie powoduje to zmiany wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z 
zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 nie może być dokonana w 

wyższej wysokości niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, wskazanych w ust. 3.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3, Wykonawca może w 

terminie 1 miesiąca od ich wystąpienia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać: 

1) wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę; 

2) dokładne wyliczenie kwoty, o którą ma być zmienione wynagrodzenie; 

3) uzasadnienie. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 należy dołączyć dowody potwierdzające wpływ 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 na  koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, w szczególności dotyczące udziału podatku od towarów i usług w kosztach 

wykonania zamówienia, liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, zakresu 

czynności wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby 

roboczogodzin przy realizacji zamówienia, rodzajach umów posiadanych przez te osoby, 

wysokości i dowodu zapłaty wynagrodzenia tych osób, wycenę zawierającą wyliczenia w 

niezbędnym zakresie, wysokości i dowodu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. Dokumenty powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. 

7. Ciężar udowodnienia faktu zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, nie krótszym niż 7 dni, wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku oraz 

dodatkowych dokumentów. Wezwanie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od otrzymania wniosku. 

9. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjaśnieniami, jeśli ich 

żądano, ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany wysokości 

wynagrodzenia. Zamawiający może: 

1) uznać propozycję Wykonawcy za zasadną, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem 

aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 

2) uznać propozycję Wykonawcy za częściowo zasadną; 

3) uznać propozycję Wykonawcy za niezasadną. 

10. W sytuacjach, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiający przedstawia Wykonawcy 

na piśmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycją aneksu do 

umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do stanowiska Zamawiającego wraz 

z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodów. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiającego, o którym mowa 

w ust. 10 (w części dotyczącej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 
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12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 może być dokonana także przez 

Zamawiającego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 2 miesięcy od wystąpienia okoliczności 

wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o 

zmianie wysokości wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podając uzasadnienie 

wprowadzonej zmiany. Wykonawca może w terminie 7 dni od otrzymania informacji 

ustosunkować się pisemnie do otrzymanego zawiadomienia,  przedstawiając argumenty 

oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiający w terminie 14 dni 

ustosunkowuje się pisemnie do stanowiska Wykonawcy, które nie jest wiążące dla 

Zamawiającego. Uwzględniając stanowisko Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonać jej w niższej wysokości. 

Nieuwzględnienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie określonym w pierwotnym zawiadomieniu [o którym mowa w zdaniu drugim. 

 

§ 20 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.  W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony są 

zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

2.  Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie 

reklamacji do Zamawiającego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

uzasadniającego to roszczenie – pod rygorem utraty możliwości dochodzenia tego 

roszczenia), który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się, co do zasadności 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3.  W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia 

odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4.  Właściwym do rozpoznania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.  

2.  W związku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze środków zewnętrznych 

Wykonawca zobowiązuje się do składania wszelkich wyjaśnienia, udostępniania wszelkich 

dokumentów oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolującym to 

dofinansowanie. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy wraz załącznikami,  

2)  SIWZ wraz z załącznikami, 

3)  Kopia polisy OC  

4)  harmonogram rzeczowo - finansowy.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Z A M A W I A J Ą C Y                                W Y K O N A W C A  

        ............................................                               ………………………… 


