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Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia ponizej 5 548 000 euro na wykonanie
rozbudowy wraz z modernizacjq Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujecia wody w
Jarostach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap 1.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Wéjt
Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytanie, ktore wplynelo do tutejszego Urzedu Gminy:

Pytanie:

Niniejszym zwracam sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
wydiuzenia terminu realizacji zadania w zakresie Cz. 1. Z uwagi na stabg dostepnosc
na rynku wyrobéw budowlanych odpowiedniej projektowanej jakosci oraz biorac pod
uwage ko'nieczne terminy od rozstrzygniecia przetargu do podpisania umowy, zatozony
w SIWZ termin oko 4 miesiecy realizacji jest zbyt krotki. Nalezy réwnie nadmieni¢, ze
chociazby np. okres wigzania betonu od wbudowania do uzyskania wymaganych
parametréow to okoto 30dni, w zwigzku z powyzszym przeprowadzenie wymaganych
prob i sprawdzern wbudowanego wyrobu budowlanego moze sie odby¢ po tych
terminach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia. Warunki wprowadzenia niniejszych zmian zostaly opisane w Rozdz. XXI
SIWZ oraz we wzorze umowy.

Do wiadomosci:

1. adresat
2. ala

Administratorem Danych jest W6jt Gminy Moszezenica.
Wiecej informacji znajduje sie na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakladce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.



