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Rozdzial 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
Gming Moszczenica

adres:

.......................................................................................................................................................

......

.......................................................................................................................................................

............

............
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt 01:
1 - L U dla zadania
Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa todzkiego poprzez
kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI) -
wdrozenie na podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zdtta Ksiega”
realizowany w ramach Projektu wspdtfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 ,,Podniesienie
atrakcyjnosci  inwestycyjnej wojewddztwa tédzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)” zostaly wykonane przez
Wykonawece, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie
tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o




udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zamdwienia zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze¢$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegélne Kontraktu;

¢) Warunki Ogdlne Kontraktu;

d) Program funkcjonalno-uzytkowy

e) Oferta z Zatacznikiem do Oferty

f) Inne dokumenty bedace czegsciag Kontraktu:

f1) Odpowiedzi na pytania z dnia ....................

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaprojektowac i wykona¢ Roboty oraz usungé
w nich wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Robdt oraz usuniecia
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w
Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: ........cccooiiiveeinenieennnenneceeene et PLN
(STOWTULE! ettt bene PLN

PIUS VAT e PLN

(STOWIIE ..ttt PLN

co tacznie stanOWi KWOE DIULO covveeieiiiiciececcecteeteete sttt PLN
(STOWIIE vt PLN '

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu, w tym:




5. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidiowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................................................................................... prowadzony przez
bank ..o (nazwa banku, pelny

numer konta).

6. Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez
obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]




Rozdziat 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte

wydanie angielsko-polskie 2008, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz
dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skiadaja sie Cze$¢ I — "Warunki Ogdlne", ktére stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czes¢
I - "Warunki Szczegélne", ktére zmieniajg i/lub uzupelniaja postanowienia
Warunkoéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersiy WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej
kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.




Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegdlne nie
stanowia inacze;j.

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogolnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowiazki Stron
(. Zamawiajacego i Wykonawcy). '
Niniejsze Warunki Szczegéine zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogolnych i Warunkéw Szczegdlnych, wiazace pozostajg postanowienia
Warunkoéw Szezegdlnych. :
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegblnych, pozostaja wiazace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowiazujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoéci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastgpuje sig nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okreSleniem ”“Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogélnych oznaczaé beda Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1114 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, wypelniony,
podpisany i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ”Oferta” nalezy je zastapic¢ okreéleniem “Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupelnia sie nastgpujgco: :
Wymagania Zamawiajacego zostaly przedstawione w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie »Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastapic
okresleniem , Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sig nastepujgco: »

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach




Kontraktu wystepuje okreélenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapié
okresleniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie do “Oferty”.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany,
wilaczony do Kontrakty, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy
zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okredlenie , Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastapi¢ je okregleniem
~Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ~Wymagan
Zamawiajacego” bedg

oznacza¢ odniesienie do , Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

11112 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez
Strony zgodnie z prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczeglInosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - w definicji pojecia po kropce dodaje sie, co nastepuje:
~Zamawiajacy z rozumieniu Prawa budowlanego jest Inwestorem”.

1.1.2.4 "Inzynier” - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. W
definicji pojecia po kropce dodaje sie: ~Funkca InZyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkce ,Inspektora
nadzoru inwestorskiego” oraz ~koordynatora czynnosdci  inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Pojecie ,InZynier” réwnoznaczne jest z pojeciem ,Inzynier
Kontraktu”

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skregla sie pojecie, jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.3.7 ”"Okres Zgtaszania Wad” - oznacza okres rekojmi za wady. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnosza sie do ,Okresu Zglaszania Wad” nalezy przez to
rozumie¢ ,Okres rekojmi za wady” i interpretowaé jako zobowigzanie Wykonawcy
w zwiazku z rekojmia za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajacy przejmie na
podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub cze$é Robét, stanowigce odrebne
przedmioty odbioru, to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od
terminu przejecia Odcinka czesci Robét i dla tego Odcinka lub czesci Robét.
Wprowadza si¢ nastepujgcq Definicje:




1.1.3.10 "Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zatgczniku do
Oferty, liczony od daty okreélonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego].

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje: A

1.1.3.11 "Gwarancja jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad
w Dokumentach Wykonawcy i wad rzeczy, to jest elementdéw robot oraz urzadzen i
wyposazenia, lub dostarczenia Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawnia si¢ w okresie Gwarancji Jako$ci, zgodnie z Wzorem gwarandji
jakosci wykonanych robdt budowlanych” (Czes¢ II ROZDZIAL 4) oraz Prawem
Kraju. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub
czes¢ Robot, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres gwarangji jakosci
rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka czedci Roboét i dla tego
Odcinka lub czesci Robét.

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 "Okres Gwarancja Jakosci” oznacza okres, ustalony w Zatgczniku do Oferty,
liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly ukoriczone
zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego)

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” skresla sie pojecie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” skreéla sie pojecie, jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” skresla si¢ pojecie, jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapisow rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjagji.

1.1.4.14 "Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o rozdzial 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig 1 zastepuje sig nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ktdérej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” skredla si¢ pojecie, jako nie majace zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastgpuje sig nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.




1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co
nastepuje: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
»zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamoéwien
Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany
termin , Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem , Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”. '
Wprowadza sig nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z ................... ) wraz z pozniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi, regulujaca dzialalnos¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.2.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Prawo Zamdwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajaca zasady i tryb
udzielania zamowien publicznych, érodki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zamOwien publicznych oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w
ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z pdzn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujqcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okresdlenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosil jedna piecdziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sig nastepujacq zmiang:

Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatqczniku do Oferty;” dodaje sig nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:




Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00.
W przypadku dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie
on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sie¢ i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujqcq zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sig klauzule 1.6 i zastepuje nastgpujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacemu zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgeo:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na podmiot trzeci. Wykonawca nie
moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na podmiot trzeci wierzytelnosci
wynikajacych

Z niniejszej umowy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Klauzule 1.10 zastepuje sie nastepujacym brzmieniem:

1. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji
autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
projektéw, ktére mozna zakwalifikowad jako utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4




lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez
siebie jako twdrcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejda na Zamawiajgcego réwnoczesnie z
chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy
ktérego okredlony utwdr zostanie przekazany Zamawiajgcemu — na wszelkich
polach eksploatacji, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

a) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukce (za pomoca
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrows, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celow wlaczajac bez ograniczen budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje,
reklame, przywrécenie do pierwotnego stanu;

b) przechowywanie w pamieci komputerowej Ilub innym = nosniku
elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolna technika;

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych Utwory
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utworow i obiektéw je urzeczywistniajgcych
w sposéb inny niz okreSlony powyzej — publiczne udostepnianie,
w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji
obiektu.

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia
praw autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczeg6lnosci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.l powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmuje wszelkie dzialania, aby Zamawiajacy mogt bez
ponoszenia dodatkowych kosztow korzysta¢ z Utworow bez naruszenia
czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkdd, a takze
ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajacy moglby ponies¢ w zwigzku z
naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec oséb
poszkodowanych za wszelkie domniemane Iub udowodnione naruszenia i
zobowiazuje si¢ naprawié powstalq z tego tytutu szkode w pelnej wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyzsza




dokumentacja zostala utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze
dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg Umowa nie pdzniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoniczenia umowy.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach
ceny zezwala bez ograniczen Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu
Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczenn osobom
trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracuja okreslony Utwodr bedacy
elementem Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie
beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastepcow
prawnych Zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptagji i przerdbek danego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, Ze Zamawiajacy bedzie modgt korzystac bez zadnych
ograniczert z Utwordéw przekazanych przez Wykonawce w catosci badz w czesci,
w tym takze wprowadza¢ zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do
celdbw zwigzanych =z prawidlowa eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i
modernizacjami obiektéw — przedmiotu umowy.

8. Postanowienia okreslone w ust. 1-7 powyzej zachowuja waznos¢ po zakonczeniu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z
jakiegokolwiek powodu.

1.12 Poufne szczegoly

Na kovicu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Skresla sig¢ podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastgpstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci lub likwidacji jednej z
tych oséb.

Dodaje sig podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciagania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukgji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.




Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia v

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢
stowa ”“ina koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwaé¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiazkow czy czynno$ci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
Ogdlnych:

(a) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) rozdzial 13 [Zmiany i korekty]

() Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
stanowiacy zagrozenie dla Robot lub sasiadujacej nieruchomos$ci, moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonad¢ kazda taka prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowal sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, rozdziat
13 [Zmiany i korekty] bedzie mial zastosowanie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa "z nalezyta starannoscia

i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sig po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym i Prawem Kraju.
Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego,




Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie
natychmiast przystapi do wykonania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sig catq tres¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca wniost Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé ptatnosci wszelkich
kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub
gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z
warunkami poreczenia lub gwarangji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek Zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktérego zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:

a) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia, tak jak to
opisano powyzej. W tym przypadku Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie do
calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

b) niezaplacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej
z Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciagu 42 dni po
takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

c) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajacego do usunigcia takiego uchybienia,

lub |

d) =zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od
tego, czy postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze si¢ niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarangji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania].




2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie”

dodaje sig stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych

ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit skredla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) - (c) i zastepuje nastepujgcym tekstem:

1.

2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy, .
b) terminu  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4,
Wy <y

¢) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,
d) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z

tre$cia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwiagzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania 'nim'ejszej

3.

4.

umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na

roboty budowlane zobowigzany jest przedstawic¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie
do reprezentowania stron.

Termin  zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢




a)

b)
6.

10.

11.

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia i niniejszej umowie;

gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres'lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadkach o ktérych mowa w ust 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o

13.

podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart




zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia
na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Koniecznoé¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przez Zamawiajacego. Odstapienie od umowy na tej podstawie winno




nastapic
w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

20. Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajgcego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowiazany ~wykazad
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4.7 Wytyczenie

Na kovicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robét zgodnie z Prawem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami prawa. Po ukonczeniu Robdt
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje
geodezyjng, jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz dokona aktualizacji
map zasadniczych w obowigzujagcym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.8:

Na kotvicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunckcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakos$ci ‘

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejScia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cig,

c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 30 dni od wejscia w Zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy




Nastepujgce stowa dodaje sig na koficu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejaca
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczqtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie zaznajomil si¢ z zawartoscia i wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zaklocen

Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujacy podpunkt:

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed
takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7
dni przed zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byla ona
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi, w tym Ustawa o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260
z pdzn. zm.)”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz gruzu oraz
wszelkich odpadéw statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zZrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczcone w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie] skresla sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skredla sie 1 zastepuje nastepujgco:




Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i
beda przedkladane Inzynierowi w 3 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od
ostatniego dnia okresu, ktdrego dany raport dotyczy.

Nua koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozyde
przewidziane w kosztorysie uproszczonym sporzadzony przez Wykonawce i o ile
takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziale 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz); a takze

j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnoéci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktdérym
udziat wezma InZynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawarto$¢ raportow i
terminy dostarczania. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkann poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sig nowq klauzuleg 4.25 [Dziennik budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry udzielit pozwolenia na budowe o wydanie Dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Do
dokonywania wpisow w Dzienniku budowy uprawnione sa jedynie osoby, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajq Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do

wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, Zze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pismie.




Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje si¢ nowq klauzulg 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomodci],
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy
szkody.

Dodaje sie nowgq klauzule 4.27 [Istniejqce instalacjel, w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowodw
odwadniajacych, wodociagdéw i gazociagdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.




Rozdzial 5 Projektowanie
5.1 Ogodlne zobowiazania projektowe
Na koticu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach , konieczne

do projektowania” dodaje sig: , oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje si¢ na koticu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone  Zamawiajagcemu do  akceptaci. Po otrzymaniu akceptacji
Zamawiajacego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu,
Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a
Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywanie Robo6t z nalezytym pospiechem i bez =zbednej zwloki, =z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujgcy tekst dodaje sig do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

c¢) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi a takze aktualng wiedza techniczng w zakresie budow i
rob6t budowlanych i przy uzyciu renomowanych materialéw, sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5.9 Oszacowanie ilosci
Dodaje si¢ nowa klauzule 5.9 ,,Oszacowanie ilosci” o tredci:

Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich
koniecznych elementéw robdt z podaniem rzeczywistych ich ilosci, na podstawie
opracowanych przez siebie Projektéw Wykonawczych wszystkich branz. Stanowic to
bedzie Przedmiar Robot.

Zestawienie to stanowié¢ bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robot, ktory bedzie podlegat
uzgodnieniu z Inzynierem przed przystapieniem do robot. Zestawienie to bedzie




stuzylo do okreslenia cen i stawek za asortymenty robot wykonywane w
Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzulg 14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktére spowoduje
jego odrzucenie, bedzie skutkowaé wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Patnosci
przez Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sig na koricu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i pracbwnikc’)w,
a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktows. '

6.8 Kadra Wykonawcy
Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, Ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy skladaé sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadann w ramach Kontraktu, o ile sa wymagane polskim Prawem
budowlanym lub innymi przepisami.

Dodaje sig nowaq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel i pracownikéw
zagranicznych, jesli jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnienn wymaganych od
personelu inZzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi osobami az do

czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z
tego obowigzku. W przypadku sSmierci na terenie DPolski kogokolwiek z




pracownikéw  zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw zwiazanych z tym wypadkiem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione
przez Wykonawce.

7.1 Sposéb wykonania
Nastepujgcq zmiane wprowadza sie do klauzuli 7.1:
na konicu klauzuli dodaje sie nowy akapit o tresci:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane, urzadzenia oraz sprzet
musza by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i przyjetymi
normami, musza by¢é nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do
akceptacji Inzyniera odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyrobdw i urzadzen
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz stosowne certyfikaty dla sprzetu komputerowego lub
jakiegokolwiek innego.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sig klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzZniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i
bedzie je projektowat i wykonywat z nalezyta staranno$cia i bez opdznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z artykulem 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydal Pozwolenie na budowe o planowanym rozpoczeciu
Robot.

Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie programu Robdt
przedkiadanego zgodnie z klauzula 8.3 [Program].




Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w pelni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoler na wykonanie réznych czesci
Roboét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste
tego rodzaju Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania
asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wydajacym je
organom pelng mozliwos¢ inspekdji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robot.

Zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczgtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujgce zdanie:

Czas na Ukoniczenie Robdt podany jest w Formularzu do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegélowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robét]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie
programu Roboét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Przedluzenie Czasu na Wykonanie moze nastapi¢ w trybie Zmian do Kontraktu, w
sytuacjach:

I. gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ Robdt w Czasie
na Wykonanie, w tym w szczegolnosci z uwagi na:




1) warunki atmosferyczne:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie Robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzer, dokonanie odbioréw;

2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegolnosci:

a) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sig
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie
budowy;

b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

c) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypaldw i niewybuchdw, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegoInosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; :

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajacego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym;

¢) uniemozliwienie dokonania Préb koricowych tak, ze opdzniaja sig¢ one o wigcej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukgji lub dokumentow Wykonawcy;

4) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.




W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty.

II. Gdy wystapia nizej okreslone okolicznosci:
1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) wystapienie istotnych zmian przepisdw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

3) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego
wykonania niniejszego Kontraktu, w szczegdlnosci, bez ktdrych nie zostatyby
osiagniete zakladane parametry;

4) istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
zamOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w
chwili zawarcia Kontraktu.

Skresla sig pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, Ze =zaistniala jakakolwiek z powyzszych przestanek
powodujaca przedtuzenie Czasu na Wykonanie, to winien on wystapi¢ do Inzyniera
zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koticu niniejszej klauzuli dodano nastepujgco tresc:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediluzenia Czasu na
Wykonanie, calosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i
Wykonawcg okredli¢ czas przediuzenia i przygotowad projekt Aneksu do Kontraktu,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w artykutem 144 Prawa zamdwien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koticu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Wykonawca zaplaci ponadto Zamawiajacemu kary umowne za zwloke , w
wysokosci okreslonej w zatagczniku do Oferty, z zastrzezeniem pkt d-g:

a) z tytutu odstagpienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) z tytulu nieusunigcia wad w okresie rekojmi za wady w terminie ustalony
w powiadomieniu Inzyniera, za kazdy dzien zwtoki, lub

¢) z tytutu nieusuniecia wad w okresie gwarancji jakosci za kazdy dzien zwloki,
d) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2 % wynagrodzenia naleznego
danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,




e) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 % wynagrodzenia
naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 2 % wynagrodzenia naleznego danemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, '

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 2 %
wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dziet zwloki.
W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z
Kodeksu cywilnego. ’

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Rob6t i Odcinkow
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyskaé z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest
wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Robdt od wlasciwego organu.

Rozdzial 11 Odpowiedzialnosé za wady
11.1 Dokoficzenie zaleglych prac i usuwanie wad
Na kovicu klauzuli 11.1 dodaje sig nastepujacy zapis:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi usunigcie poszczeg6lnych usterek wskazanych w
Swiadectwie Przejecia okreslajac jednoczeénie date, z ktéra zostaty usuniete.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu w Okresie Zgtaszania
Wad, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytulu udzielonej gwarandji jakosci
na zasadach okreslonych we ,Wzorze gwarancji jako$ci wykonanych robot
budowlanych” (Czes¢ Il ROZDZIAL 4) zgodnie z Prawem krajowym.

11.10 Niewypelnione zobowiazania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian




Na kovicu klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku-do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednienie podawanych warunkow ich wprowadzenia.

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktdrych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie].

II. zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz okredlone w Wymaganiach Zamawiajacego w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajacego prowadzenie robét ze
wzgledu na warunki terenowe, poziom wod podziemnych, istnienie podz1emnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. IL.1) lita), c), d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II 1) lit. b) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponieé¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie
w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zwigkszenie kosztéw
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie II.1 lit. b) nastapi w oparciu o naktady
wyszczegolnione w Katalogach Nakladéw Rzeczowych, ceny czynnikéw produkgji
publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD” (lub réwnowazne) za kwartat
poprzedzajacy kwartat realizacji roboty jako srednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu w wojewddztwie t6dzkim,

2) zmiany osobowe:

a) wystapienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertéw, z zastrzezeniem, ze zmiana
moze by¢ dokonana pod warunkiem, Ze w wykonaniu zamodwienia beda
uczestniczy¢ osoby, ktére spelniajg wymagania okreslone w IDW.




II. Pozostate zmiany:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; jeéli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢
zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego 1aczacych go z nim stosunkdw,
pod warunkiem, Ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktdérego zasobach polegat Wykonawrca
spetniajac warunki udziatu w postepowaniu;

4) wystapienie istotnych zmian przepisébw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia; ‘

5) W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czedci robdt, gdy
wady usuna¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie
zdota ich poprawié lub usunaé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie
obnizone w odpowiednim stosunku;

6) istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie czeéci przedmiotu
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w
chwili zawarcia Kontraktu;

7) Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnodci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

8) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czedci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione  $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z planowanymi
$wiadczeniami;

9) Gdy zaistnieje inna okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

10) zmiana podmiotu spetniajacego funkcje Inzyniera Kontraktu badz rezygnacja z
udziatu InZyniera w realizacji Kontraktu.

W przypadku pktlIL3), 4), 5), jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwieni publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1
Prawa zamdwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé




zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. :

W przypadku pkt II1.7) zmiany dostosuja sposob rozliczen i ptatnosci do wymogdw
zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach I, II, IIl stanowig katalog zmian, na
ktdére zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamdwient publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego); :

b) zmiany danych teleadresowych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana:

i) majaca wpltyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

ii) majaca wptyw na przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Skresla si¢ ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z
klauzula 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej
oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan ptatnoéci].

Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy zalozeniu, ze
stawki robocizny, materiatow i sprzetu zostana przyjete w wysokosci $redniej
opublikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” (dla wojewddztwa toédzkiego) za
poprzedni kwartat, w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inzyniera.

Wykonaweca zastosuje w kosztorysie nastgpujace narzuty:

- koszty zakupu od M (liczone od materiatéw) — 10%

- koszty posrednie od R+5 (liczone od robocizny i sprzetu) — 50%

- zysk od R+5+Kp (liczony od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich) — 5%.




13.4 Zaplata w walutach kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach kontraktu] skres$la sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Na kovicu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw prawa krajowego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka
Usuwa sig catq treS¢ klauzuli 14.2 i zastepuje sie nastepujgcq:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania platnosci zaliczkowych.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczgtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z InZynierem forme i tres¢, Rozliczen
wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) musza by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi ministra wlasciwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO WL oraz Instytugji
Posredniczacej RPO W&L. Inzynier poda Wykonawcy dyspozyce dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa bBddzkiego na lata 2014 - 2020 okredlajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach ............. . Informacje dotyczace




kwalifikowalnosci kosztow znajduja sig takze na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platmosci po Wykonaniu
Koncepdji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na
podstawie klauzuli 14.6

Cala korespondencja pomiedzy Wykonawcg i InZzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

W pierwszym zdaniu Niniejszej klauzuli 14.3 w miejsce liczby ,szes¢” wstawiono
liczbe ,,trzech”.

14.4 Plan platnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skrela sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy
plan ptatnosdci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci
zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane plany ptatnosci beda skladane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robét] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wyrowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na kovicu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatké4w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa




Lodzkiego na lata 2014 - 2020 wydane przez ministra wlasciwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO WL oraz Instytucji Posredniczacej RPO
WL. _

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub
innych warto$ci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazeniem:

~Poza szczegllnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, InZynier nie
bedzie mogl wystawic”

Na kovicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sig nastepujgcy tekst:

W szczegllnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej
podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaplata
Wyrowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skredla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Platnosci w ciagu
30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na konicu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota zapfaty.

14.8 Opoézniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug




ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadal termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skreéla sie jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczeni po Ukonczeniu

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.10 wyrazenie: ,W ciaggu 84 dni po
otrzymaniu ...” zastepuje si¢ wyrazeniem: ,W ciggu do 21 dni po otrzymaniu
Rozliczenia Koricowego ...”

14.11 Wniosek o Koficowe Swiadectwo Platnosci

Klauzule 14.11 skresla si¢ jako nie majacq zastosowania.

14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystapienia w niniejszej klauzuli nazwy ,Oswiadczenia Koncowe”
niezaleznie od liczby i przypadku, w jakim uzyta zostata ta nazwa zastepuje si¢
nazwa , Rozliczenie koncowe”.

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.13 wyrazenie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Os$wiadczenia Koncowego ...” zastepuje sie
wyrazeniem: ,,W ciagu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Koricowego ...”

W ostatnim zdaniu wyrazenie: ,,... do 28 dni...” zastepuje si¢ wyrazeniem ,...do 14
dni....”

Klauzule 14.13 uzupetnia sig, w ten sposob, ze na kovicu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sig
akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z
tytutu bezposredniej zaplaty Podwykonawcom dokonane bezposdrednio przez
Zamawiajacego.

14.15 Waluty platnosci
Usuwa sig calg tres¢ klauzuli 14.15 i zastepuje nastepujgcq:
Platnosci bedg dokonywane w PLN.




14.16 Gwarancje zaplaty

Zgodnie z zapisami art.649! — 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku
wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji zaplaty za roboty
budowlane ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarangji bedzie nie krotszy niz 30 dni
roboczych od ofrzymania wystagpienia Wykonawcy i powinien umozliwic
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamdwienia publicznego
na uzyskanie takiej gwarancji,

- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Gwarancja zaplaty za roboty budowlane udzielanej Wykonawecy w  celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty umodwionego wynagrodzenia za wykonanie
robot budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art.649' — 649° Kodeks
Cywilny.

Rozdzial 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac¢ wylacznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koticu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ” ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastepujqce stowa: "jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnoéci, dowodu lub zaptaty.” '

16.4 Zaplata po rozwiazaniu




Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skredla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Klauzule 18.1 uzupetnia sig w ten sposéb, ze:

W siédmym akapicie dodaje si¢ punkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majace siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa
musi by¢ podporzadkowana prawu polskiemu. W kazdym jednak przypadku dane
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi by¢ akceptowalne przez Zamawiajacego.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sig nowy akapit ustalajgc jego tresé:

Zadne prace na Placu Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzend zaplaty skladek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera oplaci¢ nalezne sktadki ubezpieczenia,
ktére Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa
Platnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robdt poniesie wytacznie Wykonaweca.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujqcq zmiane wprowadza si¢ w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sig podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastgpuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedbani zawodowych w projektowaniu Robdt. Wysokosé takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.




Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni
obowiazujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.6 [Wylgczenia] w brzmieniu:
18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wylaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego wskutek btedéw lub pominieé projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacq zmiane wprowadza sig do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stéw ,Inzynier winien....” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tre$¢ klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do skladu Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tre$¢ klauzuli 20.3 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.4 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecia polubowne

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.5 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.6 Arbitraz

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej




Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.7 SkreSla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.8 Wygasniecie decyzji z Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresc¢ klauzuli 20.8 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

Dodaje si¢ klauzulg 20.9 (Sqd Powszechny)
20.9 Sad Powszechny
Strony doloza wszelkich staran aby ewentualne spory rozstrzygac polubownie.

Spory, ktore nie zostang rozstrzygniete polubownie beda Strony poddadza pod
rozstrzygniecia sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgcel w brzmieniu:
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa
krajowego.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sig nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Rozdzial 22 Klauzule koficowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki Kkorupcyjne” rozumie sig: propozycje lapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym;

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;




Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wilasciwie zawartego kontraktu powolujace
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem prawa krajowego i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdifinansowanie
Kontraktu; w takim przypadku rozdziat 15 stosuje si¢ odpowiednio.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposSb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem etyki obowigzujacym w jego zawodzie.

Winien si¢ on powstrzymaé od skladania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposéb naklada¢ zobowigzart na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwiazanej z Kontraktem niz
te, ktore zostaly w nim okreslone. Wykonaweca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadnej dzialalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.




Rozdziat 4 WZOR GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
BUDOWLANCH

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentagji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terendéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie na
podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w
ramach Projektu wspoélfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie
atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa 1ddzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”

Sporzadzona w dnitt ................. W ottt

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ robot budowlanych obejmujacych
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkow
Kontraktowych FIDIC (,Zétta Ksiazka”) obejmujacych wykonanie zadania
Kontrakt 01: na ,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania
Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewoddztwa 16dzkiego poprzez
kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terendéw Inwestycyjnych (MTI)” w
zakresie: Zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych w zakresie
........................... dla zadania Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej
wojewddztwa 16dzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) - wdroZenie na podstawie Warunkdéw
Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksigga” realizowany w ramach Projektu
wspdtfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej wojewodztwa toédzkieg~ poprzez kompleksowe uzbrojenie
Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”, okreslonych w Akcie Umowy
oraz w innych dokumentach, bedacych integralng czescia Kontraktu, opisanych
w punkcie 2 Aktu Umowy.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.




1.3. Termin Gwarangji Jakosci i Rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i koriczy sie nie wezedniej niz ....... miesiecy liczac od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

1.4. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie
naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystapienia wad; ‘

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosc 0,1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote
kary umownej, o ktdrej mowa w lit. d)

22 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usunigcie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany
rzeczy na wolna od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.e);

f) jezeli kary umowne nie pokryja catoéci szkody, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

2.3 Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu
na wolng od wad.




2.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarangji
zostaje przedtuzony o okres liczony od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usunigcia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie
obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarangji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa liczac od momentu usunigcia wady.

2.5 W przypadku wystapienia wad materialéw, wyrobéw budowlanych, ktére beda
sie powtarzaly, badZ ktérych nie da si¢ usunaé, nastapi ich wymiana na koszt
Gwaranta — Wykonawcy;

2.6 Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy ma prawo je usunaé na koszt
i ryzyko Gwaranta (zastepcze wykonanie).

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda dwa razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

3.3 W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyinaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwodch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajagcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1 Gwarant obowigzany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

4.2 Usunigcie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

51 O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem
oraz przesylka polecong na wskazane numery telefonow/fakséw i adresy. Kopia




potwierdzenia zgloszenia przestana jest réwniez faksem oraz przesyika poieconq do
Inzyniera.

Dokonujacy zgloszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z
Gwarantem. Przedstawiciel Zamawiajacego wydaje polecenie Gwarantowi usuniecia
wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie
przyjecie zgloszenia i okresli¢ spos6b i czas usuniecia wady lub usterki.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu. Za
skuteczne uznaje sie¢ powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie
faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgloszenia o wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej.

[adres Gwaranta, nr faksu]
5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na dres:
Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

5.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowigzane sg informowacl si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

5.5 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadlos¢
lub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdéInosci kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

6.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czescig Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




