Zatacznik nr 6 do SWZ
UMOWA
Nr INW.272...... 2022

zwana dalej ,umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej ,Zamawiajacym”

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prawnej prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
poz. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.) zwana dalej ,p.z.p.”, 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej fgcznie rowniez ,,Stronami”,
a oddzielnie ,,Strong”.

§1.
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowigzuje sie
zrealizowa¢ roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Dostosowanie czesci budynku po bylym gimnazjum w Moszczenicy na
potrzeby rehabilitacji os6b niepetnosprawnych.”
2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 opisany zostat szczegétowo w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcymi
integralng cze$¢ umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
I wymaganymi normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizaciji
umowy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wiasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg, a takze uzyskaé¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami
decyzje administracyjne (prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania (w szczegdblnosci: opinie, zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na
uzytkowania lub zgtoszenie zakonhczenia robét), jezeli bedzie to wymagane do
prawidtowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed
organami administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych
decyzji i pozwolen, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest



zobowigzany do wystgpienia na pismie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa
wraz ze wskazaniem okolicznosci faktycznych stanowigcych podstawe do jego
wydania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne
do prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji
na podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

8. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 p.z.p.,
nieprzekraczajgce tacznie 15 % wartosci umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci
wykonania tych rob6t i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (przez podwykonawce rozumie sie takze dalszego
podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pozn. zm.)
osOb wykonujgcych proste prace ogoélnobudowlane (np. prace operatoréw
urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace brukarskie,
prace wykonywane przez pracownikéw fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju stosunku



pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) zwane dalej ,,RODQO”. Z kolei informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w
powyzszych punktach czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien, w ktérym
osoba nie byfa zatrudniona do realizacji zadania na podstawie stosunku pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcag
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwos¢ skontrolowania niniejszego obowigzku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 zgode na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbednym do realizacji obowigzkow wskazanych w § 2, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.



§3.
Termin  wykonania  robot  budowlanych  objetych  niniejszg  umowag
WYNOSI: .....cvenenne. miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§ 4.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okreslonych w § 6);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na
budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych  dokumentow
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np.: wynikbw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;



8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

9) dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzagdku oraz zapewnienia usuwania na swoj
koszt odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze
stosowng uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegotowych
zasad utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy Moszczenica,

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

13) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie
w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej
z tytutu prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0soOb
trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej witasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci oferty;

15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

16) zapewnienie na koszt wlasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete min. w trzech egzemplarzach, opracowania
dokumentacji powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej i 1
egz. wersji elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwoleh uiszczenia opfat u zarzadcéw drég na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznos$é,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktow
osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,



e) sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do  wiasciwych organow administracji lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania
robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa Ww ust. 2 winna byC¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy (nie stanowi zmiany umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodno$ci z budzetem
Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:
1) Dziennika budowy;
2) Protokotow odbioru robot.

§ 6.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania umowy.

§7.
1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy (zamowienia) w kwocie netto ............... ztotych (stownie
ztotych: ... ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: .......cceeevnennnne. zt (stownie: ... ),

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywa¢ fakturami:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 2 umowy,
wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét w postaci
tabeli elementéw scalonych (zwanego wymiennie ,,protokotem odbioru
czes$ciowego”) podpisanego przez kierownika budowy, przy czym fgczna
suma faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 80 % wartosci zaméwienia brutto okreslonej w ust. 1, (tj.:
................ zt brutto);



2) koncowa — wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi nie mniej niz
20% wartosci zamowienia brutto (j.: ................... zt brutto) okreslonej w ust.
1 — ptatna bedzie po odbiorze kocowym i usunieciu usterek.

3. Dopuszcza sie rozliczenie fakturami czesciowymi i fakturg koncowg w
sposob wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedng fakturg kohcowg
po odbiorze koncowym robot i usunieciu ewentualnych usterek przez
wykonawce robét.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zapfaty.

6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
robot w postaci tabeli elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru i podpisany przez kierownika budowy.

7. Protokoty robdét zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego
sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i
zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, a takze wszelkich robdt towarzyszgcych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢é podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP
Wykonawey ........ccooeeieiiinnn

11. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE w banku .................. w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i doreczonej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego danej czesci
zadania.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany
w ust. 11 oraz we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowe]



umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie

z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U.

z 2020 r. poz. 1896 z po6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic ptatnosci Wykonawcy jezeli wskazany

przez niego rachunek bankowy nie stanowi rachunku, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, a obowigzek zapfaty wynikajgcy z faktury winien by¢

realizowany za posrednictwem takie rachunku.
13. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
w zakresie robot umownych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

4) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

5) oswiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajacymi z
umowy podwykonawstwa.

14. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 13

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

15. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

16.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

17. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

18. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

19. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

20. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci zbywa¢ na rzecz osob/podmiotow trzecich wierzytelnosci
i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§8.
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:



Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamowienia jest ..................ocoene.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kierownik budowy/robaot spec. Konstrukcyjno -
budowlana ... Nr UPrawnien .........ocooiiiiiiiiiieanens , nr
ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw

BUAOWNICIWAL. ..o e,

2) Kierownik budowy/robét spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [
kanalizacyjnych ...............coooiiiinnl. N UPrawnien .........ccovieieiieiieieieenens. ,
nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow

BUOWNI G . - . e e

3) Kierownik budowy/robét spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
elektrycznych, elektroenergetycznych ... nr
UPFrawNIieN ........cevviiieiiiiiieinaenne, , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
BUOWNICIWAL ... e

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/robot dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian os6b nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
nie stanowi zmiany umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamowienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 5 ust. 3 - 5.

§09.

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest
przedtozenie przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego/
przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatdw, deklaraciji
zgodnoséci i kart katalogowych zastosowanych materiatdbw budowlanych,
protokotéw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbior koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w



dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
I ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:
a) projekt powykonawczy,
b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,
c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
d) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenu przylegtego,
e) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych).

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadnia, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 10.

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

ofertowego (ceny ofertowej brutto).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego dla catosci robot objetych niniejszg umowa;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.
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4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz gotowka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdofa ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce waznos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 11.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu wykonania robot objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek w zakresie wskazanym w § 14 umowy;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwiloki liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktore
wine ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1;

5) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien
w ktérym ta osoba nie byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
pomimo takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez
wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt
14 w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
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kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej w informaciji o ktérej mowa w § 13 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 1

pkt 2 i okolicznosci przewidziany w art. 456 p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych wedlug przepiséw Kodeksu cywilnego, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysoko$¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powoddéw niz
zwtoka lub odstgpienie od umowy.

7. Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie 0 udzielenie zamdwienia ponoszag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

9. Lgczna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1.

10. Wymagalno$¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwtoke w pierwszym dniu zaistnienia zwioki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwtoce.

§12.
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem
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sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 17 ust. 3
pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktébrym mowa w ust. 1 i 2, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy lub jej cze$ci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od

umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czesc¢ wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 13.

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, Zze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.

Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byc¢
krotszy niz 3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji
zamowienia  publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przeditozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za 2zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakos¢ i oraz za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w SWZ Rozdz.
XXIV oraz postepowaé zgodnie z  postanowieniami p.z.p. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg
powinien zastrzec takg koniecznosc.

15



19.

20.

21.
22.

23.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy
i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.
Zamawiajacy zada, aby w umowie z podwykonawcg Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w rozdziale Ill niniejszej SWZ i umozliwiajgce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktorych firmy beda znane Wykonawcy
dopiero na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z
rozdz. IX ust. 6 SWZ bedzie wymagat przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ.

§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na wykonane roboty (materiaty i robocizne) na okres .......
miesiecy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
0 Czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
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rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesSC rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba Zze okres gwarancji jest krétszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 15.

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej
umowy w przypadku m.in. zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawczg w trakcie trwania umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o0 okres
odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznos¢é zmiany lub wykonania
w/w dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu
zamowienia w pierwotnie okredlonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowe;j
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnosci niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie rob6t zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng
kolizji, ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
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nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robot z
powodow za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze
by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatah zmierzajgcych do ograniczenia
skutkéw zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
powstaniem szkody niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegoélnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju.,

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatdw i niewybuchéw, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob kohcowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
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- opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisbw powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia oraz dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah oséb trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznoéci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy w szczegolnosci, bez ktérych nie zostatyby
osiggniete zaktadane parametry;

b) istothna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w
postaci opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania roboét
zamiennych w stosunku do robdét planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Roboty zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie beda
skutkowaty podwyzszeniem ceny ofertowej;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamoéwienia,
w szczegolnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw
na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego wynika odmienny sposéb finansowania
— mozliwe sg zmiany (kwotowe i procentowe) w zakresie wysokosci ptatnosci
czesciowych i pfatnosci koncowe.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana stawki
podatku od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w
ktérej nastgpita zmiana stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawieraé
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wiasciwg stawke podatku od towardw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3.

1

2.

§ 16.

. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w
formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzenia uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci
dochodzenia tego roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowac
sie, co do zasadnosci roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia
roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge
sgdowa.

. Wtasciwym do rozpoznania sporow mogacych wynikng¢ z niniejszej umowy
jest sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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