Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2013.02.14

INW.271. 3.2013.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do 5 000 000 euro na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. Dodanie do „Zawartości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" punktu 6 o następującej treści:
   „6. kopii wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój."

2. Dodanie w ust. III SIWZ następujących zapisów:
   - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): „71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania".

   - w Uwadze: „3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca korzystając z usług profesjonalnych projektantów dokona sprawdzenia i analizy otrzymanej dokumentacji projektowej pod kątem zasadności zastosowanych rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie kanalizacji deszczowej. W analizie należy uwzględnić fakt spływu wód powierzchniowych z terenów przyległych do pasa drogowego. Możliwe będzie także przedstawienie rozwiązań zmiennych skutkujących oszczędnościami po warunkiem zachowania tych samych efektów rzeczowych i jakościowych.

   Wynikiem tej analizy będzie dokument „Analiza dokumentacji projektowej", który – jeżeli będzie to zasadne – będzie zawierał ewentualną propozycję kierunku zmian projektowych. Proponowane zmiany muszą uwzględnić dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

   Po akceptacji przez Zamawiającego kierunku zmian projektowych Wykonawca wykona projekty zamienne podlegające akceptacji Zamawiającego. Jeżeli przeprowadzona analiza nie wykaże zasadności dokonywania zmian projektowych, wtedy Wykonawca przystąpi do prac budowlanych bez jakichkolwiek akceptacji lub wezwań Zamawiającego.
   Wykonanie „Analizy dokumentacji projektowej" oraz ewentualnych projektów zamiennych, a także ryzyko związane z zakresem ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych objęte są

ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł skutecznie powołać się na błędy dokumentacji projektowej wobec Zamawiającego."

3. Zmianę ust. VII SIWZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminie: 7 miesięcy od daty podpisania umowy."
4. Dodanie w ust. VIII pkt. Ad. 3 ppkt. b SIWZ następującego zapisu:
   „Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   - drogowej
   (W/w osoby muszą posiadać min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu - samodzielnie lub w zespole projektowym)."
5. Dodanie w ust. XXI SIWZ punktu 4 o następującym brzmieniu: „Zmian wynikających z zaakceptowania przez Zamawiającego projektów zamiennych opisanych w § 4 ust. 8 umowy (co może wiązać się także ze zmianą terminów wykonania umowy)"
6. Zmianę w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym zapisu: „Oferujemy wykonanie w/w inwestycji zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów technicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz posiadanej wiedzy w terminie: **6 miesięcy od daty podpisania umowy**", który otrzymuje nowe brzmienie:
   „Oferujemy wykonanie w/w inwestycji zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów technicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz posiadanej wiedzy w terminie: **7 miesięcy od daty podpisania umowy.**"
7. Zmianę pkt. 1 w §1 załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Rozbudowie drogi w Kosowie, ul. Głównej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie". Przedmiot umowy obejmuje także wykonanie prac analitycznych i projektowych stosownie do zapisów §4 ust. 6 – 8."
8. Zmianę §2 Załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy), który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Termin zakończenia robót objętych niniejszą umową ustala się do dnia:
   ..... (7 miesięcy od daty podpisania umowy)."
9. Dodanie w §4 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) następujących zapisów:

   „6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca korzystając z usług profesjonalnych projektantów dokona sprawdzenia i analizy otrzymanej dokumentacji projektowej pod kątem zasadności zastosowanych rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie kanalizacji deszczowej. W analizie należy uwzględnić fakt spływu wód powierzchniowych z terenów przyległych do pasa drogowego. Możliwe będzie także przedstawienie rozwiązań zmiennych skutkujących oszczędnościami po warunkiem zachowania tych samych efektów rzeczowych i jakościowych.
   Wynikiem tej analizy będzie dokument „Analiza dokumentacji projektowej", który – jeżeli będzie to zasadne – będzie zawierał ewentualną propozycję kierunku zmian projektowych. Proponowane zmiany muszą uwzględnić dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

   Wykonanie „Analizy dokumentacji projektowej" nastąpi w terminie 21 dni od podpisania

umowy.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokona akceptacji przedstawionych w „Analizie dokumentacji projektowej" kierunków zmian projektowych lub w tym terminie zgłosi swoje zastrzeżenia i wyznaczy dodatkowy termin uwzględnienia zastrzeżeń. Termin akceptacji może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego ze względu na konsultacje z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi (w związku ze złożeniem wniosku w programie „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

8. Wykonawca przygotuje ewentualne projekty zamienne, których przygotowanie będzie konsekwencją zaakceptowanych kierunków zmian projektowych w terminach uzgodnionych przez Strony. Dla akceptacji projektów zamiennych tryb przewidziany w ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Opóźnienie w wykonaniu „Analizy dokumentacji projektowej" lub projektów zamiennych może być, po uprzednim pisemnym wezwaniu, powodem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Do takiego odstępstwa stosuje się odpowiednio postanowienia umowy jak dla odstąpienia określonego w § 11 ust. 1a."

10. Dodanie w §11 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) punktu 6 o następującej treści:

„6. W terminie 7 dni od przekazania „Analizy dokumentacji projektowej" Wykonawca może odstąpić od umowy, ze względu na okoliczność, że wykonanie przedmiotu umowy w przedmiotowy sposób określony w tej „Analizie dokumentacji projektowej" za cenę ryczałtową określoną w § 6 nie leży w interesie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, a Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczania kar umownych (poza przypadkiem określonym w §4 ust. 9)".

11. Dodanie w §14 pkt. 3 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) ppkt-u 4 o następującej treści:
„4) Zmian wynikających z zaakceptowania przez Zamawiającego projektów Zamiennych opisanych w §4 ust. 8 (co może wiązać się także ze zmianą terminów wykonania umowy)"

W związku z powyższym w/w zmiany należy uwzględnić przy wycenie i składaniu ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary należy uzupełnić o pozycję: „Prace analityczne i projektowe"

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wójt Gminy Moszczenica przedłuża termin składania ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia **28.02.2013 r. do godz. 10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy dnia **28.02.2013** r. o godz. 10:30. w pok. nr 2.

Jednocześnie w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin wniesienia wadium.

W związku z powyższymi zmianami załącza się do niniejszego pisma treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – część ogólna po zmianach.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część ogólna po zmianach

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski