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Ogloszenie nr 540231393-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.

Moszczenica:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamowieniu

INF 0 ZMIENI GL N

Numer: 612139-N-2019
Data: 18/10/2019

SEKCJA I: ZAMAW Y

Gmina Moszczenica, Krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1,97-310 Moszczenica, woj. 16dzkie, panstwo Polska, tel.
446 169 570, e-mail Tomasz Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (url): www.moszczenica.pl
EKCJA I1: 7, w NI

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcjis 11
Punkt: 11.4)
W ogloszeniu jest: 1. Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomskiej 2. Wspélny Slownik Zaméwien
(CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiekiow budowlanych: roboty ziemne 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania 45233260-9 Roboty budowlane w
zakresie drog pieszych 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 3. Zakres robét obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe 2) roboty
rozbiérkowe z wywozem gruzu 3) roboty ziemne wraz z wywozem urobku 4) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5) wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 7) budowa wjazdéw z kostki
brukowej 8) budowa chodnikéw i nawierzchni éciezki rowerowej z kostki brukowej 9) wykonanie przepustow 10) regulacja pionowa urzgdzen wod-kan 11)
ulozenie plyt azurowych na skarpie rowu 12) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 13) budowa sieci kanalizacji deszczowej 14) budowa i
przebudowa sieci teletechnicznych 15) obsluga geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robdt i inwentaryzacij¢ geodezyjng
powykonawczq) Diugoéé rozbudowywanego odcinka drogi: ok 1470 mb (od km 0+000,00 do km 1+470,00) Na odcinku od km. 0+000,00 do km.0+671,19
zaprojektowano obustronne ciagi pieszo — rowerowe, na pozostalym odcinku - jednostronny cigg pieszo- rowerowy. Parametry drogi, ul. Gazomska: - Klasa
techniczna drogi - L - Kategoria ruchu —KR2 - szeroko$¢ pasa ruchu - 3 m - szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego — od 2,0 do 1,50 m - spadek poprzeczny
jezdni — daszkowy, jednostronny — 2% - spadek poprzeczny pobocza — do 5% w kierunku do rowdw — jednospadowe - spadki poprzeczne chodnika i Sciezki
rowerowej - w kierunku jezdni. Konstrukcja nawierzchni - ul. Gazomska - warstwa $cieralna z BA AC 118 - gr. 4 cm - warstwa wigZaca z BA AC 16W - gr. 8
cm - Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P - grub. 7 cm - podbudowa z kruszywa lamanego —stabilizowanego -dolna w-wa kruszywo lamane ( 0/63) - grub. 15
cm - gérna warstwa kruszywo lamane (0/31,5 stabilizowane mechanicznie- dwuwarstwowa) - grub. 5 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej
cementem C 1,5/25MPa - grub. 30 cm Konstrukcja jezdni drég bocznych: ul. Poludniowa, ul. Polna, ul. Lesna, ul. Rzeczna, ul. Lakowa: - warstwa $cieralna z
BA AC 118 - grub. 4 cm - warstwa wigzaca z BA AC 16W - grub. 5 cm - Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P - grub. 7 ¢m - podbudowa z kruszywa
tamanego —stabilizowanego mechanicznie- dwuwarstwowa -w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/25MPa - grub. 22 cm Konstrukcja
chodnikow: - kostka betonowa — grub. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech.(0/31,5)
— grub. 10 em Konstrukcja wjazdéw z kostki betonowej (kostka bez fazowa): - warstwa écieralna kostka betonowa — gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- grub. 3 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech. - grub. 15 em - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/25MPa -
grub. 22 cm Odwodnienie Na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+940,00 zaprojektowano kanalizacjg deszczows, na pozostatych odcinkach odwodnienie
zaprojektowano jako powierzchniowe — do istniejacych rowdw odwodnieniowych zlokalizowanych w pasie drogowym. Dlugosei kanalow glownych
budowanej sieci kanalizacji deszczowej: 687,05 m: - kolektor w-d13 o di. 384,25 m zbierajacy wody deszczowe z powierzchni drogi oraz siggaczy do posesji z
wylotem do istniejacego rowu - kolektor d14-d25 o di. 302,80 m zbierajgcy wody deszczowe z powierzchni drogi oraz siggaczy do posesji z wylotem do
istniejgcej kanalizacji deszezowe] w ul. Piotrkowskiej. Skarpy pozostalych rowdw otwartych zaprojektowane zostaly jako umocnione plytami azurowymi 40 x
60¢m grub. 8 cm, ulozonymi na podsypee cementowo piaskowej 1:3. Przepusty pod jezdnig zostaly zaprojektowane z rur Zelbetowych srednicy 600 mm. W
km. 0 + 983,54 w miejsce mostu o konstrukeji zelbetowej nalezy wykona¢ przepust z blachy falistej o parametrach: - $wiatlo poziome: 2,48 mb - §wiatlo
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pionowe: 1,79 mb - Diugosé calkowita: 17,20 mb. Budowa i przebudowa sieci teletechnicznych: 1) Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange
Polska 2) Przebudowa, zabezpieczenie i budowa doziemnej linii kablowej E-Leader 4. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1) Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2018 r. 2) Warunki techniczne na przelozenie sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska z dnia 02.02.2018 r 3) Warunku Techniczne na przebudows istniejcej sieci E-Leader z dnia 19.03.2019 1. 4) Protokdl z
posiedzenia narady koordynacyjnej PODGIK z dnia 05.07.2018 r. 5. Wazne: 1. Pomimo tego, iz dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zaméwienia
nie obejmuje: 1) budowy drogi na odcinku od km 1+470,00 do km 3+472,35, a takze pozostatej infrastruktury na tym odcinku drogi (w tym przebudowy
sicci teletechnicznych) 2. Przy wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzglednié m.in. obstugg geodezyjng inwestycji (w tym w szczegolno$ci geodezyjne
wytyczenie robét i inwentaryzacje geodezyjng powykonaweza) a takze niezbgdne proby, badania i odbiory. 3. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie oplaty
zwigzane z nadzorami oraz odbiorami wynikajgcymi z ww. uzgodnieri. 4. Na czas wykonywania robot Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona)
organizacje ruchu (w tym réwniez projekt organizacji ruchu) w zaleznosci od potrzeb, a takée od wymagan zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 5.
Roboty zwiazane z przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej nalezy wykonywac zgodnie z warunkami Orange Polska z dnia 02.02.2018 1. 6. Roboty
zwigzane z przebudows istniejace] sieci E-Leader nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 19.03.2018 r. 6. Szczegdlowy zakres prac
do wykonania zawiera przedmiar robét i specyfikacja techniczna wykonania i edbioru robot, stanowigce zalaczniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot
zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia. 7. Szezegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zalaczony przedmiar robét nie ma charakteru wyczerpujacego i dokument ten moze nie
wskazywaé wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wplywu na ryczaltowy charakter ceny. 8. Jezeli w dokumentacji
uzyto nazw znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, ich zastosowanie nie jest obowiazkowe, zamawiajacy dopuszeza zastosowanie rozwigzan rownowaznych, a nazwy zostaly podane
jedynie w celach informacyjnych dla umozliwienia poréwnania réwnowaznosci. 9. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez
wykenawee kluczowych czgéci zaméwienia, tj. robot w branzy drogowej w zakresie wykonania nawierzchni. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez
wykonawee lub podwykonawcee na podstawie umowy o prace: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawcg na podstawie umowy o pracg, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pézn. zm.) osob wykonujgcych proste prace
ogolnobudowlane (np. prace operatorow urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace brukarskie, prace wykonywane przez
pracownikow fizycznych). 2) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spetniania przez Wykonawceg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szezegblnosei do: a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw, ¢) przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania $wiadczenia. 3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgeych wskazane wyzej czynnosei w trakcie realizacji zamowienia: a) o$wiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosei, kiérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadezenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreglenie podmiotu skladajgcego oéwiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawey; b) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio
przez Wykonaweg lub podwykonaweg kopi¢ umowy/uméw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujjcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 z poén. zm.) zwane dalej ,,RODO". Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania; ¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonaweg skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy: d) podwiadczona za zgodnosé z
oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub podwykonaweg kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytulu niespelnienia przez
Wykonaweg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszych punktach czynnoscei
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawcg kary umownej w wysokosei 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za
kazdq osobg, za kazdy dzien, w ktérym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o prace. Niezlozenie przez Wykonaweeg lub
podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonaweg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. 5) W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonaweg lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
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Paristwowg Inspekeje Pracy. 6) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawca postanowien zobowigzujacych do zatrudnienia na
umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu mozliwosé skontrolowania niniejszego
obowigzku.

W ogloszeniu powinno byé: 1. Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomskiej 2. Wspélny Stownik
Zamoéwien (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych: roboty ziemne 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania 45233260-9 Roboty
budowlane w zakresie drog pieszych 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw
komunikacyjnych 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 3. Zakres robot obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty
pomiarowe 2) roboty rozbidrkowe z wywozem gruzu 3) roboty ziemne wraz z wywozem urobku 4) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem 5) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych 7) budowa wjazdow z kostki brukowej 8) budowa chodnikéw i nawierzchni sciezki rowerowej z kostki brukowej 9) wykonanie przepustéw
10} regulacja pionowa urzadzen wod-kan 11) ulozenie plyt azurowych na skarpie rowu 12) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 13) budowa
sieci kanalizacji deszczowej 14) budowa i przebudowa sieci teletechnicznych 15) obsluga geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne
wytyczenie robét i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg) Diugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi: ok 1470 mb (od km 0+000,00 do km
14+470,00) Na odeinku od km. 0+000,00 do km.0+671,19 zaprojektowano obustronne ciggi pieszo — rowerowe, na pozostatym odcinku - jednostronny
cigg pieszo- rowerowy. Parametry drogi, ul. Gazomska: - Klasa techniczna drogi - L - Kategoria ruchu —-KR2 - szeroko$¢ pasa ruchu - 3 m - szerokosé
ciggu pieszo — rowerowego — od 2,0 do 1,50 m - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy, jednostronny — 2% - spadek poprzeczny pobocza —do 5% w
kierunku do rowéw — jednospadowe - spadki poprzeczne chodnika i $ciezki rowerowej - w kierunku jezdni. Konstrukcja nawierzchni - ul. Gazomska -
warstwa $cieralna z BA AC 118 - gr. 4 cm - warstwa wigzaca z BA AC 16W - gr. 8 cm - Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P - grub, 7 cm - podbudowa
z kruszywa lamanego —stabilizowanego -dolna w-wa kruszywo lamane ( 0/63) - grub. 15 cm - gérna warstwa kruszywo lamane (0/31,5 stabilizowane
mechanicznie- dwuwarstwowa) - grub. 5 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/25MPa - grub. 30 cm Konstrukeja jezdni
drog bocznych: ul. Poludniowa, ul. Polna, ul. Lesna, ul. Rzeczna, ul. Lakowa: - warstwa Scieralna z BA AC 118 - grub. 4 cm - warstwa wigzqca z BA AC
16W - grub. 5 cm - Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P - grub. 7 cm - podbudowa z kruszywa lamanego —stabilizowanego mechanicznie-
dwuwarstwowa -w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/25MPa - grub. 22 cm Konstrukcja chodnikéw: - kostka betonowa — grub. 8
cm - podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech.(0/31,5) — grub. 10 cm Konstrukcja wjazdow
z kostki betonowej (kostka bez fazowa): - warstwa $cieralna kostka betonowa — gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3 cm - podbudowa
zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. - grub. 15 ¢cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/25MPa - grub. 22 cm
Odwaodnienie Na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+940,00 zaprojektowano kanalizacjg deszczowsa, na pozostalych odcinkach odwodnienie
zaprojektowano jako powierzchniowe — do istniejgcych rowdw odwodnieniowych zlokalizowanych w pasie drogowym. Diugosci kanatéw gléwnych
budowanej sieci kanalizacji deszezowej: 687,05 m: - kolektor w-d13 o di. 384,25 m zbierajacy wody deszczowe z powierzchni drogi oraz siggaczy do
posesji z wylotem do istniejacego rowu - kolektor d14-d25 o dl. 302,80 m zbierajgcy wody deszezowe z powierzchni drogi oraz siggaczy do posesji z
wylotem do istniejacej kanalizacji deszezowej w ul. Piotrkowskiej. Skarpy pozostatych rowéw otwartych zaprojektowane zostaly jako umocnione plytami
azurowymi 40 x 60cm grub. 8 cm. ulozonymi na podsypce cementowo piaskowej 1:3. Przepusty pod jezdnig zostaly zaprojektowane z rur Zelbetowych
srednicy 600 mm. W km. 0 + 983,54 w miejsce mostu o konstrukeji zelbetowej nalezy wykonaé przepust z blachy falistej o parametrach: - §wiatlo
poziome: 2,48 mb - $wiatlo pionowe: 1,79 mb - Dlugosé calkowita: 17,20 mb. Budowa i przebudowa sieci teletechnicznych: 1) Przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska 2) Przebudowa, zabezpieczenie i budowa doziemne;j linii kablowej E-Leader 4. Przedmiot zam6wienia nalezy
wykonaé zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1) Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2018 1. 2)
Warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska z dnia 02.02.2018 r 3) Warunku Techniczne na przebudowg istniejacej sieci
E-Leader z dnia 19.03.2019 r. 4) Protoké! z posiedzenia narady koordynacyjnej PODGIK z dnia 05.07.2018 . 5. Wazne: 1. Pomimo tego, iz dokumentacja
projektowa zawiera, przedmiot zaméwienia nie obejmuje: 1) budowy drogi na odcinku od km 1+470,00 do km 3+472,35, a takze pozostalej infrastruktury
na tym odcinku drogi (w tym przebudowy sieci teletechnicznych) 2. Przy wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzglednié m.in. obsluge geodezyjng
inwestycji (w tym w szczegolnoéci geodezyjne wytyczenie robét i inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg) a takze niezbgdne proby, badania i odbiory.
3. W wycenie nalezy uwzglednié wszelkie oplaty zwigzane z nadzorami oraz odbiorami wynikajacymi z ww. uzgodnien. 4, Na czas wykonywania robot
Wykonawoa opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizacj¢ ruchu (w tym rowniez projekt organizacji ruchu) w zaleznosei od potrzeb, a takze od
wymagan zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 5. Roboty zwigzane z przebudows istniejacej sieci teletechnicznej nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami Orange Polska z dnia 02.02.2018 r. 6, Roboty zwigzane z przebudowg istniejgee) sieci E-Leader nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 19.03.2018 r. 7. W wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzglednié¢ wykonanie: a) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od km ok
1+430,00 do km ok 1+472,00 — odcinek sieci od studni istn_1 do g16. (odcinek sieci z rur o érednicy 110mm o di. 42,61 mb i odcinek sieci z rur o
$rednicy 225mm o dl. 6,43 mb, studnia PE1000) — wedlug projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowodci Gazomia Stara; b) przylaczy kanalizacji
sanitarnej do granic dziatek nr: 60, 617, 232, 629, 1816, 91, 1812, 613, 92, 82, 87/163, 599/600, 602/603, 650, 651, 745, 756, 758/3, 760/2, 760/4, 761/2,
761/3, 743 (przylgcza z rur o Srednicy 160mm o tacznej dl. ok. 190 m); c) przylacza kanalizacji sanitarnej z rur o érednicy 200mm o db. ok 14 mii
przylacza wodociagowego z rur o drednicy 110mm o dl. ok. 12 m do granicy dz. nr 755; d) przylaczy wodociggowych do granic dzialek nr: 599/600,
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602/603. 650, 651, 745, 756, 760/2, 761/2, 760/4, 761/3, 759, 648 (przylacza z rur o srednicy 32 mm PE o Igcznej dlugosci ok 100 m). Wskazane wyzej
przylacza nalezy wykonaé na odeinkach od rurociggu giéwnego do granicy dzialki pasa drogowego i zaslepi¢ na ich koiicach. Sposéb i miejsce
wlaczenia wraz z rzednymi wysokosciowymi nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Przedsighiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0. w Moszezenicy, 6.
Szczegdlowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigce zalgezniki do
niniejszej SIWZ. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w niniejszej STWZ, dokumentacja techniczng
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamowienia. 7. Szezegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacia projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zalgezony przedmiar robét nie ma charakteru
wyczerpujgeego i dokument ten moze nie wskazywaé wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wplywu na
ryczaltowy charakter ceny. 8. Jezeli w dokumentacji uzyto nazw znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawee, ich zastosowanie nie jest obowigzkowe, zamawiajacy dopuszeza
zastosowanie rozwiazan réwnowaznych, a nazwy zostaly podane jedynie w celach informacyjnych dla umozliwienia poréwnania réwnowaznosci. 9.
Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez wykonawceg kluczowych czgéci zaméwienia, tj. robot w branzy drogowej w zakresic
wykonania nawierzchni. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawceg na podstawie umowy o pracg: 1) Zgodnie z art. 29 ust.
3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pon. zm.) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawee lub podwykonawcee na podstawie umowy o pracg, W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 . poz. 917 z pézn. zm.) 0séb wykonujacych proste prace ogélnobudowlane (np. prace operatorow urzadzen, maszyn i sprz¢tu budowlanego, prace
Kierowcéw, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracownikéw fizycznych). 2) W trakeie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spefniania przez Wykonaweg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szezegdlnodci do: a) zadania oéwiadezei i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. 3) W trakcie realizacji zambwienia na
kazde wezwaniec Zamawiajgeego w wyznaczonym terminie Wykonawea przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonaweg osob wykonujgeych wskazane wyzej czynnosci w
trakeie realizacji zamowienia: a) o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
czynnodci, kiérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szezegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawey; b) poéwiadezong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonaweg kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakeie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr
119, str. | z pé#n. zm,) zwane dalej ,,RODO™. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania; c) za§wiadezenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawceg skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; d) po$wiadczong za zgodnosc z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonaweg kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, 4) Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawee lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszych
punktach czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonaweg kary umownej w wysokosci 1/60 minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazdg osobg, za kazdy dzien, w kiérym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracg.
Niezlozenie przez Wykonawcee lub podwykonaweg w wyznaczonym przez Zamawiajgeego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub pedwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako
niespelnienie przez Wykonawceeg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. |
czynnoscl. 5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub podwykonaweg, Zamawiajacy moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcjg Pracy. 6) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu mozliwo$é skontrolowania niniejszego obowiazku. 11. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonaweg do realizacji zaméwienia osob,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.: 1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg do realizacji niniejszego zaméwienia osob
bezrobomych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w liczbie: 4 os6b w okresie
minimum 3 miesigcy kazda. 2) W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zaméwienia, zamawiajacy jest uprawniony w
szezegolnodci do: a) zadania oswiadczen | dokumentéw w zakresie poiwierdzenia spelniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, b) zgdania

wyjasnieni w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
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$wiadczenia. 3) W trakie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przediozy zamawiajacemu nastgpujgce dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia 0s6b, o ktérych mowa w punkcie 1): -
oéwiadczenie wykonawey dotyczace wymagan okreslonych przez zamawiajgcego w punkcie 1, w zwigzku z trescig art. 29 ust. 4 pkt | ustawy Pzp .
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
informacje o zatrudnieniu do realizacji zaméwienia okreslonej w punkeie 1) grupy osob (zgodnie z wymaganiami zamawiajacego) w liczbie
wymaganej przez zamawiajacego, podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcey. 4) Z tytulu niespelnienia przez
wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zaméwienia oséb wskazanych w pkt. 1 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty
przez wykonawee kary umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracg za kazdg osobe, za kazdy dzien, w kiérym osoba nie byla
zatrudniona do realizacji zadania. Niezlozenie przez wykonaweg w Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonaweg wymogu zatrudnienia zgodnie z pkt. 1, traktowane bedzie na réwni z niespelnieniem

przez wykonawcg ww. wymogu.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: [V

Punkt: IV.5)

W ogloszeniu jest: 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt | ustawy Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto
w przypadku zaistnienia nastgpujacej okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladzg ustawodawezq w trakcie trwania umowy
i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netio; 2) w
zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewngirzne,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o okres
odpowiadajacy okresowi dziatania sily wyzszej, b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub koniecznosci
wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznosé zmiany lub wykonania w/w
dokumentaciji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydiuzony
jedynie o: - czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowe;j lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopelnienie
formalnosci niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robot zamiennych w
stosunku do czasu potrzebnego na wykonanie robot przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej, c) jezeli zostang ujawnione elementy
infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedgce przyczyna kolizji, ktorych usunigeie bedzie
powodowalo prace dotychczas nieprzewidziane; termin moze byé wydluzony jedynie o czas niezbgdny na usunigcie kolizji, d) wydanie decyzji
administracyjnej przez uprawniony organ, w szezegélnosci organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robot z powodéw za
ktére Wykonawea nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze by¢ wydluzony jedynie o czas wstrzymania robot, €) w razie koniecznosci podjgcia
dzialaf zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, szczegélnie zagrazajgce bezposrednio
#yciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspétmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
termin moze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbgdny na przeprowadzenie tych dzialan, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zaméwienia w przypadku: a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukoficzy¢ robét w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym
w szezegolnodei z uwagi na: - warunki atmosferyczne: - klgski zywiolowe, - zaistnienie sily wyzszej, - warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne,
wodne itp., w szczegdlnosei: - wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub wystepujgcych ponad
normy oraz innych nie dajacych sig przewidziec¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sig w trakcie budowy, - odmienne od
pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie podziemnych urzqdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, - wstrzymanie
budowy przez wladciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, np.; odkrycie niewypaléw i niewybuchéw, zagrozenie tapnigciami,
wybuchem, - wykopaliska archeologiczne; ¢) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznosci lezgeych po stronie Zamawiajgcego, w szezeg6lnosci: -
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, - koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach
Zamawiajgcego opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, - uniemozliwienie dokonania préb koficowych tak, ze opdZniajg sig one o
wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, - opéznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukeji lub dokumentow Wykonawey; d) zmiany bedace nastgpstwem zmian przepiséw powszechnie obowigzujgcych oraz norm majgeych
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia oraz dzialania organéw administracji, w szczegolnosci: - konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s0b trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy, €) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznosci niezalezne od stron Umowy. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizac)i zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposab
nalezyty. 4) gdy wystapig takze nizej okreslone okolicznosci: a) pojawienie sig¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania niniejszej umowy w szezegélnosci, bez ktérych nie zostalyby
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osiggniete zakladane parametry: b) istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie czgéci przedmiotu zaméwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Kontraktu, ¢) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego,
w szozegdlnosei w sytuacii zlozenia przez Wykonawcg propozycii, kidre przyspiesza ukoniczenie robét, zmniejszajac koszty, poprawia sprawnosé
lub jakosé robot lub w inny speséb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku. 5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang istotnych postanowien zawarie)
Umowy w postaci opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania robot zamiennych w stosunku do robét planowanych, jezeli
roboty zamienne uzasadnione s3 koniecznodcig zwigkszenia bezpieczefistwa robot budowlanych lub usprawnig proces budowlany - zgodnie z
zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Roboty zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bgdg skutkowaly podwyzszeniem
ceny ofertowej; 6) zmiana sposobu finansowania, w szczegélnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych Srodkow na realizacjg
przedmiotu umowy, z kiérego wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci platnosci czgsciowych w
poszczegblnych latach obowigzywania umowy. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdwienia nastapi zmiana stawki podatku od towardw i
ushug, faktury wystawiane przez Wykonawcee po dacie, w kidrej nastapita zmiana stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawiera¢ wlasciwa
stawke podatku od towaréw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawey. 3. Zamawiajacy dopuszcza
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarow i ushug; 2) wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotmemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonaweg. 5.
Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 nie moze by¢ dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajaca ze zmiany przepisow
prawa, wskazanych w ust. 4. 6. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 4, Wykonawca moze w terminic 1 miesigca od ich
wystapienia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosei wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierac: 1)
wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiang; 2) dokladne wyliczenie kwoty, o ktéra ma byé zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 7. Do
wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace wplyw zaistnienia okolicznoécei, o ktorych mowa w ust. 4 na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonaweeg, w szezegolnosci dotyczice udziatu podatku od towaréw i ustug w kosztach wykonania zaméwienia,
liczby osob zatrudnionych przy realizacji zaméwienia, zakresu czynnosei wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zamowienia, rodzajach uméw posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaplaty wynagrodzenia tych oséb,
wycene zawierajgea wyliczenia w niezbgdnym zakresie, wysokosci i dowodu zaplaty skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne. Dokumenty
powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych. 8. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
na podstawie ust. 4-7 spoczywa na Wykonawcy. 9. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedlozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczgcych zloZzonego wniosku oraz dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastapi¢ w
terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku. 10. Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli
ich zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze: 1) uznaé propozycig
Wykonawcy za zasadna, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 2) uznac propozycjg
Wykonawcy za czesciowo zasadng; 3) uznaé propozycje Wykonawey za niezasadng. 11. W sytuacjach, o ktérych mowa wust. 10 pkt2i 3,
Zamawiajgecy przedstawia Wykonawcy na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do umowy.
Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie si¢ do stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodéw. 12.
W przypadku, gdy Wykonawea akeeptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11 (w czeéei dotyczgcej ust. 10 pkt 2), podpisywany
jest ancks do umowy. 13. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 moze by¢ dokonana takze przez Zamawiajgcego bez wniosku
Wykonawcey, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie wynagrodzenia naleznego wykonawey, w terminie 2 miesigcy od wystapienia okolicznosci
wskazanych w ust. 4, W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawee o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej
przyczynach, podajge uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowaé sig
pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajac argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajacy w terminie 14
dni ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, kiore nie jest wigzgee dla Zamawiajgcego. Uwzgledniajge stanowisko Wykonawey,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonaé jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie stanowiska
Wykonawcy powoduje zmiang wynagrodzenia wykonawcy w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktorym mowa w zdaniu
drugim.].

W ogloszeniu powinno byé: 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie
wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastgpujacej okolicznosei - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladzg ustawodawcza
w trakcie trwania umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a) dzialania sity wy#szej, rozumianej jako
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreélonym pierwotnie
terminie — o okres odpowiadajacy okresowi dzialania sity wyzszej, b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
konieczno$ci wykonania dodatkowej dokumentaciji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcey — o ile koniecznosé zmiany lub

wykonania w/w dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w pierwotnie okreslonym terminie; termin moze
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byé wydhuzony jedynie o: - czas niezbgdny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub dodatkowej dokumentacji oraz jej
uzgodnienie i dopelnienie formalnosci niezbgdnych do wykonywania robot budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na
wykonanie robét zamiennych w stosunku do czasu potrzebnego na wykonanic robot przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej,
¢) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajcego, bedace
przyczyna kolizji, ktérych usunigeie bedzie powodowalo prace dotychezas nieprzewidziane; termin moze byé wydluzony jedynie o czas
niezbedny na usunigcie kolizji, d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szezegdlnosci organ nadzoru budowlanego,
ochrony $rodowiska o wstrzymaniu robot z powodow za ktére Wykonawea nie ponosi odpowiedzialnosei; termin moze by¢ wydluzony jedynie
o czas wstrzymania robét, e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewngtrzne, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspoimiernie
wickszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawey; termin moze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbgdny na
przeprowadzenie tych dzialan, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku: a) gdy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szezegolnodei z uwagi na: - warunki
atmosferyczne: - klgski zywiolowe, - zaistnienie sily wyzszej, - warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegdlnosci: -
wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub wystgpujacych ponad normy oraz innych nie
dajacych sie przewidzieé zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sig w trakeie budowy, - odmienne od pokazanych na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, - wstrzymanie budowy przez
wlasciwy organ z przyezyn niezawinionych przez Wykonaweg, np.: odkrycie niewypalow i niewybuchéw, zagrozenie tgpnigeiami, wybuchem, -
wykopaliska archeologiczne; ¢) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznosci lezaeych po stronie Zamawiajacego, w szezegélnosei: - wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, - koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach
Zamawiajacego opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, - uniemozliwienie dokonania prob koficowych tak, e opozniajg sig one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, - opoznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw,
instrukeji lub dokumentow Wykonawcy; d) zmiany bedace nastgpstwem zmian przepisow powszechnie obowiazujacych oraz norm majacych
zastosowanie do przedmiotu zaméwienia oraz dzialania organéw administracji, w szezeg6lnosci: - koniecznoé¢ uzyskania wyroku sadowego,
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczno$¢ zaspokojenia roszezed lub
oczekiwan 0sob trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy, ) koniecznoéé zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz okolicznoei niezalezne od stron Umowy. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
okolicznodci wymienionych wyzej termin realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakoficzenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 4) gdy wystapia takze nizej okreslone okolicznosci: a) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac
dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania ninigjszej umowy w
szczegolnosci, bez kitorych nie zostalyby osiagnigte zakladane parametry; b) istotna zmiana okolicznosci powodujgea, ze wykonanie czgsci
przedmiotu zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu. ¢) jezeli
wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci w sytuacji ztoZenia przez Wykonawcg propozycii, ktére przy$piesza
ukonczenie robét, zmniejszajge koszty, poprawia sprawno$é lub jako$é robét lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku. 5)
Zamawiajacy dopuszeza zmiang istotnych postanowien zawartej Umowy w postaci opisu przedmiotu zamowienia w przypadku potrzeby
wykonania robot zamiennych w stosunku do robdt planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa robot budowlanych lub usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. | ustawy Prawo budowlane. Roboty
zamienne bgda opisane w odrebnym protokole i nie beds skutkowaly podwyzszeniem ceny ofertowej; 6) zmiana sposobu finansowania, w
szezegdlnodci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych $rodkéw na realizacjg przedmiotu umowy, z ktorego wynika odmienny
sposob finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci platno$ei czgéciowych w poszezegdlnych latach obowigzywania umowy. 2. W
przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastapi zmiana stawki podatku od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po
dacie, w ktérej nastgpila zmiana stawki podatku od towaréw i uslug musza zawiera¢ wlasciwg stawke podatku od towardw i ustug. Nie
powoduje to zmiany wysokoéci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3. 3. Zamawiajgey dopuszeza zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towardw i ustug; 2) wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoscei
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o
kiérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonaweg. 4. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w wyzszej
wysokosci niz wynikajjca ze zmiany przepisow prawa, wskazanych w ust. 3. 5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 3,
Wykonawca moze w terminie 1 miesigea od ich wystgpienia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé: 1) wskazanie okoliczno$ei uzasadniajgeych zmiang; 2) dokladne wyliczenie kwoty, o ktéra ma byé
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zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy dolaczyé dowody potwierdzajace wplyw
zaistnienia okolicznosei, o ktorych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawee, w szezegblnosei dotyczace udzialu
podatku od towarow i ustug w kosztach wykonania zaméwienia, liczby 0séb zatrudnionych przy realizacji zamowienia, zakresu czynnosci
wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamowienia, rodzajach uméw
posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaplaty wynagrodzenia tych oséb, wyceng zawierajgca wyliczenia w niezbednym zakresie,
wysokosci i dowodu zaplaty skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne. Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposab
zapewniajqcy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, 7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosei
uzasadniajacych dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiajacy moze
wezwat¢ Wykonawee do przediozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krotszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych zlozonego
whiosku oraz dodatkowych dokumentow. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku. 9.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich zadano, ustosunkowuije si¢ do propozycji Wykonawcy
dotyczgcej zmiany wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajacy moze: 1) uznac propozycj¢ Wykonawcey za zasadna, co skutkuje
przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 2) uzna¢ propozycje Wykonawcy za czgéciowo zasadng; 3)
uznaé propozycje Wykonawcy za niezasadng. 10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcey na
pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycja aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sig
do stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodow. 11. W przypadku, gdy Wykonawca
akeeptuje stanowisko Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust. 10 (w czgéei dotyczqeej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 12.
Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez Zamawiajjcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy
obejmuje zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w terminie 2 miesigey od wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W
takiej sytuacji Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonaweg o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajae
uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowa¢ si¢ pisemnie do
otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajacy w terminie 14 dni
ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawey, ktdre nie jest wigzace dla Zamawiajgcego. Uwzgledniajae stanowisko Wykonawcy,
Zamawiajacy moze odstapic od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonaé jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglgdnienie stanowiska
Wykonawey powoduje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie okre§lonym w pierwotnym zawiadomieniu [0 ktorym mowa w zdaniu
drugim. 14. Wykonawcy, wspélnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia ponoszy solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy. 15.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rgkojmi na okres rowny okresowi gwarancji okreslonemu przez Wykonaweg w formularzu ofertowym,
chyba, ze okres gwarancji bedzie krotszy od ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony bedzie od dnia odebrania przez

Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: [V.6.2)

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu: Data: 2019-11-05, godzina: 13:00

W ogloszeniu powinno byé: Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu: Data: 2019-11-12, godzina:
13:00
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