Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

INW.271. 32.2020

Moszczenica 05.11.2020 r.

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia pn: **„Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę"**

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o uzupełnienie dostępnych materiałów o dokumentacje projektową oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub modyfikacje zapisu §1 ust. 2 wzoru umowy do następującej treści: „Szczegółowy zakres prac opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej również „SIWZ" oraz w programie funkcjonalno-użytkowym."
2. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisu §1 ust. 3a umowy z uwzględnieniem terminów realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00.
3. W nawiązaniu do zapisów §1 ust. 3a wzoru umowy mówiących o konieczności zapoznania się z treścią w/w umowy o dofinansowanie wnosimy o jej udostępnienie.
4. Prosimy o wyjaśnienie treści §1 ust. 3 pkt 4 umowy – w jakim celu mają zostać wykonane kosztorysy inwestorskie skoro inwestycja planowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj?
5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy do następującej treści: „Za termin zakończenia inwestycji oraz realizacji całego przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 1 przyjmuje się datę złożenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu budowy w ramach danego zadania..." z uwagi na brak konicznośći realizacji całego zakresu zamówienia.

6. Z uwagi na fakt, iż nie każde zadanie będzie wymagało pozwolenia na budowę, prosimy o skorygowanie zapisu §5 ust. 1 pkt. 1 z uwzględnieniem możliwości przedłożenia Zgłoszenia Budowy.
7. Prosimy o wykreślenie zapisu §5 ust. 1 pkt. 4.
8. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub o modyfikacje zapisu §9 ust. 1.
9. Prosimy o uszczegółowienie zapisu §9 ust. 9 z uwzględnieniem zadań, dla których zakres ten będzie wiążący lub też o przyjęcie konieczności odśnieżania terenu dla obiektów, na których aktualnie prowadzone są pracę przez daną firmę.
10. Wnosimy o uszczegółowienie do Zamawiający rozumie przez zapis §9 ust. 8 pkt. 3 wzoru umowy?
11. Prosimy o wyjaśnienie treści §9a ust. 1 pkt. 2 – w jakim składzie przewidziane jest odbywanie się spotkań roboczych?
12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zapis §11 ust. 2 nie stanowi omyłki pisarskiej?
13. W nawiązaniu do treści §11 ust. 3 pkt a – prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez zastosowany zapis oraz czy w przypadku nie zrealizowania 20% wartości zamówienia do 2020 roku, wartość ta zostanie doliczona do sumy faktur częściowych przewidzianych na rok 2021?
14. Prosimy o zmianę zapisu §11 ust. 9 wzoru umowy do następującej treści: „Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1."
15. Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu §13 ust. 3b z uwzględnieniem możliwości zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego drogą elektroniczną.
16. Prosimy o zmianę §12 ust. 3c umowy do treści: „Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego zadania, będzie wykonanie części robót..."
17. Wnosimy o wyjaśnienie §13 ust. 6 pkt.f – w jakim celu Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu powykonawczego?
18. Prosimy o wykreślenie zapisu §14 ust.6 wzoru umowy.
19. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wartości kar umownych wynikających z:

a) §15 ust. 1 pkt. 1 – do 0,1% wynagrodzenia brutto;
b) §15 ust. 1 pkt. 2 – do 0,1% wynagrodzenia brutto;
c) §15 ust. 1 pkt. 3 – do 0,1% wynagrodzenia brutto;
d) §15 ust. 3 pkt. 1 – do 5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy;
e) §15 ust. 11 – do 20% wynagrodzenia brutto.

20. Prosimy o zmianę zapisu §15 ust. 1 pkt. 1-3 i zmianę słowa „opóźnienie" na „zwłoka".
21. Wnosimy o zmianę §15 ust. 2 z uwzględnieniem odwołania do prawidłowego zapisu tzn. §9 ust. 1 pkt. 15.
22. Prosimy o modyfikacje §15 ust. 6 do następującej treści: „Strony umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych, a także w przypadku wystąpienia szkody z innych powodów niż opóźnienie lub odstąpienie od umowy."
23. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie §16 ust. 8 poprzez dopisanie treści: „...w przypadku jeżeli odstąpienia wynika z winy Wykonawcy."
24. Prosimy o modyfikacje §18 ust. 1 z uwzględnieniem możliwości dokonywania odbiorów końcowych dla każdego obiektu oddzielnie z uwagi na długi okres realizacji inwestycji i znaczną ilość obiektów, niezastosowanie takiego zapisu, będzie skutkowało rzeczywistym wydłużeniem gwarancji do 84 miesięcy, dla przedmiotu zrealizowanego w 2021 roku.
25. Wnosimy o wyjaśnienie zapisu §19 ust. 2 pkt b.
26. Prosimy zmianę §21 ust. 3 pkt. 2 do następującej treści: „SIWZ wraz z załącznikami."
27. Z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną w kraju oraz wynikające z niej trudności z pozyskaniem ofert od poszczególnych dostawców, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.11.2020 roku, co umożliwi pozyskanie przez Państwa rzetelnej wyceny od szerszego grona potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:

„2. Szczegółowy zakres prac opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej również „SIWZ", w tym także w programie funkcjonalno-użytkowym.".

Ad. 2, 3.

Zamawiający wykreśla niniejszy zapis umowy.

Ad. 4.

Zamawiający wymaga wykonania kosztorysów inwestorskich, tj. kosztorysów wskazujących wartości poszczególnych elementów zamówienia.

Ad. 5.

Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:

„2. Za termin zakończenia inwestycji oraz realizację całości przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuję się datę złożenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu budowy w ramach wszystkich zadań będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomieniu właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy (z adnotacją o przyjęciu bez sprzeciwu)."

Ad. 6.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„1. dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę lub Zgłoszenia budowy (jeżeli będzie to wymagane) – 3 egz.,"

Ad. 7.
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów umowy.

Ad. 8.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„1.Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności wymagane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:"

Ad. 9.
Zamawiający informuje, iż wskazany zapis dotyczy terenów i obiektów, na których prowadzone są prace przez Wykonawcę.

Ad. 10.
Zamawiający wykreśla niniejszy zapis umowy.

Ad. 11.
Zamawiający informuje, iż spotkania robocze będą odbywały się przy udziale Kierownika budowy/robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.

Ad. 12.
Zamawiający wykreśla niniejszy zapis umowy:
„1.W przypadku części: I, III, IV zamówienia"*

Ad. 13.
W §11 ust. 3 nie ma pkt. a. W §11 ust. 2 pkt. 1 lit. a określona została maksymalna wartość faktur częściowych jakie będą mogły zostać złożone przez Wykonawcę. W przypadku zrealizowania i zafakturowania mniej niż 20% wartości zamówienia w 2020 r. wartość pozostała będzie realizowana i fakturowana w kolejnych latach realizacji umowy.
Zamawiający zwraca także uwagę, iż określone wartości faktur częściowych będą mogły być modyfikowane po przedłożeniu przez Wykonawcę i uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ad. 14.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1".

Ad. 15.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„3b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.".

Ad. 16.
W § 12 nie ma ust. 3c. Zapisy w § 13 ust. 3c pozostają bez zmian.

Ad. 17.
Zamawiający informuje, iż kosztorys powykonawczy jest niezbędny w celu potwierdzenia zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamówienia i złożoną ofertą.

Ad. 18.
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów umowy.

Ad. 19, 20.
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazaną zmianę zapisów umowy.

Ad. 21.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu nieposiadania przez wymagany okres umowy odpowiedzialności OC, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1."

Ad. 22.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„6. Strony umowy mają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych, a także w przypadku wystąpienia szkody z innych powodów niż opóźnienie lub odstąpienie od umowy."


Ad. 23.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zaplecza budowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku jeżeli odstąpienie wynika z winy Wykonawcy."

Ad. 24.
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazaną zmianę zapisów umowy.

Ad. 25.
W §19 ust. 2 nie ma pkt. b. Zapisy w §19 ust. 1 pkt. 2 lit. b dotyczą możliwości zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji.

Ad. 26.
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis na następujący:
„2) SIWZ wraz z załącznikami".

Ad. 27.
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.



Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a