Zal. nr 7 do SIWZ
WzOr umowy

UMOWA
NrINW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gminag Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:

Wéjt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawc3a”,
zwanymi dalej rowniez oddzielnie ,,Strong”, a tgcznie ,,Stronami’, o nastepujacej tresci:

Niniejszg umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu. nieograniczonego postepowania o udzielenie zaméwienie publicznego
o wartosci szacunkowej zaméwienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane™”
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania Sciekow komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w skiad, ktérego wchodzg w szczegdinosci nastepujgce poszczegdine zadania:

. W zakresie Czesci | Zamoéwienia:

1) Zadanie 1 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcyg, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w aglomeraciji
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);

2) Zadanie 11.1 - Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);

3) Zadanie 15 - Stacja podnoszenia ciSnienia wody w Babach (w trybie zaprojektuj i
wybuduj);

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Moszczenicy , wraz z infrastrukturg towarzyszaca, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania
GIS sieci wodociggowey).

Il. W zakresie Czesci ll Zamdwienia:

1) Zadanie 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich Poweziny;
2) Zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Go$cimowicach Drugich — Etap |;
3) Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;

4) Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczéwce;

5) Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej;




6) Zadanie 11.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach
wraz z pompownig $ciekow (w trybie zaprojektuj i wybuduj); ,
7) Zadanie 13 - Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Babach, Kielczéwce i
Gajkowicach (w trybie zaprojektuj i wybuduij);
a) Zadanie 13.1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
b) Zadanie 13.2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczéwce ul. Nowa (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
¢) Zadanie 13.3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Ziota - w
kierunku ul. Strazackiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich Poweziny

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczéwce

- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istnigjacych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie monitoringu standw ich pracy
na bazie istniejacego systemu monitoringu).

lll. W zakresie Czesci lll Zamdwienia:
1) Zadanie 7 - Przebudowa istniejacych przepompowni $ciekédw oraz wykonanie
monitoringu standw ich pracy na bazie istniejgcego systemu monitoringu w tym:
a) Zadanie 7.1 - Przebudowa pompowni Sciekéw przy ul. Dworcowej w Moszczenicy,
b) Zadanie 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekéw oraz wykonanie
zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu — Moszczenica, ul.
Kolejowa PM4 (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
2) Zadanie 12 - Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekdw (w trybie zaprojektuj i
wybuduj);
a) Zad. 12.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekdw Gajkowice PKP (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
b) Zad. 12.2. Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekdw w ul. Klonowej w Woli
Moszczenickiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
c) Zad. 12.3. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekéw w ul. Sportowej w Babach
wraz z montazem rewizji na kanale ttocznym (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:

- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie monitoringu standw ich pracy
na bazie istniejgcego systemu monitoringu)

IV. W zakresie Czesci IV Zamowienia:

1) Zadanie 8 - Przebudowa oczyszczaini Sciekbw w Moszczenicy w zakresie systemu
zagospodarowania osadoéw  Sciekowych wraz z  wyrdwnaniem  przeplywéw
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:




- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istniejgcych przepompowni Sciekéw oraz wykonanie monitoringu stanéw ich pracy
na bazie istniejacego systemu monitoringu

- Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania
osadow Sciekowych wraz z wyrownaniem przeplywéw).

V. W zakresie Czesci V Zamowienia:
1) Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
2) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica;
3) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
4) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych przepompowni
$ciekow (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
5) Zadanie 16 - Budowa kanalizacji pod sieci swiattowodowe wzdtuz budowanych kanatéw
kanalizacji sanitarnej (w trybie zaprojektuj i wybuduj).

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:

- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istnigjgcych przepompowni Sciekéw oraz wykonanie monitoringu stanéw ich pracy
na bazie istniejgcego systemu monitoringu

- Przebudowa oczyszczalni Sciekow w Moszczenicy w  zakresie  systemu
zagospodarowania osadow Sciekowych wraz z wyréwnaniem przeplywow

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy , wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociggowe)).

2. Szczeg6towy zakres prac opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej réwniez ,, SIWZ’, w tym takze w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym.

3a. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie wykonywat niniejszg umowe w szczegdlnosci, co do

terminow jej realizacji w taki sposéb by byly one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Lbédzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwg ,Gospodarka wodno — Scieckowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania S$ciekéw komunalnych oraz
racjonalizacja zaopatrzenia w wode” zawartg pomiedzy Wojewddztwem Lédzkim,
a Zamawiajgcym oraz ze zapoznat sie z jej trescia.
3. Na wykonanie projektéw budowlanych sktadajg sie w szczegéinosci nastepujgce
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych Q
uzgodnien, zezwolen, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt \




niewymagajagcych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamowienia (w wymaganym zakresie);

2) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra

bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;

3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

4) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (wraz z przedmiarem),

5) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztorysowy);

6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentow w zakresie niezbednym

do wykonania inwestycji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
5. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawcza,
a takze uzyskac wszelkie wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegolnosci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgloszenie zakoficzenia
robot, decyzje - pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidiowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia na
piSmie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okoliczno$ci
faktycznych stanowiacych podstawe do jego wydania.
6. Wykonanie robét budowlanych nastepuje z materiatow witasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.
7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé roboty budowlane, ktoére nie zostaly
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidlowej
realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidiowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane beda do realizacji na
podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwienn publicznych, nieprzekraczajace tacznie 15% wartosci umowy, beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace, w rozumieniu przepisoéw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.)
oso6b wykonujacych prace ogoinobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzgdzen,
maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce \



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane wyzej
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zagdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie  Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w frakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) (zwane
dalej ,,RODQ"). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o
prace. Nieztozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

B,

[



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujacych do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu mozliwo$¢ skontrolowania
niniejszego obowigzku.

§3
TERMINY
1. Termin zakonczenia robét objetych niniejszg umowa;:
1) *
2) *
3) *
4) *
5) o *

*uzupetni¢ w zaleznosci od czesci realizowanego zamoéwienia

2. Za termin zakonhczenia inwestycji oraz realizacje cato$ci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date ztozenia przez Wykonawce informacji o
zakonczeniu budowy w ramach wszystkich zadahn wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu wiasciwego Powiatowego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego o zakoniczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig ztozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w realizacji umowy personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

3. Wykonawca bedzie mégt podzleci¢ czesci zamoéwienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

4. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentacji projekiowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacii
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujace
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢é przed Zamawiajgcym odpowiedzialno$é za ich
nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czesci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji.

§5




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykona¢ w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inacze;:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe — 3 egz.,

2) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 1 egz.,
4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 1 egz.,

5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektoéw, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztoryséw) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowar oraz pisemne o$wiadczenie, ze sg
one wykonane zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji bedg sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spoéjne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej skiad.

§6

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, cato$§¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane ’utworami’) wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajacego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych polach eksploataciji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, “\\
publikowanie czesci lub cato$ci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.




3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotdw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikaciji, itd.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystgpig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia autorskich
prawa majgtkowych (osobistych i majgtkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposéb
bezprawny utwordw tych oséb przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca os$wiadcza, iz  przyjmie na siebie peina
odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okoliczno$ciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majatkowe i niemajgtkowe
zwigzane z naruszeniem praw autorskich majgtkowych tych osob.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majagtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajgcego z chwilg
tego odstapienia przechodzg wszelkie autorskie prawa majgtkowe do utwordw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji Inwestycji,
tj. rozpoczecia robdt budowlanych przez caly okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowiazany jest petni¢ nadzér autorski z nalezyta starannoscia) zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia koricowego odbioru robét

4. Nadzor autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg autorzy dokumentacji projektowej w
podziale na poszczegdine branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajagcemu wykaz oséb upowaznionych do petnienia obowigzkéw
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzor autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na pismie i uzyskaé Jego pisemng
zgode.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawcg (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;




4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na witasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np.:
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan | przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego Ilub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami:

6) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatanh prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

9) odéniezanie terenu budowy na wiasny koszt;

10) dbanie o czysto$¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwatg Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegoOtowych zasad utrzymania porzadku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
réwniez terenéw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub
instalacji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentoéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze;




13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci;

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie w pelnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe] z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwnag, co
najmniej warto$ci oferty;

16) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego Ilub Inzyniera o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc¢ robédt lub termin zakonczenia robot;

17) zapewnienie na koszt wtasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentacji
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowe] i 1 egz. wersji
elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzadcow drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktérych istnieje taka konieczno$¢,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wiasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwatych  stabilizacji punktéw granicznych  (granicznikéw). Przed
przystapieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdluz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wiascicielem nieruchomosci
Zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przysziych roszczeh wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikéw spoczywa na Wykonawcy,

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wtasciwych organéw administraciji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe
i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktérejkolwiek z osdb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg speiniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:

1) Dziennika budowy;
2) Protokotow odbioru robét;

9. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robdt,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,

3) Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentow przyjecia srodka trwatego do uzytkowania.

§ 9a

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwolywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujgca czestotliwosé:
1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesigcu,
2) spotkan roboczych - raz w tygodniu,
chyba, ze uzgodniono inaczej.
2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robét, w szczegélnosci
dotyczgcych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robo6t z ramienia Wykonawcy sa
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robét.
4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokofowanie, a kopie
protokotu lub ustalen udostepnia wszystkim osobom uczestniczagcym w naradzie.
5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie
mogt wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu omoéwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujgc o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
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6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Na zadanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczyé nadzér
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§ 10

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 11

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... ztotych
(stownie ztotych: ..................... ), a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ..................... zt (stfownie: ..................... ) w tym:

w tym*:

I. za wykonanie Czesci | zamdéwienia: .................... zf brutto;

Il. za wykonanie Czesci ll zamoéwienia: .................... zt brutto;

lll. za wykonanie Czesci lll zamoéwienia: .................... zt brutto;

IV. za wykonanie Czesci IV zamowienia: .................... zl brutto;

V. za wykonanie Cze$ci V zamoéwienia:.................... zt brutto;

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturami/fakturg:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, kiory zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czesciowego robdt oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesSli istniaty podstawy do ich sporzadzenia) przy czym igczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé¢ 90% wartosci
zamoéwienia okreslonejw ust. 1, (t.: ................ zt brutto), w tym:

a) taczna suma wynikajgca z faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % wartosci zamdwienia okreslonej w ust. 1,
L T zt brutto).

b) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci zamédwienia okreslonej w ust. 1,
LT zt brutto).

)
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¢) taczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczy¢ 31 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
(G e zt brutto).
c) tgczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczyé 19 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(/T zt brutto).

2) konicowa — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zamoéwienia (.. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — platna bedzie
po odbiorze koricowym i usunigciu usterek.

3. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych (dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie
naleznosci).

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania robét w postaci tabeli
elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koricowej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usunigciu usterek, po
zakonczeniu ostatniego etapu robét zgodnie z harmonogramem robdt, o ktérym
mowa w § 9 ust. 6.

7. Protokoty robét zanikajacych oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzane bedg

przez Kierownika budowy z udzialem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia objetego SIWZ, a w szczegdlno$ci:
zakupu urzgdzen i materiatdbw, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze wszelkich robdt towarzyszgcych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mieé wplyw na te koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wptywu na
ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury. Numer NIP Wykonawey .............c..ce.

11. Platno$¢ bedzie  dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE w banku ............... w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej fakiury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru koncowego danej czesci zadania.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie
rob6t umownych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do
wystawionej przez siebie faktury:
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1)  zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich fakiur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzain wobec podwykonawcdéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcéow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem zaptaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub os$wiadczenie
podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) os$wiadczenie podwykonawcy, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z

kolejnymi podwykonawcami.

156. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki w wysokos$ci
odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywac (dokonywaé
cesji) na rzecz osob trzecich wierzyteinosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego w
0SObach: ...

2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zaméwienia
B e

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/robdt spec. ...............ccoooiiiiiiii. -Pan/Pani .................. ,
nroouprawhien ...................... , nhr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa ....................

Kierownik budowy/robdt spec. ... -Pan/Pani.................. ,
nrouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa ....................

Kierownik budowy/robdt spec. ...l -Pan/Pani .................. ,
nrouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa ....................

14




4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zamowienia.
Strony beda powiadamia sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zamoéwienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§13

ODBIORY

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatéw jest przedtozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych
materiatbw budowlanych, protokotdéw przeprowadzenia préb, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidér koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory robét czesciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego zadania,
bedzie zakohczenie czesci robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru cze$ciowego robét i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztoryséw réznicowych jesli nastapimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystapienie do odbioru czeSciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru kocowego zadania, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koAcowego zadania,
bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby

budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegoinosci:

a) projekt powykonawczy,

15




b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru robét branzowych objetych zamowieniem,

d) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidiowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koAcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Termin ten jednakze nie moze by¢ diuzszy niz okreslony w § 3.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla kazdej z czeSci zadania w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego dla cato$ci robot objetych niniejszg umowa;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca zadba, aby byfo ono wazne i moglo by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukoniczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasniecia, a Wykonawca nie zdota
ukonhczy¢ robdt w terminie poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przedituzy odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.
6. W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie moégt zgtosi¢ roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 15

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opéznienie w zakonczeniu wykonania robét objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dla kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1 — 14 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1 -
14 |, za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od przyczyn powstania opdznienia;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania opdznienia;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamoéwienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania opdznienia;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktore wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1,

5) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zamoéwienia — w  wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobe, za kazdy dzien w ktérym
ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo naliczyé kary z tytutu:

1) braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem Kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadexk;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogbinych Kodeksu cywilnego, o ile wartosé faktycznie poniesionych szkdd przekracza
wysoko$¢ kar umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodéw niz
opéznienie lub odstgpienie od umowy.
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Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim skiadajg sie w szczegoinosci koszty
Zamawiajgcego z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego
Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy
w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych.

7. Wymagalno$¢ kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zaptaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za zwioke:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci
zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

9. Wykonawcy, wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedziainos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona =zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcegdo.

11. taczna wysoko$é kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego cze$ci i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem sytuaciji gdy
przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystapi istotna zmiana okolicznoSci powodujaca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach; w takim
wypadku Wykonawca moze Zzadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robét;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposodb niezgodny
z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

3. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpié¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
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4. W wypadku odstapienia od umowy lub jej czesci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wediug stanu na dzien odstapienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

5) Zamawiajacy z chwila zakonczenia czynnosci odbiorowych i przekazania
kompletu dokumentéw przez Wykonawce przejmuje pod swoj dozér teren
budowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego cze$¢ wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwaC go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§ 17
PODWYKONAWCY \
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10.

11.

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamauwiajacego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byé krotszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia projekiu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
Podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jako$¢ i oraz za dziatania i
zaniechania wtasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowa¢ zasadami okresSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia Rozdz. XXIV oraz postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcg - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawca powinien
zastrzec takag koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcg), jezeli
podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajgcy zada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w rozdziale Il niniejszej SIWZ i umozliwiajace Zamawiajacemu kontrole
realizacji tego obowiagzku przez podwykonawce. '

W przypadku podwykonawcow, ktérych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
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SIWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow
dokumentow wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy

na wykonane roboty (materiaty i robocizne) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢é lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot
posiadac¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek dol. urzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych, kidre moga powodowac
bezposrednie zagrozenie dostaw wody i jej jakosci lub zagrozenie zanieczyszczenia
$rodowiska sciekami lub gdy usterka ma wplyw na dalsza degradacje obiekiu - w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach termin usuniecia usterek wynosi 21 dni
liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
dokona¢ ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzié upréwnieﬁ z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji
okreslonemu w ust. 1, chyba Zze okres gwarancji jest krétszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstatle po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy:

22




1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujacej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawcza w trakcie trwania
umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajgcy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile konieczno$¢ zmiany lub wykonania w/iw
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnosci
niezbednych do wykonywania robé6t budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedgce przyczyng kolizji,
ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegélnosci organ
nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robét z powodéw za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze by¢ wydiuzony
jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegdinie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy; termin moze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukoniczyé robot w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegélnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw,

- ogtoszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii;
b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegéinosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania ™
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
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przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.. odkrycie niewypatéw i niewybuchdéw, zagrozenie tgpnieciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonaino- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisow powszechnie obowigzujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zamoéwienia oraz dziatania
organdéw administracji, w szczegoélnosci:

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zamowienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposoéb nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w szczegdblnosci, bez ktérych nie zostalyby osiggniete zaktadane
parametry,

b) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie
robot, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawno$¢ lub jakosé robét lub w inny sposéb
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w postaci

opisu przedmiotu zamédwienia w przypadku potrzeby wykonania rob6t zamiennych w N
stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig \\\
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zwickszenia bezpieczenstwa robot budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wplynie na funkcjonalnos¢ przedmiotu zamoéwienia. Roboty
zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaly podwyzszeniem
ceny ofertowej;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczegdlnosci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajacego dodatkowych srodkéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego
wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysoko$ci
ptatnosci czeSciowych w poszczegélnych latach obowigzywania umowy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana stawki podatku od
towardéw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktdrej nastgpita zmiana
stawki podatku od towardw i ustug muszg zawiera¢ wtasciwg stawke podatku od towaréw
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze byé dokonana w
wyzszej wysokos$ci niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystgpienia zlozyé do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Whniosek powinien zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace wptyw
zaistnienia okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegolnosci dotyczgce udziatu podatku od towardw i ustug w kosztach
wykonania zamowienia, liczby oséb zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, zakresu
czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach uméw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaplaty wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w
niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spofeczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
7. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych zloZzonego wniosku oraz
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dodatkowych dokumentow. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.

9. Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zadano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uznaé propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadna;

3) uznaé propozycje Wykonawcy za niezasadna.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy
na piSmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodow.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajacego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czesci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajac uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informacji
ustosunkowac¢ sie pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty
oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
ustosunkowuje sie pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktoére nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego. Uwzgledniajac stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokosci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o kiérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony sa
zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie
reklamacji do Zamawiajacego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktoéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowaé sie, co do zasadnoSci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystagpienia na droge sadowa.
4. Whasciwym do rozpoznania sporow moggcych wynikngé z niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze srodkdéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentdéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie
3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dia
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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