
                      

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu (obejmujące poza robotami budowlanymi także 

dostawy sprzętu, przeprowadzenie szkoleń i wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy opisanego poprzez Opis Przedmiotu Zamówienia zawartego w części III SIWZ) 

będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA 

I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę,  

czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 z erratą  (tłumaczenie 1. wydania 1999) – wersja SIDIR 

dostępne pod adresem:  

SIDIR 

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7  

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

Warunki Kontraktu składają się z Części A – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę oraz z Części B – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, 

przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie 

stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych. 

 



 

1.1.1.5.  Wymagania Zamawiającego 

 

Dotychczasową delicję skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Wymagania Zamawiającego oznaczają dla niniejszych Warunków kontraktowych całość Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wytyczne formułowane przez Inżyniera. 

 

1.1.5.5.  Urządzenia 

 

Na końcu definicji dodaje się nowe zdanie o brzmieniu: 

Zapisy kontraktu dotyczące „urządzeń” odnoszą się także do sprzętu komputerowego, 

oprogramowania i wszelkiego innego sprzętu i urządzeń wskazanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia SIWZ. 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako ostatnie zdanie klauzuli 1.2:  

 

 W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 

lub ”Koszt plus umiarkowany zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił 2% tego Kosztu. 

 

 

1.3 Przepływ informacji 

W klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

niezwłocznie potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

 

W klauzuli 1.5 wprowadza się następującą zmianę: 



Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 

następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 

dokumenty, które je modyfikują. 

 

1.6 Akt Umowy 

 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje 

 

Skreśla się klauzulę 1.7 i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego części 

stronie trzeciej. Wykonawca nie może przelać wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części na 

podmiot  trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego (forma pisemna pod rygorem 

nieważności). W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (spółka cywilna) 

wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja muszą być dokonane przez wszystkich 

członków Konsorcjum (wspólników spółki). 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

W klauzuli 1.8 wprowadza się następującą zmianę 

Jako drugie zdanie w drugim akapicie dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy dziennik budowy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi 

zmianami) uzyskany przez Wykonawcę własnym staraniem imieniu i na rzecz Zamawiającego. 



 

1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

W klauzuli 1.9 wprowadza się następującą zmianę: 

 skreśla się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Skreśla się w całości klauzulę 1.10. i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów 

Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994 r. o prawie autorskim prawach 

pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), a Wykonawca zgadza się 

na wykorzystanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 

 

1.13  Przestrzeganie Prawa 

 

W klauzuli 1.13 wprowadza się następującą zmianę: 

Podpunkt (a) klauzuli zmienia się na następujący: 

(a) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne zezwolenia na 

Roboty Stałe, oraz każde inne zezwolenia niezbędne do rozpoczęcia i ukończenia Robót, a 

także dokona wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń lub innych wymaganych niezbędnych 

czynności. Wszelkie uzyskane w ten sposób zezwolenia będą uzyskiwane w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego na podstawie stosownych upoważnień. 

 

2.1  PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY 

 

W klauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

skreśla się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

oraz na końcu klauzuli 2.1 dodaje się nową treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, 

zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

 



Klauzule od 2.2 do 2.4 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Dotychczasowej treści klauzuli nadaje się numerację 4.1.1 i dodaje się nowe subklauzule o 

treści: 

4.1.2  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i 

właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz 

wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania 

zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy. Wykonawca będzie 

przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym 

je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić 

Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział Władz w 

tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

4.1.3  

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji pisemnej i elektronicznej, nie późnie niż 14 dni przed 

Przejęciem Robót zgodnie z warunkiem 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca 

naniesie na Rysunkach wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.   

 

4.4 Podwykonawcy 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.4: 

na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”. 

oraz 

dodaje sie nowe podpunkty (d), (e), (f) oraz (g) o treści: 

(d) Powierzenie do podwykonania prac innych niż wskazane w Ofercie, lub innych niż wcześniej 



zatwierdzone przez Zamawiającego, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według 

własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania 

od Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie. Jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót określonych w umowie lub projekcie, a Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy.  

(e) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

Podwykonawcą, powinien zażądać od niego zaakceptowania, bez zastrzeżeń, niniejszych 

Warunków Kontraktowych. 

(f) Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca 

nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty 

w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w 

terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia, dowodów, że sumy należne, 

Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Inżyniera, zostały zapłacone. 

(g) Jeśli Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy Podwykonawcy należne zostały zapłacone, 

Zamawiający wypłaci Podwykonawcy, w terminie ustawowym, kwoty na które Wykonawca 

zalega. Tak zapłacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci niezwłocznie z kwot 

należnych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 

 

4.7 Wytyczenie 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.7: 

 

skreśla się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych 

oraz 

na końcu dotychczasowej treści klauzuli dodaje się nowe zdanie: 

Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za 

to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 

Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 

dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną. 



 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 

na końcu podpunktu (a) klauzuli dodaje się sformułowanie: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w 

terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 

programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 

wymogami prawa. 

po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. Ponadto Wykonawca 

zobligowany jest do wyposażenia zaplecza wykonawcy w odpowiedni sprzęt BHP oraz ppoż. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 4.9: 

Skreśla drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

W terminie 30 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 

w terminie 30 dni od jego przekazania Inżynierowi. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

 



Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.10: 

skreśla się pierwszy akapit klauzuli jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

oraz 

dodaje się nowy podpunkt (f) o treści: 

 

(f) lokalizacji istniejących mediów w tym w szczególności kanalizacji, linii i słupów 

telefonicznych i elektrycznych, sieci wodociągowej, rur gazowych, ciepłowniczych i 

innych. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 4.10: 

na początku drugiego akapitu klauzuli skreśla się sformułowanie „Z wyjątkami przewidzianymi w 

kontrakcie” jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.12: 

skreśla się podpunkt (b) oraz dwa ostatnie akapity klauzuli jako nie mające zastosowania w 

niniejszych Warunkach kontraktowych. 

 

4.13 Prawo Tranzytu i zaplecze 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 4.13: 

do dotychczasowej treści klauzuli dodaje się nowy akapit o brzmieniu: 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi 

uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 

koszt, chyba, że, ustalono lub poinstruowano inaczej. Wykonawca przed Rozpoczęciem 



Robót na własny koszt dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg dostępu i 

urządzeń obcych na Placu Budowy oraz w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót. 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 4.18: 

do dotychczasowej treści klauzuli dodaje się nowy akapit o brzmieniu: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wszelkie materiały zbędne oraz materiały z 

rozbiórki wykonawca wywiezie na swój koszt na legalne składowisko. Wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z zobowiązań tak prywatnoprawnych jak i 

publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszania przez 

Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie 

Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe, to Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć wszelkie finansowe skutki, jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z 

zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę. Wykonawca winien zapewnić stałe i 

bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc 

pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia zawarte w 

uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Dotychczasową treść klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z 

dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca 

musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 

korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe 

koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 



4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie  

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.21: 

na końcu  klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) w brzmieniu: 

(i) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach miesięcznych; 

(j) inne elementy wskazane przez Inżyniera. 

 

Dodaje się nowe klauzule 4.25 – 4.27 o następującej treści: 

 

4.25 Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 

będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 

zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 

Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

 

 

4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

 



Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

4.27 Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 5.1: 

 



na końcu pierwszego akapitu dodaje się nowe zdanie o treści: 

Wykonawca sporządzi projekty budowlane i zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego w 

imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenia na budowę lub przygotuje materiały do 

zgłoszenia Robót i dokona ich zgłoszenia do właściwego organu. Wykonawca przed 

sporządzeniem projektu Robót zobowiązany jest do przedstawienie koncepcji całej 

infrastruktury sieciowo-sprzętowej wraz z dokładnym opisem konfiguracji urządzeń i usług - 

w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty podpisania Kontraktu.   

 

na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się 

nowe sformułowanie o treści: 

oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane. 

Wykonawca przystąpi do prac projektowych niezwłocznie po wejściu w życie Kontraktu (nie 

później niż w terminie 7 dni od podpisania Kontraktu),  bez jakichkolwiek wezwań ze strony 

Zamawiającego.  

 

skreśla się trzeci i czwarty akapit i przyjmuje się nowy akapit trzeci treści: 

Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego / Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym przed złożeniem Oferty i uznał zawarte tam informacje, 

wymagania, odniesienia, warunki, a w szczególności informacje projektowe, wytyczne, 

ekspertyzy i dokumenty za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania 

Robót. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczęcia Kontraktu napotkał w Wymaganiach 

Zamawiającego / programie Funkcjonalno-Użytkowym błędy, wady lub nieprawidłowości, 

spoczywa na nim ciężar dowodu, że takie błędu, wady czy nieprawidłowości doświadczony 

Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty. Wykonawca, w terminie 14 dni pod 

rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu, przekaże Inżynierowi stosowne 

powiadomienie, a Inżynier będzie mógł zwrócić się o dodatkowe dowody za każdym razem, 

kiedy uzna to za stosowne. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku jedynie roszczenie o 

przedłużenie Czasu na Ukończenie, natomiast nie przysługuje mu roszczenie o zmianę Ceny 

Kontraktowej z tego tytułu. 

 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 5.2: 

na końcu pierwszego zdania dodaje się sformułowanie: 



„, a także wszelką inną dokumentację potrzebną do osiągnięcia celów projektu „E-Leader szansą na 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, 

Czarnocin”” 

 

w trzecim akapicie skreśla się zdanie drugie. 

 

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 5.3: 

na końcu  klauzuli dodaje się podpunkt (c) w brzmieniu: 

 (c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-

montażowymi a także aktualną wiedzą techniczną w zakresie budowy sieci 

światłowodowych i bezprzewodowych dostępu do Internetu i z użyciem 

renomowanego oprogramowania oraz sprzętu technicznego i komputerowego. 

 

5.5 Szkolenie 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 5.5: 

na końcu  klauzuli dodaje się nowe zdanie o brzmieniu: 

Warunek ten odnosi się także do przeszkolenia Ostatecznych Beneficjentów (OB) w 

sposób zapewniający osiągnięcie celów i trwałość projektu „E-Leader szansą na 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, 

Będków, Czarnocin.” 

 

5.9 Oszacowanie Ilości 

Dodaje się nowa klauzulę 5.9 „Oszacowanie Ilości” o treści: 

Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich koniecznych 

elementów robót z podaniem rzeczywistych ich ilości, na podstawie opracowanych przez 

siebie Projektów Wykonawczych wszystkich branż. Stanowić to będzie Przedmiar Robót. 

Zestawienie to stanowić będzie podstawę do opracowania przez Wykonawcę Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizowanych robót, który będzie podlegał uzgodnieniu z Inżynierem 

Kontraktu przed przystąpieniem do robót. Zestawienie to będzie służyło do określenia cen i 



stawek za asortymenty robot wykonywane w Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzulą 

14.3  

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, które spowoduje jego 

odrzucenie, będzie skutkować wstrzymaniem wystawienia Świadectw Płatności przez 

Inżyniera z przyczyn uznanych, jako leżące po stronie Wykonawcy.  

 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 

klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z 

miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP 

będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do 

wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu 

Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co 

będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne 

upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 

wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej 

na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, 

zmniejszając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie 

epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

 

6.8 Kadra Wykonawcy 

skreśla się dotychczasową treść klauzuli i zastępuje ją nową treścią o brzmieniu: 



Na czas projektowania i realizacji Robót oraz tak długo, jak to będzie konieczne do 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni projektowanie, planowanie, 

realizację i kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, przez osoby posiadające 

umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie nie niższe do określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane 

Ustawą Prawo budowlane. 

Kadra ma być złożona z dostatecznej liczby osób, mających odpowiednią znajomość języka 

porozumiewania się, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Język] oraz czynności, które mają 

być wykonane, włącznie z wymaganymi metodami i techniką, zagrożeniami, z którymi 

należy się liczyć oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomyślnego i bezpiecznego 

wykonania Robót. 

Wykonawca skieruje do zarządzania, projektowania i kierowania Robotami personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Jeżeli występują ku temu uzasadnione przyczyny, to 

Wykonawca wystąpi na piśmie do Inżyniera o zmianę którejkolwiek z osób z Kierownictwa 

Wykonawcy. Wykonawca musi przedłożyć propozycje zmiany nie później, niż 7 dni przed 

planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do kierowania Robotami. 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli takowe są wymagane. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa daje prawo Inżynierowi do wstrzymania 

robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 

Kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie Robót lub jakiegokolwiek 

zwiększenia kosztu. 

 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 6.9: 

jako drugie zdanie niniejszej klauzuli dodaje się zdanie o treści: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 

wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 

Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 

liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 



 

7.1 Sposób wykonania 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 7.1: 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia oraz sprzęt komputerowy i 

wszelki inny muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z polskim prawem i przyjętymi 

normami, muszą być nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do akceptacji 

Inżyniera odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające 

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym 

oraz stosowne certyfikaty dla sprzętu komputerowego lub jakiegokolwiek innego. 

 

7.4 Próby 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 7.4: 

skreśla się podpunkt (b) oraz ostatni akapit klauzuli jako nie mające zastosowania w niniejszych 

Warunkach kontraktowych. 

 

7.5 Odrzucenia 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 7.5: 

skreśla się ostatnie zdanie klauzuli jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 8.1: 

skreśla się pierwszy akapit klauzuli i zastępuję następująco: 

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 

programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i 

bez opóźnień. Data Rozpoczęcia dla całości prac objętych Kontraktem (Projektowanie) 

zostaje ustalona na 7 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 



 

8.2 Czas na Wykonanie 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 8.2: 

dodaje się nowy podpunkt (c) o brzmieniu : 

(c) sporządzeniem i dostarczeniem do Inżyniera poprawnej dokumentacji 

powykonawczej. 

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 8.4: 

 

skreśla się podpunkty (b), (c) i (d) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie 

całości Robót powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić okres czasu 

przedłużenia i przygotować Zmiany do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem 

takiego przedłużenia, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa 

Zamówień Publicznych. 

 

Klauzulę 8.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach kontraktowych 

 

8.7 Kary za zwłokę 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 8.7: 

skreśla się drugiego akapit klauzuli i zastępuje następująco: 

Kary umowne za zwłokę nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani 

innych obowiązków wynikających z Kontraktu. Za odstąpienie przez zamawiającego od 

Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłacenia Zamawiającemu kary w kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty. W przypadku, 



gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

10.1 Przejęcie Robót  

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 10.1: 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera, sporządzić wszelkie dokumenty i 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie. 

 

10.2 Przejęcie części robót 

Skreśla się ostatni akapit tej klauzuli jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

11.2 Koszt usuwania wad 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 11.2: 

skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach pozostałą część klauzuli 

następującą po słowie „Wykonawcy”. 

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 11.10: 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

 

Roboty objęte są rękojmią zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca udziela 36 miesięcznej 

gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu Kontraktu w zakresie zgodności ze sztuką 

budowlaną i inżynieryjną, obowiązującymi i powszechnie przyjętymi normami oraz 

wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i wszystkimi innymi wymaganiami 

Kontraktu, oraz w zakresie prawidłowości funkcjonowania urządzeń i sprzętu. a w zakresie 

prawidłowości działania sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu 

do internetu gwarancji o okresie 10-letnim. Rozpoczęcie biegu okresu gwarancji następuje 

z chwila wystawienia Świadectwa Wykonania, a rozpoczęcie biegu okresu rękojmi 

następuje z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia. Przed datą wystawienia 



Świadectwa Wykonania Wykonawca przedłoży pisemne potwierdzenie udzielonej 

gwarancji z wymienieniem poszczególnych okresów gwarancji.  

 

13.1 Prawo do zmian 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 13.1: 

 

na końcu klauzuli dodaje się nowe akapity o treści: 

 

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści 

Oferty są niedozwolone,  z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

(a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, w szczególności w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT określonej  w ppkt  (b) Klauzuli 14.1 oraz zmian określonych Klauzulą 13.7. 

(b)  zmiany te są korzystne dla Zamawiającego stosownie do klauzuli 13.2. 

Zamawiający wskazuje, że opisanie sytuacji z podpunktu (a) i (b) stanowi określenie możliwości 

zmiany dokonania Kontraktu  przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których 

część stanowi niniejszy wzór umowy (zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Warunkiem dokonania zmian jest pisemna akceptacja obydwu Stron. Zmiana Kontraktu 

dokonana z naruszeniem niniejszego zapisu lub z naruszeniem powszechnie obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 

nieważna. 

 

Klauzule 13.4, 13.5 i 13.6 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych.  

 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

 

Skreśla się dotychczasową treść klauzuli 13.7 i nadaje jej nowe brzmienie: 

 

Strony przewidują, że jedyną dopuszczalną korektą Ceny Kontraktowej ze względu na zmianę 

Prawa w Kraju jest korekta  wynikająca  ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

W takim przypadku  podatek VAT zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów 



prawa polskiego obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę; przy czym 

zmiana taka nie może prowadzić do zmiany Ceny Kontraktowej netto. 

 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach kontraktowych.  

 

14.1 Cena Kontraktowa 

 

Skreśla się dotychczasową treść podpunktu (a) klauzuli 14.1 i nadaje jej nowe brzmienie: 

 

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i 

oznacza wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

14.2. Zaliczka  

Usuwa się całą dotychczasową treść klauzuli 14.2 i zastępuje następująco: 

Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana. 

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 14.3: 

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit o treści: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz  z 

dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne  z 

obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego. W szczególności Inżynier będzie 

nadzorował kwalifikowalność kosztów na podstawie tych wytycznych i zaleceń, aby 

umożliwić Zamawiającemu kontrolę wydatków. Faktury Wykonawcy muszą być 

sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o 

dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 

 

14.4 Plan płatności 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 14.4: 

 



pierwsze zdanie klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Inżyniera i Zamawiającego dla 

planu płatności w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Kontraktu. Jeżeli plan płatności 

obejmuje raty w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie 

ustalono inaczej: 

 

ostatni akapit klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 

płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 

uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 

przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 

miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 

miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności 

będzie przekazywany Inżynierowi wraz z kopią dla Zamawiającego w formie wskazanej 

przez Inżyniera. 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

 

Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 14.6: 

 

na końcu pierwszego akapitu klauzuli dodaje się nowe zdania o treści: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 

kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 

na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się nowe zdania o treści: 

W uzasadnionych przypadkach, w których jest to celowe dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 

minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 

Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić 

po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 

uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 



 

14.7 Zapłata 

 

Skreśla się dotychczasową treść klauzuli 14.7 i nadaje się jej nowe brzmienie: 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie 

Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, 

w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 

7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

 

14.8 Opóźniona zapłata 

 

Dotychczasową treść klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 

tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 

dzień). 

 

Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

14.15 Waluty płatności 

 

Dotychczasową treść klauzuli 14.15 skreśla się i zastępuje następująco: 

Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Podatek VAT będzie płacony w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim 

prawem. 

 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 



 

Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 15.2: 

 

 

dodaje się nowe podpunkty (g) i (h) o następującej treści: 

(g) nie dokona stosownych zmian polisy ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w 

postanowieniu klauzuli 18.5., 

(h) nie wykona koncepcji całej infrastruktury sieciowo-sprzętowej wraz z dokładnym opisem 

konfiguracji urządzeń i usług w terminie wskazanym w postanowieniu klauzuli 5.1. 

 

15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

 

Podpunkt (c) klauzuli 15.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy 

w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej, a w przypadku gdy poniesione szkody przekroczą 

wysokość tej kary może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad tą wysokość na 

zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

 

Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 15.5: 

 

na końcu pierwszego akapitu klauzuli dodaje się nowe zdania o treści: 

 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 

przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 

wykonania części Kontraktu. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku 

wstrzymania finansowania kontraktu ze środków Funduszu Spójności. W przypadku takiego 



rozwiązania kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej 

mu zapłaty z tytułu wykonania części kontraktu. 

 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

 

Skreśla się podpunkt (b) klauzuli 16.1 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

 

Skreśla się podpunkt (c) klauzuli 16.4 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

17.1       Odszkodowanie 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli 17.1 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

17.3 Ryzyko Zamawiającego 

Skreśla się podpunkt (g) klauzuli 17.1 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

Skreśla się podpunkt (b) klauzuli 17.4 jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

Klauzulę 17.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

kontraktowych. 

 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

 

Następującą zmianę wprowadza się w klauzuli 18.2: 

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  



(e)  będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek 

błędów lub pominięć projektowych. 

 

Dodaje się nową klauzulę 18.5 w brzmieniu:  

18. 5 Kontrola polisy przez Zamawiającego 

Wykonawca w każdym czasie, w ciągu jednego dnia roboczego zobowiązany jest przedstawić kopię 

polisy ubezpieczeniowej, a oryginał w ciągu 5 dni od wezwania.  

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dokonania stosownej zmiany ubezpieczenia, w celu 

objęcia ubezpieczeniem całego ryzyka wykonawcy, w szczególności poprzez usunięcie wszelkich 

klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania lub 

zaniechania Wykonawcy w zakresie jego ryzyka. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

polisy poprawionej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie 21 dni.  

 

Klauzula 20 Rozstrzyganie sporów 

Nazwę Klauzuli 20 zmienia się na: „ Klauzula 20 Rozstrzyganie sporów”. 

 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 20.1  

na końcu klauzuli dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli lub 

wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko Zamawiającemu nie będzie uprawniało 

Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót. 

 

Klauzule od 20.2 do 20.8 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach kontraktowych 

 

Dodaje się nową Klauzulę 20.2 [Spory sądowe] w brzmieniu:  

 



 

 20.2 Spory sądowe  

 

Wszelkie spory nierozstrzygnięte w bezpośrednich rokowaniach stron rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione 

instytucje. 

 

 

Formularz Oferty 

 

W Formularzu Oferty wykreśla się drugi akapit jako nie mający zastosowania. W 

dotychczasowym akapicie trzecim należy wpisać datę wynikającą z zapisów rozdziału XIII IDW SIWZ. 

 

 

Formularz Załącznika Oferty 

 

Wykonawca wypełni wskazane w formularzu dane w sposób następujący: 



1. dla Nazwy i adresu Zamawiającego – należy wpisać dane wynikające z rozdziału I IDW SIWZ. 

2. dla Nazwy i adresu Wykonawcy – należy wpisać dane wykonawcy. 

3. dla Nazwy i adresu Inżyniera należy wpisać:  „Inżynier Kontraktu – Kancelaria Adwokacka 

Michała Krola, 91-113 Łódź, ul. Traktorowa 19g. 

4. dla Czasu na Wykonanie Robót - należy wpisać dane wynikające z pkt 1rozdziału VIII IDW 

SIWZ. 

5. dla Okresu Zgłaszania Wad – wskazanie zawarte w Formularzu należy pozostawić bez zmian, 

przy czym dla niniejszego Kontraktu nie uchybia to okresom rękojmi i gwarancji określonym 

w klauzuli 11.10 Warunków Szczególnych. 

6. dla Poczty Elektronicznej - należy wpisać dane wynikające z rozdziału I IDW SIWZ. 

7. dla Obowiązującego Prawa – należy wpisać prawo polskie. 

8. dla Kwoty Zabezpieczenia Wykonania  - należy wpisać wartość 5 % wynikającą z pkt 1 

rozdziału XX IDW SIWZ, przy czym zabezpieczenie to następuje na zasadach określonych w 

tym rozdziale. 

9. dla Normalnych godzin pracy – należy wpisać „godziny od 7 do 20”. 

10. dla Kary umownej za zwłokę – należy wpisać wartość „0,05”. 

11. dla Waluty Płatności – należy wpisać „walutą płatności jest złoty polski (PLN)”. 

Pozostałych przedmiotów zawartych we wzorze formularza Załącznika do Oferty w nie należy 

umieszczać w ogóle jako nie mających zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

 

Formularz Aktu Umowy 

 

W punkcie 2 Aktu Umowy dotychczasowe podpunkty (a) do (g) skreśla się i zastępuje 

następująco: 

 

(a) Warunki Szczególne Kontraktu 

(b) Pozostałe dokumenty tworzące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

(c) Oferta Wykonawcy 

(d) Warunki Ogólne Kontraktu  

 

 

Formularze Umowy z Rozjemcą nie mają zastosowania dla niniejszego Kontraktu. 

 


