Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 19.05.2020 r.

INW.271. 7.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Niniejszym zwracam się z zapytaniami do przetargu:

1. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez obowiązek wykonawcy zawarty w paragrafie 9, pkt. 10 ppkt. 7 „Przygotowania i przekazania dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania". Jakie dokumenty ma przekazać wykonawca?
2. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku np. przeciągającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do wielobranżowych skomplikowanych obiektów jakimi są SUW i Oczyszczalnia Ścieków, odpowiednio zadanie 1 i zadanie 8.
3. Czy Zamawiający potwierdza prawo dysponowania gruntem w zakresie zadania 16.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozdział 4. paragraf 18.1 pkt. 4 „szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

   ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997" proszę o doprecyzowanie PFU dla zadania 16, o niezbędne do prawidłowego określenia kosztów inwestycji informacje o długościach kanalizacji teletechnicznych oraz przewodów światłowodowych jake należy wykonać w ramach zadania.
5. Mając na uwadze różne daty zakończenia poszczególnych części zamówienia proszę o odpowiedź od jakiej daty Zamawiający będzie liczył rozpoczęcie biegu terminu gwarancji. Czy będą to daty oddzielnie dla każdego z zadań czy może data zakończenia całej inwestycji.
6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia pracy SUW w Moszczenicy na czas prowadzenia prac budowlano-montażowych lub czy istnieje możliwość czasowego rezerwowego zasilania sieci wodociągowej z innych stacji.? Jeżeli tak to proszę o informację na jaki okres.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania dokumentów, z których będą wynikały informacje dot. rodzaju i wartości poszczególnych środków trwałych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Ad. 2.
Zamawiający informuje, iż wszystkie dopuszczalne zmiany umowy jakie zostały przewidziane, w tym także zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia opisane zostały w Rozdz. XXI SIWZ oraz we wzorze umowy.
Jednakże z uwagi na dofinansowanie niniejszego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz kończący się okres programowania możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie terminu realizacji będą znacznie ograniczone.

Ad. 3.
Zamawiający informuje, iż kanalizacja pod sieci światłowodowe będzie budowana w przeważającej części w drogach publicznych, natomiast w pozostałych przypadkach kanalizacja będzie biegła wzdłuż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na budowę, których Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w odniesieniu do zakresu zamówienia, na który Zamawiający posiada dokumentację projektową i pozwolenia na budowę.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż budowane sieci światłowodowe mają służyć obsłudze nowobudowanych i modernizowanych sieci wodno - kanalizacyjnych.

Ad. 4.
Długości kanału teletechnicznego oraz przewodów światłowodowych podane zostały w przedmiarze, który jest integralną częścią PFU oraz został zamieszczony na stronie przy przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Ad. 5.
Zgodnie z zapisami wzoru umowy w §18 ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na wykonane roboty (materiały i robociznę) na okres liczony od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Ponadto zgodnie z par. 13 ust. 9 Umowy: „za datę całkowitego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę jej odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego".
W związku z powyższym bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty zakończenia całej inwestycji.

Ad. 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego wyłączenia pracy SUW w Moszczenicy.
Częściowe wyłączenie, np. w celu wykonania prac przełączeniowych jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu, w godzinach nocnych tj. 23:00 – 4:30 ale przy jednoczesnym zasilaniu z ujęcia w miejscowości Baby.
Istnieje także możliwość odmiennego sposobu zabezpieczenia podania wody do odbiorców poprzez wykonanie tymczasowych urządzeń, które będą stanowiły bypass i będą dawały możliwość dostarczenia wody do mieszkańców, jednakże w tym przypadku muszą zostać spełnione warunki sanitarne obowiązujące w tym zakresie tj. woda musi być uzdatniona i zgodna z przepisami i normami dopuszczającymi do spożycia.
SUW w Moszczenicy zaopatruje ponadto takie miejscowości jak: Kosów (wraz Batorówką i Lewkówką), Gajkowice, i dwa duże osiedla: tzw. Nowy Świat , Familjaki a także blok 100 rodzinny przy ul. Spacerowej.
Do w/w osiedli i miejscowości nie ma możliwości podania wody z innych ujęć.

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek