Zatacznik nr 6
UMOWA

Nr INW.272......2022

zwana dalej ,umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej , Zamawiajagcym”

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej fgcznie rowniez ,,Stronami”,
a oddzielnie ,,Strona”.

§1.
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty drog:
ul. Debowej w Rakowie, ul. Cichej w Kietczéwce, ul. Stonecznej w Kietczéwce,
drogi w miejscowosci Sierostaw, drogi Sierostaw-Pienki, oraz wykonanie remontéw
czgstkowych na drogach: ul. Mitej w Jarostach, ul. Brzozowej w Karlinie

2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia zwanej dalej ,,.SWZ”, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcymi integralng czesc

umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
I wymaganymi normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizacji
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne
do prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji
na podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

6. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 p.z.p.,
nieprzekraczajgce tgcznie 15% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego protokotu koniecznosci
wykonania tych robot i wymagajg zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.



§2.

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zwana dalej ,,ustawg p.z.p.”
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm.) oséb wykonujgcych
proste prace ogoélnobudowlane (np. prace operatoréw urzgdzen, maszyn i sprzetu
budowlanego, prace kierowcow, prace brukarskie, prace wykonywane przez
pracownikow fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku
pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U.



UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) zwane dalej ,,RODQ”. Z kolei informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
w powyzszych punktach czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzieh zwioki,
w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie stosunku
pracy. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcag
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwosc skontrolowania niniejszego obowigzku.

§3.
1. Termin wykonania robot budowlanych objetych niniejszg umowg
WYNOSI: ... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Za wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejsza umowag uznaje sie

zgtoszenie przez Wykonawce odbioru koncowego robét na warunkach okreslonych
w § 9. przed uptywem terminu wskazanego w ust. 1, pod warunkiem pdzniejszego
odbioru tychze robdt przez Zamawiajgcego.

§ 4.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okre$lonych w § 6);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;



4) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgce;j
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na
budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych  dokumentéw
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np.: wynikdbw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozor mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i o0sOb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét;

9) dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng
uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegdétowych zasad
utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy Moszczenica;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy,
jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego
kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;



12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

13) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedagce
nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie
w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej
z tytutu prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob
trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej witasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci oferty;

15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

16) zapewnienie na koszt wlasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwolen uiszczenia optat u zarzagdcow drog na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznos$g,

c) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktéw
osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,

d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do witasciwych organdéw administraciji.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania

robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob

bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych

mowa Ww ust. 2 winna byC potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu

do niniejszej umowy (nie stanowi zmiany umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego

harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodnoséci z budzetem

Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie

7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.



7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2,
zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.

§ 6.
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania umowy.

§7.

1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

(zaméwienia) w  kwocie netto  ............... ztotych (stownie
ztotych: ...l ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: .......cecvevienannes zt (stownie: ... ), wtym
za:

1) zt brutto,

2) i it ieennnnnn2 . ZE DrUtto,

3) i i eeieennnnn.2.ZE DrUtto,

A) oo

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 2 umowy,
wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét w postaci
tabeli elementéw scalonych (zwanego wymiennie ,,protokotem odbioru
czesciowego”) podpisanego przez kierownika budowy, przy czym fgczna
suma faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 80 % wartosci zamoéwienia brutto okreslonej w ust. 1, (tj.
................ zt brutto);

2) koncowa — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi nie mniej niz
20% wartosci zamowienia brutto (tj.: ................... zt brutto) okreslonej w ust.
1 — ptatna bedzie po odbiorze kohcowym i usunieciu usterek.

3. Dopuszcza sie rozliczenie fakturami czesciowymi i fakturg koncowg w
sposob wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedng fakturg koricowg
po odbiorze koncowym robot i usunieciu ewentualnych usterek przez
wykonawce robét.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w



czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zapfaty.

6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
robot w postaci tabeli elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru i podpisany przez kierownika budowy.

7. Protokoty robot zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego

sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i

zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, a takze wszelkich robét towarzyszacych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP
Wykonawey .........oooeeieiiiannn

11. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy bedgcy
wiasnoscig Wykonawey Nr..........ooiiiiiiiiin, wbanku .................. w
terminie ........ dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej i doreczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego danej czesci zadania. Wykonawca os$wiadcza, iz numer
rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie wystawiana w
jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z
pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia

w zakresie robét umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajacymi z
umowy podwykonawstwa.



13. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do umédw
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przelaé¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

18. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie faktury w formie
elektroniczne,;.

19. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

20. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przenosi¢ na rzecz o0sob (podmiotéow) trzecich wierzytelnosci
i zobowigzan powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§8.
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamowienia jest ...........................
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kierownik budowy/rob6t spec. Drogowa ...........ccieiiiiiiiiiiiiiinn. nr
UPFAWNIEN ...t , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow
BUOWNICIWAL. ...

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamia¢ sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
nie stanowi zmiany umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamdéwienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 5 ust. 3 - 5.

§09.
1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest
przedtozenie przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/



Przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatdw, deklaracji
zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych materiatdw budowlanych,
protokotéw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robot.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania,

pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego

zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w

dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
I ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:
a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,
b) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
c) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku
terenu budowy i terenu przylegtego,
d) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych).

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
kohcowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.



§ 10.

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru kohcowego dla catosci robot objetych niniejszg umowa;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz gotowka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdota ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.
. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 11.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu wykonania robot objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzieh zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek w zakresie wskazanym w § 14 umowy;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktore
wine ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1;
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5) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien
zwtoki w ktorym ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o
prace pomimo takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;

Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez
wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt
14 w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwitoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej w informaciji o ktérej mowa w § 13 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

5.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 1
pkt 2 i okoliczno$ci przewidziany w art. 456 ustawy p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na

7.

zasadach ogdlnych wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodow niz
zwtoka lub odstgpienie od umowy.

Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia ponoszg

solidarng odpowiedzialnoS¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez

Zamawiajgcego.
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9. tgczna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1.

10. Wymagalnos¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwioke w pierwszym dniu zaistnienia zwtoki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwioce.

§ 12.

1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1)

2)

3)

4.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem
sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 17 ust. 3
pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robaot;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktbrym mowa w ust. 1 i 2, powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokot
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inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czesc¢ wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13.

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.

2. Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

3. Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byc¢
krotszy niz 3 dni.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy O
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakos¢ i oraz za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikaciji

14



17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Istotnych Warunkéw Zamowienia Rozdz. XXIV oraz postepowaé zgodnie z
postanowieniami ustawy p.z.p. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgda, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawca
powinien zastrzec takg koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwroci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy
i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z Podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w rozdziale Il niniejsze] SWZ i umozliwiajagce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy
dopiero na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z
rozdz. 1X ust. 6 SWZ bedzie wymagat przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow dokumentow wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na wykonane roboty budowlane (materiaty i robocizne) na
okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu korncowego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego warto$¢ lub
uzytecznoS¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czeS¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 15.

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje zmiany
zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez witadze
ustawodawczg w trakcie trwania umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazane] w umowie, co nie powoduje zmiany WysoKOSci
wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
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wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o0 okres

odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej lub koniecznosci wykonania
dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego Ilub
Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w dokumentac;ji
projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamowienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowe;j
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnosci niezbednych do wykonywania robot budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie rob6t zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentaciji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng
kolizji, ktérych wusuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robot z
powodow za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze
by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia
skutkébw zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
powstaniem szkody niewspotmiernie  wiekszej niz  spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan.;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegoélnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:

- kleski zywiotowe,

- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonanie odbiorow Ilub uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot budowlanych w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju,
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b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp.,, w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatow i niewybuchdw, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne,

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy,

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisow powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia oraz dziatania organéw wymiaru sprawiedliwosci i administracii,
w szczegolnosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznos$ci niezalezne od stron Umowy.

f) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robot objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu jedynie
0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego
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wykonania niniejszej umowy w szczegélnosci, bez kidrych nie zostatyby
osiagniete zaktadane parametry;

b) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w
postaci opisu przedmiotu zamoéwienia w przypadku potrzeby wykonania robot
zamiennych w stosunku do robodt planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zmniejszg koszty po stronie Zamawiajgcego. Roboty zamienne bedag
opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem ceny
ofertowej;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamoéwienia,
w szczegoblnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw
na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego wynika odmienny sposéb finansowania
— mozliwe sg zmiany (kwotowe i procentowe) w zakresie wysokosci ptatnosci
czesciowych i pfatnosci koncowej w stosunku do pierwotnie okreslonej w umowie.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki
podatku od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w
ktérej nastgpita zmiana stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawieraé
wiasciwg stawke podatku od towardw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3.

§ 16.

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w
formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzenia uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci
dochodzenia tego roszczenia), ktéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowac
sie, co do zasadnosci roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia
roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge
sgdowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow mogacych wynikng¢ z niniejszej umowy
jest sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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