W zwiazku z ogloszeniem przetargu na realizacj¢ w/w zadania, Wykonawca zwraca si¢ z nizej wymienionymi
pytaniami:
1. Prosz¢ o podanie hierarchii waznosci dokumentow — zaréwno na etapie ofertowania jak i na etapie realizacji w/w
inwestycji.
2. Prosz¢ o podanie podstawy prawnej zadania dostarczenia od Wykonawcy kosztorysu uproszczonego (zgodnie z par. IX
ust. 11 pkt 4) SIWZ). Wynagrodzenie zawarte w Zaméwieniu jest ryczattowe, zatem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami rozliczania ryczaltu, Wykonawca podaje tylko jedna ostateczng ceng za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?
4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zafakturowanie materialow zakupionych na potrzeby w/w budowy?
5. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na podzlecenie calosci zadania?
6. Wykonawca prosi o potwierdzenie faktu, iz Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane dla catego zakresu inwestycji.
7. Czy Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ cen materialéw typu asfalt, beton, kruszywo itp.?
8. Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metoda mieszania na
miegjscu?
9. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego badZ granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamowienia? Jesli tak. to do ktorych warstw Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwigzanie?
10. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skal wapiennych badZ dolomitowych do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamowienia? Jesli tak, to do ktorych warstw Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwigzanie?
11. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych guma z przetworzonych
opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamowienia? Jesli tak, to do ktérych warstw Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwiazanie?
12. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie destruktu zlomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na
potrzeby ninigjszego zaméwienia? Jesli tak, to do ktdrych warstw Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie?
13. Na ile lat przewidziana jest trwalos¢ konstrukcji nawierzchni?
14. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania rownowaznego materialu w stosunku do kruszywa lamanego,
czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?
15. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ wykonania podbudowy. poboczy z kruszywa tamanego z chalcedonu badz

Jjakikolwiek udziat tego materialu w konstrukcji drogi?



16. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa pochodzacego z recyklingu badz
Jjakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukeji drogi?

17. Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ cala dokumentacj¢ projektowa i techniczng potrzebng do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji
nie obciaza Wykonawcy, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

18. Prosz¢ o potwierdzenie faktu, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

19. Prosz¢ o potwierdzenie faktu, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

20. Prosze o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym,
bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktéorym Wykonawca
nie mogt realizowa¢ robot, a w przypadku koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia w/w okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

21. Prosze o okreslenie postgpowania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji stanowisk archeologicznych?
Czy termin realizacji zostanie odpowiednio wydtuzony o czas niezbgdny do przeprowadzenia prac archeologicznych?

22. Prosze o informacje. czy w ofercie Wykonawca ma zawrze¢ koszt nadzoru saperskiego na niniejszej inwestycji.

23. Prosze o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrze¢ koszt nadzoru archeologicznego na ninigjszej inwestycji.

24. Prosze¢ o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrze¢ koszt nadzoru przyrodniczego na niniejszej inwestycji.

25. Prosz¢ o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrze¢ koszt nadzoru geotechnicznego na niniejszej inwestycji.

26. W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosz¢ o wyszczegélnienie materialow z rozbiorki, ktére sa wlasnoscig
Zamawiajacego, prosz¢ o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla kazdego z wymienionych materialow oraz stanu w
jakim ten material ma zosta¢ zabezpieczony.

27. W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegélnienie materialow z rozbiorki, ktore sg wlasnoscia Wykonawcy.
28. Czy Zamawiajacy planuje przekaza¢ teren budowy czgsciami czy w calosci? Jezeli Zamawiajacy planuje przekazac teren
budowy czesciami, to prosze precyzyjnie wskaza¢ poszczegolne czesci i podac termin ich przekazania.

29. Prosze o potwierdzenie, ze realizacja inwestycji nie bedzie wptywa¢ na chronione gatunki roslin i/lub zwierzat i/lub
tereny chronione i nie ma koniecznosci uzyskania np. zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych, zezwolenia
na przeniesienie gatunkow chronionych, zezwolenia na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do gatunkow
objetych ochrona gatunkowa. W przeciwnym razie prosz¢ o potwierdzenie, ze zezwolenia te zostaly juz uzyskane przez
Zamawiajacego badz zostang przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadan okreslone w stosownych
decyzjach, zostana uwzglednione w postaci przesunigeia terminu zakonczenia prac oraz koszty z tym zwiazane nie obcigza
Wykonawcy.

30. Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacja (rysunkami) w formacie dwg? Jesli tak, prosz¢ o udostgpnienie.



31. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzen projektéw: tymczasowej organizacji ruchu oraz
docelowej organizacji ruchu? Jezeli tak, to prosz¢ o ich udostepnienie.

32. Prosz¢ o potwierdzenie, ze na terenic planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty majace zalecenia
Konserwatora Zabytkow.

33. Prosz¢ o potwierdzenie, ze za termin wykonania zamowienia uznane bgdzie faktyczne zakonczenie przez Wykonawcg
wykonywania robot objetych zamowieniem, tj. zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru. W przypadku odmowy.
prosze o wyjasnienie, co bedzie uznawane za termin wykonania zamoéwienia.

34. Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o udostepnienie dokumentacji geologicznej.

35. Czy w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych, gruntowo-
wodnych lub koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym ten opisany w
dokumentacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe oraz termin realizacji zadania ulegnie
wydtuzeniu?

36. Czy wsrod przestanek do zmiany terminu zakoriczenia prac mozna dopisa¢ rowniez: dzialania lub Zzaniechania
Zamawiajacego, ktére spowodowaly opéznienie (niewywigzywanie si¢ z obowigzkow umownych) niezawinione przez
Wykonawcg oraz dzialania lub zaniechania 0s6b trzecich niezalezne od niego?

37. Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania
Umowy, a tym samym przesunigcie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy?

38. Czy Zamawiajacy akceptuje wymog uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robot nie pozZniej
niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej czgsci robot, ktorej dotyczy ograniczenie?

39. Jezeli zgloszenie ograniczenia nastapi po zawarciu przez Wykonawce umowy podwykonawczej dotyczgcej realizacji
robét. ktorych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajacy zwroci Wykonawcey udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w wyniku ograniczenia?

40. W jakim terminie od dnia zgloszenia. Zamawiajacy zakonczy odbior ostateczny?

41. Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego z Wykonawca,
uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlanej?

42. Czy Zamawiajacy posiada obliczenia hydrologiczne dla przepustow?

43. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonywanie robot na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawcow (np.
gestorow sieci). Jedli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robot?

44. Dot. par. 12 ust. 1 pkt 1). 2) i 3) projektu umowy. Wnosz¢ o zmiang z ,,za opéZnienie” na ..za zwlokg”. Wykonawca nie
moze odpowiada¢ za opdznieniec w dotrzymaniu terminéw umownych zalezne np. od Zamawiajacego. Na poparcie
niniejszego stanowiska mozna wskaza¢ wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 17 czerwea 2003 r., III CKN 122/01: ,Kara
umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania”. W art. 483 § | k.c. wyraZznie mowa jest o naprawianiu szkody, ktére nastgpuje przez zaplatg kary umowne;j,
aw art. 484 § | k.c. ustawodawca wskazuje. ze kara umowna nalezy si¢ bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody.
Ustawowe okreslenie ,.bez wzgledu na wysoko$é poniesionej szkody™ nie moze by¢ utozsamiane z okresleniem . niezaleznie
od poniesionej szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt [ CSK
331/2012 za opoznienia, ktore sa wynikiem zlych warunkow atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktéw na roboty
budowlane nie powinna by¢ naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji lego wyroku wynika, ze zta pogoda wylacza

odpowiedzialnos¢ wykonawcy skoro nie ma on z tego powodu mozliwosci ukonczenia rob6t w terminie. Jednostronny w tym



zakresie jest takze poglad Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych, ktéry we wzorze uméw na roboty budowlane umiescil
kary za zwloke, nie opéznienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania uméw w sprawie zamowien
publicznych.

45. Wnosz¢ o zmiang wysokosci kar do 0,1 % - ktéry jest powszechnie przyjety w tego typu zamOwieniach i nie narusza
zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie mozliwosé¢ dochodzenia kary umownej nie jest uzalezniona wprost od
wystapienia szkody, jednak ocena zaistnialej z tego powodu szkody moze mie¢ wplyw na ograniczenie wysokosci
dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06). Co wigcej,
Sad Najwyzszy podniost, ze oceniajac, czy kara umowna jest razaco wygérowana, czy nie, nalezy kierowac si¢ wysokoscia
rzeczywiscie poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiazania;
tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt [I CK 626/04), a doktadniej wysokoscia odszkodowania, jakie byloby
nalezne wierzycielowi na zasadach ogélnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c.. ktéry odnoszac si¢ do ..razaco
wygorowanej" kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji migdzy poniesiona szkoda, a zadana kara. I cho¢ na etapie
decydowania o tym, czy kara umowna si¢ nalezy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze si¢ w
ogole pod uwage (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara si¢ nalezy. czy nie), to przy ocenie wysokosci
kary umownej w zwiazku z jej miarkowaniem trzeba wzia¢ pod uwagg nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

46. Wykonawca prosi Zamawiajacego o potwierdzenie, ze ewentualne odpowiedzialnosci za szkody innych podmiotow,
zwiazane z utrata zysku lub produkcji, lub szkody posrednie, nastepcze (np. utracone korzysci), a bedace nastgpstwem
realizacji przedmiotu zamowienia, a nie wynikajace z winy Wykonawcy, beda obciazaly Zamawiajacego.

47. Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac w godz. 22:00 + 06:00?



