Zatacznik nr 7 do SWZ
wzOr

UMOWA
Nr INW.272. ... .2026

zwana dalej ,Umowg”

zawarta w Moszczenicy dnia ............ 2026 r., pomiedzy:

Gming Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310
Moszczenica, NIP 771-16-61-550, REGON 590647948, zwang dalej
,<Zamawiajgcym”

w imieniu ktérej dziata:

Dariusz Magacz - Wéjt Gminy Moszczenica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica - Anny Bijoch

a
................................ prowadzgcag swoja dziatalnos¢ pod firma:
.................................... : majacy sSwojg siedzibe w
.................................................. NIP Regon

zwanym dalej ,Wykonawcg’,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwana dalej ,ustawag p.z.p.”, o
nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie ,,Stronami”, a oddzielnie réwniez
,»otrong”.

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja rob6t budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ulicy Lesnej w Rakowie Duzym”. Zadanie
jest dofinansowane ze srodkow budzetu Wojewddztwa tédzkiego, pochodzacych z
tytutu wytgczenia z produkcji gruntow rolnych.
2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegdétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia zwanej dalej ,,.SWZ” wraz z zaftgcznikami, w szczegdlnosci w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, stanowigcg integralng czes¢ Umowy.
3. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. nastepujgce prace:

1) Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi o dtugosci 485,93 mb, szerokosci 5,0

mb;

2) Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 0,75 mb;
3) Wykonanie jednostronnego rowu ziemnego odparowujgcego o dt. 440,80 mb;
4) Przebudowa zjazdéw indywidualnych;
5) Przebudowa chodnika z kostki betonowej na skrzyzowaniu z ul. Gtéwng;



6) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach min.: 80 x 120 cm,
zgodnie ze wzorem.

4. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i wymaganymi
normami oraz postanowieniami Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w catym okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie
posiadat uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa powszechnie obowigzujgce naktadajg obowigzek ich posiadania, jak rowniez
inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrow itp., jesli koniecznosc
ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji Umowy
personelu posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne, przy
czym:

1) Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych w ofercie, w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy zaakceptuje pisemnie takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana taka nie stanowi
zmiany Umowy.

§ 2.
Warunek zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy oséb wykonujgcych proste prace ogdlnobudowlane (np. prace
operatoréw urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace
wykonywane przez pracownikéw fizycznych).

2. Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy
wskazane czynnos$ci bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne  prowadzgce  dziatalnoS¢  gospodarczg w  postaci  tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

3. Pracownicy niezatrudnieni na podstawie umowy o prace nie bedg mieli wstepu
na teren budowy z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o
ktéorych mowa w ust. 1. Obowigzek przedstawienia wykazu dotyczy réwniez
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sporzgdzajgcego wykaz, date sporzgdzenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
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pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkdéw pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujgcych ww. czynnosci nie
poézniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy, o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach =z
podwykonawcami stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.
§ 3.
Termin wykonania Umowy

1. Termin wykonania rob6t budowlanych objetych Umowg: do dnia
15.10.2026r.
2. Za date wykonania robo6t budowlanych uznaje sie date wskazang w
protokole odbioru koncowego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;



4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane
prace.

§5

Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly

wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

4) zorganizowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt zaplecza budowy
wraz z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych dla ich
funkcjonowania oraz pokrycia kosztéw ich eksploatacji przez caty okres
trwania budowy;

5) wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiatbw wiasnych
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego,
wiasdciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu
oraz dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen,
w tym np.: wynikbw oraz protokotdbw badan, sprawdzen i prob
dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia
na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzenh i obiektéw na terenie budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot;

9) wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia zgodnie ze
wskazaniami gestorow sieci;

10)usuniecie ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
inwestycji;

11)oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie  stref
niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

12) dbanie o czystosc i porzgdek na terenie budowy oraz utrzymywanie
terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia
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usuwania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze
ze stosowng uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie
szczegotowych zasad utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy
Moszczenica;

13)niewyrzgdzania znaczgcej szkody srodowisku zgodne z zasadg
horyzontalng;
14) Wykonawca w trakcie realizacji zadania, ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia o ile
Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowacC sposdb gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego; Wykonawca wywiezie gruz i nadmiar
ziemi na skfadowisko wtasne.

15) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestyciji
robot, wymagajgce wywozu, np. gruz, odpady zostang usuniete przez
Wykonawce. Wykonawca jest wytwdércg odpadow w rozumieniu
przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

16) uzyskanie zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
materiatdw budowlanych (wnioski materiatowe) przed ich wbudowaniem
oraz przekazywanie mu na Dbiezgco: certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejskg
normg, aprobat technicznych dla tych materiatbw oraz gwarancji
producentow dla zamontowanych urzadzehn i sprzetu i innych
dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami;

17) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez
Zamawiajgcego w ciggu dwoch dni roboczych od dnia dokonania
zgtoszenia;

18) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych
watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

19) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacii
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu, drég, nawierzchni lub instalaciji;

20) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacii
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér
inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;



22) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej
wysoKkoSci;

23) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty
podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej =z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec
powierzonego mienia i 0sob trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia
rowng, co najmniej wartosci oferty;

24) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robat;

25) zapewnienie na koszt wtasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwoleh uiszczenia optat u zarzgdcow drog na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktérych istnieje taka konieczno$¢,

c) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw

osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia - do
odtworzenia na wtasny koszt pod nadzorem geodety,
26) uczestniczenie przez Wykonawce lub jego przedstawicieli wraz

z kierownikiem budowy/rob6t w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

27) prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

28) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

29) zapewnienie przejazdu dla wtascicieli nieruchomosci przylegajgcych
do przebudowywanego pasa drogi;

30) wszystkie prace winny byC zrealizowane zgodnie z przepisami,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang,

przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

31) sporzadzenie - w trzech egz. wersji papierowej i po jednym egz. wersji
elektronicznej, na pltycie CD - dokumentacji powykonawczej (w tym
geodezyjnej), a takze uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego decyzji administracyjnych (prawomocnych i
ostatecznych), uzgodnien. opinii, zaswiadczen, a takze zaswiadczenia o
dopuszczeniu do uzytkowania lub zgtoszenie zakonczenia robot, jezeli
bedzie to wymagane do prawidtowego zakonczenia inwestycji;

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania
robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.



3. Wykonawca zobowigzany jest - w terminie 7 dni od podpisania umowy — do
przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie jego zgodnosci z budzetem Gminy oraz jego
aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

§6

Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania Umowy.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1) Na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (zamowienia)

w kwocie netto ...l ztotych (stownie Ztotych:
................................ ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokoSci
23%, w kwocie brutto: ... zt (stownie:

................................... ).

2) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego
SWZ, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot, a takze wszelkich robdt towarzyszgcych koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw
na koszty. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje
rowniez wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskiwanymi na rzecz
Zamawiajgcego decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami,
opiniami, warunkami technicznymi itp., ktére niezbedne sg do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma prawa zgda¢ od Zamawiajgcego
zapfaty jakichkolwiek dodatkowych kwot zwigzanych z poniesionymi kosztami
i optatami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w
ust. 1.

3) Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturg koncowa,
wystawiang po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP Wykonawcy



5) Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy bedacy

wiasnoscig  Wykonawcy Nr .o w banku
........................ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury wraz z zatwierdzonym

protokotem odbioru koncowego danej czesci zadania (zamdwienia).
Wykonawca oswiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktora bedzie wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku —
Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT. Zamawiajgcy ma prawo do
odmowy zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z przedstawionej faktury ,jesli
rachunek bankowy nie bedzie spetniat warunku okreslonego w zdaniu
poprzednim. W tej sytuacji wstrzymanie ptatnosci nastgpi do dnia wskazania
przez Wykonawce prawidtowego rachunku bankowego. Wstrzymanie
ptatnosci z tej przyczyny nie powoduje obowigzku zaptaty odsetek
ustawowych z tytutu opoznienia w ptatnosci.

6) W zwigzku wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wystawiane na
Zamawiajgcego faktury powinny zawiera¢ nastepujgce dane Nabywcy —

Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3)

Gmina Moszczenica

ul. Kosowska 1

97-310 Moszczenica

NIP: 771-16-61-550

oraz dane Odbiorcy faktury — Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8
— JST Odbiorca

Urzad Gminy w Moszczenicy

ul. Kosowska 1

97-310 Moszczenica

NIP 771-26-57-585

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania, tj. od daty

przydzielenia im numerow KSeF

W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb
OFFLINE niedostepnos¢ KSeF oraz Tryb awaryjny) — faktury przekazane
poza KSeF ptatne bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji
faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem ,OFFLINE”
oraz kodem QR 2z napisem ,CERTYFIKAT”. W takich przypadkach
wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat
na adres e-mail: ug@moszczenica.eu

W  przypadku awarii catkowitej KSeF Wykonawca wystawi faktury
elektroniczne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towardw i ustug za ustugi swiadczone na rzecz Zamawiajgcego.
Faktury elektroniczne bedg wystawiane w formacie pdf oraz doreczane
Zamawiajgcemu na adres e-mail: ug@moszczenica.eu. Pomimo wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w
przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca moze wystawiaé faktury w
formie papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych probleméw
technicznych i doreczac je na adres Odbiorcy faktury.
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7) Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania, tj. od daty
przydzielenia im numeréw KSeF.

8) W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw do realizacji rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest, do przedtozenia Zamawiajgcemu, odrebnie od
wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

2) dowodéw zaptat zobowigzan wobec podwykonawcdéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczen podwykonawcow, ziozonych nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca uregulowat
wszystkie ptatnosci  wynikajagce zumowy podwykonawstwa lub
oSwiadczenie podwykonawcow, ziozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury o wysokosci naleznego i nie uregulowanego
wynagrodzenia.

9) W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust.

67Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwne;j

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

10) Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcdw
z kolejnymi podwykonawcami.

11) Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

§8
Przedstawiciele Stron i osoby petnigce funkcje techniczne

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji zamowienia jest

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

Kierownik budowy/robdt spec. ...........cccceevininnil. e , nr
UPFaWNI€N .....o.viieiiiieiiienenns , nr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa ...

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/robot dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwoS¢ zmian osob nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
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nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga nastepuje w
trybie § 1 ust. 5.

§9
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbioér koncowy.
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru kohcowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), co obejmuje przekazanie certyfikatéw, deklaracji
zgodnoéci i kart katalogowych zastosowanych materiatbw budowlanych,
protokotéw przeprowadzenia proéb, badan i sprawdzen wymaganych
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot;
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:
a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzagdzenia,
b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
c) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy i terenu przylegtego,
d) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych);

e) wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego w oryginale decyzje administracyjne
(prawomocne i ostateczne), zaswiadczenia, informacje od

organbw w tym w szczegolnosci pozwolenia na budowe,
pozwolenia wodnoprawne, zaswiadczenia o dopuszczeniu obiektu
do uzytkowania lub informacje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia.
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5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidtowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

6. Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.

7. W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru kohncowego robot nastgpi
stwierdzenie wad fizycznych, ktérych istnienie pozwala na prawidtowe korzystanie
z obiektu stanowigcego przedmiot umowy, Zamawiajgcy moze je uznac¢ za wady
nieistotne i warunkowo dokonaé koncowego odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy w Protokole Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy
wyszczegolni wszystkie ujawnione wady nieistotne, okresli ich charakterystyke oraz
wskaze Wykonawcy ostateczny termin na ich usuniecie.

8. W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang
ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgce prawidtowe
korzystanie z obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub stwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do odmowy dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wowczas
Zamawiajgcy w Protokole Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy wymieni
ujawnione wady istotne, okresli ich charakterystyke oraz uzasadnienie
nieodebrania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin
umozliwiajgcy doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu pozwalajgcego na
ponowne przystgpienie przez Zamawiajgcego do koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

9. Jezeli w czasie Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
istotne wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o tej
okolicznosci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Odstgpienie
powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie

10. Protokot Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy uprawnia Wykonawce do
wystawienia Zamawiajgcemu faktury koncowej za realizacje przedmiotu umowy.
11. Data podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy bedzie
dniem poczatku biegu rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, niezaleznie od terminéw dokonanych
wczesniejszych odbioréw czesciowych/technicznych.

12. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wskazanym
w protokole odbioru koncowego Zamawiajgcy jest upowazniony w okresie
gwarancji do zlecenia ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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7.

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone

Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego dla catosci robot objetych niniejszg Umowag;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust.2 pkt1, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie innej niz gotbwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdota ukonczy¢ robdt w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przediuzy
odpowiednio okres waznos$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt

zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

W sytuacji wydtuzenia terminu realizacji zamowienia lub wykonania go po

terminie umownym Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
whniesionego na okolicznos¢ nalezytego wykonania umowy (w przypadku, gdy
zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w zakonczeniu wykonania robét objetych Umowg w stosunku do
terminu okre$lonego w § 3 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamdwienia
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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d) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére wine
ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
7 ust. 1;

e) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien zwtoki w
ktérym ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo
takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;

f) za niewypetnienie obowigzku przedstawienia w wyznaczonym terminie
dokumentow, oswiadczen, wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i 6, oraz
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

g) z tytutu nieposiadania przez wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowe] nieterminowej zapfaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwitoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy

stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w trybie art. 464 ust. 10 pzp w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powoddéw niz
zwtoka lub odstgpienie od Umowy.

5. Wykonawca dokona zaptaty wyz umownej w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego.

6. Lgczna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1.
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§ 12

Umowne prawo odstgpienia
1) Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robadt;

3) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia realizuje roboty przewidziane
Umowg w sposéb niezgodny z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego Umowy;

4) Wykonawca utracit uprawnienia/pozwolenia wymagane przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
2.0dstgpienie od Umowy lub jej czesci, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

3.W wypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej czesci Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy;

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy lub jego czes¢ wadliwie,
albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze wezwacC go do zmiany sposobu
wykonywania Umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy
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odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy lub jego
czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (Wykonanie zastepcze).

—

§13

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci

robot lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje niezbedne do ich wykonania.

. Zakres robét, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie /na etapie

podpisywania umowy/:

1) Caty zakres robot.

. Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow

/na etapie podpisywania umowy/:

. Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z podwykonawcg wymagana jest

zgoda Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw

potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza
termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie
moze byc¢ krotszy niz 3 dni.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w  Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy p.z.p. tj. Umowa o

podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
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8.

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w wust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, o ktorej
mowa w §7 ust.1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia, przy
czym wylgcznie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez wykonawcy.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakosc, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowac¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy
p.z.p. Umowa o dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
niezgodnych z art. 463 ustawy p.z.p. i § 13 ust. 7 pkt. 3 niniejszej umowy.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie

Wykonawcy z podwykonawcg nastgpic musi przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zada, aby takie
same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete
byty w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu
Wykonawca w umowie z podwykonawcg i podwykonawca w umowie
z dalszym podwykonawcg powinien zastrzec takg konieczno$¢. W umowie
tej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
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rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 14.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci wykonania przedmiotu

umowy (wykonane roboty budowlane, uzyte materiatly budowlane, wykonane

ustugi, w tym projektowe, itp.) na okres ............... miesiecy liczonej od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania protokotu
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w
rozumieniu art. 577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem
potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez Wykonawce, w rozumieniu 5772
Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca  dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrocenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czeS¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
kohcowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

10. Zamawiajgcy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu

rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia.

11. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
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mu z kodeksu cywilnego, moze bez koniecznosci uzyskania dodatkowego
upowaznienia sgdowego powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
mu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych niezaleznie od
przystugujgcego mu uprawnienia do natozenia kar umownych za zwtoke w
usunieciu wad.

§15

Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczone w granicach unormowania
przepisow ustawy Prawo zamédwien publicznych.

2. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ wprowadzania zmian umowy w odniesieniu do:

1) terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:
a) wystgpienia robot dodatkowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
W szczegolnosci istnienia podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci, — utrudniajgcych terminowe lub
prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy odkrycia, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) wystgpienia sity wyzszej,
f) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

g) dziatania lub zaniechania organéw wtadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepiséw dotyczgcych wykonywania lub finansowania
robét budowlanych,

h) przedtuzajgcych sie procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji
wydanych przez organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotéw
ktérych uzgodnienie sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy,
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i) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

j) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét, w tym
robét dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
konieczno$s¢ wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi pracami,

k) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

I) wydania niezawinionego przez \Wykonawce postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane,

) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

2) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajgcy dopuszcza woéwczas
mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegodlnosci terminu realizacji umowy oraz
wysokosci wynagrodzenia,

3) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, niewykraczajgcych poza zakres
zamowienia zawarty w ofercie.

4. Strony mogg dokona¢ réwniez zmian w zakresie terminu, warunkdéw
zamoOwienia, wartosci umowy, rozwigzan technicznych i materiatowych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zmiany w warunkach finansowania Umowy przez Zamawiajgcego dostosowujgc
zakres Umowy do warunkoéw tego finansowania;

b) wystgpienia Sity wyzszej — w ten sposob, ze termin wykonania Umowy zostanie
odpowiednio wydtuzony lub skrécony stosownie do czasu trwania zdarzenia
bedgcego powodem wystgpienia Sity wyzszej, w takim przypadku Wykonawca nie
moze odmowic realizacji Umowy w zmienionym okresie jej trwania;

c) uzasadnionej zmiany rozwigzan technicznych lub funkcjonalnych w stosunku do
rozwigzan przyjetych przez Zamawiajgcego na etapie procedury przetargowej,
jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw inwestycji, obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawe warunkow uzytkowania, poprawe warunkoéw
bezpieczenstwa, poprawe parametrow technicznych lub skrocenie terminu
realizacji inwestycji;

d) z powodu zmiany przepiséw prawnych, majgcych wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy;

e) wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty pracami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych
kolizji;
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f) przedtuzenia okresu wyznaczonego na zatwierdzenie ktéregokolwiek z etapdw
realizacji spowodowanego uzgodnieniami gestorow i wiascicieli infrastruktury
technicznej.

§ 16
Dodatkowe roboty budowlane

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania
,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamoéwienia podstawowego”), ustala sie zasady ich zlecania oraz
rozliczania w mysl ponizszych postanowien.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robd6t budowlanych” moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy wraz z opracowanym przez
Wykonawce  kosztorysem  robdt  dodatkowych — zaakceptowanym  przez
Zamawiajgcego. Protokot koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie na
podstawie faktur, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego
elementu robot, a regulowanej zgodnie z§ 7w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koncowego wykonanego elementu robdt, podpisanego bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw stanowigcych
czeSC odebranej dokumentacji projektowej, a ilosci wykonanych robdt — z
ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z pkt 1, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny sktadnikédw cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatébw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku (Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okreslone w literze a, brakujgce ceny materiatdbw (M) i sprzetu (S)
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich
wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
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pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a
nastepnie  wycena indywidualna  Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§ 17
Wystgpienie COVID-19

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwtocznie, wzajemnie
informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2025r.,
poz.764 ze zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznoéci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

1a. W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos¢
zwigzang

z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce
dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcéw.

2. Kazda ze stron umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia
dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen
lub dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o
ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy w
szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane =zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, o ktérych mowa w ust. 1, mogg wptyngé na nalezyte wykonanie umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac
zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

5. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia
korzystniej ksztattujgce sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany
umowy stosuje sie te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia
dotyczgce kar umownych lub odszkodowanh z tytutu odpowiedzialnosci za jej
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci,
strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3,
przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na
zasadnosc ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, moga wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie
taczgcej ich umowy, ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego
lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdolnosci mogg
zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czesS¢ zamdwienia powierzong do wykonania podwykonawcy,
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wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy,
W Sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce
nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawca.

§18

Postepowanie reklamacyjne i rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego.
Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pisSmie w
formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia
tego roszczenia). W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub
nie udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, Wykonawca jest uprawniony do
wystgpienia na droge mediacji.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu. Strony mogg poming¢ droge postepowania
mediacyjnego, jezeli wpis sgdowy bytby mniejszy niz wpis przewidziany dla
mediaciji.

3. W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 2 wiasciwym do
rozpoznania sporéw mogacych wynikng¢ z niniejszej Umowy lub pozostajgcych
w zwigzku z Umowg jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w tym do stosowania sie do wymogdow wynikajgcych z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soOb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula
informacyjna z art. 13 i 14 wskazanego rozporzgdzenia zawarta zostata w rozdz.
XXV SWZ.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przenosiC na rzecz osob (podmiotdéw) trzecich wierzytelnosci i
zobowigzan powstatych w wyniku realizacji Umowy

23



3. Strony ustanawiajg jako czynne adresy korespondencyjne adresy wskazane
powyzej w komparycji niniejszej umowy i zobowigzujg sie powiadamia¢ pisemnie o
kazdorazowej ich zmianie. Korespondencje wystang listem poleconym pod ostatnio
ustalony adres korespondencyjny uznaje sie za doreczong w terminie 14 dni od
wysyiki.

4. Umowe niniejszg sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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