Zatacznik nr 6
UMOWA

Nr INW.272......2023

zwana dalej ,Umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej , Zamawiajagcym”

w imieniu ktérego dziata:

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg p.z.p.”, 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie ,,Stronami”, a oddzielnie
réwniez ,,Strong”.

§1.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Zamkniecie i rekultywacja czesci kwatery nr |
skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. todzkie”.
2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ” oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych stanowigcych integralng czes¢ Umowy.
3. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 i 2 zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i wymaganymi normami oraz realizacji Umowy w okreslonym
terminie.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizacji
Umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, ze w catym okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie
posiadat uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa powszechnie obowigzujgce w szczegodlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.) nakladajg obowigzek ich
posiadania, jak rowniez inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do



rejestrow itp., jesli koniecznosS¢ ich posiadania zostanie ujawniona w toku
wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

Warunek zatrudnienia
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oso6b wykonujgcych proste prace
ogolnobudowlane (np. prace operatorow urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
prace kierowcow, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).
2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy o0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce)
0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy);
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie Umowy/umow o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia Umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pozn.
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zm.) zwane dalej ,,RODQO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia Umowy,
rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce (dalszego
podwykonawcy) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnos$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary Umownej
w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien zwtoki, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na
podstawie stosunku pracy. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawcy), Zamawiajgcy
moze zwroécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w Umowie z podwykonawcag
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwosc skontrolowania niniejszego obowigzku.

§3.
Termin wykonania Umowy
1. Termin wykonania rob6t budowlanych objetych Umowg wynosi:
............... od dnia zawarcia Umowy.
2. Za wykonanie robot budowlanych objetych niniejsza Umowg uznaje sie

zgtoszenie przez Wykonawce odbioru koncowego robét na warunkach okreslonych
w § 9. przed uptywem terminu wskazanego w ust. 1, pod warunkiem pdzniejszego
odbioru tychze robot przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okreslonych w § 6);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;



3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane
prace.

§5.

Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostalty wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wtasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na
budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych  dokumentow
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym np.: wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt;

9) dbanie o czystos¢ i porzgdek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng
uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegétowych zasad
utrzymania porzgdku i czystosci na terenie gminy Moszczenica;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak roéwniez terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;
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11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dituzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

13) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
WysoKosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty
podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i
0s6b trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci oferty;

15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyngé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

16) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwoleh uiszczenia opftat u zarzgdcéw drog na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktorych istnieje taka konieczno$g,

c) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktow
osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,

d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wtasciwych organéw administraciji.

17) uczestniczenie przez Wykonawce Iub jego przedstawicieli wraz

z kierownikiem budowy/robot w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania
robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktérejkolwiek z oso6b wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych
mowa Ww ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy (nie stanowi zmiany Umowy).
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6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodnos$ci z budzetem
Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkow wskazanych w § 2,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 6.

Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania Umowy.

§7.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy (zaméwienia) w

kwocie netto ............... zfotych (stownie ztotych: ..................... ), a wraz z
naleznym  podatkiem VAT w  wysokosci 23%, w  kwocie
brutto: ....ccoevviiiennnnns zt (stfownie: ... ),

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z uwzglednieniem terminu wskazanego
w § 2 Umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania
roboét w postaci tabeli elementow scalonych (zwanego
wymiennie ,,protokotem odbioru czesciowego”) podpisanego przez kierownika
budowy, przy czym tgczna suma faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci zamowienia brutto
okreSlonejwust. 1, (fj.: .....ccoeenenen. zt brutto);

w tym:

a) tgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2023 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamowienia
okre$lonejw ust. 1, (t.: .ooovieiiiiiii, zt brutto).

b) fgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2024 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamowienia
okredlonej w ust. 1, (.0 .ooooveiiiiin, zt brutto).

c) faczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2025 r. nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci zamdwienia
okreSlonej w ust. 1, (.0 .coovvviviiiiiiienne zt brutto).

1 — ptatna bedzie po odbiorze koncowym i usunigeciu usterek.



3. Dopuszcza sie rozliczenie fakturami czesciowymi i fakturg koncowg w
sposob wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedng fakturg kohcowg
po odbiorze koncowym robot i usunieciu ewentualnych usterek przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej 1 nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zapfaty.

6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
robot w postaci tabeli elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i podpisany przez kierownika budowy.

7. Protokoty robdét zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego

sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, a takze wszelkich robét towarzyszgcych koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu Dbtednego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP
WyKkonawey .........ccoovvevieinnnnn.

11. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy bedgcy
wiasnoscig Wykonawey Nr...........ooiiiiiiinn. w banku .................. w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej i doreczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego danej czesci zadania (zaméwienia). Wykonawca oswiadcza, iz
numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe ( Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439 z po6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z
przedstawionej faktury jesli rachunek bankowy nie bedzie spetniat warunku
okreslonego w zdaniu poprzednim. W tej sytuacji wstrzymanie ptatnosci
nastgpi do dnia wskazania przez Wykonawce prawidtowego rachunku
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bankowego. Wstrzymanie pfatnosci z ww. przyczyny nie powoduje

obowigzku zaptaty odsetek ustawowych z tytutu op6znienia w ptatnosci.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia
w zakresie podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcoéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczenia podwykonawcéw, ziozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca uregulowat
wszystkie ptatnosci wynikajgce z umowy podwykonawstwa lub
oswiadczenie podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury o wysokosci naleznego i nie uregulowanego
wynagrodzenia.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw
podwykonawcéw z kolejnymi podwykonawcami.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.

18. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przenosi¢ na rzecz oséb (podmiotdw) trzecich wierzytelnosci
I zobowigzan powstatych w wyniku realizacji Umowy.

§8.

Przedstawiciele Stron i osoby pelnigce funkcje techniczne

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:



Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji zamowienia

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kierownik budowy/robot spec. ... nr
UPFrawni€n ........ccooeiiieiiiiiiineinannnns, , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
BUOWNICIWA. ...

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/rob6t dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian osob nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamdwienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 5 ust. 3 - 5.

§9.

Odbiér robot
1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest

przedtozenie przez Wykonawce - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/
Przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatéw, deklaracji
zgodnoéci i kart katalogowych zastosowanych materiatdbw budowlanych,

protokotéw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzeh wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robot.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbior koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;



3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
I ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegolnosci:
a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,
b) wymagane  dokumenty, protokoly i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
c) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenu przylegtego,
d) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych).

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru kohcowego dla catosci robét objetych niniejszg Umowsg;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie innej niz gotowka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdofa ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
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7.

f)

g)

2.

odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W sytuacji wydtuzenia terminu realizacji zamodwienia lub wykonania go po
terminie umownym Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
wniesionego na okolicznos¢ nalezytego wykonania umowy (w przypadku, gdy
zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

§ 11.

Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
za zwiloke w zakonhczeniu wykonania robét objetych Umowg w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki;
za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek
w zakresie wskazanym w § 14 Umowy;
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamowienia
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktére wine
ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
7 ust. 1;
za zwloke w wypetnieniu przez Wykonawce lub osoby za pomocg ktorych
realizuje Umowe ktéregokolwiek z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2 -
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na wypetnienie tego obowigzku;
za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
pracownikow skierowanych do realizacji zamowienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien zwioki w
ktorym ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo
takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;
za niewypetnienie obowigzku przedstawienia dokumentow, oswiadczen,
wyjasnien, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 i 3 — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki.

Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez

wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 14
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3.

Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
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brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki;

3) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,

w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informacji o ktérej mowa w § 13 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 1

pkt 2 i okolicznosci przewidziany w art. 456 ustawy p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysoko$¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powoddéw niz
zwtoka lub odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

9. Lgczna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 7 ust. 1.

10. Wymagalnos¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwtoke w pierwszym dniu zaistnienia zwioki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwtoce.

§ 12.

Umowne prawo odstgpienia
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci, gdy:
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1)

2)

3)

4)

4.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z
wytgczeniem sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 17 ust. 3 pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego Umowy — odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca utracit lub nieposiadania uprawnien/pozwolen wymaganych
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy Iub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odstgpienie od Umowy lub jej czesci, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej czesci Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy lub jego czes¢
wadliwie, albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze wezwaC go do
zmiany sposobu wykonywania Umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

6. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie
wyklucza uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
roboét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.
Zakres robdét, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Zakres robdt, ktore wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byc¢
krotszy niz 3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy O
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakos¢ i oraz za dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy 0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikaciji
Warunkéw  Zaméwienia Rozdz. XXIV oraz postepowaé zgodnie
z postanowieniami ustawy p.z.p. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy, zawartej miedzy
Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgda, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
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20.

21.
22.

23.
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z podwykonawcag i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg
powinien zastrzec takg koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 7 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Iub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwroci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcdéw jak za dziatanie wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na Umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w rozdziale Il niniejszej SWZ i umozliwiajagce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy
dopiero na etapie realizacji Umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust.
6 SWZ bedzie wymagatl przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow dokumentow wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ.

§ 14.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania

przedmiotu umowy (wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty budowlane,

wykonane ustugi tp.) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezel
wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
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rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesC rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi

gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba Zze okres gwarancji jest krétszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu

koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 15.

Warunki zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Strony przewidujg zmiany
Umowy (zaméwienia):
1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazanej w Umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o okres
odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej lub koniecznosci wykonania
dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego Ilub
Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w dokumentacji
projektowe] uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamowienia w
pierwotnie okreslonym terminie. W tej sytuacji termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnoéci niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie rob6t zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng
kolizji, ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,
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d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska i inne o wstrzymaniu
robét z powodow za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robot,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatah zmierzajgcych do ograniczenia
skutkéw zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
powstaniem szkody niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W tej sytuacji termin moze byc¢
wydtuzony jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan.;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegolnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie préob
i sprawdzen, dokonanie odbiorow lub uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot budowlanych w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju,

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatdw i niewybuchow, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne,

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
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- opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy,

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisbw powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia oraz dziatania organéw wymiaru sprawiedliwosci i administraciji,
w szczegolnosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwahn oséb trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznos$ci niezalezne od stron Umowy.

f) opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robét objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu jedynie
0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania Umowy a koniecznych do prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy w szczegolnosci, bez ktorych nie zostatyby
osiggniete zaktadane parametry;

b) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ziozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w
postaci opisu przedmiotu zamodwienia w przypadku potrzeby wykonania roboét
zamiennych w stosunku do robdét planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zmniejszg koszty po stronie Zamawiajgcego. Roboty zamienne bedag
opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem ceny
ofertoweyj;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamdwienia,
w szczegolnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw
na realizacje przedmiotu Umowy, z ktorego wynika odmienny sposob
finansowania. Strony przyjmujg, iz mozliwe sg zmiany (kwotowe i procentowe)
w zakresie wysokosci ptfatnosci czesciowych i ptatnosci koncowej w danym

roku/latach w stosunku do pierwotnie okreslonej w Umowie.
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7) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki podatku
od towarow i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktorej
nastgpita zmiana stawki podatku od towarow i ustug muszg zawieraC wtasciwg
stawke podatku od towaréw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosSci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy;

8) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu

robét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego ,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamoéwienia;

9) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie

okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét

nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 70 % zakresu rzeczowego Ilub
finansowego przedmiotu zamodwienia. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot.

10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci zmiana

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji rob6t w sytuacii:

a) wystgpienia innych  warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych, niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia,
powodujgcych koniecznosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robo6t na
warunkach przewidzianych w Umowie,

C) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢é wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposdb okreslony w
Umowie lub dokumentach zamowienia.

11) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych

przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
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mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,

ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu
zamowienia, lub

C) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich
zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla sSrodowiska naturalnego.

11la) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej

przedmiot zamowienia w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z

dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci surowcow,

materiatdw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania

przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

12) dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie odbioréw, prob,

testow oraz obowigzku uzyskania stosownych zezwolen, uzgodnien etc.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia
odbioréw czesciowych, odbioru kohcowego, préb lub testow w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegoélnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegoélnych robat,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie
robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnieh w
sytuacji, gdy podmiot trzeci (inzynier kontraktu, inspektor nadzoru
inwestorskiego) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéow nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z Umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie
moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

13) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
zaktécenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania
wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

b) opo6znienia innych inwestycji, rob6t budowlanych lub prac prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub
prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

C) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z
Umowy lub przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

d) opoOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
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przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu
Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub
organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

s)] wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, 0
ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg
wptyw na termin wykonania Umowy,

)] zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

)] wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas
ustalonym terminie,

K) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.
14) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub
terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie
kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegélnych etapow
lub prac, w tym terminu kohcowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie
zakresu prac do wykonania w poszczegoélnych etapach lub zmianie terminéw w tym
planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych czesci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatdw, obiektywnych
trudnos$ci w pozyskaniu czynnikow produkcji (w szczegodlnosci surowcow,
materiatow lub urzadzen), lub ograniczen rynku pracy ,

b) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo -—
finansowy.

15) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub

terminie ptatnosci poszczegolnych czesci wynagrodzenia) w szczegdlnosci

polegajgca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym

etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w

ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
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niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot

przewidzianych w poszczegoélnych etapach robét.

16) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

a) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentaciji
projektowej a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia
zakresu prac przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania prac, materiatow lub urzgdzen koniecznych
do wykonania przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysokosc
wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.

17) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w

odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o

udzielenie zamoéwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy

bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie
posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow

w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry wykonawcy” za

doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie

18) dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat

Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy

podmiot Ilub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

19) sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 16:

a) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg

b) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z lit. a, w szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdw nie wystepujg w
kosztorysie ofertowym lub =z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartos¢ robat,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robot lub zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Wykonawcy kosztorysu wnies¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w
terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego. W razie
sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogag
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powota¢ niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i
materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem
zasad przewidzianych w lit. a — ¢ powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta
ponoszg Strony w réwnych czesciach.

20) dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow
wspolnie realizujgcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki
sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy p.z.p.

2. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na
waznosc¢ i skutecznosc¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikac
bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych,
Umowa nie zostataby zawarta. W sytuacji, o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym
Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 16.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze byc¢
dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepisow prawa,
wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 , Wykonawca moze
w terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
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2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktorg ma by¢ zmienione wynagrodzenie
Wykonawcy;

3) uzasadnienie.

4. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 nalezy dotgczy¢é dowody potwierdzajgce
wptyw zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, w szczegoélnosci dotyczgce udziatu podatku od
towarow i ustug w kosztach wykonania zaméwienia, liczby oséb zatrudnionych przy
realizacji zamowienia, zakresu czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie
przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamowienia,
rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaptaty
wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w niezbednym zakresie,
wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne.
Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

5. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 1 spoczywa na Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ztozonego
wniosku oraz dodatkowych dokumentow. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku.

7. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami,
jesli ich zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uznaé¢ propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i
podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna.

8. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia
Wykonawcy na piSmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie
propozycjg aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do
stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych
dowodéw.

9. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w ust. 8 (w czesci dotyczgcej ust. 7 pkt 2), podpisywany jest aneks do
umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana takze
przez Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajacy
zawiadamia pisemnie Wykonawce o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej
przyczynach, podajgc uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w
terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowaé sie pisemnie do
otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie
swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ustosunkowuje sie pisemnie
do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego.
Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania
waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie
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stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu drugim.

11. Poza okolicznosciami wskazanymi w ust. 1 kwoty pftatne Wykonawcy bedag
korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
zapisami.

12. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkciji
budowlano-montazowej,  pozycja: roboty budowlane specjalistyczne
publikowany przez Gtéwny Urzgd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

13. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozyc¢
wartos¢ faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Ww (n) =a + (1 - a) x ( W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 X ... ... ... ... .x
Wn-1 /100 x Wn/100)

gdzie:
»Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca,;

»a - staly wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzaciji (element niewaloryzowany).

,WO0” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

,»W1” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

»W2”,  W3",.... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn-1"— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100) ,Wn" — wskaznik ,n” z miesigca
za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikow cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech

miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n)

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

14. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczawszy od 6 miesigca

po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia
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umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen,
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikow
waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwiocznie po ich publikacii.

16. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w skfad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowacC $rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

17. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy p.z.p, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawca, lub podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

§17.
Postepowanie reklamacyjne i rozwigzywanie sporéw
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w

formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowacé sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie
udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na
droge mediaciji.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z Umowg, Strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow
Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 4
wiasciwym do rozpoznania sporéw moggcych wynikngé z niniejszej Umowy lub
pozostajgcych w zwigzku z Umowg jest sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 18.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa (techniczna) oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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