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Ogloszenie nr 503183-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Gmina Moszczenica: Rozbudowa wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujecia wody w Jarostach oraz budowy
kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap |

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszezanie ogloszenia: Zamieszezanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyezy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélinansowanego ze Srodkdw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zaméwienie finansowe z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020

O zaméwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, ktérych dzialalnosé, lub dzialalno§é ich wyodrebnionych organizacyjnie

jednostek, ktore bedg realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodow integracje os6b bedgcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezgcych do jednej lub wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz

30%, 0sob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, kiérzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajgeymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe

prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1,97310 Moszezenica, woj. lodzkie, panstwo

Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (URL): http://www.moszczenica.pl

Adres profilu nabywey:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, kiére nie sg ogolnie dostgpne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podzial obowigzkow miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania
postepowania z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, ¢zy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgeych
indywidualnie, czy zaméwienie zostanie udziclone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania moina uzyskac pod adresem (URL)
Tak

http://bip.moszezenica eu/groups/details/2 1 8/roboty-budowlane#
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Adres strony internetowej, na ktérej zamieszezona bedzie specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
Tak
http://bip.moszezenica ew/groups/details/218/roboty-budowlane#

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigeej informacji moZna uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszezone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposob:
Tak

Inny sposdb:

pisemnie

Adres:

Urzad Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Komunikacja elektroniezna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatéw plikéw, ktdre nie sq ogélinie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujecia
wody w Jarostach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap I

Numer referencyjny: INW.271. 3 2019

Przed wszezgciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czgsciowych

Zamowienie podzielone jest na czgsci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastgpujacych czesei lub grup czesei:

Maksymalna liczba czgéci zaméwienia, na ktére moze zostaé¢ udzielone zaméwienie jednemu wykonawey:

11.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilo§é dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okresienie zapotrzebowania | wymagari ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie rozbudowy wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowa i modernizacja ujgcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji

sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap L 2. Wspdlny Slownik Zaméwien (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg 45111100-9 Roboty w

zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresic odwadniania gruntu 45111300-1

Roboty rozbidrkowe 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45122000-8 Probne wykopy 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45213250-0
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Roboty budowlane w zakresie przemyslowych obiektow budowlanych 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukeji 45231300-8 Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekow 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog 45233225-2 Drogi jednopasmowe
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych 45252124-3 Przepompowywanie 45262700-8 Przebudowa budynkéw 45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty 4531 1000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzgtu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitamego 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45400000-1 Robaty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 3. Zakres robot obejmuje: Czgsc [ - rozbudowa
wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku Czgé¢ I1 - rozbudowa i modernizacja ujgcia wody w Jarostach Czesc 111 - budowa kanalizacji sanitamej w
Moszczenicy w ul. Cmentarnej 4. Opis czgéci zamowienia 4.1. Czgs¢ | Zaméwienia — rozbudowa wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku 4.1.1.
Zakres robét: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbudowy i modemizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku zlokalizowanej w miejscowosci Srock na
dzialce nr ewid. 15/2, obreb Kolonia Podolin, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamowienie obejmuje: 1. zmiang pozwolenia na budowe, w
zakresie rezygnacji z budowy jednego zbiornika retencyjnego, wykonanie projekiu zamiennego oraz opracowanie zmian w projekcie technologii rozbudowy wraz z
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku; 2. roboty budowlane w zakresie realizacji rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku w oparciu o
zmienione pozwolenie na budows. 3. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolef i zgod (pozwolenia wodnoprawnego) na pobor wody w terminie do dnia 30.09.2019
r. Zmiana pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego polega¢ bedzie na rezygnacji z budowy jednego zbiornika czystej wody i pozostawienie jednego
zbiornika wody czystej (2A) V=200 m3 o nastgpujacych parametrach: - zbiornik DN=7,34 m ($rednica zewngtrzna z izolacja DZ=8,00 m) z przelewem awaryjnym
d=150 mm na wysokosci 4,85 m; - posadowienie zbiornika na plycie zelbetowej jako zbiornik segmentowy sprezany linami w formie wielokata foremnego; - zbiornik
7 atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej: - zbiomik posiada¢ ma 4 kroéee wyloty tj.: W1- przelew awaryjny dn=150 mm, W2- spust wody dn=150 mm, W3-
woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm, W4- woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm. Przelew awaryjny za zbiornikiem nalezy polaczy¢ z przewodem
umozliwiajgcym oproznienie zbiomika z czystej wody do kanalizacji deszczowe) poprzez studzienke rozprezajaca S1, do ktorej podiaczony bedzie przewod tloczny
odprowadzajacy écieki ze zbiornika na popluczyny. Opis istnicjacego systemu monitoringu dla ujec wody: Na terenie gminy Moszczenica pracuje system monitoringu
obiektéw wod.-kan. obejmujacy monitoring i sterowanie pompowni i tloczni $ciekow. W ramach rozbudowy systemu na obecnym etapie planuje si¢ wpigeie 2 ujgc¢
wody 1j. ujecia Srock i ujecia Jarosty. Zastosowane rozwigzania majg by¢ kompatybilne co do uzytych technologii z istniejacym systemem. Zastosowane do
sterowania ujeciami wody sterowniki PLC maja komunikowa sig poprzez istniejaca sie¢ Wi-Fi (E-Leader) z sterownikiem centralnym zlokalizowanym z Centralngj
Dyspozytorni. Do komunikacji ze sterownikiem centralnym uzywane sg protokoly komunikacyjne Ethernet S-Bus i HTTP. Zadaniem sterownika stacji uzdatniania
wody (zwanego dalej sterownik SUW) jest sterowanie, monitoring i wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody. Sterownik SUW ma zapewnic zdalny i lokalny:
monitoring, analize pracy, raportowanie i sterowanie pracy stacji uzdatniania wody oraz wspélprace ze sterownikiem centralnym (zamontowanym w serwerowni
zapewniajgcym centralny monitoring i sterowanie obiektami rozproszonymi). 4.1.2. Zakres robot budowlanych: 1) Budynek Stacji Uzdatniania Wody Budynek wolno
stojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano stacjg uzdatniania wody, chlorownig. szatnie i biuro, magazynek, lazienke z we. pow. zabudowy =
146,16 m2 kubatura = 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiornik wody czystej, naziemny, zakryty, okragly o srednicy zewngtrznej DN=7,34 m z przelewem
awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85. Obiekt zaprojektowany w konstrukeji zelbetowej prefabrykowane;. Cylindryczna §ciana zamocowana jest na dennie i
wolnopodparta pod stropem. Parametry zbiornika: - §rednica wewngtrzna — 7,34 m - $rednica zewngtrzna — 8,00 m - wysokos¢ w swietle — 5,22 m - grubosc $cian
plaszeza — 25 em - dlugosé plyty dennej — 8,30 m - grubosé plyty dennej — 25 cm Prety obwodowe w plaszezu zbiornika fgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie laczylo sig wigcej niz 6 pretow. Przesunigeie potgczen powinno wynosié co najmniej diugos¢ zakladu. W przerwie roboczej migdzy polaczeniem plyty
dennej ze éciana przewidziano tasmy uszezelniajace szer. Ok. 17 em. Przejécia przez plaszez zbiomika szezelne lancuchowe typu wykonane przez nawiercenie.
Konstrukcja plaszeza: - beton konstrukeyjny szezelny klasy C 30/37 (B37) - stal zbrojeniowa gat. A-I11 (34GS) i A-0 (8t0S); beton konstrukeyjny gestoplastyczny |
wibrowany mechanicznie. 3) Zbiornik na $cieki z chlorowni Zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany z krggow betonowych z wykladzina
chemoadporng. 4) Zbiornik na $cieki sanitarne, Zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany w postaci szczelnego zbiornika polietylenowego. 5) Odstojnik
wad poplucznych Wody powstale z plukania filtréw odprowadzone beda do wyremontowanego zbiomika wod poptucznych o catkowitej pojemnosei Veal=33 m3. 6)
Istniejace ujecie — studnia podstawowa Istniejaca studnie glebinows nalezy poddaé rekonstrukeji — renowacii i wymieni¢ wszystkie jej elementy tj: - wymiana filtra
stalowego o érednicy 9 5/8” postawionego w kolumnie rur 14™ na glgbokosci 67m - wymiana rurociggu tlocznego na rury ze stali nierdzewnej DN100 dz=133/4 na
polgczenia koknierzowe, - montaz dwoch pomp w ukladzie rownoleglym typu HV GCA.5.05. z silnikiem Sg 18kW Q=80m3/h oraz H w zakresie od 58 do 68 m, -
szezelna glowica @ 18” z przejéciem w dnie obudowy 1 rurka piezometryezng, - wodomierz NKQ-150, - zawor zwrotny, - manometr tarczowy, - zasuwa odeinajged, -
kurek czerpalny. - obudowa jako stalowy kontener na torze jezdnym calkowicie na powierzchni ziemi. Wymiary obudowy 0,85 m x 1,38 m i wysokosci 0,93 m. Calose
ocieplona, wewngtrz grzejnik akumulacyjny. W dnie obudowy przyspawano szezelna glowicg studzienng na rurg wiertnicza wystajaca 20 em nad dnem. Strefa
ochrony bezposredniej — min. 8 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w sondg hydrostatyezng. 7) Planowana studnia rezerwowa Projektowany otwdr planuje si¢ odwiercic
systemem mechanicznym metoda udarowo-okretna do glebokosei okoto 72,0 m. Do glgbokosei 18 m wiercenie nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych @ 20”. Po
wykonaniu ilowania migdzykolumnowego dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach stalowych @187, ktore postawi¢ nalezy wodoszczelnie w korku ifowym na glgbokoscei
okolo 48 m. Dalsze wiercenie do konicowej glebokosci okolo 72 m prowadzone bedzie w rurach roboczych @ 16”. Po dowierceniu do koncowej glgbokodei w otworze
zabudowany zostanie filtr topiony z rur PCV KV DN 250 konstrukgji: - rura podfiltrowa— dlugosei 3,0 m, - czg$¢ czynna — rura perforowana owinigta siatka stylonowa
lub filtr szezelinowy o szezelinie 1,0 mm — dt. 18 m, - rura nadfiltrowa — dlugosei 11,0 m (z zamkiem). Wokél filtra do glgbokosci okolo 42,0 m p.p.t. nalezy wykonac
obsypke zwirowa o granulacji 1.4 —2 mm a powyzej przybitke Zwirows o granulacji 5 — 7 mm wraz z sukcesywnym podciaganiem rur roboczych @ 167, ktore zostang \

usunigte z otworu. Po zafiltrowaniu otworu rury robocze @ 20 wyciagna¢ z otworu wypelniajac przestrzen pomiedzy rurami obsadowymi @ 18" a §ciang otworu
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urobkiem gliniastym. Ostateczng konstrukejg filtra oraz granulacje obsypki ustali nadzor geologiczny na podstawie wynikow wiercenia. 8) Plyta pod agregat
pradotwérezy Plyta o wymiarach 2,0 m x 3,0 m o gr. 15 ¢m z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gornej powierzchni siatkg z pretow O
18/15/15 cm (stal A-0). Podkiad betonowy gr. 20 em z betonu C18/20, ulozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr 2 mm. Warstwa pospolki gr. 65 cm
zageszczana mechanicznie warstwami co 20 cm do stopnia zaggszezenia (ID=0,67). Od strony zieleni plyta jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi. 9)
Punkt czerpalny wody pozarowej Punkt czerpalny wody pozarowej zrealizowany zostanie poprzez hydrant nadziemny zeliwny o Srednicy nominalnej DN100mm.
Wydajnosé na cele zewngirznego gaszenia pozaru wynoszq minimalnie 10U/s przy cisnieniu 0,2 MPa. 10) Drogi wewnetrzne i ogrodzenie Zaprojektowano drogi
wewnetrzne i parking z dwoma stanowiskami na samochody osobowe w obrebie ogrodzenia na terenie stacji uzdatniania wody, pow. ciggow komunikacyjnych =
269,17 m2 powierzchnia chodnikéw = 61,81 m2 powierzchnia miejsc postojowych = 73,95 m2 Drogi wewngtrzne konstrukeja:. - tluczen kamienny 30/40 mm —gr. 20
em - zwir badz grys 8/16 mm — gr. 10 cm, - zwir badZ grys 5/10 mm — gr. 5 dm, - powierzchnia z mialu kamiennego — gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki — splot
czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach S0mm — wysoko$é 1,5 m, rozpigtej Diugos¢ ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 11) Zjazd z drogi powiatowej: Szerokos¢
zjazdu wynosi 4,0 m, dlugosé 4,80 m. Luki o promieniu 5,0 m. Projektowany zjazd nalezy dowigzaé do nawierzchni drogi powiatowej. Pod zjazdem zaprojektowano
przepust betonowy o $rednicy @ 400 i dlugosci 6,0 m na lawie z betonu C12/15 gr. 15 em. Przepust zakonczony sciankami prefabrykowanymi. Konstrukcja zjazdu: -
warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(0-32) gr. 20 cm, - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 em. 4.1.3. Technologia: a) technologia: - instalacja uzdatniania wody
wewnatrz budynku socjalno — technicznego, - zbiornik wody czystej, - Il stopien pompowania wody, - instalacja dezynfekeji — chlorowania, - instalacja sprgzonego
powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni glgbinowej, - odstojnik wod poplucznych, - agregat pradotwarczy o mocy min. 26kV stanowigey rezerwowe zasilanie w
energi¢ elektryczna ujeeie wody oraz urzadzenia stacji uzdatniania. b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczace projektowane obiekty z istniejacg infrastruktura, -
wewnetrzne instalacje wod.-kan, - wewngtrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji; ) instalacje elekiryczne: - instalacja eNN, -
instalacja sterowania i automatyki - instalacja rezerwowego zasilania w energig wraz z agregatem pradotworczym 4.2. Czesé 11 Zamowienia — rozbudowa i
modernizacja ujecia wody w Jarostach 4.2.1. Zakres robot: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach
zlokalizowanej w miejscowosci Jarosty na dziatce nr ewid. 132/2, obrgb Jarosty, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamowienie obejmuje: - zmiang
pozwolenia na budowe z podzialem na 2 etapy realizacji, wykonanie projektu zamiennego oraz opracowanie nowego projektu technologii rozbudowy i modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach uwzgledniajacy wykonanie zbiornikow czystej wody w 2-och etapach; - roboty budowlane w zakresie realizacji | etapu
rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach w oparciu o zmienione pozwolenie na budowe. - Uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen i zgod
na pobor wody. Zmiana pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego polegaé bedzie na podziale zadania na dwa etapy : Etap | - rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w Jarostach z montazem jednego zbiornika czystej wody ZB1 V=125 m3 wraz z wykonaniem podejs¢ i zaslepienie kolnierzami, w celu
podlaczenia w etapie 11 zbiomika ZB2; parametry zbiornika: DN=4500 mm ($rednica zewngtrzna z izolacja DN1=4740 mm) z przewodem tlocznym na wysokosci
7,90 m z przelewem awaryjnym na wysokosci 7,8 m. Etap I — wykonanie drugiego zbiornika czystej wody ZB2. 4.2.2. Zakres robét budowlanych: 1) Budynek Stacji
Uzdatniania Wody Zaprojektowano rozbudowe budynku Stacji Uzdatniania Wody. Budynek zostal zaprojektowany jako niepodpiwniczony, parterowy, przykryty
dachem wielospadowym. Parametry techniczne: pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura= 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiorik wody czystej, naziemny,
zakryty, okragly o $rednicy zewngtrznej 4,74 m i wysokosci 9.0 m, Pojemnos¢ zbiornika wynosi 125 m3. Zbiornik zbudowany z elementow stalowych
prefabrykowanych, Zewngtrzna strona plaszcza stalowego pokryta bedzie izolacja termiczng z welny mineralnej gr. 10,0 cm, zadaszenie izolowane styropianem gr.
10,0 em. Zbiornik posadowiono na plycie dennej. Konstrukeja plyty - zgodnie z rysunkiem konstrukeyjnym PW-AK-PF-09. 3) Zbiomik na Scieki z chlorowni
Zbiomik bezodplywowy o objetosci 3 m3 wykonany z polietylenu. 4) Zbiornik na $cieki sanitarne Zbiornik bezodplywowy z krggdw betonowych o srednicy 2,8 m,
pojemnos¢ minimalna zbiornika 3 m3. 5) Odstojnik wod poplucznych Istniejacy zbiornik wod poplucznych przeznaczony do remontu. Zbiornik o wymiarach 5x3 m,
glebokosci 2,2 m i objetogei 33 m3, calkowicie zaglebiony w ziemi, przykryty plyta zelbetows z jednym zeliwnym wlazem. Remont zbiornika wéd poplucznych
polega na wymianie plyty wierzchniej, odmuleniu zbiornika, sprawdzeniu jego szczelnosci i ewentualnym doszczelnieniu zbiornika i uzupelnieniu brakéw betonu oraz
zamontowaniu pompy do odpompowywania wod poplucznych. 6) Drogi wewngtrzne na terenie SUW i ogrodzenie Drogi wewnetrzne z thucznia kamiennego 30/40
mm na gruncie rodzimym. Konstrukcja drogi: na shupkach metalowych. - thuczen kamienny 30/40 mm — gr. 20 em - Zwir lub grys 8/16 mm — gr. 10 em - Zwir badz
grys 5/10 mm — gr. 5 cm - mial kamienny — gr. 2-3 em Ogrodzenie z siatki — splot czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach 50mm — wysokosc 1,5 m, rozpigtej
Dlugosé ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 4.2.3. Technologia: Podstawowe elementy stacji uzdatniania wody: - dwie istniejace studnie glgbinowe o wydajnosci
82m3/h kazda - wymiana pomp glebinowych 2 szt. HV GCA 5.05 - 18,5 kW, orurowania tlocznego DN 100 na stal nierdzewng, wymiana obudéw studni z
oprzyrzadowaniem DN 100, -zestaw aeracji — napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym naziemnym o czasie przetrzymywania powyzej 100 sekund, zalecana
ilo$¢ powietrza wynosi 10% natezenia przeptywu wody, - zestaw filtrow - filtracja dwustopniowa — 1°odzelazienie na zlozu piaskowo-antracytowym, z predkoscia
filtracji vf <10,0 m/s, 2° odmanganianie na zfozu katalitycznym z predkoscig filtracji vi <10,0 m/s - zestaw chloratora — zestaw dozujacy podchloryn sodu, - instalacja
sprezonego powietrza — dostarczajaca sprezone powietrze do aeratora oraz do zaworéw pneumatycznych, dmuchawa dostarczajgca powictrze przeznaczone do
plukania filtrow, - zestaw hydroforowy — zestaw pomp 11° z pompg do wod poplucznych, - odstojnik wod poplucznych, - dwa zbiorniki retencyjne wody o lgeznej
pojemnosei 250 m3. - agregat pradotwarczy o mocy min, 26kV stanowiacy rezerwowe zasilanie w energi¢ elektryczng ujecie wody oraz urzqdzenia stacji uzdatniania,
a) technologia: - instalacja uzdatniania wody wewnatrz budynku socjalno — technicznego, - zbiorniki wody czystej, - instalacja chlorowania, - instalacja sprgzonego
powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni glgbinowej, - odstojnik wad poplucznych, b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczace projektowane obiekty z istniejaca

infrastrukturg, - wewnetrzne instalacje wod. — kan., - wewngtrzna i zewngtrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji, ) instalacje elektryczne: -

instalacja eNN, - instalacja rezerwowego zasilania w energi¢ wraz z agregatem pradotworczym - instalacja sterowania i automatyki. 4.3. Czesc Il Zamoéwienia — '\
budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej. Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na

dzialkach: nr ewid. 93, 94, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 215, 216, 222, 223, 210/4, 144, 172 obrgb Moszczenica. Budowa odcinka kanalizacji
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sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszezenicy: - kanalizacja tloczna: od pompowni PM1 do wezla SR1 - kanalizacja grawitacyjna: od SR1 do Sist Odcinek kanalizacji
grawitacyjnej Sist do Srl d= 200 mm L=32.89 m; - trojnik - przylacze w wezle S1 200/160 PVC; - odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej od PM1 do SR1 d=110 PE
L=586,21 m - przepompownia $ciekow PM1; - elekiryczne zasilanie przepompowni §cickow PMI, Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur d=200mm
PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite. Sie¢ toczng wykonaé z rur d=110mm PE SDR17. Na sieci wykona¢ nalezy studnie rewizyjne 1000PE z zaslepionym
réwnoprzelotowym trajnikiem inspekeyjnym. Wykonanie trdjnika przylaczeniowego na kanale 200/ 160 w wezle S1. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d=
1000mm. Studnie rozprezne R1 wykonaé jako PE d=1000mm. Wigczenie projektowanej sicei wykonac do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarne) na dzialce nrewid.
223, obrgb Moszczenica. 5. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajgcego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - decyzja Starosty
Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowe nr 877/2016 z dn. 27.12.2016r. znak: AB-6740.871.2016.ZK - decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o
pozwoleniu na budowg nr 445/2013 z dn. 02.07.2013r. znak: AB.6740.1.436.2013.ZK - decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoprawnym znak:
RS-V.6341.52.2016 DM z dn. 07.06.2016r. - decyzja Marszalka Wojewodztwa Lodzkiego o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych na wykonanie otworu
studziennego znak: R§V.7430.32.2017.MP z dn. 24.08.2017r. - zgloszenie budowy sieci kanalizacyjnej znak: AB-1.6743.293.2016.ZK z dn. 11.03.2016r. - zgloszenie
budowy sieci kanalizacyjnej znak: IA-11.7843.81.2016. MN z dn. 09.03.2016r. 6. Wazne: 1) W czgsei | zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ zmiang pozwolenia na budowe
obejmujacego likwidacjg jednego zbiornika wody. 2) W czgsci Il zamowienia nalezy uwzgledni¢ zmiang pozwolenia na budowg obejmujacego wykonanie dwoch
zbiornikéw czystej wody w 2-6ch etapach. 3) Pomimo, iz dokumentacja projektowa przewiduje, przedmiot zamdwienia nie obejmuje wykonania kanalizacji sanitarnej
na dzialkach nr ewid.: 65, 66, 67, 176, 1061, 68, obreb Moszczenica i na dzialce nr ewid. 459, obrgb Baby i nr ewid. 149, obrgb Pomykow. 4) Przy wycenie
przedmiotu zamowienia nalezy uwzglednié m.in. obsluge geodezyjna inwestycji a takze niezbedne proby, badania i odbiory. 5) Wykonawca zobowigzany bgdzie do
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak rowniez zabezpieczenia budowy przed dostgpem osob trzecich. 6) W wycenie nalezy uwzglednic wszelkie oplaty
zwiazane z nadzorami oraz odbiorami wynikajaeymi z ww. decyzji. 7. Szczegolowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robot i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, stanowiace zalaczniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w
niniejszej SIWZ, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bedacych przedmiotem zamdwienia. 8. Szczeglowy opis
przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zalaczony przedmiar robot nie ma
charakteru wyczerpujacego i dokument ten moze nie wskazywaé wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wplywu na ryczaltowy
charakter ceny. 9. Jezeli w dokumentacji uzyto nazw znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla lub szezegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawee, ich zastosowanie nie jest obowigzkowe, zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych, a
nazwy zostaly podane jedynie w celach informacyjnych dla umozliwienia poréwnania rownowaznosci. 10. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania
przez wykonawee kluczowych czeéei zaméwienia, tj. roboty w zakresie technologii stacji uzdatniania wody — dot. czesci I i IT zamowienia. 11. Wymagania dot.
zatrudnienia przez wykonaweg lub podwykonaweg na podstawie umowy o prace: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawceg na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22016 1. poz. 1666, z pézn. zm.) os6b wykenujacych prace ogélnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzadzen, maszyn i sprzgtu
budowlanego, prace kierowcéw, prace wykonywane przez pracownikow fizyeznych). 2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawcg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnodei, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnoéei do: a) zadania oswiadezen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. 3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawee lub Podwykonawcee 0s6b wykonujgeych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: a) o§wiadczenie wykonawey
lub podwykenawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadezenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg | wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawey; b) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub
podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujgeych w trakeie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 2 péizn. zm.) zwane dalej ,,RODO”, Z kolei informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; ¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonaweg lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy; d) poswiadczong za zgodno$é z orvginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
RODO. 4) Z tytulu niespelnienia przez wykonaweg lub podwykonawcee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w
powyzszych punktach czynnoéci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1/60 minimalnego

wynagrodzenia za pracg za kazdg osobe, za kazdy dzien, w ktorym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o prace. Niezlozenie przez o

Wykonaweg lub Podwykonaweg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawcg lub Podwykonawcee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienic przez Wykonaweg lub Podwykonaweg
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci. §) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonaweg lub Podwykonaweg, Zamawiajacy moze zwroeit sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekejg Pracy. 6)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawea postanowien zohowigzujgeych do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujacych

czynnosci, o kiorych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu mozliwosé skontrolowania niniejszego obowigzku.

11.5) Gléwny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

[45100000-8

45111100-9

45111200-0

45111240-2
45111300-1

45112000-5

45122000-8

45210000-2

452132500

45223000-6

45233000-9

45223500-1

45233220-7

45233225-2

45232400-6

|45252124-3

45262700-8

45262310-7

45262300-4

45261000-4

45311000-0,

45315000-8

45310000-3

45330000-9

145332400-7

45332300-6
45332200-5

45400000-1

11.6) Calkowita wartes¢ zamdbwienia (jezeli zamawiajgey podaje informacye o wartosel zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypudkau wmdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa calkowita maksymalna warto$é w calym okresie obowigzywania umowy ramowej

lub dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na Ktory zostal ustanowiony
dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

Tub
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data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

Okres w miesiacach/Okres w dniach|Data rozpoczgcia Data zakonczenia

2019-06-30

2019-09-30

2019-12-15

11.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot Zamdwienia nalezy wykonaé w terminie do dnia: - Czgs¢ [ zamowienia do 30.06.2019 r. (w tym uzyskanie pozwolenie

wodnoprawnego na pobér wod do dnia 30.09.2019 1) - Czgs¢ 111 T zamowienia do 15,12.2019 .

NOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNY

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EK

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dzialalnodci zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiajacy nie okresla warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie kompetencii lub uprawnien do
prowadzenia okre$lonej dzialalnosci zawodowej.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Warunek dotyezqey sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli Wykonawca: posiada ubezpieczenic od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng: a) w przypadku skladania ofert na
Czesé | zamowienia: co najmniej 500 000,00 z1; b) w przypadku skiadania ofert na Czgs¢ [1 zamoéwienia: co najmniej 1 000 000,00 z; ¢) w przypadku skladania
ofert na Czesé 111 zamowienia: co najmniej 100 000,00 zt, W przypadku gdy jeden wykonawea sklada oferty na wigcej niz jedng czeé¢ zamdwienia, powinien on
dysponowaé polisa o warto$ci nie mniejszej niz suma wymaganych wartosci dla poszezegdlnych czgéei. Lacznie dla wszystkich czgsci bedzie to wartosé 1 600
000,00 z1.
Informacje dodatkowe W przypadku ztozenia przez Wykonawcow dokumentow zawierajgeych dane w innych walutach niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg éredniego kursu NBP z dnia ukazania si¢ ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia wykazg, ze lacznie spetniajg powyzszy warunek.
I11.1.3) Zdolnoé¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli Wykonawca: 1) Wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnoéci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat: a) w przypadku skladania ofert na Czesé
I i/lub Czgs$¢ 11 zamowienia: - co najmniej jedna robote budowlana w trybie ,.zaprojektuj i wybuduj” polegajaca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub
modernizacji ujcia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarnych, lub: - co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykonawczy
budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji ujgcia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarmych oraz wykaze, ze
wykonal co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji ujgeia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie
budynku i instalacji sanitarnych. W przypadku skladania przez Wykonawcg oferty na dwie czedei zamowienia (Czesc 11 11) wystarczajgce jest wykazanie
wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie opisanym powyzej. b) w przypadku skladania ofert na Cz¢$¢ 11l zamdwienia: - co najmniej jedng
robotg budowlang polegajaca na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci wodociagowej o dlugosci min. 400 mb. z
zalaezeniem dowodéw okreglajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoficzone. W przypadku wspolnego ubiegania sig o udzielenie zamawienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powyzsze warunki
zostang uznane za spelnione, jezeli co najmniej jeden z wykonaweow wykaze sig calym wymaganym do$wiadczeniem. 2) Wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowal osobg/osobami ktora posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne wazne uprawnienia i dokumenty, ktore (zgodnie z
obowiazujgeymi przepisami) pozwola petni¢ funkcje kierownika budowy/robot w specjalnosci: - instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (Osoba ta powinna mie¢ minimum 3 lat do$wiadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robot
budowlanych we wskazanej specjalnoéci). Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie poprzednio obowigzujacych przepisow. Zamawiajacy
zaakceptuje uprawnienia zdobyte za granica na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65).
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujgeych
czynnosel przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu zostang
spelnione jezeli co najmniej jeden z Wykonaweow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia spelni niniejsze warunki.

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajycy przewiduje wykluczenie wykonawcey na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
IT1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCIHI
Of$wiadezenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdéw udzialu w postepowaniu
Tak
Of$wiadczenie o spelnianiu kryteriow selekeji
Nie
I1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE, W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- za§wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, Ze wykonawea nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wezesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szezegélnosei uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji whasciwego organu; - zadwiadczenia wiasciwej terenowej
jednostki organizacyinej Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawea nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie weze$niej niz 3 miesigee przed uplywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosei wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szezegélnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawey z udzialu w postgpowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiajacy bgdzie weryfikowal Wykonawee na podstawie odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru Jub ewidencji.
11L5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
IIL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
|. dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawea jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzane) z przedmiotem
zamowienia na sumg gwarancyjng minimum: - 500 000,00 w przypadku skladania ofert na Czg$§é I zam6wienia - 1 000 000,00 w przypadku skladania ofert na
Czeéc 11 zamoéwienia - 100 000,00 w przypadku skladania ofert na Czgsé 111 zamowienia W przypadku gdy jeden wykonawca sklada oferty na wigeej niz jedng
czgs¢ zamowienia, powinien on dysponowaé polisa o wartosci nie mnigjszej niz suma wymaganych wartosci dla poszezegolnych czgsci. Lacznie dla wszystkich
czesci bedzie to wartosé 1 600 000,00 zl. Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentu dotyczacego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganego przez zamawiajacego, moze zlozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku udzialu w postepowaniu. 2. wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawea nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty; 3. wykaz oséb, skierowanych przez wykonaweg do realizacji
zamdwienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
1) Formularz ofertowy — wg. Zalacznika nr 1 do SIWZ; 2) Zobowiazanie podmiotu trzeciego do udostgpnienia potencjalu - w przypadku, gdy wykonawea powoluje
sig na potencjal podmiotu trzeciego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu; 3) Dokumenty, z ktorych wynika upowaznienie 0sob
podpisujacych oferte do reprezentacji wykonawcy, w szczegolnosci pelnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy dziata pelnomocnik), lub inne dokumenty

potwierdzajace umocowanie, jesli sposob reprezentacji nie wynika z KRS 4) kosztorys uproszczony

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony
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1V.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: a) 20 000,00 PLN - w przypadku skladania ofert na Czg¢sc I zaméwienia, b) 30 000,00 PLN
- w przypadku skladania ofert na Czgs¢ 11 zamowienia; ¢) 3 000,00 PLN - w przypadku skladania ofert na Czedé IT1 zamowienia; W przypadku skiadania ofert na
kilka czesci zamowienia wadium nalezy wnieéé osobno dla kazdej z czgsei lub razem dla wszystkich czesci. 2. Wadium wnosi sig przed uplywem terminu skladania
ofert. 3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach: 1) pienigdzu; 2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzieleze) kasy
oszezednosciowo — rozliczeniowej, z tym Ze porgezenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpicczeniowych; 5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei (1j. Dz U. z 2016 r. poz, 359 z pzn. zm.). 4. Wadium w formie pienigznej nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacjg: "Wadium - nr sprawy: INW.271. 3 .2019™.
Wadium musi by¢ wniesione najpozniej w terminie skladania ofert. 5. Porgezenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poreczenia udzielone przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéei (1. Dz. U.z2016 1.
poz. 359 z pézn. zm.) w oryginale rowniez w w/w terminie winny znajdowac sig w kasie Urzgdu Gminy. Uwaga: Nie nalezy zalgczac oryginatu dokumentu
wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopi¢ dowodu wniesienia wadium mozna zalaczy¢ do oferty (nie jest to wymagane). Z chwila zmiany terminu zlozenia
ofert przez Zamawiajacego jednoczesnie ulega zmianie termin (dzien) wplaty wadium, godzina wplaty pozostaje bez zmian chyba, ze w zawiadomieniu o zmianie
terminu zlozenia ofert podano réwniez zmieniong godzing wplaty wadium. 6. Z tresci gwarancji (porgezenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposob
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byc sporzgdzony w
sposdb umozliwiajacy jego identyfikacjg np. ztozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikaé
bezwarunkowe, na kazde zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
wadium w okoliczno$ciach okreglonych w art. 46 ust. 4a i ust, 5 ustawy, Zamawiajacy uzna, ze przedstawiona gwarancja nie spelnia wymogu bezwarunkowosci.
gdy z tresci gwarancji: 1) wynika, ze dotyczy jedynie naleznosei bezspornych; 2) wynika obowiazek przedlozenia gwarantowi przez Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji) dokumentéw innych niz: a) pisemne wezwanie do zaplaty, b) pisemne o§wiadczenie o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgeych zqdanie oraz nie
dokonaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnych naleznosci; 3) wynika, ze gwarant moze powofac sig na zarzuty dotyczace istnienia | waznosci umowy
podstawowej oraz na rzeczywiste niezrealizowanie sig zabezpieczonego rezultatu; 4) wynika, ze Zamawiajacy (beneficjent gwarancji) musi udowodnic zaistnienie
okoliczno$ei okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowang formg wadium, przez caly okres zwigzania ofertq zostanie
odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu zamawiajacy uwaza wadium, ktore w oznaczonym terminie znajdzie sig na koncie zamawiajacego. 9.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
wvykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 14. 10. Wykonawecy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zgdano, 11, Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal ofertg przed uplywem terminu skladania
ofert. 12. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonaweg, ktéremu zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust. | ustawy, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego: 13. Jezeli
wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonaweg. 14.
Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie zlozyl oéwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznoscei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o§wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze). 15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawea, ktorego
oferta zostata wybrana: 1) odmowil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo sig niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie

wykonawey.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
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Nie
Dopuszeza sig¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszeza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonaweéw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje = ogloszeniem, dialog konkurencyny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekeji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje = ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartodei beda przedmiotem aukeji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostana udostgpnione wykonawcom w trakeie aukcji elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczgce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawey bgda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci
postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukeji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektroniczne) 1 czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie,
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadezenie 15,00
Termin platnosci faktury|5,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

1V.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszq spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dia wykonawcow, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli

zamawiajgey przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgee minimalne wymagania, ktérym muszg odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia:
Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intermetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonaweow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w lieytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kidre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor

umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt | ustawy Zamawiajgey przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujacej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladzg ustawodawcza w trakcie trwania umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT
wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a)
dzialania sily wyZszej, rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacej wykonanic umowy w
okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajacy okresowi dzialania sily wyzszej, b) koniecznosei zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4
lub koniecznoéci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania wiw
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydluzony jedynie o: - czas
niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopelnienie formalnosci niezbgdnych do
wvkonywania robot budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do czasu potrzebnego na wykonanie
robot przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej, ¢) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w
zasobach Zamawiajacego, bedace przyczyng kolizji, ktorych usunigcie bgdzie powodowalo prace dotychezas nieprzewidziane; termin moze by¢ wydluzony jedynie o
czas niezbedny na usunigcie kolizji, d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szezegdlnosci organ nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu robdt z powodéw za ktore Wykenawea nie ponosi odpowiedzialnodci; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robot, e) w razie
koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, szczegolnie zagrazajace
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspoimiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy: termin
motze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbgdny na przeprowadzenie tych dzialan, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku: a)
gdy z przyezyn niezaleznych od Wykonawcey nie mozna ukoniczy¢ robot w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegdlnosci z uwagi na: - warunki
atmosferyczne: - kleski zywiolowe, - zaistnienie sily wyzszej, - warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonanie odbioréw; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegdlnosei: - wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w
oparciu o dokonane badania geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych
pojawiajacyeh sig w trakcie budowy, - odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, - wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonaweg, np.: odkrycie niewypalow i niewybuchow,
zagroZenie tapnigeiami, wybuchem, - wykopaliska archeologiczne; ¢) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, - koniecznosé wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajacego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, - uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktare
odpowiada Zamawiajgcy, - opéznienic w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkéw, instrukcji lub dokumentow Wykonawcey; d) zmiany bedace
nastepstwem zmian przepisow powszechnie obowiazujacych oraz norm majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia oraz dzialania organow administracji, w
szczegolnosci: - koniecznosé uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosei nie przewidziano przy zawieraniu umowy, -
koniecznosé zaspokojenia roszezen lub oczekiwar osob trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy, ¢) koniecznosé zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa oraz okolicznosci niezalezne od stron Umowy. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosei
wymienionych wyzej termin realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposcoh
nalezyty. 4) gdy wystapia takze nizej okreslone okolicznosei: a) pojawienie sig potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania niniejszej umowy w szczegolnosei, bez ktorych nie zostalyby osiagniete zakladane parametry; b)
istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Kontraktu. 5) Zamawiajacy dopuszeza zmiang istotnych postanowien zawartej umowy w postaci opisu przedmiotu zamowienia w przypadku potrzeby
wykonania robét zamiennych w stosunku do robot planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sa koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa robot
budowlanych lub usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Roboty zamienne beda opisane w odrgbnym protokole i
nie bedg skutkowaly podwyzszeniem ceny ofertowej: 6) zmiana sposobu finansowania, w szezeg6Inosci w sytuacii uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych

srodkow na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci platnosci czgéciowych w

poszczegdlnych latach obowigzywania umowy. 2. W przypadku, gdy w trakeie realizacji zamowienia nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, faktury
wystawiane przez Wykonawee po dacie, w kidrej nastapila zmiana stawki podatku od towaréw i uslug musza zawieraé wlasciwg stawkg podatku od towaréw i ustug.

Nie powoduje to zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy. 3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towardw i ustug; 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg: 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonaweg. 4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 4 nie moze by¢ dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajgca
ze zmiany przepisow prawa, wskazanych w ust. 3. 5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 4, Wykonawca moze w terminie 1 miesigea od ich
wystapienia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢: 1) wskazanie okolicznosci
uzasadniajacych zmiang; 2) dokladne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wy nagrodzenie; 3) uzasadnienie. 6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy
dolaczyé dowody potwierdzajace wplyw zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci
dotyczace udzialu podatku od towarow i ustug w kosztach wykonania zamowienia, liczby osob zatrudnionych przy realizacji zaméwienia, zakresu czynnosci
wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamowienia, rodzajach uméw posiadanych przez te osoby,
wysokosci | dowodu zaplaty wynagrodzenia tych osob, wyceng zawierajaca wyliczenia w niezbgdnym zakresie, wysokosci i dowodu zaplaty skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcg do przediozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krotszym niz
7 dni, wyjaénien dotyczacych zlozonego wniosku oraz dodatkowych dokumentaw. Wezwanie powinno nastapi¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od otrzymania
whiosku. 9. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich zadano, ustosunkowuje si¢ do propozycji Wykonawcy dotyczace]
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy moze: 1) uznaé propozycie Wykonawey za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w
przedmiotowym zakresie; 2) uznaé propozycje Wykonawcy za czgéciowo zasadna; 3) uzna¢ propozycje Wykonawcy za niezasadng. 10. W sytuacjach, o ktorych mowa
wust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do umowy.

Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie si¢ do stanowiska Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem i ewentuainie podaniem nowych dowoddw. 11. W przypadku, gdy
Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust. 10 (w czesei dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 12. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawey, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w terminie 2 miesigey od wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajacy zawiadamia pisemnie
Wykonawee o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyezynach, podajac uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od
otrzymania informacji ustosunkowaé si¢ pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska.
Zamawiajacy w terminie 14 dni ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykenawey, kiore nie jest wigzace dla Zamawiajgcego. Uwzgledniajge stanowisko
Wykonawey, Zamawiajacy moze odstapi¢ od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jei w nizsze] wysokosci. Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawey
powoduje zmiang wynagrodzenia wykonawey w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.].

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1V.6.1) Sposab udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluzgee ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:

Data: 2019-01-29, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegajacych zwrotowi §rodkéw z pomocy udzielonej przez paiistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre
mialy byé przeznaczone na sfinansowanie caloci lub cze$ei zaméwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli érodki sluzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace
rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czgci zambwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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Czeéé nr: 1 Nazwa: Czgsé | - rozbudowa wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub robér budowlanyeh lub okreslenie zapotrzebowania i wymagat) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:4.1.1. Zakres robot: Przedmiotem
zamdwienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku zlokalizowanej w miejscowosci Srock na dzialce nr ewid. 15/2, obrgb Kolonia
Podolin, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zaméwienie obejmuje: 1. zmiang pozwolenia na budows, w zakresie rezygnacji z budowy jednego zbiornika
retencyjnego, wykonanie projekiu zamiennego oraz opracowanie zmian w projekeie technologii rozbudowy wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Waody w Srocku; 2.
roboty budowlane w zakresie realizacji rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku w oparciu o zmienione pozwolenie na budowg. 3. Uzyskanie
wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd (pozwolenia wodnoprawnego) na pobor wody w terminie do dnia 30.09.2019 r. Zmiana pozwolenia na budowg oraz projektu
budowlanego polega¢ bedzie na rezygnacji z budowy jednego zbiornika czystej wody i pozostawienie jednego zbiornika wody czystej (2A) V=200 m3 o nastgpujacych
parametrach: - zbiornik DN=7,34 m (Srednica zewngtrzna z izolacja DZ=8,00 m) z przelewem awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85 m; - posadowienie zbiornika na
plycie zelbetowej jako zbiornik segmentowy sprezany linami w formie wielokata foremnego; - zbiornik z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej; - zbiornik
posiadaé ma 4 krocce wyloty tj.: W1- przelew awaryjny dn=150 mm, W2- spust wody dn=150 mm, W3- woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm, W4- woda do
zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm. Przelew awaryjny za zbiornikiem nalezy polgczy¢ z przewodem umozliwiajgcym oproznienie zbiornika z czystej wody do
kanalizacji deszczowej poprzez studzienkg rozprezajaca S1, do ktdrej podigczony bedzie przewdd tloczny odprowadzajacy $cieki ze zbiornika na popluczyny. Opis
istniejacego systemu monitoringu dla ujg¢ wody: Na terenie gminy Moszczenica pracuje system monitoringu obiektéw wod.-kan. obejmujgey monitoring i sterowanie
pompowni i tloczni $cickow. W ramach rozbudowy systemu na obecnym etapie planujg si¢ wpigcie 2 uje¢ wody tj. ujgcia Srock i ujecia Jarosty. Zastosowane rozwigzania
maja by¢ kompatybilne co do uzytych technologii z istniejacym systemem. Zastosowane do sterowania ujeciami wody sterowniki PLC maja komunikowa¢ si¢ poprzez
istniejaca sie¢ Wi-Fi (E-Leader) z sterownikiem centralnym zlokalizowanym z Centralnej Dyspozytorni. Do komunikacji ze sterownikiem centralnym uzywane 53
protokoly kemunikacyjne Ethernet 8-Bus i HTTP. Zadaniem sterownika stacji uzdatniania wody (zwanego dalej sterownik SUW) jest sterowanie, monitoring i
wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody. Sterownik SUW ma zapewnic zdalny i lokalny: monitoring, analizg pracy, raportowanie i sterowanie pracg stacji uzdatniania
wody oraz wspolpracg ze sterownikiem centralnym (zamontowanym w serwerowni zapewniajgeym centralny monitoring i sterowanie obiektami rozproszonymi). 4.1.2.
Zakres rob6t budowlanych: 1) Budynek Stacji Uzdatniania Wody Budynek wolno stojgcy, parterowy, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano stacjg uzdatniania
wody, chlorownig, szatnie i biuro, magazynek, lazienk¢ z we. pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura = 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiornik wody czystej,
naziemny, zakryty, okragly o $rednicy zewngtrznej DN=7,34 m z przelewem awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85. Obiekt zaprojektowany w konstrukeji zelbetowej
prefabrykowanej. Cylindryczna $ciana zamocowana jest na dennie i wolnopodparta pod stropem. Parametry zbiornika: - §rednica wewnetrzna — 7,34 m - $rednica
zewnetrzna — 8,00 m - wysoko$¢ w $wietle — 5,22 m - grubos¢ Scian plaszeza — 25 cm - dlugosé plyty dennej - 8,30 m - grubos¢ plyty dennej — 25 cm Prety obwodowe w
plaszczu zbiomnika laczyé mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie laczylo sig wigeej niz 6 pretow. Przesunigeie polgezen powinno wynosi¢ co najmniej diugosc
zakladu, W przerwie roboczej migdzy polaczeniem plyty dennej ze Sciana przewidziano tasmy uszezelniajace szer. Ok. 17 em. Przejécia przez plaszez zbiomika szezelne
Jaficuchowe typu wykonane przez nawiercenie. Konstrukcja plaszcza: - beton konstrukeyjny szczelny klasy C 30/37 (B37) - stal zbrojeniowa gat. A-I11 (34GS) 1 A-0
(S108); beton konstrukeyjny gestoplastyczny 1 wibrowany mechanicznie. 3) Zbiornik na écieki z chlorowni Zbiomnik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany z
kregaw betonowych z wyktadzina chemoodporng. 4) Zbiornik na Scieki sanitarne. Zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany w postaci szezelnego
zbiornika polietylenowego. 5) Odstojnik wod poptucznych Wody powstale z plukania filtréw odprowadzone bgdg do wyremontowanego zbiornika wod poplucznych o
calkowitej pojemnosci Veal=33 m3. 6) Istniejace ujgcie — studnia podstawowa Istniejgca studnig glebinowa nalezy poddac rekonstrukeji — renowacji i wymienic
wszystkie jej elementy tj: - wymiana filtra stalowego o srednicy 9 5/8” postawionego w kolumnie rur 147 na glgbokosei 67m - wymiana rurociggu tlocznego na rury ze
stali nierdzewnej DN100 dz=133/4 na polaczenia kolnierzowe, - montaz dwoch pomp w ukladzie rownoleglym typu HV GCA.5.05. z silnikiem Sg 18kW Q=80m3/h oraz
H w zakresie od 58 do 68 m, - szczelna glowica @ 18" z przejsciem w dnie obudowy i rurka piezometryczna, - wodomierz NKO-150, - zawor zwrotny, - manometr
tarczowy, - zasuwa odcinajaea, - kurek czerpalny, - obudowa jako stalowy kontener na torze jezdnym calkowicie na powierzchni ziemi. Wymiary obudowy 0,85 m x 1,38
m i wysokosci 0,93 m. Caloéé ocieplona, wewnatrz grzejnik akumulacyjny. W dnie obudowy przyspawano szezelng glowice studzienna na rurg wiertnicza wystajacg 20
¢m nad dnem, Strefa ochrony bezposredniej — min. 8 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w sondg hydrostatyczna. 7) Planowana studnia rezerwowa Projektowany otwdr
planuje sig odwiercié systemem mechanicznym metodg udarowo-okrgtna do glgbokosei okolo 72,0 m. Do glgbokosci 18 m wiercenie nalezy prowadzic w rurach
stalowych @ 20" Po wykonaniu ifowania migdzykolumnowego dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach stalowych ©18”, ktore postawi¢ nalezy wodoszezelnie w korku
ilowym na glebokogci okolo 48 m. Dalsze wiercenie do koncowej glgbokosci okolo 72 m prowadzone bedzie w rurach roboczych @ 16", Po dowierceniu do konicowe]
glebokoscei w otworze zabudowany zostanie filtr topiony z rur PCV KV DN 250 konstrukeji: - rura podfiltrowa- dlugodei 3,0 m, - czeé¢ czynna — rura perforowana
owinieta siatkg stylonowg lub filtr szczelinowy o szezelinie 1,0 mm — di, 18 m, - rura nadfiltrowa — dlugosci 11,0 m (z zamkiem). Wokot filtra do glgbokosci okolo 42,0
m p.p.t. nalezy wykona¢ obsypke zwirowa o granulacji 1,4 — 2 mm a powyzej przybitke Zwirows o granulacji 5 — 7 mm wraz z sukcesywnym podciaganiem rur
roboczych @ 167, ktore zostang usunigte z otworu. Po zafiltrowaniu otworu rury robocze @ 20” wyciggng¢ z otworu wypelniajac przestrzen pomigdzy rurami
obsadowymi @ 18 a éciang otworu urobkiem gliniastym. Ostateczna konstrukeje filtra oraz granulacje obsypki ustali nadzor geologiczny na podstawie wynikow
wiercenia. 8) Plyta pod agregat pradotwérczy Plyta o wymiarach 2,0 m x 3,0 m o gr. 15 ¢m z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gérnej
powierzchni siatka z pretéw @ 18/15/15 em (stal A-0). Podklad betonowy gr. 20 em z betonu C18/20, utozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2 mm. Warstwa
pospolki gr. 65 cm zaggszezana mechanicznie warstwami co 20 em do stopnia zaggszezenia (ID=0,67). Od strony zieleni plyta jest ograniczona typowymi krawgznikami
drogowymi. 9) Punkt czerpalny wody pozarowej Punkt czerpalny wody pozarowej zrealizowany zostanie poprzez hydrant nadziemny zeliwny o §rednicy nominalnej P

DN100mm, Wydajno$é na cele zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza minimalnie 101/s przy ciénieniu 0,2 MPa. 10) Drogi wewnetrzne i ogrodzenie Zaprojektowano

drogi wewnetrzne i parking z dwoma stanowiskami na samochody osobowe w obrgbie ogrodzenia na terenie stacji uzdatniania wody, pow. ciagéw komunikacyjnych =

269,17 m2 powierzchnia chodnikéw = 61,81 m2 powierzchnia micjse postojowych = 73,95 m2 Drogi wewnetrzne konstrukeja:. - thuczen kamienny 30/40 mm — gr. 20 cm
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- zwir bgdz grys 8/16 mm — gr. 10 cm, - Zwir badz grys 5/10 mm —gr. 5 dm, - powierzchnia z miatu kamiennego — gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki - splot czworoboczny w
ksztalcie rombu o oczkach 50mm — wysokos¢ 1,5 m, rozpietej Dlugos$é ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 1 1) Zjazd z drogi powiatowej: Szeroko$¢ zjazdu wynosi 4,0 m,
dlugos¢ 4,80 m. Luki o promieniu 5,0 m. Projektowany zjazd nalezy dowigzaé do nawierzchni drogi powiatowej. Pod zjazdem zaprojektowano przepust betonowy o
$rednicy © 400 i diugosci 6,0 m na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Przepust zakoficzony $ciankami prefabrykowanymi. Konstrukeja zjazdu: - warstwa $cieralna z kostki
betonowej gr. 8 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0-32) gr. 20 cm, - podbudowa z
gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 em. 4.1.3. Technologia: a) technologia: - instalacja uzdatniania wody wewngtrz budynku socjalno — technicznego,
- zbiornik wody czystej, - 11 stopiefi pompowania wody, - instalacja dezynfekcji — chlorowania, - instalacja sprezonego powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni
glgbinowej, - odstojnik wéd poplucznych, - agregat pradotworczy o mocy min. 26kV stanowigey rezerwowe zasilanic w energig elektryczng ujgcie wody oraz urzadzenia
stacji uzdatniania. b) instalacje sanitarne: - rurociagi fjczgce projektowane obiekty z istniejaca infrastruktura, - wewngtrzne instalacje wod.-kan, - wewngtrzna i
zewnetrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji; ¢) instalacje elektryczne: - instalacja eNN, - instalacja sterowania i automatyki - instalacja
rezerwowego zasilania w energie wraz z agregatem pradotworczym

2) Wspdlny Slownik Zamowien(CPV): 45210000-2, 45210000-2, 45213250-0, 45223000-6, 45231300-8, 45233000-9, 45233220-7, 45233225-2, 45232400-6,
45252124-3, 45262700-8, 45262310-7, 45262300-4, 45261000-4, 45311000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45400000-1

3) Wartosé czeéci zamdwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartodci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnosei faktury|5.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamowienia nalezy wykonac w terminie do dnia: - Czesé | zamowienia do 30.06.2019 r. (w tym uzyskanie pozwolenie

wodnoprawnego na pobér wod do dnia 30.09.2019 r.)

Czgéé nr: 2 Nazwa: Czeéé 11 - rozbudowa i modernizacja ujgeia wody w Jarostach

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wiclko$é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagaii) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:Zakres robot: Przedmiotem
zamowienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach zlokalizowanej w migjscowosci Jarosty na dzialce nr ewid. 132/2, obrgb
Jarosty, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zaméwienie obejmuje: - zmiang pozwolenia na budowe z podzialem na 2 etapy realizacji, wykonanie
projekiu zamiennego oraz opracowanie nowego projektu technologii rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach uwzgledniajacy wykonanie
zbiornikéw czystej wody w 2-och etapach; - roboty budowlane w zakresie realizacji [ etapu rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach w oparciu o
zmienione pozwalenie na budowe. - Uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen i zgod na pobér wody. Zmiana pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego
polegaé bedzie na podziale zadania na dwa etapy : Etap | — rozbudowa i modemizacja stacji uzdatniania wody w Jarostach z montazem jednego zbiornika czystej wody
ZB1 V=125 m3 wraz z wykonaniem podejs¢ i zaslepienie kolnierzami, w celu podigezenia w etapie 11 zbiornika ZB2; parametry zbiornika: DN=4500 mm ($rednica
zewnetrzna z izolacja DN1=4740 mm) z przewodem tlocznym na wysokosci 7,90 m z przelewem awaryjnym na wysokosci 7,8 m. Etap [ — wykonanie drugiego
zbiomnika czystej wody ZB2. 4.2.2. Zakres rob6t budowlanych: 1) Budynek Stacji Uzdatniania Wody Zaprojektowano rozbudowg budynku Stacji Uzdatniania Wody.
Budynek zostal zaprojektowany jako niepodpiwniczony, parterowy, przykryty dachem wielospadowym. Parametry techniczne: pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura=
651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiornik wody czystej, naziemny, zakryty, okragly o $rednicy zewngtrznej 4,74 m i wysokosci 9,0 m. Pojemnos$¢ zbiornika wynosi
125 m3. Zbiornik zbudowany z elementow stalowych prefabrykowanych. Zewngtrzna strona plaszeza stalowego pokryta bgdzie izolacjg termiczng z welny mineralnej gr.
10,0 cm, zadaszenie izolowane styropianem gr. 10,0 em. Zbiornik posadowiono na plycie dennej. Konstrukcja plyty — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym PW-AK-
PF-09. 3) Zbiornik na §cieki z chlorowni Zbiornik bezodplywowy o objetosci 3 m3 wykonany z polietylenu. 4) Zbiornik na scieki sanitarne Zbiornik bezodplywowy z

kregow betonowych o $rednicy 2,8 m, pojemnosé minimalna zbiornika 3 m3. 5) Odstojnik wad poplucznych Istnicjacy zbiornik wod poptucznych przeznaczony do

remontu. Zbiornik o wymiarach 5x3 m, glebokosei 2,2 m i objgtosci 33 m3, calkowicie zaglgbiony w ziemi, przykryty plyta zelbetowq z jednym zeliwnym wiazem.

Remont zbiornika wod poplucznych polega na wymianie plyty wierzchniej, odmuleniu zbiornika, sprawdzeniu jego szezelnodci i ewentualnym doszezelnieniu zbiornika i
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uzupelnieniu brakow betonu oraz zamontowaniu pompy do odpompowywania wod poplucznych. 6) Drogi wewngtrzne na terenie SUW i ogrodzenie Drogi wewngtrzne z
tlucznia kamiennego 30/40 mm na gruncie rodzimym. Konstrukcja drogi: na stupkach metalowych. - thuczen kamienny 30/40 mm — gr. 20 cm - Zwir lub grys 8/16 mm —
gr. 10 cm - zwir badz grys 5/10 mm — gr. 5 cm - mial kamienny — gr. 2-3 em Ogrodzenie z siatki — splot czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach 50mm — wysokos¢
1,5 m, rozpigtej Diugos¢ ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 4.2.3. Technologia: Podstawowe elementy stacji uzdatniania wody: - dwie istniejace studnie glgbinowe o
wydajnosci 82m3/h kazda - wymiana pomp glgbinowych 2 szt. HV GCA 5.05 - 18,5 KW, orurowania tlocznego DN 100 na stal nierdzewna, wymiana obudow studni z
oprzyrzadowaniem DN 100, -zestaw aeracji — napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym naziemnym o czasie przetrzymywania powyzej 100 sekund, zalecana ilos¢
powietrza wynosi 10% natgzZenia przeplywu wody, - zestaw filtrow - filtracja dwustopniowa — 1°odzelazienie na zlozu piaskowo-antracytowym, z predkoseia filtracyi vi
<10,0 m/s, 2° odmanganianie na zlozu katalitycznym z predkoscig filtracji v <10,0 m/s - zestaw chloratora — zestaw dozujgey podchloryn sodu, - instalacja sprezonego
powietrza — dostarczajgca sprgzone powietrze do aeratora oraz do zaworéw pneumatycznych, dmuchawa dostarczajgca powietrze przeznaczone do plukania filtrow, -
zestaw hydroforowy — zestaw pomp I1° z pompg do wod poplucznych, - odstojnik wod poplucznych, - dwa zbiomiki retencyjne wody o lgcznej pojemnosci 250 m3. -
agregat pradotworczy o mocy min, 26kV stanowigey rezerwowe zasilanie w energig elektryczng ujecie wody oraz urzgdzenia stacji uzdatniania. a) technologia: -
instalacja uzdatniania wody wewngtrz budynku socjalno — technicznego, - zbiorniki wody ezystej, - instalacja chlorowania, - instalacja sprezonego powietrza, - instalacja
i uzbrojenie studni glgbinowej, - odstojnik wod poplucznych, b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczace projektowane obiekty z istniejgcg infrastrukturg, - wewngtrzne
instalacje wod. — kan., - wewngtrzna i zewngtrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji, ) instalacje elektryczne: - instalacja eNN, - instalacja
rezerwowego zasilania w energie wraz z agregatem pradotworczym - instalacja sterowania i automatyki.

2) Wspolny Slownik Zaméwien(CPV): 45210000-2, 45100000-8, 45111100-9, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45112000-5, 45122000-8, 45210000-2,
45213250-0, 45223000-6, 45231300-8, 45233000-9, 45223500-1, 45233220-7, 45233225-2, 45232400-6, 45252124-3, 45262700-8, 45262310-7, 45262300-4,
45261000-4, 45311000-0, 45315000-8, 45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45400000-1

3) Wartosé czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto§¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgeia:

data zakoniczenia: 2019-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Dos$wiadczenie 15,00
Termin platnoscei faktury|5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$é nr: 3 Nazwa: Czeéé 111 - budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej

1) Krotki opis przedmiotu zamdwienia (wiclkosé, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania | wymagai) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okredlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:Przedmiotem zamowienia jest
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na dzialkach: nr ewid. 93, 94, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 20873, 208/4, 208/5, 215, 216, 222,223, 210/4, 144,
172 obrgb Moszezenica. Budowa odeinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszezenicy: - kanalizacja tloczna: od pompowni PM1 do wezla SR1 - kanalizacja
grawitacyjna: od SR1 do Sist Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Sist do Sr1 d=200 mm L.=32,89 m; - trojnik — przylacze w wezle S1 200/160 PVC; - odcinek kanalizacji
sanitarnej tlocznej od PM1 do SR1 d=110 PE L=586.21 m - przepompownia Sciekow PMI; - elektryczne zasilanie przepompowni $ciekow PMI. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite. Sie¢ tloczng wykonac z rur d=110mm PE SDR17. Na sieci wykona¢ nalezy studnie
rewizyjne 1000PE z zalepionym rownoprzelotowym tréjnikiem inspekeyjnym. Wykonanie trojnika przylaczeniowego na kanale 200/160 w wezle S1. Sie¢ nalezy
uzbroié w studnie rewizyjne PE d= 1000mm. Studnie rozprezne R1 wykonaé jako PE d=1000mm. Wigczenie projektowanej sieci wykonac do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr ewid. 223, obrgb Moszezenica.

2) Wspdlny Slownik Zaméwiea(CPV): 45231300-8, 45332300-6, 45232400-6, 45310000-3, 45330000-9
3) Warto$é cze$ci zamdwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartodci zaméwienia):

Warto$c bez VAT

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgeia:

data zakonczenia: 2019-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium [Znaczenie|
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnosci faktury|5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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