Zatacznik nr 6 do SWZ
UMOWA
Nr INW.272...... 2022

zwana dalej ,umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej , Zamawiajagcym”

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prawnej prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) zwana dalej ,,p.z.p.”, 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej fgcznie rowniez ,,Stronami”,
a oddzielnie ,,Strong”.

§1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Srocku poprzez budowe skrzydia oraz przebudowe
istniejgcego budynku”.

2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegdétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych integralng czesc
umowy.

3. W)B//konawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
I wymaganymi normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizaciji
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg, a takze uzyskaé¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami
decyzje administracyjne (prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania (w szczegdlnosci: opinie, zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na
uzytkowania lub zgtoszenie zakonczenia robét, decyzje — pozwolenie wodno-
prawne), jezeli bedzie to wymagane do prawidtowego zakonczenia inwestyciji.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy wszelkich niezbednych
petnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publicznej w jego
imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o ktérych mowa w zdaniu



pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na piSmie o uzyskanie
stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci faktycznych
stanowigcych podstawe do jego wydania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne
do prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji
na podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

8. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 p.z.p.,
nieprzekraczajgce tacznie 15% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci
wykonania tych rob6t i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z pdézn. zm.) os6b wykonujgcych proste prace ogdlnobudowlane (np. prace
operatoréw urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace
brukarskie, prace wykonywane przez pracownikéw fizycznych).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnos$ci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku
pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;



2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) zwane dalej ,,RODQO”. Z kolei informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
w powyzszych punktach czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien, w ktérym
osoba nie byfa zatrudniona do realizacji zadania na podstawie stosunku pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, co uprawnia do
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwos¢ skontrolowania niniejszego obowigzku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 zgode na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.



§3.
Termin wykonania robot objetych niniejszg umowa wynosi: ............. od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia .....

§ 4.
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okreslonych w § 6);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, a w szczegoélnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego nha
budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych  dokumentéw
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np.: wynikbw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi

robotami;
6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robat;



9) dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz zapewnienia usuwania na swoj
koszt odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze
stosowng uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegotowych
zasad utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy Moszczenica,

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

13) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
WysoKkosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie
w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb
trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci oferty;

15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

16) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete min. w trzech egzemplarzach, opracowania
dokumentacji powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej
I 1 egz. wersji elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwolen uiszczenia optat u zarzgdcow drog na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktorych istnieje taka koniecznosg,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktow
osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do  wiasciwych organéw administracji lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.



2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania
robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy (nie stanowi zmiany umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodnosci z budzetem
Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania, a takze
okazania na kazde wezwanie Zamawiajgcego:
1) Dziennika budowy;
1) Protokotéw odbioru robét.

§ 6.
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy.

§7.
1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

(zaméwienia) w  kwocie netto  ............... ztotych (stownie
ztotych: ... ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ....ccvvvieeiiiinnens zt (stownie: ... ),

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywa¢ fakturami:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 2 umowy,
wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét w postaci
tabeli elementéw scalonych (zwanego wymiennie ,,protokotem odbioru
czes$ciowego”) podpisanego przez kierownika budowy, przy czym fgczna
suma faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce musi wynies¢
60 % wartosci zamodwienia brutto okreslonej w ust. 1, (f.: .............e. zt
brutto).

Zamawiajgcy przewiduje 3 pfatnosci czesciowe: dwie ptatnosci o wysoko$ci
15 % kazda i jedna o wysokosci 30 % wartosci zamowienia brutto okreslonej
w ust. 1;

2) koncowg — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi 40 % warto$ci
zamowienia brutto (tj.: ................... zt brutto) okreslonej w ust. 1 — ptatna
bedzie po odbiorze koncowym i usunieciu usterek.



3. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

5. DoF:(urzentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
robot w postaci tabeli elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru i podpisany przez kierownika budowy.

6. Protokoty robdét zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego
sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i
zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, a takze wszelkich robdt towarzyszgcych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

8. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢é podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okres$lonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP
Wykonawey .........cooeeieiiiannn

10. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE w banku .................. w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i doreczonej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego danej czesci
zadania.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany
w ust. 10 oraz we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem bankowym, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia

w zakresie robot umownych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:



1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczenie podwykonawcy, ziozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajacymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu
bankowi przelaé¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

18. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci zbywa¢ na rzecz osob/podmiotow trzecich wierzytelnosci
i zobowigzan powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamowienia jest ...........................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kierownik budowy/robot spec. konstrukcyjno- budowlana -
................................. Nr uprawnien .............cccoeveveevnenenenn...., N @widencyjny
Okregowej Izby Inzynieréw

BU O G A . . . e s



2) Kierownik budowy/robdt spec. ...................... e nr
UPFAWNIEN ...ttt , nr ewidencyjny Okregowe;j lzby Inzynierow
BUAOWNICIWAL. ... . e

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/rob6t dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
nie stanowi zmiany umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamdwienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 5 ust. 3 - 5.

§09.

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest
przediozenie przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego/
przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatébw, deklaraciji
zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych materiatdbw budowlanych,
protokotow przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robdét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbiodr koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego zadania,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego
zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robét, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane

wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane

I ostemplowane przez Kierownika budowy);

4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:

a) projekt powykonawczy,



b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,

c) wymagane  dokumenty, protokoty i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

d) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenu przylegtego,

e) protokoty badan i sprawdzehn (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i skladu warstw konstrukcyjnych).

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadnia, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 10.
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego dla catosci robot objetych niniejszg umowa;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz gotdwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdofa ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukoniczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
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zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 11.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za zwioke w zakonczeniu wykonania robot objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzieh zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek w zakresie wskazanym w § 14 umowy;

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktére
wine ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1;

za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien
w ktérym ta osoba nie byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
pomimo takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez
wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt
14 w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1)

2)

3)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzieh
zwtoki;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek;
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej w informacji o ktérej mowa w § 13 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 1

pkt 2 i okolicznosci przewidziany w art. 456 p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powoddéw niz
zwtoka lub odstgpienie od umowy.

7. Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

9. tgczna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1.

10. Wymagalnos¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwtoke w pierwszym dniu zaistnienia zwioki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwtoce.

§12.
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym

przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznoéciach, z wytgczeniem
sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 17 ust. 3
pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robaét;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
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te

chnicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego umowy — odstgpienie od

umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktébrym mowa w ust. 1 i 2, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Ilub jej czesci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5. Jezeli

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od

umowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czes¢ wadliwie,

albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13.

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.

2. Zakres robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:



10.

11.

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat za pomocag
podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byé
krotszy niz 3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakosc i oraz za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w SWZ Rozdz.
XXIV oraz postepowa¢ zgodnie z  postanowieniami p.z.p. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgda, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg
powinien zastrzec takg koniecznosé.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
I naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy
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21.
22.

23.

i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z podwykonawcg Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w rozdziale Il niniejszej SWZ i umozliwiajgce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktéorych firmy beda znane Wykonawcy
dopiero na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z
rozdz. IX ust. 6 SWZ bedzie wymagat przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow dokumentow wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ.

§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na wykonane roboty (materiaty i robocizne) na okres .......
miesiecy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezel
wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego warto$¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
0 Czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesC rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba Zze okres gwarancji jest krétszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
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przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 15.

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej
umowy w przypadku m.in. zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawczg w trakcie trwania umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o0 okres
odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej lub koniecznosci wykonania
dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego Ilub
Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w dokumentacji
projektowe] uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamdwienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnosci niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie rob6t zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng
kolizji, ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robét z
powodow za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze
by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia
skutkow zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegOlnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
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powstaniem szkody niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegoélno$ci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonanie odbiorow lub uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot budowlanych w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji robdt okreslonej umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju,

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatow i niewybuchow, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosSci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

- opOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisbw powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia oraz dziatania organéw wymiaru sprawiedliwosci i administraciji,
w szczegolnosci:
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- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczenh lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

f) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robo6t objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone ponizej okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy w szczegoélnosci, bez ktérych nie zostatyby
osiggniete zaktadane parametry;

b) istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robot, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robodt lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy
w postaci opisu przedmiotu zamodwienia w przypadku potrzeby wykonania robét
zamiennych w stosunku do roboét planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Roboty zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedag
skutkowaty podwyzszeniem ceny ofertowej;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamowienia,
w szczegolnosci w sytuacji uzyskania lub posiadania przez Zamawiajgcego
dodatkowych zewnetrznych srodkéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego
wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe sg zmiany (kwotowe
I procentowe) w zakresie wysokosci ptatnosci czesciowych i ptatnosci koncowej
w celu dostosowania sposobu finansowania z uwagi na uzyskane srodki.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki
podatku od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w
ktorej nastgpita zmiana stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawierac
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wiasciwg stawke podatku od towardw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3.

§ 16.
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze byc¢
dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepisdw prawa,
wskazanych w ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
5. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce
wptyw zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, w szczegdélnosci dotyczgce udziatu podatku od
towardw i ustug w kosztach wykonania zamowienia, liczby oséb zatrudnionych przy
realizacji zamowienia, zakresu czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie
przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamdwienia,
rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaptaty
wynagrodzenia tych 0s0b, wycene zawierajgca wyliczenia
w niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne, wysokosci i dowodu wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych.
6. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 1-5 spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ztozonego
wniosku oraz dodatkowych dokumentow. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku.
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8. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami,
jesli ich zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uznac¢ propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i
podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uzna¢ propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna.

9. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia
Wykonawcy na pisSmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie
propozycjg aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do
stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych
dowodow.

10. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust. 9 (w czesci dotyczacej ust. 8 pkt 2), podpisywany jest aneks do
umowy.

11. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana takze
przez Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
zawiadamia pisemnie Wykonawce o zmianie wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej
przyczynach, podajgc uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w
terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowaé sie pisemnie do
otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie
swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ustosunkowuje sie pisemnie
do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego.
Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania
waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jej w nizszej wysokos$ci. Nieuwzglednienie
stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia wykonawcy w zakresie
okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu drugim.

12. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdéwienia nastgpi zmiana stawki
podatku od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w
ktérej nastgpita zmiana stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawieraé
wiasciwg stawke podatku od towardéw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy.

§17.

1. Na podstawie art. 439 ustawy p.z.p. Stronom przystuguje prawo do zgdania
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (zwigkszenie/zmniejszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia zwana dalej ,waloryzacjg”.

2. Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg wystgpic z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia jezeli zmiany te miaty wptyw na
koszty realizacji zamowienia.

3. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy — z zastrzezeniem ust. 11.
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4. Strona wnoszgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zobowigzana jest przedstawi¢ drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek,
nie pozniej niz w terminie 30 dni w ktorym waloryzacja mogta by¢ dokonana.
Poczatkowym terminem waloryzacji bedzie pierwszy dzien roboczy miesigca
w ktorym waloryzacja mogta by¢ dokonana.

5. Podstawg do wnioskowania przez Strone o zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej zmiany przyjmuje sie wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. Nr 65, poz. 545, z
pozn. zm.) - zwany dalej ,wskaznikiem GUS”.

6. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 moze mieC miejsce w sytuaciji
kiedy wzrost lub spadek wskaznika GUS przekroczy poziom 5 % w stosunku do
analogicznego okresu 12 miesiecy wstecz.

7. Nastepna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana bedzie nie
wczesniej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacii.

8. Kazda nastepna waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
budowlane wykonane do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana, jak w ust.
4. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien roboczy
miesigca nastepujgcy po uptywie 12 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacji.

9. Waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane do dnia w ktérym waloryzacja mogta by¢ dokonana.

10. Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem
stawki VAT obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie waloryzaciji.

11. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert. Ustepy od 3 do 6 stosuje sie odpowiednio.

12. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w wysokosci
wynikajgcej z wyliczenia:

1) przy wzroscie wskaznika GUS: W x (Ww% - 5 %) = Wz1,
2) przy spadku wskaznika GUS: W x (Ws% - 5 %) = Wz2,
gdzie:

W — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, oraz kosztorysu jesli zostat sporzgdzony z wytgczeniem
kosztow materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

Ww — wartos¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia;

Ws — warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia,
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Wz1 - wartos¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia);
Wz2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia).

13. Strony mogg wystepowac o przedtozenie w oznaczonym terminie dodatkowych
informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem
budzg watpliwosci Zamawiajgcego.

14. Strony informujg sie wzajemnie w formie pisemnej o braku podstaw do
uwzglednienia wniosku w cafosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego
stanowiska.

15. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony
aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16. Do aneksu do umowy Strony sporzgadzg protokét uzgodnien, w ktérym okreslg
w szczegolnosci:

1) okres ktérego dotyczy waloryzacja,

2) wartos¢ wskaznika waloryzaciji;

3) wartos¢ wynagrodzenia podlegajgcego waloryzaciji;

4) wysokos¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

5) tgczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzaciji.

17. Maksymalna taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, w catym okresie
obowigzywania  umowy, wynikajgcych z  waloryzacji  wynagrodzenia
spowodowanych zmiang cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia nie moze przekroczy¢ 5 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1.

18. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 3 oraz ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, =z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 18.

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w
formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzenia uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci
dochodzenia tego roszczenia), ktéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowac
sie, co do zasadno$ci roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia
roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge
sgdowg po wyczerpaniu trybu wskazanego w ust. 5.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporow mogacych wynikng¢ z niniejszej umowy
jest sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcag inne polubowne rozwigzanie
sporu.

§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegodlnosci ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Niewaznosc¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy nie powoduje

niewaznosci pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy bedzie
niewazne w catosci lub w czesci, nie bedzie mie¢ to wptywu na moc
obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig
niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng, ktére
odpowiadac bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie celowi niewaznego
postanowienia.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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