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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM GIMNAZJUM W
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO - MIESZKANIOWO -
ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 4 5000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYEYM GIMNAZJUM W
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO - MIESZKANIOWO -
ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres stosowania STW i ORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia rob6t budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w
powiazaniu z nizej wymienionymi czg¢sciami STW i ORB:

STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia

STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STW i ORB- 03 Betonowanie

STW i ORB- 04 Zbrojenie

STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji

STW i ORB- 06 Roboty murarskie

STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne

STW i ORB- 08 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

STW i ORB- 09 Bezspoinowe docieplenie budynku styropianem

STW i ORB- 10 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STW i ORB- 11 Stolarka

STW i ORB- 12 Roboty malarskie

STW i ORB- 13 Kladzenie posadzek

STW i ORB- 14 Pokrywanie podlég i scian

STW i ORB- 15 Instalowanie sufitow podwieszanych

STW i ORB- 16 Wykonywanie konstrukcji dachowych

STW i ORB- 17 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do rob6t z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w STW i ORB jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c)obiekt matej architektury;



1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany ,, ktdry jest trwale zwigzany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dachy;

1.5.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury ,, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow ,, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznym cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw ,,piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.7.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

I .5.8.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.5.9. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych i nnych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.10.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dzienniki montazu.

1.5.11.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.1 3.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.5.15.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z pdzn. zm.)

1.5.1 6.obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

I .5.17.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.18.ksigdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez



Inspektora nadzoru.

1.5.19.normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujaca oceng techniczng zdolnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
1.5.21.grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z p6z zm.)Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
1.5.22.wspdlny stownik zamdwien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.24.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujace ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.5.27.rejestrze obmiaréw lub ksiedze obmiaru- nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30.poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.32.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.33.obmiar robét: pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i
ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34.0dbiorze czesciowych (robdt budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji urzadzen technicznych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie



nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbiér koncowy.

1.5.35.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe¢ lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe d odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopie scalania robét.
1.5.37.rysunkach: cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.5.38.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢sci obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.39.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.40.certyfikacje zgodnosci : jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.5.41.deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.42.wyrobie budowlanym : nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.5.43.zarzadzajacym realizacjag umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6.Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach rob6t tymczasowych wystepujg roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan oraz
wykonaniem deskowan (szalunkéw) schodoéw zewnetrznych i nadprozy drzwiowych. Ponadto roboty
budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla funkcjonujacych innych
obiektow w sgsiedztwie

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi przeprojektowany budynek gimnazjum w
Moszczenicy. Prawo rzeczowe wystepujace na terenie w formie : wlasnos$ci

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na podstawie
Wwizji w terenie

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3g i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robot oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inwestora. Nastepstwa



jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie inwestor, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inwestora nie zwalnia wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegbétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia inwestora b¢dg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
egzemplarz STW i ORB.

1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zakres robd6t okre§lony przedmiarami i kosztorysem

1.8.3. Zgodnosé robét z STWiORB

STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych ,, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem
robot i STWiORB. Wielkosci okreslone w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji . W przypadku, gdy
dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robdt w
okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w umowna Cene przetargows.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami lub substancjami toksycznymi,

4) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bedzie
utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do prawi innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t np. rozporzadzanie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wtasciwo$ciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych STWiORB.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji techniczne;j;

- wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Robét ,,w ktérym znajduja sie
niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos$ci do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda



zlokalizowane w obrgbie Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWiORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej I tydzien przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakos$ci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet, bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamdwienia, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw jak i
spetniaja uwarunkowania dotyczace maksymalnych naciskow osi na jezdnig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STW i ORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STW i
ORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robot z STWiORB

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze STW i ORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Kosztorys ofertowy;

- Przedmiar robat;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- STW i ORB;

- Oferta Wykonawcy;

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STW i ORB. Dane okreslone w
STW i ORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres§lonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyrazne polecenie Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ),w ktérym przedstawi On
zamierzony sposob wykonania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z STWiORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, bedzie
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t z wymaganiami STW i ORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektora moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
STW i ORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane STW i ORB, kazda partia tych materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty
posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze STW i ORB, wéwczas takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokét odbioru koncowy

Do protokotu odbioru nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci

- datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt znikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokotu beda przedtozone Inspektorowi

do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokotu Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska. Wpis Projektanta do protokotu obliguje

Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Zamdwienia i nie ma uprawnien

do wydania polecen Wykonawcy Robdét.

7.2. Ksiega Odbioru



Ksigga Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego
elementéw Robot. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenieniu Kosztorysie Slepym i wpisuje si¢ do Ksigegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Do dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiagg obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. Przedmiar Robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem witasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiac¢ podziat
wszystkich robét budowlanych, w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy
podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowacé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaréw robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. Og6lne zasady Obmiaru Rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

8.2. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STW i ORB i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STW i ORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pi§mie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli STW i ORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonie z



wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzadzenia sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktéry wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréow

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu;

- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesSciowy

Odbioru cze$ciowego robot nie przewiduje sie.

9.4. Odbioér koncowy robét

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia
dokument6éw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt.,, Dokumenty do odbioru koncowego Robot™.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozone;j
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z STW i
ORB i Przedmiarem Robét. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STW i ORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen



oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Robét jest protokot odbioru koncowego Robét

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

-STW i ORB,

- Uwagi i1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STW i ORB,

- Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materialéw 1 urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem;

- Karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych lub

uzupeltniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t

poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesigcy
od daty koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zaré6wno wbudowanych materiatow,
urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawcg jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegdlnych producentéw materiatléw i urzadzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane beda przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktérg dostarczy Zamawiajgcemu
przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

9.7. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STW i

ORB. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie zobowiazujacymi przepisami, inne koszty nie wymienione wyzej,
zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze

robdt jest ostateczna i wykluczona mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.8. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,



- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy;

- koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

- ustawienie tablic informacyjnych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie zobowigzujacymi przepisami;

inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze

robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t

obojetnych ta pozycja kosztorysowa. Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty

rob6t przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robét, tacznie ze wszystkimi kosztami i

wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycia wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot

budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano ofert¢. Przyjmuje si¢, Ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robdt, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowiazania, s rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszg by¢ przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot. Stawki
te pokrywaja wszystkie podatki, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktdre nie zostaty
wyszczegdlnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwiazane.

STW i ORB w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i STW i
ORB, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe
nie pdzniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz1157inrl20po0z.1268z2001r.nr5poz.42,nrloopoz.1085,nrllopoz.1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz.
1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr8O poz. 718;

10.2.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem
prac obojetnych umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w poszczegdlnych STWiORB. Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z
tre$cig i wymaganiami tych norm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 01

,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
kod CPV 451III00-9

Roboty w zakresie burzenia

I WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu rob6t
zwigzanych z niezbednymi pracami przygotowawczymi umozliwiajacymi udostgpnienie frontu rob6t
dla budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM GIMNAZJUM W
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO — MIESZKANIOWO —
ADMINISTRACYJINY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA [ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.l .1.

1.3 Zakres robét uigtych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
Roboty przygotowawcze, demontaze i przerobki w istniejacym budynku i na terenie inwestycji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STW I ORB 00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW I ORB.00- cze$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak gazobetonowy gr. 24 cm,

2.2. - tlen sprezony technicznie

2.3. -acetylen rozpuszczony techniczny,

2.4. -cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,
2.5. - zaprawa cementowo-wapienna M7,

2.6. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

2.7. - nadproza prefabryk. L19-150, L19-90,
2.8. - Sprez. Pow. spal. 4-5m3/min.

2.9. - betoniarka wolnosp. Elektr. 1 50dm3




2.10 - wyciag jednomaszt. Elektr. 0,5t
2.11 - materialy pomocnicze,

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie. Elektronarzedzia typowe.

4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jako$ci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi $cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gleboko$ci osadzenia podokiennikéw, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

[m3] — objetosci Scian i $cianek,

[m2] — powierzchni $cianek, parapetow,
[m] — nadprozy prefabryk.,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m3] wymurowania $cian,

[m2] wyburzanych obiektéw,

[m] nadprozy

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.

10. PRZEPISY

- PN-69/B- 10023 roboty murowe, konstr. ceglano-zelbetowe,

- PN-68/B- 10020 roboty murowe z cegly, wymag. Badania przy odbiorze
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 200Icegta petna

- PN-75/B-1 2003 cegly i bloczki wapienno- piaskowe

- PN-651B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne
1. Wymagania ogdlne

1.1. Zakres
Specyfikacje okreslaja wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem budynkow i obiektéw inzynierskich konstrukcyjnych.

1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z zachowaniem
wymagan zawartych w obowiazujacych normach i wytycznych z uwzglednieniem robét
przygotowawczych do wykonania projektowanych utwardzen terenu.

1.3. Normy i opracowania zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I czg$¢ 1 -
Wydawnictwo Arkady 1989.

- Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1.4. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntow do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujacymi normami,

- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wod gruntowych,

- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),

1.5. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robét

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie,

- jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace
sie¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$no$ci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Roboty przygotowawcze

2.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejac protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysoko$ciowych z naniesieniem punktéw na
planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow.



Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny i
potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
wtasciwych robdt ziemnych.

2.2. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ rozpoczete po wykonaniu urzadzen odwadniajacych przewidzianych w
projekcie. Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy odwadnianiu wykopu, jezeli dno znajduje si¢
ponizej posadowienia fundamentéw istniejgcych budowli. Urzgdzenia odwadniajace nie powinny
powodowac szkdd na terenach sgsiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza terenu robot.

3. Wykopy
3.1 Wykonywanie wykopow

3.2 Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robét,
glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych r¢cznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a koparka do 4,0 m.

Przy gtebokosci wykopéw powyzej 4,0 m nalezy je wykonywac¢ stopniami (pigtrami) z tym, ze dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkow transportowych oraz przewidziane
odprowadzenie wody, uniemozliwiajace sptywanie jej na stopnie potozone nizej.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentdw tych budowli, nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy zaczynac roboty ziemne dla budowli giebiej posadowione;j.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych wasko przestrzennych rozpar[ych, ich obudowa i
zabezpieczenie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-62/8836-02.

3.2. Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtgbokosci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwos$ci zabezpieczenia zboczy wykopdow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi.

3.3. Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

3.4. Sciany wykop6w bez zabezpieczen

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dopuszcza si¢ w przypadkach, gdy nie
wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu, oraz w gruntach:

- rumoszach wietrzelinowych skalnych oraz we wszystkich gruntach spekanych - do gtebokosci 1,0 m,
- matospoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1,25 m,

- spoistych (gliny, ity) do gtebokosci 1,5 m.

Wykopy o gtebokosci wigkszej mozna stosowac bez podparcia, gdy $ciany wykopu majg bezpieczne



nachylenie (patrz PN-68/B-06050).

4. Zageszczanie gruntow

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopéw powinna by¢ zaggszczona recznie
lub mechanicznie warstwami o grubo$ci dobranej do zastosowanego sprzgtu.

Wskaznik zageszczenia gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg i nie mniejszy niz:

- 0,95 dla gérnych warstw nasypu do gtebokosci 1,2 m;

- 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m.

Dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,002% - dla spadkéw terenu

+ 2% - dla wskaznika zaggszczenia gruntéw

+ 5 cm- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci wigkszej niz 1,5 m

5 cm - dla szeroko$ci rownej lub mniejszej niz 1,5 m.

5. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur prace nalezy
wykonywaé w sposdb okreslony w opracowaniu I'TB pt. ,,Wytyczne wykonywania robét budowlanych
w okresie obnizonej temperatury.

6. Badania i odbio6r robét

Program badan.

Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

¢) sprawdzenie wykonanych wykopéw,

d) sprawdzenie wykonanych nasypow,

e) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Odbidr robdt powinien odby¢ si¢ protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych badan
musi by¢ pozytywny.
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,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
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BETONOWANIE
kod CPV 45262300-4

Betonowanie
1. Mieszanki betonowe

2. Uwagi ogolne

Niniejsze specyfikacje dotyczg budownictwa mieszkaniowego, uzytecznos$ci publiczne;j i
przemystowego. Nie dotycza one betondw stosowanych w budownictwie specjalnym jak np.
mostowym, energetycznym, drogowym itp.

3. Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
normom panstwowym lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit
zas§wiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakos$ci surowcéw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawca
robot a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezeli dla r6znych fragmentéw budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalenia odmiennej
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 i 3.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, jezeli taki byl prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikdw betonu, mieszanki betonowe;j i betonu powinna
by¢ opracowywana w formie protok6téw z kontroli jako$ci, raportéw dotyczacych transportu i
uktadania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnacji.

8. Nie rzadziej niz 1 raz na miesigc sporzadza si¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych
betonéw, przeprowadzanego przez placéwki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betondw
w budownictwie, wraz z oceng jako$ci mieszanki betonowej i prawidtowosci parametréw
technicznych stwardniatych betonéw.

4 Skladniki betonu

1. Cement

Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce normom panstwowym. Cement musi by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie mozna miesza¢ cementéw réznego rodzaju,
czy tez od réznych producentéw.

2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej



urabialnosci.

3. Woda

Do produkcji betonu nalezy uzywaé¢ wody o wiasnosciach okreslonych w normach panstwowych.

4. Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmian¢ wtasciwosci technicznych
betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadajag wymaganiom norm panstwowych
lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke naukowo- badawcza.

S. Wiasciwosci betonu

1. Klasy betonu uzywanego w trakcie rob6t muszg odpowiada¢ dokumentacji technicznej i normom
panstwowym. Wymagang wytrzymato$¢ gwarantowang RGb beton powinien uzyskaé, zanim
konstrukcja bedzie poddana pelnemu obciazeniu, w czasie nie dtuzszym niz 90 dni. Jezeli
dokumentacja techniczna nie okres$la czasu, po ktérym beton powinien uzyska¢ wytrzymatosé
gwarantowang to czas ten nalezy przyjmowac na 28 dni.

2. Przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Betony zwykle nie wymagaja sprawdzenia wodoszczelnosci jezeli narazone sg na ci$nienie wody
mniejsze niz 0,05 MPa. Betony zwykle moga by¢ co najwyzej stopnia W4.

3. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wigksza niz:

- 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),

- 9% - w przypadku betonéw bezposrednio nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(konstrukcje otynkowane).

6. Wilasciwosci mieszanki betonowej

Zawarto$¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych dla
odpowiednich klas betonéw. Konsystencja betonu powinna by¢ ustalana do$wiadczalnie, w
dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.

Rzeczywiste wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone
laboratoryjnie i zgodne z zatozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o receptur¢ roboczg podang w formie pisemne;.

7. Przygotowanie mieszanki betonowej
Wymagania dotyczace dozowania sktadnikéw, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1

8 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

8.1 Prace przygotowawcze

1. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wszystkich robét poprzedzajacych.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na czyszczenie dolnej czesci stupkéw i $cian.

3. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunicta.

8.2 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
1. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych



warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ 1 wysokos$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

2. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. Mieszanka

betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozszeregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance

betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze
by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Opieranie wibratoréw
wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukcji i rodzaju deskowan.

8.3. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych w projekcie.

2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagéw,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ plyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegltym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w Srodkowej czesci
przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sig¢ ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadia do osi tych elementéw, a w plytach i §cianach - do ich
powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
wodg.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczgciem betonowania.

8.4. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do



przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jako$¢ w konstrukeji.
Wykonywanie betonéw w podwyzszonych lub obnizonych temperaturach powinno by¢ prowadzone w
oparciu o odpowiednie wytyczne 1 przepisy, na przyktad opracowania ITB.

9. Odbior i kontrola jakos$ci betonu
Odbidr betonéw powinien by¢ protokolarny 1 dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzajace
jako$¢ betonu.
1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci
betonu.
2. Najdtuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos$¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 04

,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

ZBROJENIE
kod CPV 45262310-7
Zbrojenie

1. Zbrojenie konstrukcji

2. Wymagania ogélne

1. Rodzaje i gatunki stali oraz $rednice pretéw zbrojeniowych powinny odpowiada¢ normom
panstwowym

2. Zbrojenie konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-robocza, ktéra
powinna podawac:

3. klase i gatunek stali pretow zbrojeniowych,

4. rozmieszczenie, liczbe i $rednice pretéw zbrojeniowych,

5. zwymiarowany ksztalt wszystkich pretow zbrojenia

6. sposob Iaczenia pojedynczych pretéw oraz inne szczegétowe dane niezbedne do prawidlowego
wykonania zbrojenia.

7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowigzek zapewni¢ warunki pracy na wszystkich
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.

3. Prety i siatki zbrojeniowe

Wszystkie dostarczone na budowe elementy zbrojenia muszg posiadac atesty (Swiadectwa jakosci) i
by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytworni.

Do zbrojenia moga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.

4. Kontrola jakoSci

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakosci. Wyglad
zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na [ m dlugosci preta.

5. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

L. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w
normach panstwowych.

6. Kontrola wykonania zbrojenia
1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:



- ogledziny,

- badania zgodnosci wykonania zbrojeknia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych
zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli.

3. Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych
odchytek podanych w tabeli.

7. Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu

+ 10 mm

b) w szerokos$ci (wysokos$ci) elementu

przy wymiarze do I m

+5 mm

przy wymiarze powyzej 1 m

+ 10 mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d <20 mm

+ 10 mm

b) przy $rednicy d 20 mm

+0,5d

W potozeniu odgigé pretow

+2d

W grubosci warstwy otulajace;

+ 10 mm

W potozeniu potaczen (stykdéw) pretéw

+25 mm

8. Odbior zbrojenia

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokétu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenie o jako$ci producentéw siatek i szkieletoéw zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

9. Elementy osadzane w betonie

1. Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, §ruby i blachy kotwiace,
tasmy dylatacyjne muszg by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacjg techniczng i powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie ulegly przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji.

2. Otwory i wngki pozostawione w konstrukcji muszg by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig
wody i zanieczyszczen, az do momentu rozpoczecia wiasciwych rob6t montazowych.

3. Sruby kotwigce powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng w momencie
betonowania konstrukcji.

Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu srub powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych
w zaleznoS$ci od rodzaju kotwionych elementéw konstrukcji.

Sruby kotwiace musza by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.

10. Uziemienie



W przypadku uziemienia budowli za posrednictwem pretow zbrojeniowych prace te naleza do
obowigzkéw wykonawcy robdt betonowych. Szczegétowe wymagania powinny odpowiada¢ danym
okreslonym w czesci elektryczne;j.
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BETONOWANIE KONSTRUKCII
kod CPV 45262311-4
Betonowanie konstrukcji

Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1. Wymagania ogdlne

1.1. Zakres
Przedmiotem opracowania sa wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych
i zelbetowych w odniesieniu do elementéw konstrukcyjnych budowli.

1.2. Dokumentacja techniczna

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych musza by¢
prowadzone w oparciu o dokumentacje techniczng i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
panstwowymi.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte w trakcie wznoszenia konstrukcji musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty i Swiadectwa.

2. Opracowania i normy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I czg$¢ I -
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur -
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie $srodowisk.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN-881B-06250 - Beton zwykly.

PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu nasciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-067 14.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie warto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/H-04310 - Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408 - Technologiczna préba zginania metali.



PN-72/H-84020
PN-8 I/H-84023
PN-82/H-93215
PN-78/M-69710
PN-78/M-69720

PN-62/B-02356

PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
PN-79/H-04177
PN-79/H-04178
PN-82/H-93215
PN-76/M-59111
BN-85/6729-01

BN-88/6729-01
BN-86/6734-02

BN-73/6736-01

PN-81/B-03150.00
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.02

PN-81/B-03150.03

- Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci.

- Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

- Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych zgrzewanych.

- Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych.

-Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

- Cement portlandzki z dodatkami.

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

- Materialy ogniotrwate. Oznaczenie ogniotrwatosci zwykte;.

- Materialy ogniotrwate. Oznaczenie ogniotrwatosci pod obcigzeniem.

- Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Wyroby $cierne. Scierniwo elektrokorundowe.

- Domieszka uptynniajaca mieszanke betonowga. Dyspergator NB2.
Wymagania i badania.

- Domieszka uplastyczniajgca mieszanke betonowg i uptynniacz SK-1.

- Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw
wewnetrznych.

- Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

-Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowieniaog6lne.

-Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza.

3. Wymagania dotyczace deskowan

3.1. Wymagania ogdlne

1. Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem w
taki spos6b, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu do robo6t betonowych (np. taczki, wézki, wibratory, zsyparki),

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych odrzucanej lub
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,

- masg zbrojenia konstrukc;ji,

- masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen
oméwionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywac sztywno$¢ oraz niezmiennos$¢ konstrukcji
zaréwno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;.

3. Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

4. Deskowanie belek, tukéw i sklepief o rozpigtosco powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzatka ,,podniesiong” odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Warto$¢ tej strzalki, tj. podniesienia
deskowania, powinna by¢ okreslona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.

5. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania
do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku

budowy.

6. Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiada¢ warto$ciom
zamieszczonym w tabeli.

3.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu

konstrukeji z betonu.

W odleglo$ci miedzy podporami zginanych elementéw
deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi



stojaki rusztowan:

a) na I m dtugosci do

+25

b) na cate przesto nie wigcej niz

+75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia si¢:

a) na 1 m szerokosci, nie wigcej niz:

b) na cala wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz:

- w fundamentach

+20

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m
podtrzymujacych stropy monolityczne

+10

- w $cianach i stupach o wysokos$ci powyzej 5 m

+15

- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami
+10

- w belkach i tukach

+5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wiecej niz:

a) w fundamentach

+15

b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach
+10

4. Rodzaje deskowan

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robdt powinny by¢ stosowane
tylko w przypadkach koniecznosci technicznych.

2. Deskowania systemowe, przestawne.

Deskowanie powinno sktadac¢ si¢ z tarcz taczonych na zlacza tatwe do zalozenia i zdjecia,
zapewniajace szczelno$¢ deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte a otwory wypetnione na §wiezo zaprawa.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.

5. Odbidr deskowan

1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.

2. Badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakos$ci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

3. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakow (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania)
- szczelno$¢ deskowania,

- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usunigcia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na I m - 2 mm,



b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -
1,5 mm,

c¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci — 15,0 mm

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia deskowan
tych belek - 2,5 mm,

f) odchytki od rozpigtosci projektowanych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchyfki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6. Ocena wykonana deskowan

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cze¢sci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. Usuwanie deskowan i rusztowan

1. Usunig¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.
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ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262 520-2

Roboty murarskie
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw murowych.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w P.1.1.
1.3 Zakres robodt uietych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
A. Roboty przygotowawcze,
B. Wykonanie $cian i $cianek dziatowych,
C. Osadzenie podokiennikéw zewn. i wewn. prefabrykowanych
Zakres wyspecyfikowanych rob6t przedstawiony tabelarycznie:
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — czes$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak belitowy gr. 24 cm,

2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robdt mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu : jakos$ci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi §cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

[m3] — objetosci $cian i Scianek,

[m2] — powierzchni §cianek, parapetow,
[m] — nadprozy prefabryk.,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw




podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m3] wymurowania $cian,

[m2] $cianek dziatowych, parapetéw,

[m] nadprozy

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych roboét.

10. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-zelbetowe,

- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegly, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 2001 cegta petna

- PN-75/B-1 2003 cegly i bloczki wapienno-piaskowe

- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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ROBOTY IZOLACYIJINE
kod CPV 45320000-6

Izolacja cieplna

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem elementow izolacji cieplej elewacji.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w P.1.1.

1.3 Zakres rob6t uigtych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A Roboty przygotowawcze,

B.docieplenia systemowe metoda lekka-mokra

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okres$leniami podanymi w
ST.00.00.00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijag Projektowa, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — czes$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - styropian gr 8§ cm

2.2. - kleje

2.3. - siatka szklana

2.4. - cienkowarstwowy tynk mineralny
2.5. - farba silikonowa

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie. Rusztowania zewnetrzne fasadowe z siatka ochronna.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu : gatunkéw zastosowanych materialdw, zgodnosci
warstw i profili z projektem, zgodnosci kolorystyki z projektem, rownomiernosci pokrycia, odchylen
powierzchni i krawedzi, mocowania ptyt styropianowych, i ksztaltek uzupetniajacych do podtoza,
jednorodnosci i gtadko$ci powierzchni tynkéw akrylowych i mozaikowych itd.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
[m2] — powierzchnia tynkéw, cokotéw i warstw systemu docieplen,




[m ] — listew naroznikowych i startowej,
[szt] — kotkéw mocujacych,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m] listew naroznikowych i startowej,

[m2] powierzchni docieplonych,

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementow robét,

- kontrol¢ prawidtowosci wykonanych roboét.

10. PRZEPISY

- PN-EN 822 826 -:1998 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN -B -23119: 1997 - Welon z widkien szklanych

- PN-EN - 13164- 13166:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
kod CPV 45340000-2

Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzen, ptotu, muru oporowego, furtek i bram wjazdowych.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.L.1.
1.3 Zakres robodt uietych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
A. Roboty przygotowawcze,
B. Montaz elementéw ogrodzenia
C. Montaz furtek i bram wjazdowych
D. Montaz osprzetu $lusarskiego do furtek i bram wjazdowych
1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWIORB.00.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB.00. — cze¢$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

2.2. - ksztaltowniki ze stali profilowanej walcowane,
2.3. - okucia

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu : jakos$ci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi §cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

[m2] — powierzchni $cian, ptotu, furtek i bram

[m] — stupkéw i elemetow

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu




technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m2] ptotu,

[m] stupkéw

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- wykonanie elementow robét,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych roboét.

10.PRZEPISY
- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. ceglano-zelbetowe,
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegly, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe
- PN-75/B-1 2001 cegta petna
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BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
kod CPV 45450000-6

BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robol

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngetrznych styropianem w systemie bezspoinowym.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
aplikacje zestawu materialéw do docieplenia i wykonczenia §cian zewnetrznych budynku, ktdra
polega na przymocowaniu do $cian, plyt ze styropianu za pomocg kleju i tagcznikéw, wzmocnieniu ich
warstwg zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawa tynkarska
akrylowa

1.2. Okre$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nr109
poz.1156) Zatacznik nn. a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okres$leniami podanymi wymaganiach
ogolnych, p6.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia $cian wg SST i kompletnego
systemu muszg posiada¢ Aprobatg ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materialéw niskiej
przepuszczalno$ci pary wodnej i dobrej izolacyjnosci akustycznej.

*Grunt do gruntowania $cian

*Klej do przyklejania styropianu

*Plyty ze styropianu; wg projektu

*f 3czniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6sztuk na m2

*Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego o gramaturze min /45g1m2

*Podktad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej

*Tynk mineralny — baranek gr 2mm

*Farba silikonowa w kolorach wg projektu

*Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace)
*System ocieplen powinien mie¢ odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) gwarantujaca przeniesienie
energii uderzenia

nie mniejszg niz:

3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.

Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada¢ aktualng klasyfikacje niepalnosci.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH



Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogélnej specyfikacii.

Do wykonania docieplenia $cian niezbedne s3:

- Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia

- Pace dtugie ze stali nierdzewnej do naktadania zaprawy Pace krétkie ze stali nierdzewnej do
usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne taSmy papierowe do wykonywania taczen i oddzielen
Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowana stojakowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wg
STO.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét -
cze$¢ ogdlna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktéry posiada Aprobaty
Techniczne, $ci$le wg opracowanej przez I'TB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i
wytycznych i instrukcji producenta.

Zasady przygotowywania podiozy.

Sciany murowane oczyscié i wyréwnaé zaprawa cementowo-wapienng zagltebienia wigksze niz
30mm. Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie ptyt styropianowych

*Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od
pionu wyréwnaé zaprawg cementowa, podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
*Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac¢ tagcznikami
mechanicznymi co 1 m listwy metalowe z kapnikiem.

*Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasma rozprezng

*Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukladu spoin na zaprawe
klejaca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowa grubo$¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia
pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przytozenia ptyt.
*Narozniki o$ciezowe wykona¢ z listwg narozna z siatka natozong pod siatke szklana

*Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza; tacznikami KIISOz trzpieniem plastikowym

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

*Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia
*Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

*Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, nalozenie siatki
wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 450 na naroza otworéw, naniesienie warstwy
zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej

*Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwiazaniu (48 godzin, temperatura =20*CJ wilgotno$¢ 60%
enaktadanie tynku akrylowego gr. | mm z zatarciem o fakturze baranka”

5.4. Warunki wykonania rob6t zwigzanych z ociepleniem $§cian

stemperatura powietrza od 5 do 25

stemperatura podtoza od 5 do 25

eprac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja



wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne warunki podano w p.VTI czgséci ogdlnej specyfikacji. Jednostka obmiarowg robét jest 1 m
docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, $ci$le wg opracowanej przez I'TB Instrukcji z
uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i instrukcji producenta Zasady
przygotowywania podiozy.

Sciany murowane oczyscié i wyréwnaé zaprawa cementowo-wapienng zaglebienia wicksze niz
30mm. Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie ptyt styropianowych

*Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od
pionu wyréwnac¢ zaprawg cementowg, podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujacym
*Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac tacznikami
mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem

*Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng taSma rozprezng

*Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukladu spoin na zaprawe
klejaca nakltadang na ptyty metodg pasmowo - punktowg grubo$¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia
pokrycia zaprawg min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przytozenia phyt.
*Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

*Mocowanie mechaniczne ptyt do podioza, tacznikami KI1180z trzpieniem plastikowym

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

*Warstw¢ zbrojong na umocowanych ptytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia
*Naktadanie zaprawy ktejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zgbata.

*Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 450 na naroza otwordéw, naniesienie warstwy
zaprawy o gr. | mm dla wygladzenia

*Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokosci 2,0m.

*Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewng¢trznej wyprawy tynkarskiej

*Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20, wilgotno$¢ 60%
enaktadanie tynku akrylowego gr. | mm z zatarciem o fakturze baranka”

5.4. Warunki wykonania rob6t zwigzanych z ociepleniem $cian

stemperatura powietrza od 5 do 25

stemperatura poditoza od 5 do 25

eprac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga sig, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji. Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2
docieplanej powierzchni, ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.



10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

10.1. Odbidr robdt Ocena i odbidr stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie
izolacji termicznej

-odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

-odbiér wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji

-sprawdzenie i odbiér prawidlowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

-odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

-odbiér poprawnoS$ci zamontowania rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawe

do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatowa

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania

elewacji

11. ROZLICZENIA ROBOT

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m?2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie,

-uporzagdkowanie stanowiska pracy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja I TB Nr 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Ptyty
styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do elewacji budynkéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
kod CPV 45400000-1
TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4

Tynkowanie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin $cian.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. L.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze przygotowanie podtoza,

B. Wykonanie tynkéw zwyktych kat. III na $cianach i stropach,

C. Wykonanie oktadzin i $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okres$leniami podanymi w
STW i ORB.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00.— cze$¢ ogdlna.

Ogdlne wymagania ujete tabelarycznie:

TYNKOWANIE SCIAN

T2 - tynk wewnetrzny cementowy III kat. dwuwarstwowy gr. 12-1Smm naktadany maszynowo,
wyréwnywany recznie — pomieszczenia techniczne i magazynowe na wszystkich kondygnacjach —
malowanie dwukrotnie farbg co najmniej akrylowa na kolor z palety podstawowej — biaty lub szary

2. MATERIALY

2.1. - zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)
2.2. - ptyty GKgr.12,5 mm

2.3. - elementy konstrukcji rusztu z profili stalowych typu CW,

2.4. - pozostale materialty pomocnicze i systemowe,

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.




6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu : przygotowania podtozy pod tynki, oczyszczenia spoin
w kominach, mocowaniu siatek tynkarskich, jako$ci materiatéw i mieszanek tynkarskich, zgodnos$ci
natozenia odpowiednich rodzajéw tynkéw w miejscach zgodnie z projektem, odchytek powierzchni i
krawedzi, itp.

W szczeg6lnosci przy wykonywaniu robét nalezy

1. zabezpieczy¢ stolarke okienng, podiogi i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

2. zachowa¢ starannos$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usuni¢ciem ewentualnych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podtoza drewnianego, ceglanego lub
innego.

3. nalezycie przymocowac siatke tynkarska do stropow lub $cian, z obrzutkg wstgpng i wyréwnaniem
powierzchni.

4. doktadnie odgruzowac przewody kominowe i wykona¢ szczelne przemurowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest:
[m2] — powierzchni otynkowanych, §cian z ptyt G-K

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace odbiorowi wg STWiORB 00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m2] powierzchni otynkowanych, $cian z ptyt G-K
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych roboét.

10. PRZEPISY

- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit

- PN-70/B-10100 roboty tynkowe, tynki zwykle,

- BN-86/6743-02 ptyty gipsowo-kartonowe,

- PN-72/B-1 0122 roboty oktadzinowe, suche tynki,

- zbiér Aprobat Technicznych dla wyrobéw i prefabrykatéw gipsowych
- zbiér Aprobat Technicznych dla wyrobéw Ceresit, itp.
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STOLARKA
kod CPV 45214620-2

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowe;j i okiennej w zadaniu j.w

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru roboét.

W skiad tych rob6t wechodzi:

2. Demontaz drzwi wraz o$cieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem nowych skrzydet
drzwiowych,

3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy,

4. Parametry wymagane dla okna:

-$redni wspolczynnik przenikania ciepta przez cate okno k=1,1 W/m2 K,

-wspodiczynnik dzwigkochtonnosci Rw33 Db,

-kazda szyba grubo$ci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

-o$cieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pigciokomorowe, gwarantujagce odpowiednig sztywno$¢
w plaszczyznie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaty

-skrzydto okienne; wedtug zataczonej dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wtasciwe funkcjonowanie

5. Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie
zgodnosci z zatozeniami u Inzyniera.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV pigciokomorowe.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa
chromianowa przeciwrdzewna.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-1 3050.



Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz I m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez osobe
uprawniona.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robaét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Liczba Rozmieszczenie
Wymiary zewngtrzne p punktow
(cm) punktéow i
zamocowan ,
zamocowan
wysokosé szeroko$¢
W ?;ﬂggﬁzu na stojaka
Do 150 do 150 4 memocwe 50
si¢
150+200 6 p02 po2
P 0;/()};)2(3] 8 po 3 po 2
Po;&;)g)zej do 150 6 nie rsni(écu]e po 3
150+£200 8 poi po3
POWYyze] 100 po2 po3

200



Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od I mm na I m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2.2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

3. 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

4.4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed

korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem

ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-1 0180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

. sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

10. sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Nelic BN o) |

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:— m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

o ) L, luzu i
Miejsca luzéw Warto$¢ odchytek
okien drzwi

Luzy mig¢dzy

skrzydtami + -
Migdzy skrzydtami a I 1

oscieznicg



9. Forma platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
11. dostarczenie gotowej stolarki,

12. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

13. dopasowanie i wyregulowanie

14. ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-1 0085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-1 3050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-B-1 3079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Malowanie powierzchni tynkow, $cian zelbetowych wg specyfikacji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWIRB.00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00— czgs¢ ogdlna.

2. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie.

3. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

5. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu : jako$ci materiatow, gatunku farb i koloréw,
przygotowaniu podtoza, ilosci warstw (grunt, podktad, nawierzchnia), rownomiernosci roztozenia i
nasycenia farb, itp.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych,

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIOBOO. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za
[m2] powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych (za kazdg warstwe),




Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

9. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0285 roboty malarskie budowlane farbami,

- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe

- PN-69/B-30302 wapno hydratyzowane,

- zbiér Aprobat Technicznych dla farb i rozcienczalnikéw
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POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
kod CPV 45430000

POKRYWANIE PODEOG I SCIAN
1 .Wstep

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Projekt budowy: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

1.2. Przedmiot i zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

oktadzin powierzchni pionowych i powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,

- gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni

- wykonanie izolacji wodoszczelnej

- montaz kratek §ciekowych, doszczelnienie przej$¢ rurowych itp.

- klejenie oktadzin ceramicznych,

- spoinowanie ptytek zaprawa,

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie naktadczym i opisie przedmiotu zamdéwienia.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 .Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujagcym na bazie zywic akrylowych. Polepszajacy
przywieranie nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejszajacy chtonno$¢ podtoza, zwickszajacy
wytrzymatos¢ podtoza np. typu ASO-Unigrund-K

2.2 Zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyréwnujgca - samopoziomujacy jastrych anhydrytowy typu Atlas SAM 200

2.3. Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujacych, odznaczajaca si¢ dobra
plastycznoscia oraz przyczepnoscia do réznego rodzaju materiatéw budowlanych, np. zaprawa
klejowa typu Atlas

2.4, Zaprawa do fugowania

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy,
barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujacych, charakteryzujaca si¢ wysoka elastyczno$cia
wytrzymatos$cig i przyczepnoscig a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w
szczegblnosci odpornoscig na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek - np. typu Atlas



2.5. Material okladzinowy

Materiat oktadzinowy:

$ciany - ptytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem

podiogi - ptytki terakotowe o kolorze uzgodnionym z inwestorem (w miejscach tego wymagajacych
plytyki antyposlizgowe)

2.6. Listwy naroznikowe

Listwy naroznikowe z PCV (wewng¢trzne i zewnetrzne) o grubosci dostosowanej do grubosci ptytek

2.7. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN88 /B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i narzedzia:

3.1. do przygotowania podioza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
3.2. do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

3.3. do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,

3.4. do naktadania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,.

3.5. do naktadania kleju - paca z¢bata

3.6. do uktadania ptytek - poziomica

3.7. do spoinowania - rakla gumowa, gabka.

4.Transport

4.1. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2.Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilo$ci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych
ilo$ciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.3.Wodg (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie robét

5.1 .Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

Mleczko cementowe i luzne czesci usunac przez piaskowanie.

Silnie chtonne podtoza, beton komérkowy i podtoza zawierajace gips nalezy zagruntowacé
preparatem gruntujacym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilza¢ woda do stanu matowo-
wilgotnego.

Aplikacja materialu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.
5.2 Wykonanie warstwy wyrownawczej

Przygotowana mase rozlewa si¢ réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw. Zatozone
pole technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 1 godziny. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola
nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek odpowietrzajacy lub szczotke z dtugim, twardym
wlosiem.

Szczotkg prowadzimy ruchem wstrzagsowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych
czynno$ciach materiat poziomuje si¢ samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac
stopien wymieszania i konsystencje masy. W czasie pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usunac
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastgpnie catg powierzchni¢ odkurzy¢.

5.4. Klejenie okladzin ceramicznych



5.4.1. Ukladanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotyczace
wykonania wytozen z ptytek:

* w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizsza niz 5 ,,

* powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem

na lezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

* powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w

projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tataw dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki

* spoiny mi¢dzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

2mm na I m i 3mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
3mm na I m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku drugiego i trzeciego;

e) szerokos$¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na calej swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach, tarasach,
schodach zewngetrznych, Scianach basendw zaleca si¢ nakladanie kleju na podioze oraz na

spodnig czes¢ plytki,

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac z¢batych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;j.

5.4.2. Ukladanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzing $cienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z
pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

* w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizsza niz 5 ,,

* powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na

lezy usuwa¢ niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos$¢ i wysokos¢ $ciany powinny tworzy¢ linie

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego, 3mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego; d) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

e) plytki powinny by¢ zwigzane ze §ciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach

zewnetrznych, $cianach basenéw zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnia

czes$¢ plytki,

Dla zachowania stalej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac z¢batych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubo$ci warstwy klejowe;j.

5.5.Wypelnianie fug

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowe;j.

Zaprawe spoinujacg nalezy wprowadza¢ za pomocg gumowego narz¢dzia do spoinowania i $ciggaé
nadmiar po przekatnej ptytek. Po $ciggnieciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchni¢ sztywna gabka
a po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzyc.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 .Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyrdznia sie:

1. odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac),



* odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2. Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty okladzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin sa wymagane nastgpujace odbiory przejSciowe:
odbiér podtoza pod powtoke izolacyjna,

odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

odbidr oktadziny.

Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3.Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zar6wno przejsciowego, jak i
koncowego, obejmuje:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapiséw j w.,
sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.4.1. Kontrola i badania materialow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci,

szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

6.4.2. Kontrola i badania podloza

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,

szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki

kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.4.3. Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od wykonania
izolacji Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggla, réwna, bez
zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; ré6zne odcienie szaro$ci
zwigzanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zna wilgotnoscia podtoza, nie wptywaja na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;

w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie zaprawy
uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony
(O okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac prébki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubo$¢ w laboratorium;

w przypadku zbiornikéw na wod¢ powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

6.4.4. Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okladzin z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w dwéch
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze§wit miedzy tata i powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do I mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego
drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia
do 1 mm, sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci I m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscia do 0,5mm.



Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznac za wykonane prawidtowo.

7.0bmiar robaét
Jednostkg obmiarowg jest:

I m2 - dla wykonania powloki uszczelniajacej
I m2 - dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

8.0dbior robot

Uznaje si¢, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajacej.

9.Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-67/C-04500
ZUAT-1 5/1y.1 3/2002
PN-EN 934-6:2002
PN-62/B-1 0144
PN-63/B-1 0145
PN-B-11202

PN-B-11208

PN-EN ISO 10545-1 lipiec
1999

PN-EN ISO 10545-2 lipiec
1999

PN-EN 13318 lipiec 2002

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

- Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania
probek.

- Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania
przy odbiorze.

- Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Materialy kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne
- Materialy kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

- Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

- Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

- Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia
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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
kod CPV 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robét
zwigzanych z instalowaniem sufitéw podwieszanych.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. L.1.

1.3 Zakres robdt uietych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,,

B. Dostawe i montaz ptyt dla sufitéw,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STW I ORB0O0O

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — cz¢$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - sufity z ptyty g-k

2.2. - konstrukcja metalowa

2.3. - tasma perforowana do ztaczy plyt g-k,
2.4. - szpachle i gladzie

2.5. - materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje, gwarantujacym wysoki standard wykonania prac.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

[m2] — powierzchni ptyt

[m ] — elementéw stalowych i aluminiowych,

[szt] — oku¢, tacznikéw, $rub i innych drobnych elementéow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu




technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m2] powierzchni ptyt

[m ] elementéw stalowych i aluminiowych,

[szt] — okué, tacznikéw, $rub i innych drobnych elementéw
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY
Jak wymienione we wczesniejszych specyfikacjach technicznych.
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
kod CPV 45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z montazem konstrukcji dachowych

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét uigtych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

D. Roboty przygotowawcze,

E. Montaz konstrukcji drewnianej wsporczej,

F. montaz konstrukcji dZzwigaréw drewnianych,

G. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodne;j

H. Wykonanie obrébek blacharskich pokrycia i szczelnego polaczenia z warstwami dachowymi.
I. Wykonanie orynnowania.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okres$leniami podanymi w
STWIORB.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00. — cze$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1.- elementy wigzby dachowej drewniane,

2.2. - blachodachéwka

2.3. - welna mineralna, izolacje przeciwwilgociowe
2.4. - orynnowanie

2.5. - materialy pomocnicze,

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie. Palniki i reduktory do zgrzewania pap specjalistyczne.
Elektronarzedzia typowe.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu : jako$ci zamocowania elementéw konstrukcji
dachowej, gatunkéw stali (atesty producenta, ocena wizualna), zgodnosci miejsca osadzenia
elementéw (wymiary) z projektem, szczelno$ci potaczen folii izolacyjnych, taczenia paséw blachy




dachowej na rabek, ksztattu i mocowania obrébek blacharskich i blachodachéwki, czysto$ci powtoki
blach (rysy i wgniecenia), szczelno$ci potaczen, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest:

[szt. | — ilosci dostarczonych kompletéw podstaw, kopulek i osprzetu Slusarskiego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania wytazéw i koputek swietlikow otwieranych i statych

[m3] — objetosci izolacji termicznych,

[m2 ]— powierzchni, obrébek, folii, izolacji termicznej, powierzchni zabezpieczen antykorozyjnych,
[m ] — niezbednych listew dociskowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych

dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za

[szt.] prefabrykowanego dzwigara dachowgo,
[m ] — niezbednych listew dociskowych itp.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrol¢ prawidtowosci wykonanych roboét.

10. PRZEPISY
PN-81/B-03150- konstrukcje drewniane
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie

PN-84/H-92126 - blachy stal. profilowane,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 16

,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEIJ
kod CPV 4542332 50-6

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej podjazdu

1 .2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

I .3.Zakres robot obietych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie odbidér nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki

- Podbudowy

- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- Podbudowy z chudego betonu

- Krawezniki i obrzeza

- Nawierzchnie z kostki brukowe;]

I .4.0Okreslenia podstawowe.

* Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

* Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

» Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

* Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajacymi.

* Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

* Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4.6.Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

» Ogélne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STW 1
ORB.00.

* Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

I. odmiana:




* kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

* kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

» gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

* klasa:

* klasa 50, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

* klasa 35, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

8. barwa:

9. kostka szara, z betonu niebarwionego,

10. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

II. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

12. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

* dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

¢ szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

e grubosci: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm,

80 mm i 100 mm.

Pozadanej jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz nie
byly sprzeczne z projektem jak i poleceniami inspektora nadzoru.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

—dlugos$¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm,

—grubos¢ +£5,0mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

—50 MPa, dla klasy 50,

—35 MPa, dla klasy 35,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione

jednoczes$nie nastepujace warunki:

—prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

—1taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,

odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
—obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie

powinno by¢ wieksze niz 20%,

* nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

* §cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekraczac¢ wartosci:

—3,5 mm, dla klasy 50, —4,5 mm, dla klasy 35,

* szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50

jednostek SRT,

* wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.



Wilasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek?

Stan powierzchni jednorodna w jednorodna w
licowej: danej danej

tekstura partii partii

iysy I spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

olor
wedtug katalogu  jednolity dla danej dopuszczalne
producenta partii réznice w odcieniu

przebarwienia dopuszczalne tego samego koloru
plamy, zabrudzenia niekontrastowe dopuszczalne
niezmywalne wodg naloty przebarwienia na kontrastowe
wapienne pojedynczej kostce przebarwienia tego
samego koloru na
niedopuszczalne pojedynczej kostce
dopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne
Uszkodzenia
powierzchni
bocznych: 230mmx 10 2 50 mm x 20
dopuszczalna mm mm
liczba w I kostce
dopuszczalna
wielko$¢
(dtugosc¢ i szerokosc)
Szczerby i niedopuszczaln
uszkodzenia e
krawedzi i narozy
przylicowych
Uszkodzenia
krawedzi
pionowych 220 mm x 6 230 mmx 10
dopuszczalna mm mm
liczba w I kostce
dopuszczalna
wielko$¢
(dtugosc i
glebokosc)

niedopuszczalne

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchni¢

—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2

lub 3,

—piasek tamany (0,075-"2) mm, mieszanke drobng granulowang (O,075-"4) mm albo miat (O”-4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

—mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[51,

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej



—piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,—piasek tamany
(0,075”2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

* do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

—7zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

* do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

—do wypelnienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom
OST DO05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

—do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materialéw spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

* krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczna

e krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraweznikach moga wystepowac $cieki. Krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:
* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.2 a

i2.2b,

* fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2.

2.2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

* recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
OST, Iub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano STWIORB.00.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢




wozki widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu
mozna wykorzystywaé¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu) tak, aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugo$cia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej
OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB.00.

5.1. Podtoze I koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowsq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

* podsypce piaskowej rozsécielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekéw),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

¢ ulozenie kostek z ubiciem,

* przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

* wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz
nie wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za§ poz. 5 - wypelnienia
szczelin piaskiem.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.3.1 .Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy podtoze winno by¢ wyréwnane i zageszczone.
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi ja

inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15

pazdziernika przy temperaturze wciggu doby nie nizszej niz SC. Wbudowanie gruntu




stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie

opadoéw deszczu.

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin liczac od

rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do osiggnigcia

wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego w BN-88/8931-12 ( nie mniejszego niz

podany w PN-S02205).

Pielegnacja wykonanej w-wy przez polewanie wodg powinna odbywac¢ si¢ przez min.

7 dni . Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia mieszanki i powstania peknigc
skurczowych

5.3.2.Podbudowa z chudego betonu

Roz$cielenie mieszanki ze wzgledu na niewielki zakres rob6t wykonac recznie. Zagesci¢ walcem
wibracyjnym 0,6 t i ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi. Przed przystapieniem do wykonania
podbudowy podtoze winno by¢ wyréwnane i zageszczone oraz winny by¢ ustawione prowadnice.

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi ja Inzynierowi do
akceptacji.

Chudy beton moze by¢ uktadany przy temperaturze nie nizszej niz 2. Wbudowanie mieszanki
betonowej powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone
koryto. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadéw deszczu. Zageszczenie mieszanki musi by¢
zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 4 godz. liczgc od rozpoczgcia wykonania mieszanki. Zageszczanie
nalezy prowadzi¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1,0 wg
Proctora I metoda (PN88/B-04481).

Pielegnacja wykonanej w-wy przez polewanie woda powinna odbywac si¢ przez min.7dni . Nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia mieszanki i .powstania pgkni¢¢ skurczowych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Jesli
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkt. 2.3. 5.4.1. Obramowanie z kraweznikéw

Wytyczenie linii kraweznika

Przygotowanie podioza i wykonanie wykopu (rowka) pod tawe betonowg wymiarach
uwzgledniajacych wymiary tawy i deskowania. Wskaznik zageszczenia dna wykopu co najmniej 0,97
wg metody normalnej Proctora.

Wykonanie tawy betonowej. Zgodnie z BN-64/8845-02 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Montaz prefabrykatow- spoiny nie moga przekracza¢ lcm

Obsypanie na zewnatrz kraweznika gruntem sypkim i staranne ubicie.

5.4.1. Obramowanie z obrzezy

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 37-5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie
rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$ni¢ciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacis$nigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni




nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.1.2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwdérni kostek, inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych
wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa? na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelaty, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.




Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.6.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osi? drogi kat 45 a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomie¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

* piaskiem, spetniajagcym wymagania pkt. 2.2. c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

* zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pkt. 2.2. d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypenienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Zapraw¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni? i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypei¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
5.6.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach
zgodnych z dokumentacja projektowa wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.2.

e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz
jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobat¢ techniczng certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez inspektora nadzoru, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek wg punktu 2.1.2,

b) w zakresie innych materiatéw- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do
akceptacji.




7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostka obmiarowa dla rob6t towarzyszacych koryta i podbudowy - m2

krawezniki, obrzeza z tawami - m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

82. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawe¢zniki, obrzeza, §cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni dla rob6t podstawowych i towarzyszacych obejmuje wszystkie
czynnosci wynikajace z technologii oraz niniejszej specyfikacji, a w odniesieniu do nawierzchni w
szczegblnosci obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-1 1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-1 1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-1 121 3:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnos$ci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2 Branzowe Normy

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
* 8. BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

* piaskowego

* 9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYELYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach rob6t zwigzanych z zadaniem
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM GIMNAZJUM W
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USEUGOWO — MIESZKANIOWO —
ADMINISTRACYINY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci i w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej. 1.4.3.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.\

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0goblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otaczakéw o Srednicy
wigkszej niz 63 mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakéw
powinno mie¢ 100 % ziarn famanych, czyli ziarn o wszystkich powierzchniach przetamanych
1 szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Nalezy stosowa¢ wode¢ wg PN-B-06714

2.3. Wymagania dla materialow



2.3.1. Uziarnienie kruszywa Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo o
uziarnieniu 0/31,5 mm D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna
leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Lp. Wyszczeg6lnienie wilasciwosci Kruszywa tamane Podbudowa pomocnicza
Badania 1 Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15 3 Zawarto$¢ ziaren
nieforemnych % (m/m) nie wigcej niz 40 PN-B-06714-16 4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481 5 Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg PN-B-04481, % Od 30 do 70 BN-64/8931-01
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles a) $cieralno$é catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz b) Scieralno$é czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do $cieralno$ci
catkowitej po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 50 35 PN-B-06714-42 7 Nasigkliwose¢,
%(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
%(m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-19 9 Rozpad krzemianowy i zZelazawy lacznie, %
(m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714-37 PN-B-06714-39 10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28 11 Wskaznik no$nosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 PN-S-06102 12
Zawarto$¢ ziarn lamanych (dotyczy kruszywa pochodzacego z kruszenia kamieni
narzutowych i otoczkéw) 100%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzgt do wykonania rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujace wode¢. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej, b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki, c¢) walcow
ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Wymagania dotyczgce transportu podano w
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostaltych materiatow
powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podiloza” 1 SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym



nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem: d D 85 15 <5 (1) w ktéorym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore
przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach, d85 -
wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdékning. Ochronne wtasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku: O d 90 50 < 1,2 (2) w ktérym: d50 -
wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podioza, w milimetrach,
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O90 - umowna
srednica poréw geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowldkniny. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1
w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona 2z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;j
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy
wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot



6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w
tablicy 2. Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizow.mech. Czestotliwo$¢ badan Lp Wyszczego6lnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600 3 Zageszczenie
warstwy 10 prébek Na 10 000 m2 4 Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 (metoda II), z
tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy 6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zageszczenie kazdej
warstwy powinno odbywac¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. ,,W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo kontrole
zageszezenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02,
stosujgc ptyte 700 cm2 (@ 30 cm). Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obciazenie koncowe do 0,55 MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik 3%, zgodnie z normg PN-S-02205:1998”
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. < 2,2 6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych
cech geometrycznych podbudowy podano nizej Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres
pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Lp.
Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw 1 Szerokosé
podbudowy 10 razy na 1 km 2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu 3 Ro6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne*) 10
razy na 1 km 5 Rzedne wysokosciowe co 100 m 6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m 7
Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy: - modut odksztalcenia - ugiecie sprezyste co najmniej w dwoch
przekrojach na kazde 1000 m co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m *) Dodatkowe
pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm,-5 cm Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé
podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy E E 1 2 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie Nierdwnos$ci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 . Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢: 20 mm dla
podbudowy pomocnicze;j.



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach
powinny byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6znic¢
od grubosci projektowanej o wigcej niz: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy = modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 (doprowadzajac
obcigzenie koncowe do 0,55 MPa, a obliczenia przeprowadza si¢ w zakresie obcigzen(,25-
0,35 MPa z mnoznikiem3/4) powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, = ugigcie
sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4. Tablica 4. Cechy
podbudowy Wymagane cechy podbudowy Podbudowa z kruszywa o wskazniku wnos nie
mniejszym Wskaznik zageszczenia IS nie mniejszy niz Maksymalne ugiecie sprezyste pod
kotem, mm Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa niz, % 40
kN 50 kN od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2 120 1,03 1,10 1,20
100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy,
ktére wykazujga wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe¢ przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu 1 powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane;j
nos$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: = prace

pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, * oznakowanie robdt, = sprawdzenie i ewentualng
naprawe podloza, * przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg, * dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, * roztozenie mieszanki, * zageszczenie rozlozonej

mieszanki, * przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej, * utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu 2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych 3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego 4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn 5.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 6. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci 7. PN-B-06714-19 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia 8. PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych 9. PN-B-
06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa 10.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 11. PN-
B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego 12. PN-B-
06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles 13.
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne 14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka 15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych 16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek 17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci 18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 19. PN-
B-30020 Wapno 20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw 21. PN-S-
06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 22. PN-S-
96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z tlucznia kamiennego 23. PN-S-
96035 Popioty lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 25. BN-
84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych 26.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego 27. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie plyta 28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem 1 tatg D.04.04.02. Podbudowa =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
podatnych ugigciomierzem belkowym 30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu 31. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania 10.2. Inne
dokumenty 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDIM
- Warszawa 1997. 32. OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: ,podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”
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,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych,
w zwigzku z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO — ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki 1 zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.



2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. W projekcie zastosowano krawe¢zniki
typu
U — ulicznego, sg to krawezniki prostokatne $ciete — rodzaj ,,a”. Przyjeto krawezniki betonu
wibroprasowanego jednowarstwowe, gatunek 1 — G1 o wym. 15 x 30 x 100 cm (Ua —
1/15/30/100 BN — 80/6775 — 03/04).

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw¢znikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

krawezni |krawezni || b h c d r
ka ka

U a 100 |15 30 max. 7 max. 15 |1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Na wysokosci zjazdow gosp. nalezy stosowa¢ krawezniki najazdowe i skosne wg PT.



2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad 1 uszkodzen wielko$¢ wad 1
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw 2
W mm
Szczerby . 1 ogramc’zq]a(cych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gbrne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate 2
powierzchnie:
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji krawg¢znikéw powinien charakteryzowac sig:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

— mrozoodpornoscig 1 wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

— 2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5”
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.4.4.3. Kruszywo



Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 20 ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w Kkorycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawe¢znikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikOw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury szczeliny kraweznikéw nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania krawe¢znikéw

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1
krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasSmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw
betonowych powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiar6w wynoszg:

- dla wysokos$ci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowane;.
c) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy 1 przytozong tata nie moze przekracza¢ 1

cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoéch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,



c) rownos$¢ gbérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gbérng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacja projektowa dtugos¢ kraweznika 15x30 cm do ustawienia wynosi:
1639,0 m

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania
i ocena zgodno$ci
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.  BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
1 odbioru.

QR W=

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1
1982 r.
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,,Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLYM
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWO -
MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy
chodnikowych w zwiazku z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO
BYLYM GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO - USELUGOWO —

MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701
— piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W projekcie technicznym zastosowano obrzeze chodnikowe wysokie (Ow) 8 x 30 x
100 cm gat. 1 — przy chodnikach oraz zjazdach gospodarczych.



2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i1 krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
. Szczerby . ogramcz/ajqcy(’:h_ powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gbrne ($cieralne)
Krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie: >
liczba, max




dtugo$¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach

otwartych, posegregowane wedlug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 251 B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym
w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™ pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostaltych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zageszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i
ze Swiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnegtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ 1 zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ *+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing glgbokos¢.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacja projektowg dtugos$¢ obrzeza 8x30 cm do ustawienia wynosi: 499,0
m

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie 1 ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw 1 zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do



PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-

03/01

BN-80/6775-
03/04

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania

i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki

1 obrzeza.

Opracowat:



