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Ogloszenie nr 661094-N-2018 z dnia 2018-12-12 1.

Gmina Moszczenica: Rozbudowa wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujecia wody w Jarostach oraz budowy
kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap [

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego
Zamobwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamowienie finansowe z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich

na lata 2014-2020
O zaméwienie mogg ubiega¢ si¢ wylacznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawey, ktérych dzialalno$¢, lub dzialalno§¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie

jednostek, ktére beda realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracjg os6b bedacych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0séb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mnigjszy niz

30%, 0s6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajgcy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajgeych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie oraz podaé adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajacymi z innych panfstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wspéinie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe

prawo zamoéwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

L 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1, 97310 Moszczenica, woj. odzkie, panistwo

Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej {(URL): http://www.moszczenica.pl

Adres profilu nabywecy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzgdzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie s3 ogélnie dostgpne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyczy):
Podzial obowigzkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspéinego przeprowadzania
postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajy pozostali zamawiajacy, czy zaméwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych
indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod adresem (URL)
Tak
http://bip.moszczenica.ew/groups/details/2 18/roboty-budowlane
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Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia

Tak
http://bip.moszczenica.ew/groups/details/2 1 8/roboty-budowlane

Dostep do dokumentéw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskac poed adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o doj zenie do udzialu w postepowaniu w inny sposéb:
Tak

Inny sposob:

pisemnie

Adres:

Urzgd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktére nie sa ogdinie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajjcego: Rozbudowa wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujecia
wody w Jarostach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej - etap 1

Numer referencyjny: INW.271.87.2018

Przed wszczeciem postgpowania o udziclenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze§ciowych

Zaméwienie podzielone jest na czgdci:
Tak
Oferty lub wnioski o depuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna skladaé w odniesieniu do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia I3cznie nastepujacych czgéci lub grap czedei:

Maksymaina liczba czeSci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$(, zukres, rodzay i ilo$é dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreflenic zapotrzebowania i wymagan ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie rozbudowy wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowa i modernizacja ujgcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji

sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej — etap 1. 2. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg 45111100-9 Roboty w

zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111300-1

Roboty rozbiérkowe 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45122000-8 Probne wykopy 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45213250-0
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Roboty budowlane w zakresie przemystowych obiektow budowlanych 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231300-8 Roboty budowlane w
zakresic budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekw 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég 45233225-2 Drogi jednopasmowe
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych 45252124-3 Przepompowywanie 45262700-8 Przebudowa budynkéw 45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych 45315000-8 Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzgtu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 3. Zakres robét obejmuje: Czgs¢ I - rozbudowa
wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku Czgs¢ I1 - rozbudowa i modernizacja ujgcia wody w Jarostach Czgs¢ HI - budowa kanalizacji sanitarnej w
Moszczenicy w ul. Cmentarnej 4. Opis czgéci zaméwienia 4.1. Czgé¢ I Zamowienia ~ rozbudowa wraz z modernizacj Stacji Uzdatniania Wody w Srocku 4.1.1.
Zakres robét: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku zlokalizowanej w miejscowoséci Srock na
dzialce nr ewid. 15/2, obrgb Kolonia Podolin, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zaméwienie obejmuje: 1. zmiang pozwolenia na budows, w
zakresie rezygnacji z budowy jednego zbiornika retencyjnego, wykonanie projektu zamiennego oraz opracowanie zmian w projekcie technologii rozbudowy wraz z
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocky; 2. roboty budowlane w zakresie realizacji rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Srocku w oparciu o
zmienione pozwolenie na budowe. 3. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i zg6d (pozwolenia wodnoprawnego) na pobér wody w terminie do dnia 30.09.2019
r. Zmiana pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego polega¢ bedzie na rezygnacji z budowy jednego zbiornika czystej wody i pozostawienie jednego
zbiomika wody czystej (2A) V=200 m3 o nastepujacych parametrach: - zbiornik DN=7,34 m ($rednica zewngtrzna z izolacja DZ=8,00 m) z przelewem awaryjnym
d=150 mm na wysokosci 4,85 m; - posadowienie zbiornika na plycie zelbetowe;j jako zbiornik segmentowy sprezany linami w formie wiclokata foremnego; - zbiornik
z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej; - zbiornik posiadac ma 4 krééce wyloty tj.. W1- przelew awaryjny dn=150 mm, W2- spust wody dn=150 mm, W3-
woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm, W4- woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm. Przelew awaryjny za zbiornikiem nalezy polgczy¢ z przewodem
umozliwiajacym oproznienie zbiornika z czystej wody do kanalizacji deszczowej poprzez studzienke rozprezajaca S1, do ktorej podigczony bedzie przewdd tloczny
odprowadzajgcy $cieki ze zbiornika na popluczyny. Opis istniejacego systemu monitoringu dla ujeé wody: Na terenie gminy Moszczenica pracuje system monitoringu
obiektéw wod.-kan. obejmujgcy monitoring i sterowanie pompowni i tloczni $ciekéw. W ramach rozbudowy systemu na obecnym etapie planuje sig wpigeie 2 ujec¢
wody 4. ujecia Srock i ujecia Jarosty. Zastosowane rozwigzania maja by¢ kompatybilne co do uzytych technologii z istniejacym systemem. Zastosowane do
sterowania ujgciami wody sterowniki PLC maja komunikowac si¢ poprzez istniejgey sieé Wi-Fi (E-Leader) z sterownikiem centralnym zlokalizowanym z Centralnej
Dyspozytorni. Do komunikacji ze sterownikiem centralnym uzywane sa protokoly komunikacyjne Ethernet S-Bus i HTTP. Zadaniem sterownika stacji uzdatniania
wody {(zwanego dalej sterownik SUW) jest sterowanie, monitoring i wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody. Sterownik SUW ma zapewni¢ zdalny i lokalny:
monitoring, analiz¢ pracy, raportowanie i sterowanie praca stacji uzdatniania wody oraz wspolpracg ze sterownikiem centralnym (zamontowanym w serwerowni
zapewniajacym centralny monitoring i sterowanie obiektami rozproszonymi). 4.1.2. Zakres robot budowlanych: 1) Budynek Stacji Uzdatniania Wody Budynek wolno
stojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano stacj¢ uzdatniania wody, chlorownig, szatnie i biuro, magazynek, lazienke z we. pow. zabudowy =
146,16 m2 kubatura = 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiornik wody czystej, naziemny, zakryty, okragly o $rednicy zewngtrznej DN=7,34 m z przelewem
awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85. Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Cylindryczna $ciana zamocowana jest na dennie i
wolnopodparta pod stropem. Parametry zbiornika: - Srednica wewngtrzna — 7,34 m - $rednica zewngtrzna — 8,00 m - wysoko$¢ w $wietle — 5,22 m - grubos¢ $cian
plaszeza ~ 25 cm - dlugos¢ plyty dennej — 8,30 m - grubosé ptyty dennej — 25 cm Prgty obwodowe w plaszczu zbiornika taczyé mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie faczylo si¢ wigcej niz 6 prgtéw. Przesunigeie potaczen powinno wynosic co najmniej dlugosé zakladu. W przerwie roboczej miedzy polgczeniem plyty
dennej ze $ciana przewidziano tasmy uszczelniajace szer. Ok. 17 em. Przejécia przez plaszcz zbiornika szczelne lancuchowe typu wykbnane przez nawiercenie,
Konstrukcja ptaszcza: - beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 (B37) - stal zbrojeniowa gat. A-III (34GS) i A-0 (St0S); beton konstrukcyjny gestoplastyczny 1
wibrowany mechanicznie. 3) Zbiornik na $cieki z chlorowni Zbiornik bezodplywowy o pojemnoscei 10 m3 wykonany z kregéw betonowych z wykladzina
chemoodporng. 4) Zbiornik na $cieki sanitarne. Zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany w postaci szczelnego zbiornika polietylenowego. 5) Odstojnik
wod poplucznych Wody powstate z ptukania filtréw odprowadzone bgda do wyremontowanego zbiornika wod poptucznych o calkowitej pojemnosci Veal=33 m3. 6)
Istniejace ujgcie — studnia podstawowa Istniejaca studnie glgbinowa nalezy podda¢ rekonstrukcji — renowacii i wymieni¢ wszystkie jej elementy tj: - wymiana filtra
stalowego o $rednicy 9 5/8” postawionego w kolumnie rur 14” na glgbokosci 67m - wymiana rurociggu tiocznego na rury ze stali nierdzewnej DN100 dz=133/4 na
polaczenia kolnierzowe, - montaz dwéch pomp w ukladzie rownoleglym typu HV GCA.5.05. z silnikiem Sg 18kW Q=80m3/h oraz H w zakresie od 58 do 68 m, -
szczelna glowica @ 18” z przejsciem w dnie obudowy i rurka piezometryczng, - wodomierz NKO-150, - zawor zwrotny, - manomelr tarczowy, - zasuwa odcinajaca, -
kurek czerpalny, - obudowa jako stalowy kontener na torze jezdnym catkowicie na powierzchni ziemi. Wymiary obudowy 0,85 m x 1,38 m i wysokosci 0,93 m. Calosé
ocieplona, wewngtrz grzejnik akumulacyjny. W dnie obudowy przyspawano szczelna glowicg studzienng na rur¢ wiertnicza wystajgea 20 cm nad dnem. Strefa
ochrony bezposredniej ~ min. 8 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w sondg hydrostatyczng. 7) Planowana studnia rezerwowa Projektowany otwér planuje sig odwiercié
systemem mechanicznym metodg udarowo-okretng do glgbokosci okoto 72,0 m. Do glgbokosci 18 m wiercenie nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych @ 20”. Po
wykonaniu itowania migdzykolumnowego dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach stalowych @18”, ktére postawié nalezy wodoszezelnie w korku ifowym na glebokosci
okolo 48 m. Dalsze wiercenie do koncowej glebokosci okolo 72 m prowadzone bedzie w rurach roboczych © 16”. Po dowierceniu do koficowej glebokosci w otworze
zabudowany zostanie filtr topiony z rur PCV KV DN 250 konstrukcji: - rura podfiltrowa— dlugosci 3,0 m, - cz¢$¢ czynna — rura perforowana owinieta siatka stylonowa
lub filtr szezelinowy o szezelinie 1,0 mm —db. 18 m, - rura nadfiltrowa ~ dtugosci 11,0 m (z zamkiem). Wokét filtra do glgbokosci okolo 42,0 m p.p.t. nalezy wykona¢
obsypke zwirowg o granulacji 1,4 - 2 mm a powyzej przybitke zwirowa o granulacji 5 — 7 mm wraz z sukcesywnym podcigganiem rur roboczych @ 16”, ktére zostang

usunigte z otworu. Po zafiltrowaniu otworu rury robocze @ 20” wyciagna¢ z otworu wypelniajac przestrzen pomigdzy rurami obsadowymi @ 18” a $ciana otworu
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urobkiem gliniastym. Ostateczng konstrukcje filtra oraz granulacjg obsypki ustali nadzor geologiczny na podstawie wynikow wiercenia. 8) Plyta pod agregat
pradotwérczy Plyta o wymiarach 2,0 m x 3,0 m o gr. 15 cm z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gornej powierzchni siatkg z pretéw @
18/15/15 cm (stal A-0). Podkiad betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20, ulozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2 mm. Warstwa posplki gr. 65 cm
zaggszezana mechanicznie warstwami co 20 em do stopnia zaggszezenia (ID=0,67). Od strony zieleni plyta jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi. 9)
Punkt czerpalny wody pozarowej Punkt czerpalny wody pozarowej zrealizowany zostanie poprzez hydrant nadziemny Zeliwny o $rednicy nominalnej DN100mm.
Wydajnosé na cele zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza minimalnie 10/s przy cisnieniu 0,2 MPa. 10) Drogi wewngtrzne i ogrodzenie Zaprojektowano drogi
wewnetrzne i parking z dwoma stanowiskami na samochody osobowe w obrgbie ogrodzenia na terenie stacji uzdatniania wody, pow. ciggéw komunikacyjnych =
269,17 m2 powierzchnia chodnikéw = 61,81 m2 powierzchnia miejsc postojowych = 73,95 m2 Drogi wewngtrzne konstrukcja:. - thuczer kamienny 30/40 mm ~ gr. 20
om - zwir badz grys 8/16 mm — gr. 10 cm, - 2wir badz grys 5/10 mm — gr. 5 dm, - powierzchnia 2 mialu kamiennego - gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki ~ splot
czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach 50mm — wysokosé 1,5 m, rozpigtej Dlugosé ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 11) Zjazd z drogi powiatowej: Szerokos¢
zjazdu wynosi 4,0 m, dlugo$é 4,80 m, Luki o promieniu 5,0 m. Projektowany zjazd nalezy dowigzaé do nawierzchni drogi powiatowej. Pod zjazdem zaprojektowano
przepust betonowy o $rednicy @ 400 i dlugosci 6,0 m na lawie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Przepust zakonczony $ciankami prefabrykowanymi. Konstrukcja zjazdu: -
warstwa $cieraina z kostki betonowej gr. 8 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
(0-32) gr. 20 cm, - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. 4.1.3. Technologia: a) technologia: - instalacja uzdatniania wody
wewngtrz budynku socjalno - technicznego, - zbiornik wody czystej, - Il stopieh pompowania wody, - instalacja dezynfekcji — chlorowania, - instalacja sprezonego
powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni glebinowej, - odstojnik wéd poplucznych, - agregat pradotwérczy o mocy min. 26kV stanowigcy rezerwowe zasilanie w
energie elektryczna ujecie wody oraz urzadzenia stacji uzdatniania. b) instalacje sanitarne: - rurociagi faczgce projektowane obiekty z istniejgca infrastrukturg, -
wewnetrzne instalacje wod.-kan, - wewngtrzna i zewngtrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji; c) instalacje elektryczne: - instalacja eNN, -
instalacja sterowania i automatyki - instalacja rezerwowego zasilania w energig wraz z agregatem pradotworczym 4.2. Czgsc¢ 1l Zamowienia — rozbudowa i
modernizacja ujecia wody w Jarostach 4.2.1. Zakres robot; Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach
zlokalizowanej w migjscowosci Jarosty na dzialce nr ewid. 132/2, obreb Jarosty, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamoéwienie obejmuje: - zmiang
pozwolenia na budowg z podzialem na 2 etapy realizacji, wykonanie projektu zamiennego oraz opracowanie nowego projektu technologii rozbudowy i modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach uwzgledniajacy wykonanie zbiornikow czystej wody w 2-6ch etapach; - roboty budowlane w zakresie realizacji [ etapu
rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostack w oparciu o zmienione pozwolenie na budowe. - Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i zgod
na pobdr wody. Zmiana pozwolenia na budowg oraz projektu budowlanego polegaé bedzie na podziale zadania na dwa etapy : Etap [ — rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody w Jarostach z montazem jednego zbiornika czystej wody ZB1 V=125 m3 wraz z wykonaniem podejs¢ i zaslepienie kolnierzami, w celu
podigczenia w etapie I1 zbiornika ZB2; parametry zbiornika: DN=4500 mm ($rednica zewngtrzna z izolacja DN1=4740 mm) z przewodem tlocznym na wysokosci
7,90 m z przelewem awaryjnym na wysokosci 7,8 m. Etap II - wykonanie drugiego zbiornika czystej wody ZB2. 4.2.2. Zakres rob6t budowlanych: 1) Budynek Stacji
Uzdatniania Wody Zaprojektowano rozbudowg budynku Stacji Uzdatniania Wody. Budynek zostal zaprojektowany jako niepodpiwniczony, parterowy, przykryty
dachem wiclospadowym. Parametry techniczne: pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura= 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiornik wody czystej, naziemny,
zakryty, okragly o srednicy zewngtrznej 4,74 m i wysokosci 9,0 m. Pojemnos¢ zbiornika wynosi 125 m3. Zbiornik zbudowany z elementéw stalowych
prefabrykowanych. Zewngtrzna strona plaszcza stalowego pokryta bgdzie izolacja termiczng z welny mineralnej gr. 10,0 cm, zadaszenie izolowane styropianem gr.
10,0 cm. Zbiornik posadowiono na plycie dennej. Konstrukcja plyty — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym PW-AK-PF-09. 3) Zbiornik na $cieki z chlorowni
Zbiomik bezodplywowy o objetosci 3 m3 wykonany z polietylenu. 4) Zbiornik na $cieki sanitarne Zbiornik bezodplywowy z kregéw betonowych o $rednicy 2,8 m,
pojemno$¢ minimalna zbiornika 3 m3. 5) Odstojnik wod poplucznych Istniejacy zbiornik wod poplucznych przeznaczony do remontu. Zbiornik o wymiarach 5x3 m,
glgbokosci 2,2 m i objgtosci 33 m3, catkowicie zaglebiony w ziemi, przykryty plyta zelbetows z jednym zeliwnym wlazem. Remont zbiornika wéd poplucznych
polega na wymianie plyty wierzchniej, odmuleniu zbiornika, sprawdzeniu jego szczelnosci i ewentualnym doszczelnieniu zbiornika i uzupelnieniu brakéw betonu oraz
zamontowaniu pompy do odpompowywania wod poplucznych. 6) Drogi wewngtrzne na terenie SUW i ogrodzenie Drogi wewngtrzne z tlucznia kamiennego 30740
mm na gruncie rodzimym. Konstrukcja drogi: na stupkach metalowych, - tluczen kamienny 30/40 mm - gr. 20 cm - zwir lub grys 8/16 mm — gr. 10 cm - zwir badz
grys 5/10 mm - gr. 5 cm - mial kamienny - gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki - splot czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach 50mm - wysoko$é 1,5 m, rozpietej
Dlugos$¢ ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 4.2.3. Technologia: Podstawowe elementy stacji uzdatniania wody: - dwie istniejace studnie glgbinowe o wydajnosci
82m3/h kazda - wymiana pomp glebinowych 2 szt. HV GCA 5.05 - 18,5 kW, orurowania tlocznego DN 100 na stal nierdzewng, wymiana obudéw studni z
oprzyrzadowaniem DN 100, -zestaw aeracji — napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym naziemnym o czasie przetrzymywania powyzej 100 sekund, zalecana
ilo$¢ powietrza wynosi 10% natgzenia przeplywu wody, - zestaw filtrdw - filtracja dwustopniowa —~ 1°0dzelazienie na zlozu piaskowo-antracytowym, z predkoscia
filtracji vf <10,0 m/s, 2° odmanganianie na zlozu katalitycznym z predkoscia filtracji vf <10,0 m/s - zestaw chloratora — zestaw dozujacy podehloryn sodu, - instalacja
sprezonego powietrza - dostarczajgca sprezone powietrze do aeratora oraz do zawordw pneumatycznych, dmuchawa dostarczajaca powietrze przeznaczone do
plukania filtréw, - zestaw hydroforowy — zestaw pomp II° z pompg do wéd poplucznych, - odstojnik wéd poptucznych, - dwa zbiomniki retencyjne wody o lacznej
pojemnosei 250 m3. - agregat pradotwérezy o mocy min. 26kV stanowiacy rezerwowe zasilanie w energie elektryczng ujecie wody oraz urzadzenia stacji uzdatniania.
a) technologia: - instalacja uzdatniania wody wewnatrz budynku socjalno — technicznego, - zbiorniki wody czystej, - instalacja chlorowania, - instalacja sprezonego
powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni gigbinowej, - odstojnik wod poplucznych, b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczace projektowane obiekty z istniejaca
infrastrukturg, - wewngtrzne instalacje wod. ~ kan., - wewngtrzna i zewngtrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji, c) instalacje elektryczne: -

instalacja eNN, - instalacja rezerwowego zasilania w energi¢ wraz z agregatem pradotworczym - instalacja sterowania i automatyki. 4.3. Cz¢$¢ 111 Zaméwienia — f\

budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i tlocznej na

dziatkach: nrewid. 93, 94, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 215, 216, 222, 223, 210/4, 144, 172 obrgb Moszczenica. Budowa odcinka kanalizacji
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sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy: - kanalizacja tloczna: od pompowni PM1 do wezla SR - kanalizacja grawitacyjna: od SR1 do Sist Odcinek kanalizacji
grawitacyjnej Sist do Sr1 d= 200 mm L=32,89 m; - trojnik — przylacze w wezle S1.200/160 PVC; - odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej od PM1 do SR d=110 PE
L=586,21 m - przepompownia §ciekéw PMI; - elektryczne zasilanie przepompowni $ciekéw PMI. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur d=200mm
PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, Sie¢ tloczng wykona¢ z rur d=110mm PE SDR17. Na sieci wykona¢ nalezy studnie rewizyjne 1000PE z zaslepionym
réwnoprzelotowym trojnikiem inspekcyjnym. Wykonanie tréjnika przylaczeniowego na kanale 200/160 w wezle S1. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d=
1000mm. Studnie rozprezne R1 wykonaé jako PE d=1000mm. Wigczenie projektowanej sieci wykonac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ewid.
223, obreb Moszezenica. 5. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - decyzja Starosty
Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowg nr 877/2016 z dn. 27.12.2016r. znak: AB-6740.871.2016.ZK - decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o
pozwoleniu na budowe nr 445/2013 z dn. 02.07.2013r. znak: AB.6740.1.436.2013.ZK - decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoprawnym znak:
RS-V.6341.52.2016.DM z dn. 07.06.2016r. - decyzja Marszalka Wojewddztwa Lédzkiego o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych na wykonanie otworu
studziennego znak: R§V.7430.32.2017.MP z dn. 24.08.2017r. - zgloszenie budowy sieci kanalizacyjnej znak: AB-1.6743.293.2016.ZK z dn. 11.03.2016r. - zgloszenie
budowy sieci kanalizacyjnej znak: 1A-11.7843.81.2016.MN z dn. 09.03.2016r. 6. Wazne: 1) W czgéci 1 zaméwienia nalezy uwzgledni¢ zmiang pozwolenia na budowe
obejmujacego likwidacjg jednego zbiornika wody. 2) W czesci I zaméwienia nalezy uwzglednié zmiang pozwolenia na budows obejmujacego wykonanie dwéch
zbiornikéw czystej wody w 2-6¢ch etapach. 3) Pomimo, iz dokumentacja projektowa przewiduje, przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania kanalizacji sanitarnej
na dzialkach nr ewid.: 65, 66, 67, 176, 1061, 68, obreb Moszczenica i na dzialce nr ewid. 459, obrgb Baby i nr ewid. 149, obrgb Pomykéw. 4) Przy wycenie
przedmiotu zaméwienia nalezy uwzglednié m.in. obsluge geodezyjna inwestycji a takze niezbgdne préby, badania i odbiory. 5) Wykonawca zobowiazany bgdzie do
zabezpicczenia i oznakowania terenu budowy jak réwniez zabezpieczenia budowy przed dostepem osob trzecich. 6) W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie oplaty
zwigzane z nadzorami oraz odbiorami wynikajacymi z ww. decyzji. 7. Szczegotowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robdt i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, stanowigce zalgezniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w
niniejszej SIWZ, dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét bgdacych przedmiotem zaméwienia. 8. Szczeg6towy opis
przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zataezony przedmiar robét nie ma
charakteru wyczerpujacego i dokument ten moze nie wskazywaé wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wplywu na ryczattowy
charakter ceny. 9. Jezeli w dokumentacji uzyto nazw znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg, ich zastosowanie nie jest obowigzkowe, zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych, a
nazwy zostaly podane jedynie w celach informacyjnych dla umozliwienia poréwnania réwnowaznosei. 10. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania
przez wykonawcee kluczowych czgéci zamowienia, tj. roboty w zakresie technologii stacji uzdatniania wody — dot. czgéei I 1l zamowienia. 11. Wymagania dot.
zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie umowy o pracg: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawa zamoéwien publicznych Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg fub Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
{tj. Dz. U. 22016 1. poz. 1666, z p6zn. zm.) 0s6b wykonujacych prace ogdlnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzgdzen, maszyn i sprzgtu
budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikow fizycznych). 2) W trakeie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. 3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakeie realizacji zamdwienia: a) o§wiadczenie wykonawcy
Tub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopig umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia ezynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub
podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnic z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonaweg lub Podwykonawceg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy; d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczei, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
RODO. 4) Z tytutu niespeinienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w

powyzszych punktach czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcjg w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1/60 minimalnego

wynagrodzenia za pracg za kazdg osobg, za kazdy dzien, w ktérym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o prace. Niezlozenie przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonaweg lub Podwykeonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnodei. 5) W przypadku uzasadnionych watpliwoscei co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawcg, Zamawiajgey moze zwrdcié sig o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg Inspekcjg Pracy. 6)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcg postanowien zobowigzujacych do zatrudnienia na umowg o pracg 0s6b wykonujgcych

czynnodci, o ktérych mowa w pkt I, oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu moziiwoé¢ skontrolowania niniejszego obowigzku.

11.5) Gléwny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45111100-9

45111200-0

45111240-2

45111300-1

45112000-5

45122000-8

45210000-2,

45213250-0,

45223000-6

45231300-8

45233000-9,

45223500-1

45233220-7,

45233225-2

45232400-6|

45252124-3)

45262700-8,

45262310-7

45262300-4

45261000-4

45311000-0

45315000-8

45310000-3

45330000-9

45332400-7,

45332300-6)

45332200-5

45400000-1

11.6) Calkowita warto$é zaméwienia (jezeli zamawiajqey podaje informacje o wartoéei zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

{w preypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita maksymalna warto$é w calym okresie obowigzywania umowy ramowej

Tub dynamicznego systemu sakupéw)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwiei, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o ktérych mowa w art, 67 ust. | pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane b¢dzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony
dynamiczny system zakupow:

miesigcach:  Jub dniach:

lub
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data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcachiOkres w dniach|Data rozpoczgcialData zakonczenia

2019-06-30

2019-09-30

2019-12-15

11.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot Zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia: - Czg$¢ I zaméwienia do 30.06.2019 r. (w tym uzyskanie pozwolenie

wodnoprawnego na pobér wéd do dnia 30.09.2019 r.) - Cze$¢ 11 i I zaméwienia do 15.12.2019 1.

SEKCJA II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IIL.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: Zgodnie z art, 22 ust. | ustawy Zamawiajacy nie okresla warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnien do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
11L.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajgcy uzna za speiniony jezeli Wykonaweca: posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sumg gwarancyjng: a) w przypadku sktadania ofert na
Cze$¢ 1 zamowienia: co najmniej 500 000,00 z1; b) w przypadku skladania ofert na Czg$¢ 11 zaméwienia: co najmniej 1 000 000,00 zt; ¢) w przypadku skiadania
ofert na Czg$¢ 111 zamdwienia: co najmniej 100 000,00 zi; W przypadku gdy jeden wykonawca skiada oferty na wigcej niz jedng cz¢$¢ zamdwienia, powinien on
dysponowacé polisa 0 wartosci nie mniejszej niz suma wymaganych wartosci dla poszczegolnych czg¢sci. Lacznie dla wszystkich czgsci bedzie to warto$é 1 600
000,00 zt. W przypadku ziozenia przez Wykonawcow dokumentéw zawierajacych dane w innych walutach niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie przelicznik wg $redniego kursu NBP z dnia ukazania si¢ ogloszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.
Informacje dodatkowe Wykonawcey wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia wykazg, ze lacznie spetniaja powyzszy warunek.
HL1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli Wykonawca: 1) Wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres dzialalnosei jest krétszy - w tym okresie, zrealizowal: a) w przypadku skiadania ofert na Czeéé
[ i/lub Czgsé I zamowienia: - co najmniej jedng robote budowlang w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajaca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie fub
modernizacji ujgcia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarnych, tub: - co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykenawczy
budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji ujgcia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarnych oraz wykaze, ze
wykonal co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji ujecia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie
budynku i instalacji sanitarnych. W przypadku skiadania przez Wykonawce oferty na dwie czeéci zamowienia (Cze$é 1 i I1) wystarczajace jest wykazanie
wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie opisanym powyzej. b) w przypadku skladania ofert na Czeé¢ 11l zaméwienia: - co najmniej jedng
robotg budowlang polegajacg na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j lub sieci wodociagowej o dlugoéci min. 400 mb. z
zalgczeniem dowodow okredlajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoiiczone. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez dwéch lub wigcej Wykonawcéw powyzsze warunki
zostang uznane za spelnione, jezeli co najmniej jeden z wykonawcow wykaze si¢ calym wymaganym doswiadczeniem. 2) Wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat osobg/osobami ktéra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne wazne uprawnienia i dokumenty, ktére (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) pozwolg pelni¢ funkcje kierownika budowy/robét w specjalnosci: - instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (Osoba ta powinna mie¢ minimum 5 lat do$wiadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robét
budowlanych we wskazanej specjalnoscei). Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie poprzednio obowigzujacych przepisow. Zamawiajgcy
zaakeeptuje uprawnienia zdobyte za granica na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65).
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia powyzsze warunki udzialu w postepowaniu zostana
spelnione jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia spelni niniejsze warunki.

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
IIL2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oéwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekeji
Nie
H1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze wykonawcea nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wezesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie ub rozlozZenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; - zaswiadczenia wlasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoscei lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiajacy bedzie weryfikowal Wykonaweg na podstawie odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji.
11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
1L5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng minimum: - 500 000,00 v przypadku skiadania ofert na Cze$é I zaméwienia - 1 000 000,00 w przypadku skladania ofert na
Czgs¢ 11 zaméwienia - 100 000,00 w przypadku skiadania ofert na Czgs¢ 111 zamoéwienia W przypadku gdy jeden wykonawca sklada oferty na wiecej niz jedng
czgé¢ zamdwienia, powinien on dysponowac polisg o wartosci nie mniejszej niz suma wymaganych wartosci dia poszczegdlnych czeéci. Lacznie dla wszystkich
czgsci bedzie to wartosc 1 600 000,00 zt. 2) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy ~ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosei informacji o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty; 3) wykaz osob, skierowanych przez wykonaweg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szezegolnosci odpowiedzialnych za kicrowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Jezeli wykazy budza watpliwoéci zamawiajacego, moze on zwrdci¢ sig bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
T11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
HIL7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I1L3) - IIL6)
1) Formularz ofertowy — wg. Zalgcznika nr 1 do SIWZ; 2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjatu - w przypadku, gdy wykonawca powoluje
si¢ na potencjal podmiotu trzeciego w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu; 3) Dokumenty, z ktérych wynika upowaznienie oséb
podpisujacych ofertg do reprezentacji wykonawcy, w szczegdinosci pelnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy dziala pelnomocnik), lub inne dokumenty

potwierdzajace umocowanie, jesli sposob reprezentacji nie wynika z KRS 4) kosztorys uproszczony

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zgda wniesienia wadium:

Tak
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Informacja na temat wadium
1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: a) 20 000,00 PLN - w przypadku skladania ofert na Czg¢é¢ 1 zamawienia; b) 30 000,00 PLN
- w przypadku skladania ofert na Czeéé I1 zaméwienia; ¢) 3 000,00 PLN - w przypadku skladania ofert na Czg$¢ 111 zamowienia; W przypadku skiadania ofert na
kilka czgsci zaméwienia wadium nalezy wnie$¢ osobno dla kazdej z czgscei lub razem dla wszystkich czgsci. 2. Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skladania
ofert. 3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pienigdzu; 2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy
oszczednosciowo ~ rozliczeniowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 359 z péin. zm.). 4. Wadium w formie pienigznej nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacja: "Wadium - nr sprawy: INW.271. 87 2018
Wadium musi byé wniesione najpdzniej w terminie skladania ofert. 5. Porgczenia fub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, porgezenia udzielone przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsigbiorczodci (t.j. Dz. U. 22016 r.
poz. 359 z pézn. zm.) w oryginale réwniez w w/w terminie winny znajdowac si¢ w kasie Urzedu Gminy. Uwaga: Nie nalezy zalgczac oryginatu dokumentu
wadialnego do oferty. Potwierdzong kserokopie dowodu wniesienia wadium mozna zalaczy¢ do oferty (nie jest to wymagane). Z chwila zmiany terminu ztozenia
ofert przez Zamawiajacego jednoczesnie ulega zmianie termin (dzien) wplaty wadium, godzina wplaty pozostaje bez zmian chyba, ze w zawiadomieniu o zmianie
terminu zlozenia ofert podano réwniez zmieniong godzing wplaty wadium. 6. Z treici gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposéb
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w
sposob umozliwiajacy jego identyfikacjg np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac

' bezwarunkowe, na kazde zadanie zgioszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Zamawiajacy uzna, ze przedstawiona gwarancja nie spelnia wymogu bezwarunkowosci,
gdy z tregci gwarancji: 1) wynika, ze dotyczy jedynie naleznosci bezspornych; 2) wynika obowigzek przedlozenia gwarantowi przez Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji) dokumentdw innych niz: a) pisemne wezwanie do zaplaty, b) pisemne o$wiadczenie o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych zadanie oraz nie
dokonaniu przez Wykonawcg zaplaty wymagalnych naleznosci; 3) wynika, Ze gwarant moze powola¢ si¢ na zarzuty dotyczace istnienia i waznoéci umowy
podstawowej oraz na rzeczywiste niezrealizowanie sig zabezpieczonego rezultaty; 4) wynika, ze Zamawiajgcy (beneficjent gwarancji) musi udowodnié zaistnienie
okolicznodci okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowang formg wadium, przez caly okres zwiazania ofertg zostanie
odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu zamawiajgcy uwaza wadium, ktdre w oznaczonym terminie znajdzie si¢ na koncie zamawiajacego. 9.
Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano, 11. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawecy, ktéry wycofat oferte przed uplywem terminu sktadania
ofert. 12. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktoremu zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust. | ustawy, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre§lonym przez zamawiajacego; 13. Jezeli
wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg. 14,
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, nie zlozyt odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o§wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. | ustawy, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonaweg jako najkorzystnicjszej. 15, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawea, ktérego
oferta zostala wybrana: 1) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcic umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo sig niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej
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Nie

Zlozenie oferty wariantowe]j dopuszeza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjucfe = ogloszeniem, diulog konkurencyjny, parinersiwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcdow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej bgda zamieszczone dodatkowe informacije dotyczace dynamicznego systemu zakupow:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przetarg nieograniczony, preeturg ograniczony, negocjacje = ogloszeniem) Nie

Naiezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia:

Nalezy podac, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci
postapiefi):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukeji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamknigeia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria IZnaczenie[
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Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnosci faktury|5,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust, 1 ustawy Pzp (przetarg nicograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia negocjacii
Przewidziany jest podzial negocijacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaé informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbg etapéw):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb | wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli

zamawiajacy przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza edpowiadaé wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia;
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, albo ogdine warunki umowy, albo wzér

umowy:
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt | ustawy Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastgpujacej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladze ustawodawcezg w trakcie trwania umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT
wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a)
dzialania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie ~ 0 okres odpowiadajacy okresowi dziatania sity wyzszej, b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 4
lub konieczno$ci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznoé¢ zmiany lub wykonania w/w
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamdéwienia w pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydluzony jedynie o: - czas
niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub dodatkowej dokumentaciji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnoscei niezbgdnych do
wykonywania rob6t budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do czasu potrzebnego na wykonanie
robdt przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej, ) jezeli zostana ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w
zasobach Zamawiajacego, bedace przyczyng kolizji, ktorych usunigcie bgdzie powodowalo prace dotychczas nieprzewidziane; termin moze by¢ wydluzony jedynie o
czas niezbedny na usunigcie kolizji, d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczego6lno$ci organ nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu rob6t z powodow za ktére Wykonawea nie ponosi odpowiedzialnosei; termin moze by¢ wydluzony jedynie o czas wstrzymania robdt, €) w razie
koniecznosci podjgcia dzialan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, szczegélnie zagrazajgce
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspéimiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbgdny na przeprowadzenie tych dzialan, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a)
gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robét w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegolnosci z uwagi na: - warunki
atmosferyczne: - klgski zywiolowe, - zaistnienie sily wyzszej, - warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzefi, dokonanie odbioréw; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegélnosei: - wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w
oparciu o dokonane badania geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzied zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych
pojawiajacych si¢ w trakcie budowy, - odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokoéciowych istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, - wstrzymanie budowy przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece, np.: odkrycie niewypalow i niewybuchow,
zagrozenie tapnigciami, wybuchem, - wykopaliska archeologiczne; ¢) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznoéci lezgeych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, - konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajacego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, - uniemozliwienie dokonania prob koticowych tak, ze opézniaja sie one o wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, - opéZnienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow, instrukcji lub dokumentéw Wykonawey; d) zmiany bedace
nasigpstwem zmian przepiséw powszechnie obowigzujacych oraz norm majacych zastosowanie do przedmiotu zamdwienia oraz dzialania organéw administracii, w
szezegblnoscei: - konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu tub organu, ktérego koniecznosei nie przewidziano przy zawieraniu umowy, -
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0s6b trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
Jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy, e) koniecznosé zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa oraz okolicznosci niezalezne od stron Umowy. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoscei
wymienionych wyzej termin realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty. 4) gdy wystqpig takze nizej okreslone okolicznosci: a) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania niniejszej umowy w szczegélnosci, bez ktérych nie zostalyby osiagnigte zakladane parametry; b)
istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czgsci przedmiotu zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Kontraktu. 5) Zamawiajgcy dopuszeza zmiang istotnych postanowici zawartej umowy w postaci opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby
wykonania robdt zamiennych w stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione s3 konieczno$cig zwigkszenia bezpieczefistwa robét
budowlanych lub usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Roboty zamienne beda opisane w odrgbnym protokole 1
nie beda skutkowaly podwyzszeniem ceny ofertowej; 6) zmiana sposobu finansowania, w szczeg6lnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych
srodkow na realizacj¢ przedmiotu umowy, z ktérego wynika odmienny sposob finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci platnosci czgsciowych w
poszczegolnych latach obowigzywania umowy. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, faktury
wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktorej nastapila zmiana stawki podatku od towaréw i ustug musza zawiera¢ wlasciwg stawke podatku od towaréw i ustug.

Nie powoduje to zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy. 3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towardw i ustug; 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koeszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg. 4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 nie moze by¢ dokonana w wyzszej wysokosei niz wynikajgca
ze zmiany przepisdw prawa, wskazanych w ust. 3. 5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4, Wykonawca moze w terminie | miesigea od ich
wystgpienia zlozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé: 1) wskazanie okolicznosci
uzasadniajacych zmiang; 2) dokladne wyliczenie kwoty, o ktorg ma by¢ zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy
dotgczyé dowody potwierdzajgce wplyw zaistnienia okolicznosci, o kidrych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg, w szczegolnosci
dotyczace udziatu podatku od towaréw i ustug w kesztach wykonania zamowienia, liczby 0séb zatrudnionych przy realizacji zamowienia, zakresu czynnosci
wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach uméw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaplaty wynagrodzenia tych os6b, wyceng zawierajaca wyliczenia w niezbgdnym zakresie, wysokosci i dowodu zaplaty skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne. Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 . o ochronie danych osobowych. 7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcg do przedlozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krétszym niz
7 dni, wyjasnien dotyczacych zlozonego wniosku oraz dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastapic w terminie nie diuzszym niz 14 dni od otrzymania
whaiosku. 9, Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich zadano, ustosunkowuje si¢ do propozycji Wykonawcy dotyczacej
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy moze: 1) uznaé propozycje Wykonawcy za zasadna, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w
przedmiotowym zakresie; 2) uznac propozycje Wykonawcey za czgsciowo zasadna; 3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna. 10. W sytuacjach, o ktérych mowa
wust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycja aneksu do umowy.

Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sig do stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodow. 11. W przypadku, gdy
Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 10 (w czesci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 12, Zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez Zamawiajacego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w terminie 2 miesigcy od wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajacy zawiadamia pisemnie
Wykonawcg o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajac uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od
otrzymania informacji ustosunkowac¢ si¢ pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska.
Zamawiajacy w terminie 14 dni ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzace dla Zamawiajacego. Uwzgledniajge stanowisko
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonad jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy
powoduje zmiang wynagrodzenia wykonawcy w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [0 ktérym mowa w zdaniu drugim.].

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (fezeli dotyczy):
Srodki sluzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-01-04, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferts: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegajacych zwrotowi érodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére
mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub czeéci zaméwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli §rodki sluzgce sfinansowaniu zaméwieh na badania naukowe fub prace
rozwojowe, ktére zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie caloéci lub czefci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czgs¢ nr: 1 Nazwa: Czgéé | - rozbudowa wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocku

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosSé, sukres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w
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przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:4.1. Czgséc I Zamowienia —
rozbudowa wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Srocku 4.1.1. Zakres robot: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Srocku zlokalizowanej w miejscowosci Srock na dzialce nr ewid. 15/2, obrgb Kolonia Podolin, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Zamowienie obejmuje: 1. zmiang pozwolenia na budowe, w zakresie rezygnacji z budowy jednego zbiornika retencyjnego, wykonanie projektu zamiennego oraz
opracowanie zmian w projekcie technologii rozbudowy wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Srocky; 2. roboty budowlane w zakresie realizacji rozbudowy i
modernizacii Stacji Uzdatniania Wody w Srocku w oparciu o zmienione pozwolenie na budowe. 3. Uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen i zgod (pozwolenia
wodnoprawnego) na pobér wody w terminie do dnia 30.09.2019 r. Zmiana pozwolenia na budowg oraz projektu budowlanego polega¢ bedzie na rezygnacii z budowy
jednego zbiomika czystej wody i pozostawienie jednego zbiornika wody czystej (2A) V=200 m3 o nastgpujacych parametrach: - zbiornik DN=7,34 m (érednica
zewnetrzna z izolacja DZ=8,00 m) z przelewem awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85 m; - posadowienie zbiornika na plycie Zelbetowej jako zbiornik segmentowy
sprezany linami w formie wielokata foremnego; - zbiornik z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej; - zbiornik posiada¢ ma 4 krééce wyloty tj.. W1- przelew
awaryjny dn=150 mm, W2- spust wody dn=150 mm, W3- woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm, W4- woda do zbiornika i ze zbiornika dn=200 mm. Przelew
awaryjny za zbiornikiem nalezy polgezy¢ z przewodem umozliwiajacym oprdznienie zbiornika z czystej wody do kanalizacji deszczowej poprzez studzienkg rozprezajac
$1, do ktérej podiaczony bedzie przewdd tloczny odprowadzajacy Scieki ze zbiornika na popluczyny. Opis istniejacego systemu monitoringu dla uje¢ wody: Na terenie
gminy Moszczenica pracuje system monitoringu obiektéw wod.-kan. obejmujacy monitoring i sterowanie pompowni i ttoczni $ciekéw. W ramach rozbudowy systemu na
obecnym etapie planuje si¢ wpigcie 2 uje¢ wody tj. ujecia Srock i ujgcia Jarosty. Zastosowane rozwigzania maja by¢ kompatybilne co do uzytych technologii z
istniejacym systemem. Zastosowane do sterowania ujgciami wody sterowniki PLC maja komunikowac si¢ poprzez istniejaca sie¢ Wi-Fi (E-Leader) z sterownikiem
centrainym zlokalizowanym z Centrainej Dyspozytorni. Do komunikacji ze sterownikiem centralnym uzywane sg protokoly komunikacyjne Ethernet S-Bus i HTTP.
Zadaniem sterownika stacji uzdatniania wody (zwanego dalej sterownik SUW) jest sterowanie, monitoring i wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody. Sterownik SUW
ma zapewni¢ zdalny i lokalny: monitoring, analize pracy, raportowanie i sterowanie praca stacji uzdatniania wody oraz wspblprace ze sterownikiem centralnym
(zamontowanym w serwerowni zapewniajacym centralny monitoring i sterowanie obiektami rozproszonymi). 4.1.2. Zakres rob6t budowlanych: 1) Budynek Stacji
Uzdatniania Wody Budynek wolno stojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano stacjg uzdatniania wody, chiorownie, szatnie i biuro, magazynek,
lazienkg z wc. pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura = 651,22 m3 2) Zbiomik wody czystej Zbiornik wody czystej, naziemny, zakryty, okragly o $rednicy zewnetrznej
DN=7,34 m z przelewem awaryjnym d=150 mm na wysokosci 4,85. Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Cylindryczna $ciana
zamocowana jest na dennie i wolnopodparta pod stropem. Parametry zbiornika: - $rednica wewngtrzna — 7,34 m - $rednica zewnetrzna ~ 8,00 m - wysoko$é w $wietle ~
5,22 m - grubos¢ $cian plaszcza — 25 cm - diugo$¢ plyty dennej — 8,30 m - grubo$é plyty dennej ~ 25 cm Prety obwodowe w plaszczu zbiornika igczyé mijankowo, tak
zeby w jednym przekroju nie laczylo si¢ wigeej niz 6 pretow. Przesunigcie polgezen powinne wynosié co najmniej dlugo$é zakladu. W przerwie roboczej miedzy

polaczeniem plyty dennej ze Sciana przewidziano ta$my uszczelniajace szer. Ok. 17 em. Przejécia przez plaszcz zbiornika szczelne lancuchowe typu wykonane przez

nawiercenie. Konstrukcja plaszeza: - beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 (B37) - stal zbrojeniowa gat. A-I1I (34GS) i A-0 (5t0S); beton konstrukcyjny
gestoplastyczny I wibrowany mechanicznie. 3) Zbiornik na Scieki z chlorowni Zbiorik bezodplywowy o pojemnoéci 10 m3 wykonany z kregdw betonowych z
wykladzina chemoodpoma. 4) Zbiornik na $cieki sanitarne. Zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10 m3 wykonany w postaci szczelnego zbiornika polietylenowego. 5)
Odstojnik wéd poplucznych Wody powstale z plukania filtréw odprowadzone bedg do wyremontowanego zbiomika wéd poplucznych o catkowitej pojemnosci Veal=33
m3. 6) Istniejace ujecie ~ studnia podstawowa Istniejacy studnig gigbinows nalezy poddac rekonstrukeji — renowacji i wymienié wszystkie jej elementy tj: - wymiana
filtra stalowego o érednicy 9 5/8” postawionego w kolumnie rur 14” na glgbokosei 67m - wymiana rurociagu ttocznego na rury ze stali nierdzewnej DN100 dz=133/4 na
polaczenia kolnierzowe, - montaz dwaoch pomp w ukladzie réwnolegtym typu HV GCA.5.05. z silnikiem Sg 18kW Q=80m3/h oraz H w zakresie od 58 do 68 m, -
szezelna glowica @ 18” z przejéciem w dnie obudowy i rurka piezometryczng, - wodomierz NKO-150, - zawor zwrotny, - manometr tarczowy, - zasuwa odcinajaca, -
kurek czerpalny, - obudowa jako stalowy kontener na torze jezdnym calkowicie na powierzchni ziemi. Wymiary obudowy 0,85 m x 1,38 m i wysokosci 0,93 m. Catosé
ocieplona, wewngtrz grzejnik akumulacyjny. W dnie obudowy przyspawano szczelng glowice studzienna na rurg wiertnicza wystajaca 20 cm nad dnem. Strefa ochrony
bezpodredniej — min. 8 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w sondg hydrostatyczna. 7) Planowana studnia rezerwowa Projektowany otwor planuje sig odwiercié systemem
mechanicznym metodg udarowo-okrgtng do glebokosci okoto 72,0 m. Do gigbokosci 18 m wiercenie nalezy prowadzié w rurach stalowych @ 20”. Po wykonaniu
ilowania migdzykolumnowego dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach stalowych ©18", ktére postawi¢ nalezy wodoszczelnie w korku ifowym na glebokosci okolo 48 m.
Dalsze wiercenie do koncowej glgbokodci okolo 72 m prowadzone bedzie w rurach roboczych @ 16”. Po dowierceniu do koficowej glgbokosci w otworze zabudowany
zostanie filtr topiony z rur PCV KV DN 250 konstrukji: - rura podfiltrowa— diugosci 3,0 m, - czg$é czynna — rura perforowana owinigta siatka stylonowa lub filtr
szczelinowy o szezelinie 1,0 mm - df. 18 m, - rura nadfiltrowa — diugosci 11,0 m (z zamkiem). Wokél filtra do glebokosci okoto 42,0 m p.p.t. nalezy wykonad obsypke
zwirows o granulacji 1,4 ~ 2 mm a powyzej przybitke Zwirowa o granulacji $ — 7 mm wraz z sukcesywnym podciaganiem rur roboczych @ 16”, ktére zostang usunigte z
otworu. Po zafiltrowaniu otworu rury robocze @ 20” wyciagnac z otworu wypelniajac przestrzes pomigdzy rurami obsadowymi @ 18” a $ciana otworu urobkiem
gliniastym. Ostateczng konstrukejg filtra oraz granulacje obsypki ustali nadzér geologiczny na podstawie wynikow wiercenia. 8) Plyta pod agregat pradotworczy Plyta o
wymiarach 2,0 m x 3,0 m o gr. 15 cm z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gémej powierzchni siatka z pretéw @ 18/15/15 cm (stal A-0).
Podklad betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20, ulozony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 2 mm. Warstwa pospotki gr. 65 cm zaggszczana mechanicznie
warstwami co 20 cm do stopnia zaggszezenia (ID=0,67). Od strony zieleni plyta jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi. 9) Punkt czerpalny wody
pozarowej Punkt czerpalny wody pozarowej zrealizowany zostanie poprzez hydrant nadziemny zeliwny o $rednicy nominalnej DN100mm. Wydajnos¢ na cele

zewngtrznego gaszenia pozaru wynosza minimalnie 10Vs przy cisnieniu 0,2 MPa. 10) Drogi wewnetrzne i ogrodzenie Zaprojektowano drogi wewnetrzne i parking z

dwoma stanowiskami na samochody osobowe w obrebie ogrodzenia na terenie stacji uzdatniania wody, pow. ciagéw komunikacyjnych = 269,17 m2 powierzchnia
chodnikéw = 61,81 m2 powierzchnia migjsc postojowych = 73,95 m2 Drogi wewngtrzne konstrukcja:. - tluczent kamienny 30/40 mm — gr. 20 cm - 2wir badz grys 8/16

mm - gr. 10 cm, - zwir badz grys 5/10 mm - gr. 5 dm, - powierzchnia z miatu kamiennego ~ gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki — splot czworoboczny w ksztalcie rombu o

14217 20181214k 55



15z 17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx ?id=64f...

oczkach 50mm — wysokosé 1,5 m, rozpigtej Dlugosé ogrodzenia wynosi ok. 144,80 m. 11) Zjazd z drogi powiatowej: Szeroko$¢ zjazdu wynosi 4,0 m, dlugo$¢ 4,80 m.
Luki o promieniu 5,0 m. Projektowany zjazd nalezy dowiaza¢ do nawierzchni drogi powiatowej. Pod zjazdem zaprojektowano przepust betonowy o $rednicy © 400 i
diugosci 6,0 m na lawie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Przepust zakoficzony §ciankami prefabrykowanymi. Konstrukcja zjazdu: - warstwa $cieralna z kostki betonowe;j gr. 8
cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0-32) gr. 20 cm, - podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. 4.1.3. Technologia: a) technologia: - instalacja uzdatniania wody wewngtrz budynku socjalno - technicznego, -
zbiorik wody czystej, - 11 stopiefi pompowania wody, - instalacja dezynfekeji — chlorowania, - instalacja spr¢Zonego powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni
glebinowej, - odstojnik wod poplucznych, - agregat pradotwérczy o mocy min. 26kV stanowigcy rezerwowe zasilanie w energie elektryczna ujecie wody oraz urzgdzenia
stacji uzdatniania. b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczqce projektowane obiekty z istniejaca infrastrukturg, - wewnetrzne instalacje wod.-kan, - wewnetrzna i
zewngtrzna instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji; ¢) instalacje elektryczne: - instalacja eNN, - instalacja sterowania i automatyki - instalacja
rezerwowego zasilania w energi¢ wraz z agregatem pradotwérczym

2) Wspélny Slownik Zaméwien(CPV): 45210000-2, 45210000-2, 45213250-0, 45223000-6, 45231300-8, 45233000-9, 45233220-7, 45233225-2, 45232400-6,
45252124-3, 45262700-8, 45262310-7, 452623004, 45261000-4, 45311000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45400000-1

3) Wartos¢ czg§ci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoAczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie|
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnosci faktury|5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia: - Czgé¢ 1 zaméwienia do 30.06.2019 r. (w tym uzyskanie pozwolenie

wodnoprawnego na pob6r wod do dnia 30.09.2019 1)

Czes$é nr: 2 Nazwa: Cz¢sc I - rozbudowa i modernizacja ujecia wody w Jarostach

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wiclkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:4.2. Czesé Il Zaméwienia —
rozbudowa i modernizacja ujecia wody w Jarostach 4.2.1. Zakres robot: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
Jarostach zlokalizowanej w miejscowosci Jarosty na dzialce nr ewid. 132/2, obrgb Jarosty, gmina Moszczenica w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zaméwienie obejmuje: -
zmiang pozwolenia na budowe z podzialem na 2 etapy realizacji, wykonanie projektu zamiennego oraz opracowanie nowego projektu technologii rozbudowy i
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach uwzgledniajacy wykonanie zbiomikéw czystej wody w 2-6ch etapach; - roboty budowlane w zakresie realizacji I
etapu rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach w oparciu o zmienione pozwolenie na budowe. - Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i
zg0d na pobér wody. Zmiana pozwolenia na budowg oraz projektu budowlanego polegaé bedzie na podziale zadania na dwa etapy : Etap 1 - rozbudowa i modemizacja
stacji uzdatniania wody w Jarostach z montazem jednego zbiornika czystej wody ZB1 V=125 m3 wraz z wykonaniem podejsé i zaslepienie kolnierzami, w celu
podlgczenia w etapie 11 zbiornika ZB2; parametry zbiornika: DN=4500 mm ($rednica zewngtrzna z izolacja DN1=4740 mm) z przewodem tlocznym na wysokosci 7,90 m
z przelewem awaryjnym na wysokosci 7,8 m. Etap I — wykonanie drugiego zbiomika czystej wody ZB2. 4.2.2. Zakres robét budowlanych: 1) Budynek Stacji
Uzdatniania Wody Zaprojektowano rozbudowe budynku Stacji Uzdatniania Wody. Budynek zostat zaprojektowany jako niepodpiwniczony, parterowy, przykryty dachem
wielospadowym. Parametry techniczne: pow. zabudowy = 146,16 m2 kubatura= 651,22 m3 2) Zbiornik wody czystej Zbiomik wody czystcj, naziemny, zakryty, okragly
o $rednicy zewngtrznej 4,74 m i wysokosci 9,0 m. Pojemnos$¢ zbiornika wynosi 125 m3. Zbiomik zbudowany z elementéw stalowych prefabrykowanych. Zewnetrzna
strona plaszcza stalowego pokryta bedzie izolacjg termiczng z welny mineralnej gr. 10,0 cm, zadaszenie izolowane styropianem gr. 10,0 cm. Zbiornik posadowiono na
plycie dennej. Konstrukcja plyty — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym PW-AK-PF-09. 3) Zbiornik na $cieki z chlorowni Zbiornik bezodplywowy o objetosci 3 m3

wykonany z polietylenu. 4) Zbiomik na $cieki sanitarne Zbiornik bezodplywowy z kregéw betonowych o $rednicy 2,8 m, pojemno$é minimalna zbiornika 3 m3. 5)

Odstojnik wod poplucznych Istniejgcy zbiornik wod poplucznych przeznaczony do remontu. Zbiornik o wymiarach 5x3 m, glebokoscei 2,2 m i objetosci 33 m3,
calkowicie zaglebiony w ziemi, przykryty plyta zelbetowy z jednym zeliwnym wiazem. Remont zbiornika wod poplucznych polega na wymianie plyty wierzchniej,

odmuleniu zbiornika, sprawdzeniu jego szczelnosei i ewentualnym doszezelnieniu zbiornika i uzupetnieniu brakéw betonu oraz zamontowaniu pompy do
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odpompowywania wéd poplucznych. 6) Drogi wewngtrzne na terenie SUW i ogrodzenie Drogi wewnetrzne z tlucznia kamiennego 30/40 mm na gruncie rodzimym.
Konstrukcja drogi: na stupkach metalowych. - thuczen kamienny 30/40 mm — gr. 20 cm - zwir lub grys 8/16 mm —gr. 10 cm - zwir badz grys 5/10 mm - gr. 5 cm - mial
kamienny — gr. 2-3 cm Ogrodzenie z siatki - splot czworoboczny w ksztalcie rombu o oczkach 50mm — wysoko$é 1,5 m, rozpigtej Diugosé ogrodzenia wynosi ok. 144,80
m. 4.2.3. Technologia: Podstawowe elementy stacji uzdatniania wody: - dwie istniejgce studnie glgbinowe o wydajnosci 82m3/h kazda - wymiana pomp glebinowych 2
szt. HV GCA 5.05 - 18,5 kW, orurowania tlocznego DN 100 na stal nierdzewna, wymiana obudéw studni z oprzyrzadowaniem DN 100, -zestaw aeracji — napowietrzanie
wody w aeratorze ci$nieniowym naziemnym o czasie przetrzymywania powyzej 100 sekund, zalecana ilo$¢ powietrza wynosi 10% natgzenia przeplywu wody, - zestaw
filtréw - filtracja dwustopniowa — 1°odzelazienie na ztozu piaskowo-antracytowym, z predkoscia filtracji vf <10,0 m/s, 2° odmanganianie na zlozu katalitycznym z
predkoscig filtracji vf <10,0 m/s - zestaw chioratora — zestaw dozujacy podchloryn sodu, - instalacja sprezonego powietrza ~ dostarczajaca sprezone powietrze do acratora
oraz do zaworéw pneumatycznych, dmuchawa dostarczajaca powietrze przeznaczone do plukania filtrow, - zestaw hydroforowy — zestaw pomp 1I° z pompg do wéd
poplucznych, - odstojnik wéd poplucznych, - dwa zbiorniki retencyjne wody o lacznej pojemnosci 250 m3. - agregat pradotwérezy o mocy min. 26kV stanowiacy
rezerwowe zasilanie w energie elektryczng ujecie wody oraz urzadzenia stacji uzdatniania. a) technologia: - instalacja uzdatniania wody wewnatrz budynku socjalno -
technicznego, - zbiorniki wody czystej, - instalacja chlorowania, - instalacja sprgzonego powietrza, - instalacja i uzbrojenie studni glgbinowej, - odstojnik wod
poplucznych, b) instalacje sanitarne: - rurociagi laczqce projektowane obiekty z istniejaca infrastrukturg, - wewnetrzne instalacje wod. ~ kan., - wewngtrzna i zewngtrzna
instalacja kanalizacji chemicznej, - instalacja wentylacji, c) instalacje elektryczne: - instalacja eNN, - instalacja rezerwowego zasilania w energi¢ wraz z agregatem
pradotworczym - instalacja sterowania i automatyki.

2) Wspélny Slownik Zaméwiea(CPV): 45210000-2, 45100000-8, 45111100-9, 45111200-0, 451112402, 45111300-1, 45112000-5, 45122000-8, 45210000-2,
45213250-0, 45223000-6, 45231300-8, 45233000-9, 45223500-1, 45233220-7, 45233225-2, 45232400-6, 45252124-3, 45262700-8, 45262310-7, 45262300-4,
45261000-4, 45311000-0, 45315000-8, 45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45400000-1

3) Warto$é czedci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Watuta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczeniel
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnosci faktury(5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czeéé nr: 3 Nazwa: Czgéé 11 - budowa kanalizacji sanitamej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wiclkosC, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, uslug lub robét budowlunych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:Czeéé 1l Zaméwienia — budowa
kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i ttocznej na dziatkach: nr ewid.
93, 94, 20671, 206/2, 207/1, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 215, 216, 222, 223, 210/4, 144, 172 obrgb Moszczenica. Budowa odcinka kanalizaciji sanitarnej w ul. Cmentarnej
w Moszczenicy: - kanalizacja tloczna: od pompowni PM1 do wezta SR1 - kanalizacja grawitacyjna: od SR1 do Sist Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Sist do Srl d= 200
mm L=32,89 m; - réjnik - przylqcze w wezle S1 200/160 PVC; - odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej od PM1 do SR1 d=110 PE L=586,21 m - przepompownia
$ciekbw PMI,; - elekiryczne zasilanie przepompowni Sciekéw PM1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sie¢ tloczng wykona¢ z rur d=110mm PE SDR17. Na sieci wykona¢ nalezy studnie rewizyjne 1000PE z zaélepionym réwnoprzelotowym tréjnikiem inspekcyjnym.
Wykonanie tréjnika przylgczeniowego na kanale 200/160 w wezle S1. Sieé nalezy uzbroié w studnie rewizyjne PE d= 1000mm. Studnie rozprezne R1 wykonag jako PE
d=1000mm. Wigczenie projektowanej sieci wykonac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ewid. 223, obreb Moszczenica.

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45231300-8, 45332300-6, 45232400-6, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartos¢ czeSci zambwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie|
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnoscei faktury}s,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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