Zal. nr 6 do SIWZ
wzOr umowy

UMOWA
Nr INW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gming Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:

Wojt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawc3a”,
zwanymi dalej rowniez oddzielnie ,,Strona”, a tgcznie ,,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Niniejszg umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zamowienie publicznego
o wartosci szacunkowej zamowienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwag: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekbw komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w sktad, ktérego wchodzg w szczegolnosci nastepujgce poszczegodlne zadania*:

|. W zakresie Czesci | Zamdwienia:

1) Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni $ciekbw w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);

II. W zakresie Czesci Il Zamdéwienia:
1) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych przepompowni
Sciekow (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

[ll. W zakresie Czesci lll Zamdéwienia:

1) Zadanie 16.1 - Budowa kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdtuz budowanych
kanatow kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna (w trybie zaprojektuj i
wybuduj).

* niepotrzebne skreslic w zaleznosci od realizowanego zakresu zamoéwienia



2. Szczegotowy zakres prac opisany zostat w Specyfikacji Istothych Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej réwniez ,,SIWZ”, w tym takze w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym.

3a. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie wykonywat niniejszg umowe w szczegolnosci, co do

terminow jej realizacji w taki sposéb by byly one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwg ,Gospodarka wodno — sciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow komunalnych oraz
racjonalizacja zaopatrzenia w wode” zawartg pomiedzy Wojewodztwem todzkim,
a Zamawiajgcym oraz ze zapoznat sie z jej trescia.
3. Na wykonanie projektow budowlanych sktadajg sie w szczegdélnosci nastepujace
CZynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien, zezwolen, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia (w wymaganym zakresie);
2) wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
4) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (wraz z przedmiarem);
5) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektdéw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw);
6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentéw w zakresie niezbednym
do wykonania inwestyciji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
5. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
a takze uzyska¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegoélnosci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgtoszenie zakonczenia
rob6t, decyzje - pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidlowego zakohczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na
piSmie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.
6. Wykonanie robét budowlanych nastepuje z materiatbw witasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.
7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidtowej
realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji na
podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robot.



9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, nieprzekraczajgce fgcznie 15% wartosci umowy, bedag
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych robot i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
o0s6b wykonujgcych prace ogoélnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzgdzen,
maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pozn. zm.) (zwane
dalej ,,RODO”). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,;



3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace osob wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o
prace. Nieztiozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcag postanowien
zobowigzujgcych do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnoéci, o
ktérych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu mozliwos¢ skontrolowania
niniejszego obowigzku.

§3

TERMINY

1. Termin zakonczenia roboét objetych niniejszg umowa:
1) e *

*uzupetnié¢ w zaleznosci od czesci realizowanego zaméwienia

2. Za termin zakonczenia inwestycji oraz realizacje catosci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date ztozenia przez Wykonawce informacji o
zakonczeniu budowy w ramach wszystkich zadan wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu witasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig ztozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.



2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji umowy personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

3. Wykonawca bedzie mogt podzleci¢ czesci zamowienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentacji projektowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujgce
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za ich
nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czesci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji.

§5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykona¢ w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe — 3 egz.,

2) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.,
4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami — 1 egz.,

5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektow, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztoryséw) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze sg
one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji bedg sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spojne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej sktad.

§6
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegodlnosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane ’utworami”) wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego réwniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych polach eksploatacii:



1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa, uzyczenie,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowa¢ w catoéci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potagczeniu z dzietami
innych podmiotéow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikaciji, itd.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystgpig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia autorskich
prawa majatkowych (osobistych i majatkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposéb
bezprawny utwordéw tych oséb przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca os$wiadcza, iz  przyjmie na siebie petng
odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majgtkowe i niemajgtkowe
Zwigzane z naruszeniem praw autorskich majgtkowych tych oséb.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajgcego z chwilg
tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa majgtkowe do utwordw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji Inwestycji,
tj. rozpoczecia robot budowlanych przez caty okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzor autorski z nalezytg starannoscig) zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia koricowego odbioru robot



4. Nadzér autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg autorzy dokumentacji projektowej w
podziale na poszczegdlne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osOb upowaznionych do petnienia obowigzkow
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie i uzyska¢ Jego pisemng
zgode.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawcg (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaty wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie
Inspektora  nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentow dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np.:
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majagcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

9) ods$niezanie terenu budowy na wtasny koszt;



10) dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwatg Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegdtowych zasad utrzymania porzgdku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub
instalaciji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe] z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci oferty;

16) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robaot;

17) zapewnienie na koszt wtasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestyciji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentacji
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzgdcéw drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktérych istnieje taka konieczno$¢,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wtasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwalych  stabilizacji punktéw granicznych  (granicznikéw). Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdtuz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wtascicielem nieruchomo$ci
zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przysztych roszczen wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikow spoczywa na Wykonawcy,



f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wiasciwych organdéw administracji,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:

1) Dziennika budowy;

2) Protokotéw odbioru robot;

)
. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizaciji robét,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia srodka trwatego do uzytkowania.

§ 9a
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajagcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie
nastepujgcg czestotliwosc:

1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesigcu,

2) spotkan roboczych — raz w tygodniu,

chyba, ze uzgodniono inaczej.



2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robot, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot z ramienia Wykonawcy sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robot.

4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen udostepnia wszystkim osobom uczestniczgcym w naradzie.

5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajgcy lub Wykonawca bedzie
mogt wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujgc o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Na zadanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczy¢é nadzoér
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§ 10

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 11

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... Ztotych
(stownie ztotych: ..................... ), a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ..................... zt (stownie: ... ) W tym:

w tym*:

I. za wykonanie Czesci | zamdéwienia: .................... zl brutto;

Il. za wykonanie Czesci |l zaméwienia: .................... zt brutto;

lll. za wykonanie Czesci |ll zamoéwienia: .................... zt brutto;

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywa¢ fakturami/fakturag:

| .W przypadku czesci: I, 1ll, IV zamdéwienia*:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
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3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robot -
protokotu odbioru czesciowego robot oraz dotgczonych kosztorysow réznicowych
(jesli istniaty podstawy do ich sporzadzenia) przy czym tgczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
zamowienia okreslonejw ust. 1, (tj.: ................ zt brutto), w tym:

a) fgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczyé ok 20 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(G s zt brutto).
b) fgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(e s zt brutto).
¢) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczy¢ 31 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(M s zt brutto).
¢) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczy¢ 19 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(G s zt brutto).

2) koncowa — wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zamoéwienia (fj.; ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — ptatna bedzie
po odbiorze koncowym i usunieciu usterek.

. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych (dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie
naleznosci).

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania roboét, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokdt stanu zaawansowania robot w postaci tabeli
elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usunieciu usterek, po
zakonczeniu ostatniego etapu robot zgodnie z harmonogramem robét, o ktérym
mowa w § 9 ust. 6.

. Protokoty robét zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzane bedag
przez Kierownika budowy z udzialem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SIWZ, a w szczegolnosci:
zakupu urzgdzeh i materiatdw, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a
takze wszelkich robot towarzyszgcych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
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9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wptywu na
ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury. Numer NIP Wykonawcy ............cccovennnne.

11. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE wbanku ............... w terminie ... dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru kohcowego danej czesci zadania.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie
robét umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é do
wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zapfaty zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem zapfaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy Ilub oswiadczenie
podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z

kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktéorym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowg ptatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysokosci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci zbywaé (dokonywaé cesji) na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§ 12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w

0SODACK: e
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2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamowienia

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/robot spec. .........coooiiiiiiiiiiiii - Pan/Pani .................. ,
Nrouprawnien ............cococeeeenn. , nr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa ....................

Kierownik budowy/robot spec. ... - Pan/Pani .................. :
Nro uprawnien ............ocecoenenn , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa ....................

Kierownik budowy/robot spec. ........c.coooiiiiiiiiiiii - Pan/Pani .................. ,
Nro uprawnien ............cocoeeenenn. , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa ....................

4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zaméwienia.
Strony bedg powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zamowienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§ 13

ODBIORY

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest przedtozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnoéci i kart katalogowych zastosowanych
materiatdbw budowlanych, protokotéw przeprowadzenia préb, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robaét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robdt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory robét czesciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego zadania,
bedzie zakohczenie czesci robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru czesciowego robdt i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztoryséw réznicowych jesli nastgpimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystgpienie do odbioru czesciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
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4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego zadania,

bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne 2z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);

4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegolnosci:

a) projekt powykonawczy,

b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzagdzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegodlnosci protokoty
odbioru robét branzowych objetych zamowieniem,

d) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidtowego zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowos$ci do

odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Termin ten jednakze nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w § 3.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na witasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego dla cato$ci rob6t objetych niniejszg umowa;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
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3. Zamawiajagcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 ktérej mowa w ust. 2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotoéwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasniecia, a Wykonawca nie zdota
ukonczy¢ robot w terminie poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przedtuzy odpowiednio okres wazno$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedituzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt zglosi¢ roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opoéznienie w zakonczeniu wykonania robét objetych niniejszg umowa w
stosunku do termindéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dla kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt ..... * w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1
pkt ....*, za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od przyczyn powstania
opoznienia;

2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania opdznienia;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamowienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania opdznienia;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1;

5) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umow o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien w ktorym
ta osoba nie byfta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary z tytutu:

1) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzanh wynikajgcych

Z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogoélnych Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza

wysokos¢ kar umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodow niz
opo6znienie lub odstgpienie od umowy.

Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim skfadajg sie w szczegolnosci koszty

Zamawiajgcego z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy

w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze Srodkow zewnetrznych.

7. Wymagalnos¢ kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zapfaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za opoznienie:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci
zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

9. Wykonawcy, wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona zapfaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

11. taczna wysokos¢ kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

* uzupetni¢ odpowiednio w zaleznosci od realizowanego zakresu zamowienia

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem sytuacji gdy
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2)

3)

5

przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;
wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim
wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robaot;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg umowag, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli
Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od

umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokor
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia;

5) Zamawiajgcy z chwilg zakonczenia czynnosci odbiorowych i przekazania
kompletu dokumentéw przez Wykonawce przejmuje pod swoj dozor teren
budowy.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czes¢ wadliwie,

albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czedci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na dzieh odstgpienia,
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pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
Z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§ 17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia nha roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jakosS¢ i oraz za dziatania i
zaniechania wtasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Rozdz. XXIV oraz postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamdwien Publicznych.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpic musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczgce
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcg - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg powinien
zastrzec takg koniecznosé.
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19.

20.

21.
22.

23.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcg), jezeli
podwykonawca zwroci sie o zapftate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w rozdziale Il niniejszej SIWZ i umozliwiajagce Zamawiajagcemu kontrole
realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcow, ktorych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
SIWZ bedzie wymagat przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow
dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na wykonane roboty (materiaty i robocizne) oraz dostarczonych i zainstalowanych
urzagdzen na okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg roboét
posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad i
usterek urzadzeh wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére mogg powodowac
bezposrednie zagrozenie dostaw wody i jej jakosci lub zagrozenie zanieczyszczenia
Srodowiska Sciekami lub gdy usterka ma wptyw na dalszg degradacje obiektu - w
terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach termin usuniecia wad i usterek wynosi
21 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjag, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.
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6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji
okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu kohcowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdéwieh publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczg w trakcie trwania
umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
W umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajgcy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamowienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnosci
niezbednych do wykonywania robot budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie robdét przewidzianych poprzednio w
dokumentac;ji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedgce przyczyng kolizji,
ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci organ
nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robét z powodow za
ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie konieczno$ci podjecia dziatah zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem Ilub zaniechaniem
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Wykonawcy; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robét w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczego6lnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbiorow,

- ogtoszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii;
b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegdlnoSci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatow i niewybuchow, zagrozenie tgpnieciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

¢) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koricowych tak, ze opdzniajg sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

- opOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepiséw powszechnie obowigzujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zamowienia oraz dziatania
organow administracji, w szczegolnosci:

- koniecznos$é uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) koniecznosc¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w szczegolnosci, bez ktérych nie zostatyby osiggniete zaktadane
parametry;

b) istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamodwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie
robét, zmniejszajac koszty, poprawig sprawnosc¢ lub jakos¢ robét lub w inny sposob
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

d) zmiany terminu wykonania zamowienia lub terminéw ptatnosci bedgcych
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej, okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu sptywu $rodkéw
finansujgcych zaméwienie z instytucji finansujgcych skutkujgcych koniecznoscig
zmiany terminéw ptatnosci lub wysokosci wynagrodzenia w poszczegoélnych latach
realizacji umowy,

e) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

f) zmiany w przypadku rezygnacji z czesci zakresu zamowienia jezeli bedzie to
niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

g) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizac;ji
umowy w przypadku zakonczenia produkcji okreslonych produktéw lub wycofanie ich
Z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,

i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizaciji
umowy w przypadku upadtosci albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta,

j) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzgdzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych Ilub
organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniajgcych ryzyko, ze
jego produkty, swiadczenia itp. mogg nie zostaé nalezycie wykonane lub nie bedg
miaty odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych
przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy o czas niezbedny do prawidtowego wykonania umowy;

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmianeg istotnych postanowien zawartej umowy w postaci
opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania robét zamiennych w
stosunku do robot planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczehstwa robot budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wptynie na funkcjonalnos¢ przedmiotu zamdwienia. Roboty
zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem
ceny ofertowej;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczegdlnosci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych Srodkow na realizacje przedmiotu umowy, z ktorego
wynika odmienny sposob finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci
ptatnosci czesciowych w poszczegdlnych latach obowigzywania umowy;

23



7) zmiana wysokosci wynagrodzenia (ptatnosci faktur czesciowych) w poszczegodlnych
latach realizacji umowy podyktowanych koniecznoscig dostosowania ich do
harmonogramu wptywu srodkéw finansujgcych zamowienie z instytucji finansujgcych w
ramach otrzymanego dofinansowania.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktorej nastgpita zmiana
stawki podatku od towardw i ustug muszg zawiera¢ wiasciwg stawke podatku od towaréw
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w
wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepisow prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma byé zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce wptyw
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, w szczegoélnosci dotyczgce udziatu podatku od towardw i ustug w kosztach
wykonania zamowienia, liczby oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia, zakresu
czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach uméw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych osob, wycene zawierajgcg wyliczenia w
niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
7. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczgcych ziozonego wniosku oraz
dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.
9. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:
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1) uznac¢ propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za hiezasadng.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy
na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowoddw.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czesci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajgc uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informaciji
ustosunkowac sie pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty
oraz dowody nha poparcie swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
ustosunkowuje sie pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktore nie jest wigzace dla
Zamawiajgcego. Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokosci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony sg
zobowigzane wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢é skierowane na pismie w formie
reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwoéci dochodzenia tego
roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowac sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sgdowa.
4. Wiasciwym do rozpoznania sporow mogacych wynikngé z niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze srodkdéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie.
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3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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