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Ogloszenie nr 536023-N-2020 z dnia 2020-04-30 1.

Gmina Moszczenica: Gospodarka wodno-Sciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania §ciekdw
komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego -
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 pod nazwg ,,Gospodarka wodno ~ $ciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszezania $ciekéw komunainych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”

O zamdéwienie mogg ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dzialalno$é, lub dzialalnoéé ich wyedrebnionych organizacyjnie
jednostek, ktére bedg realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracje os6b bedgeych czlonkami grap spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0s6b nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy

niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow atbo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza poﬁmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie )
Informacje na temat pedmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspélnie przeprowadzaja postgpowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nje

W przypadku przeprowadzania postgpowania wspélnie z zamawiajgcymi z innych paistw czlenkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe

prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. 1odzkie, panstwo

Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz. Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.

Adres strony internetowej (URL): www.moszczenica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie sa ogélnie dostepne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw migdzy zamawiajagcymi w przypadku wspélnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych
indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajgcych):

L.4) KOMUNIKACJA:

Nicograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod adresem (URL)
Tak

https://bip.moszczenica.ew/groups/details/ 11 58/roboty-budowlane
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
Tak
https://bip.moszczenica.ew/groups/details/ 1 158/roboty-budowlane

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wrioski o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu nalezy prrzesyiad:
Elektronicznie
Nie

adres

D p zone jest pr
Nie

ie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu w inny sposéb:

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposéb:
Tak

inny sposéb:

pisemnie

Adres:

Urzad Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, Pok nr 1 - BOM

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzed lub formatéw plikéw, ktére nie sa ogdlnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Gospodarka wodno-Scickowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie
odprowadzania i oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode

Numer referencyjny: INW.271. 7.2020

Przed wszezgciem postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

1L.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
1L.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czgSciowych
Zamodwienie podzielone jest na czgsci:

Nie

Oferty lub wnioski o dop zenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w odniesieniu do:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iacznie nastgpujgcych czesei lub grup czedci:

Maksymalna liczba cze$ci zaméwienia, na ktore moze zostaé udzielone zamoéwienie jednemu wykonawcy:

IL4) Krétki opis przedmiotu zamdwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagast ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i
oczyszczania $ciekow komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodg” 2. Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 710000008 Ustugi architektoniczne,
budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja 71300000-1 Ustugi inzynieryjne 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania 71322000-1 Ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu
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pod budowe 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45220000-5 Roboty
inzynieryjne i budowlane 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45262700-8 Przebudowa budynkéw 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji
dachowych oraz podobne roboty 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
Wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow 45232460-4 Roboty sanitarne 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania sciekow
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw 45252200-0 Wyposazenie oczyszcezalni Sciekéw 45259900-6 Modernizacja zakladéw 45232400-6
Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45252124-3 Przepompowywanie 45252126-7
Roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody pitnej 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne 453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45315000-8 Instalowanie urzadzen
elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45233123-7 Roboty
budowlane w zakresie drég podrzgdnych 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog 3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nastgpujacych zadan: 1) Zadanie 1 - Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociagowych w aglomeracji. Zad.1.2 Rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. 2) Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitamej w Goscimowicach Drugich
Poweziny 3) Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Go$cimowicach Drugich — Etap I 4) Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
5) Zadanie 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczéwce 6) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania
GIS w Aglomeracji Moszczenica a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociagowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica b) Zad.6.2.
Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica 7) Zadanie 7 - Przebudowa istnigjacych przepompowni $ciekéw
oraz wykonanie monitoringu stanow ich pracy na bazie istniejgcego systemu monitoringu a) Zadanie 7.1 - Przebudowa pompowni sciekow przy ul. Dworcowej w
Moszczenicy b) Zadanie 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekéw oraz wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejacego monitoringu —
Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4) 8) Zadanie 8 - Przebudowa oczyszczalni $cickow w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadow sciekowych wraz
z wyréwnaniem przepltywow 9) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszezalni sciekow w Moszezenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania
fotowoltaicznego 10) Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej. 11) Zad. 11. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Stonecznej w Gajkowicach a) Zad. 11.1 Budowa sieci wodociagowej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach b) Zad. 11.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Stonecznej w Gajkowicach wraz z pompownig Sciekow 12) Zad.. 12. Przebudowa istniejacych przepompowni Sciekow a) Zad. 12.1. Przebudowa istniejacej
przepompowni §ciekéw Gajkowice PKP b) Zad. 12.2. Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w ul. Klonowej w Woli Moszczenickiej ¢) Zad. 12.3.
Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w ul. Sportowej w Babach wraz z montazem rewizji na kanale tlocznym 13) Zad. 13. Budowa odcinkéw kanalizacji
sanitarnej w Babach, Kielczéwee i Gajkowicach a) Zad. 13.1 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna b) Zad. 13.2 Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w Kielczéwce ul. Nowa c) Zad. 13.3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Ziota - w kierunku ul. Strazackiej 14) Zad. 14.
Modernizacja systemu sterowania i automatyki istnigjacych przepompowni $ciekéw. 15) Zad. 15. Stacja podnoszenia ci$nienia wody w Babach. 16) Zad. 16. Budowa
kanalizacji pod sieci swiattowodowe wzdtuz budowanych kanaléw kanalizacji sanitarnej. ZAD. 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w aglomeracji. W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie w trybie
zaprojektuj i wybuduyj - projektu i rozbudowa: wymiana technologii, budowa drugiego stopnia pompowania wody, budowa zbiornikéw wyréwnawczych, rozbudowa
budynku technologicznego, budowa zbiornika popluczyn, sterowanie i automatyka zasil rezerw, monitoring ujgcia, Zakres zadania obejmuje: - instalacja i uzbrojenie
studni glebinowej, - rozbudowa budynku technologicznego wraz z dociepleniem i przebudowga dachu, - instalacja uzdatniania wody wewnatrz budynku SUW -
instalacje technologiczne wody surowej i uzdatnionej na zewngtrz budynku, - budowa zbiornika wyréwnawczego, - budowa II st. pompowania wody, - instalacja

chlorowania, - instalacja sprezonego powietrza, - pompownia wod poplucznych i $ciekéw sanitamych, wlaczenie do ks. tlocznej, - instalacje wentylacji - samoczynne

zalgczanie rezerwy (SZR) z agregatem pradotworczym, - instalacjg eNN, - instalacje sterowania i automatyki, monitoring ujgcia, - instalacja sieci teletechnicznej,
$wiattowodowej z wlaczeniem do gminnej sieci internetowej E Leader, - wykonanie monitoringu wizyjnego ujecia z wigczeniem do monitoringu gminnego -
aktualizacja warunkow zasilania energetycznego( Moc zamdwiona w stosunku do potrzeb) ujgcia - budowa komér pomiarowych Szczegotowy opisu przedmiotu
zamdwienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i
decyzjami, min.: - Decyzja srodowiskowa nr 3/2011 z dnia 12.05.2011r; postanowienie RDOS znak: WOOS-11.4240.156.2011.AL.1 z dnia 16.03.2011r. o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko; postanowienie znak: GOS.6220.2.2011 z dnia 23.03.2011r. o odstapieniu od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/P/1012 z dn. 22.05.2012r. W ramach
niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawey nalezy m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg, - opracowanie operatdw wodno-prawnych o ile bedzie to
konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to
wymagane. Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie w
trybie zaprojektuj i wybuduj dodatkowego zasilania fotowoltaicznego w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Moszczenicy. Zakres projektu obejmuyje: -
uklad elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudowa: modutéw PV, kabli faczacych poszczegdlne generatory stoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dia
instalacji fotowoltaicznych Jako Zrédlo energii odnawialnej nalezy zastosowad polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp. Moduly nalezy zamontowac do
specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostang zlokalizowane
na dachu budynkéw oraz na powierzchni gruntu stanowigcego Stacj¢ Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Szczegélowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w

PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnies -
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opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane.
ZAD.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich Poweziny Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: - Obrgb Moszczenica dz. nr: 39 - Obreb
Gajkowice dz. nr: 56/1, 348 - Obrgb Goscimowice Pierwsze dz. nr: 383/4, 328, 327, 287, 302/1 Zakres zadania obejmuje: 1) budowg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur o $rednicach: - ©225 SDR17 o diugosci 564,30 m - @200 PVC-U o diugoséci 723,50 m, - @160 PVC-U o diugosci 19,83 m - @160 SDR17 o
dtugosei 392,98 m. 2) budowe sieci kanalizacji sanitammej tlocznej rur o $rednicach: - @75PE o dlugosei 57,34 m - ©110PE o diugosci 325,69 m - @125PE o dlugosci
1452,19 m - @140PE o dtugosci 763,77 m 3) dobér przepompowni $ciekow 4) wykonanie zasilania przepompowni $ciekow 5) wykonanie systemu monitoringu
standw pracy— wigczenia do istniejacego systemu monitoringu pracujacego w Aglomeracji Moszczenica Odejscia w kierunku posesji prywatnych nalezy zakoficzy¢
korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w ilosci 74 szt. Wykonawca przekaze wiascicielom/ mieszkaficom danej posesji. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w
studnie rewizyjne PE @ 425 oraz PE @ 1000. Studnie rozprgzne nalezy wykonac jako PE © 1000. Wiaczenie projektowanej sieci nalezy wykona¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dzialce nr 39 obrgb Moszczenica. Zasilanie pompowni §ciekéw PP-11 PPi-1 nalezy wykonag ze zigcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 56/1. Zasilanie pompowni $ciekéw PP-2 nalezy wykonaé ze zlgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz.
nr 302/1. Zasilanie pompowni sciekéw PP-3 nalezy wykonac ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 287. Pompownie $ciekéw
nalezy wyposazy¢ w sterowniki PLC umozliwiajace wlaczenie do systemu monitoringu, ktéry posiada zamawiajacy i ktéry pracuje w Aglomeracji Moszczenica.
Sposob komunikaciji systemu wizualizacji ~ poprzez sie¢ E-Leader nalezgca do Gminy Moszczenica ~ z wykorzystaniem WIFT lub $wiattowodow Szczegotowy opis
systemu monitoringu znajduje si¢ w PFU. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: -
Decyzja Srodowiskowa: nr 14/2015 z dnia 24.07.2015. - Postanowienie RDOS znak WOO0S$-1.4240.266.2015. MO.2 z dnia 12.06.2015 1, o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny na srodowisko. - Postanowienie GOS.6220.7.2015 z dnia 17.06.2015 ., o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
§rodowisko - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/P/2015 z dnia 16.11.2015 1. - Zgloszenie robot: AB-1 6743.293.2016.24 z 11.03.2016 1.;
zgloszenie rozpoczecia robot PINB z dn. 01.03.2019 r.; wpis do Dz, B. z dn. 05.03.2019r. W ramach niniejszego zadania do obowiazkow wykonawcy nalezy takze
m.in,; - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien jezeli beda wymagane - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania
odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. ZAD.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Go$cimowicach Drugich — Etap [
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: nr: 199, 187, 61/2 obrgb Goscimowice Pierwsze. Zakres zadania obejmuje: 1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur o Srednicach: - @225 SDR17 o dlugosci 127,97 m - @200 PVC-U o dlugosci 1287,38 m - ©160 PVC-U o diugosci 4,88 m - @160 SDR17 o
diugosci 415,44 m. 2) budowe sieci kanalizacii sanitarnej tocznej rur o $rednicach: - @110PE SDR17 o dlugosci 633,39 m 3) dobor przepompowni sciekow 4)
wykonanie zasilania przepompowni $cickow 5) wykonanie systemu monitoringu standéw pracy — wiaczenia do istniejacego systemu monitoringu pracujacego w
Aglomeracji Moszczenica Odejécia w kierunku posesji prywatnych nalezy zakonczy¢ korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w ilogci 48 szt.
Wykonawca przekaze wlascicielom/ mieszkanicom danej posesji. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE @ 425 oraz PE © 1000. Studnie rozprezne SR1 i SRG37
wykona¢ jako PE @ 1000. Wiaczenie projektowanej sieci wykonac do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dzialce nr 199 obrgb Goscimowice
Pierwsze Zasilanie pompowni Sciekéw PG-1 nalezy wykona¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 61/2. Zasilanie pompowni
sciekdw PG-2 nalezy wykonac ze ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 187. Pompownie sciekow nalezy wyposazy¢ w sterowniki
PLC umozliwiajace wigczenie do systemu monitoringu, ktéry posiada zamawiajgey i ktory pracuje w Aglomeracji Moszczenica. Sposob komunikacji systemu
wizualizacji ~ poprzez sie¢ E-Leader nalezacg do Gminy Moszczenica — z wykorzystaniem WIFI lub $wiattowodow Szczegélowy opis systemu monitoringu znajduje
si¢ w PFU dot. zadania: Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekow oraz wykonanie monitoringu zdalnego monitoringu ich pracy na bazie istniejacego
monitoringu ~ Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4) - czgsei 111 PFU — zal. 3.7.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego
uzgodnieniami i decyzjami, min.: - Decyzja Srodowiskowa: znak: 11/2015 z dnia 24.07.2015 r. - Postanowienie RDOS znak WOOS$-1.4240.207.2015. MG.2 z dnia
13.05.2015 1, o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny na srodowisko. - Postanowienie znak GOS.6220.4.2015 z dnia 10.06.2015 1., o odstapieniu od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/P/2015 z dnia 29.10.2015 r. - Zgloszenie
rob6t: AB-16743.293.2016.24 z 11.03.2016 r.; zgloszenie rozpoczeceia robét PINB z dn. 01.03.2019 £ wpis do Dz. B. z dn. 05.03.2019r. W ramach niniejszego
zadania do obowigzkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien jezeli bgda wymagane - opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. ZAD.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarej
w Gazomi Starej Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: obrgb Wola Moszczenicka dz. nr: 36, obreb Gazomia Stara dz. nr 296, 16, 295, 25, 301, 399 Zakres
zadania obejmuje: 1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o srednicach: - @225 SDR17 o dlugosci 244,37m - @200 PVC-U o dlugoscei 1684,88 m -
@160 PVC-U o diugosci 74,67 m - @160 SDR17 o dlugosci 374,76 m. 2) budowg sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej rur o érednicach: - @110 PE SDR17 o diugosci
1227,66 m - @90 PE SDR17 o dlugosci 148,18 m 3) dobér przepompowni sciekéw 4) wykonanie zasilania przepompowni ciekéw 5) usunigcie sieci wodociagowej w
miejscach lokalizacji kanalizacji sanitarnej, 6) przepigcie przylaczy wodociagowych do sieci wodociggowej @ 110. 7) wykonanie systemu monitoringu stanéw pracy—
wlaczenia do istniejgcego systemu monitoringu pracujgcego w Aglomeracji Moszczenica Odejscia w kierunku posesji prywatnych nalezy zakonczy¢ korkiem w
granicy dzialki. Studnie rewizyjne © 425mm PE w ilo$ci 81 szt. Wykonawca przekaze wlascicielom/ mieszkaficom danej posesji. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie
rewizyjne PE @ 600 oraz PE @ 1000. Studnie rozprgzne wykona¢ jako PE @ 1000. Wiaczenie projektowanej sieci wykonaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w dzialce nr 36 obrgb Wola Moszczenicka. W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac rozbiorke sieci wodociggowej @50 stuzacej do celow
podiaczenia kilku doméw. Przylacza @40PE SDR17 nalezy przepiac do sieci wodociggowej wol00 zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy. Rozbiérka wodociggu
odbywac sie bedzie poprzez wyjecie odcinkéw rurociagu z gruntu oraz poprzez jego zaslepienie. Laczna diugosc odeinkow wodociagu do wyjgcia z gruntu wynosi
140,60m. Nalezy usuna¢ odcinki wodociggu, w migjscach w ktérych zostala zlokalizowana nowoprojektowana kanalizacja sanitarna. Wyijgte z gruntu rurociagi
zlokalizowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora. Rozbiorke sieci nalezy prowadzi¢ odcinkami migdzywezlowymi, umozliwiajac w ten sposéb przelgczanie
przylaczy, bez diuzszych przerw w dostawie wody. Przepigtych zostanie 7 przylaczy wedociggowych o lacznej diugosci 49,50 m. Zasilanie pompowni Sciekoéw PGS-1

nalezy wykona¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dz. nr 16. Zasilanie pompowni $cickow PGS-2 nalezy wykonac ze zigcza kablowo-
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pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dz. nr 25. Zasilanie pompowni §ciekow PGS-3 nalezy wykona¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w dz.
nr 399. Pompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w sterowniki PLC umozliwiajace wigczenie do systemu monitoringu, ktéry posiada zamawiajacy i ktory pracuje w
Aglomeracji Moszczenica, Sposob komunikacji systemu wizualizacji — poprzez sie¢ E-Leader nalezaca do Gminy Moszczenica - z wykorzystaniem WIFI lub
Swiattowodow Szczegolowy opis systemu monitoringu znajduje si¢ w PFU dot. zadania: Przebudowa istniejacej przepompowni sciekéw oraz wykonanie monitoringu
zdalnego monitoringu ich pracy na bazie istniejacego monitoringu — Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4) - czgsci 1T PFU ~ zal. 3.7.2. Przedmiot zaméwienia nalezy
wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - Decyzja Srodowiskowa: znak: 1372015 z 24.07.2015 r. - Postanowienie
RDOS znak WOOS-1.4240.209.2015. MG.2 z dnia 13.05.2015 r., o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny na srodowisko. - Postanowienie znak
G08$.62220.6.2015 z dnia 10.06.2015 r., o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko - Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 13/P/2015 z dnia 20.10.2015 r. - Zgtoszenie robot: AB-1 6743.293.2016.24 z 11.03.2016 r.; zgloszenie rozpoczegeia robot PINB z dn.
01.03.2019 r.; wpis do Dz. B. zdn. 05.03.2019r. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien jezeli beda wymagane - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na
uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. ZAD.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowee W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami w kierunku posesji w migjscowosci Kielczowka oraz odejscia w kierunku posesji w miejscowosci Baby. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach: Sie¢ kanalizacji sanitarnej: dz. nr 42/1 obreb Kielczowka, Odejscia w kierunku posesji prywatnych, do dziatek: Odejscia w kierunku
posesji prywatnych nalezy zakonczy¢ korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w ilosci 3 szt. Wykonawea przekaze wiascicielom/ mieszkancom
danej posesji. Odcinek sieci kanalizacji sanitarej nalezy wykona¢ z rur PVC-U ©200 mm. Dlugos¢ odcinka sieci: 428,20 m. Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne
PE @ 1000 typ ciezki w ciggach komunikacji kolowej, PE @ 1000 typ lekki w ciagach pieszych. Przejscie siecia kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi gminnej dz. nr
42/1 obreb Kietczowka wykonac metoda przewiertu sterowanego. Wiaczenie sieci wykona¢ do istniejacej pompowni. W miejscach kolizji projektowanych kanalow z
istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociagiem, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony. Na
kable telekomunikacyjne nalezy nalozy¢ rurg ostonows typu AROT @ 110 mm, dlugosci 3.0 m. Przedmiot zamSwienia nalezy wykonaé zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - Decyzja $rodowiskowa nr 4/2011 z dnia 20.05.2011r.; - postanowienie RDOS znak: WOOS-11.4240.177.2011 KA
z dnia 23.03.20111. O braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko; - postanowienie znak: GOS. 6220.6.2011 z dnia 30.03.2011r. o
odstapieniu od nakltadania obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko; - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/P/2013
z dnia 19.03.2013 r. - Pozw. Na Bud. Nr 300/2013 1., zn: AB.6740.1.325.2013.2K; zglosz rozp. rob. z dnia: 19.05.2016r. Wpis do Dz.B. z dnia: 27.05.2016. W ramach
niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnient jezeli beda wymagane - opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. ZAD.6 Inwentaryzacja sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociagowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zadanie obejmuje projekt
oraz wykonanie: zakup i montaz sprzetu, zakup i montaz oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci, szkolenia. Zadanie obejmuje
inwentaryzacje istniejgcej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na obszarze Aglomeracji Moszczenica. Na istnigjaca infrastrukturg
Aglomeracji Moszczenica skiadajg sie: - systemy uzdatniania wody, - sie¢ wodociggowa, - oczyszczalnia Sciekow, - sie¢ kanalizacyjna. Zakres wdroZenia obejmowat
bedzie dwa systemy wodociggowe tj. system zasilany z ujgcia w Moszczenicy i system zasilany z ujecia wody w Babach. Wdrozenie obejmuje: - przeprowadzenie
analizy przedwdrozeniowej - przygotowanie dokumentacji pt. Projekt Techniczny Wdrozenia - dostawe sprzetu wymaganego do uruchomienia systemu, - dostawe
oprogramowania, - dostawg bezterminowej licenciji, umozliwiajgcej nicograniczone w czasie i nielimitowane z uwagi na wielkos¢ bazy danych, legalne korzystanie
Zamawiajgcego z oprogramowania, - instalacjg oraz konfiguracje oprogramowania, - szkolenie pracownikéw Zamawiajacego z obslugi systemu, - zapewnienie
Zamawiajacemu asysty technicznej w okresie gwarancii. Zakres instalacji systemu obejmuje: - instalacje bazy danych, - instalacjg i konfiguracj¢ oprogramowania, -
wprowadzenie do bazy danych informacji o aktywach wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (dane geoprzestrzenne wraz z opisem w postaci atrybutow),
- wprowadzenie do systemu danych ogélnodostgpnych dotyczacych obszaru Aglomeracji Moszczenica, publikowanych przez osrodki powiatowe, krajowe i inne, -
wdrozenie aplikacji do zarzadzania siecia (analiza, obsluga zdarzen na sieci - awarie, zarzagdzanie naprawami, planowanie remontéw, analizy sieciowe) bez okreslania
liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrozZenie natywnej aplikacji mobilnej dla srodowiska Android dziatajgcej w trybie online i offline dedykowanej do pracy
w terenie bez okreslania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrozenie aplikacji do modelowania W ramach realizacji zadania wymagane jest dostarczenie
systemu GIS wyposazonego w nastgpujace moduly: 1) Mapa 2) Ewidencja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 3) Zdarzenia na sieci 4) Przeglady hydrantéw 5)
Stuzebno$é przesytu 6) Dyspozytornia 7) Aplikacja mobilna System zaréwno pod wzgledem programowym jak i sprzgtowym powinien by¢ tak wykonany by
zapewni¢ bezpieczefistwo przesylanych danych. Gwarancja na caly system oraz poszczegoélne urzadzenia bedzie udzielona na okres co najmniej 5 lat liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Szczegolowy opisu przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego
zadania. ZAD.7 Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie monitoringu stanéw ich pracy na bazie istniejacego systemu monitoringu Zad. 7. 1.
Przebudowa pompowni $ciekéw przy ul. Dworcowej w Moszczenicy. W ramach ninigjszego zadania nalezy wykonaé przebudowe przepompowni $ciekéw przy ul.
Dworcowej w Moszczenicy na dz. nr 640/27 obr. Moszczenica. W zakres zadania wehodzi wykonanie m.in.: - obiekt kontenerowy o pow. Zabudowy 9 m2 - wymiana
ogrodzenia - utwardzenie powierzchni w obrgbie ogrodzenia - odwodnienie - przyltacze wodociggowe do obiektu kontenerowego rur PE HD @40 SDR11, o dlugosci
13,5 mb - zmiana lokalizacji pompowni - budowa komory pomp oraz montaz wyposazenia, tj. pompy i armatury - budowa wiaty na urzadzenia w postaci kraty
hakowo-panelowej - zasilanie i instalacje elektryczne - budowa systemu sterowania i automatyki - podigczenie do sieci LAN - Swiattowdd Pomimo zapisow w
dokumentacji technicznej dot. wyposazenia szafy sterowniczej w karty SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS - pompownig
Sciekow nalezy wyposazy¢ w sterownik PLC umozliwiajacy wlaczenie do systemu monitoringu, ktory posiada zamawiajacy i ktéry pracuje w Aglomeracji
Moszczenica. Sposob komunikacji systemu wizualizacji — poprzez sie¢ E-Leader nalezaca do Gminy Moszczenica — z wykorzystaniem WIFI lub $wiatlowodow

Szczegdlowy opis systemu monitoringu znajduje si¢ w PFU dot. zadania: Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekow oraz wykonanie monitoringu zdalnego \
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monitoringu ich pracy na bazie istnigjacego monitoringu — Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4) - czgéci 11T PFU — zal. 3.7.2. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé
zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - Decyzja Srodowiskowa: nr 4/2011 z dn. 20.05.201 ir,, - postanowienie RDOS znak:
WOOS-1.4240,177.2011. KA z dnia 23.03.2011t. 0 braku koniecznosci przeprowadzania oceny na srodowisko; - postanowienie znak: GOS.6220.6.2011 z dn.
30.03.2011r. o odstapieniu od nakladania obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko; - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 29/P/2012 z dnia 24.10.2012 r - Decyzja pozwolenie na budowe: 177/2014 znak: AB.6740.94.2014.ZK z dnia 25.03.2014r., Zgloszenie robét z dn.
6.04.2017 r., wpis do Dz.B. 26.04.2017r; W ramach niniejszego zadania (podzadanie 7.1) do obowigzkdw wykonawcy nalezy takze: - opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac 1 uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 7. 2. Przebudowa
istniejacej przepompowni $ciekéw oraz wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu ~ Moszezenica, ul. Kolejowa (PM4) Przedmiotem
zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj - przebudowy istniejacej przepompowni $ciekéw w Moszczenicy, ul. Kolejowa (PM4) oraz wykonanie
zdalnego monitoringu pracy na bazie istnigjacego monitoringu Przebudowa kompleksowa pompowni $cickow polegac bedzie na: - Rozbidree gornej czgsci komory
pompowni - Wykonaniu fundamentu przejsciowego pod zwigkszony krag gérny - Wykonanie gomej czesci zbiornika o Srednicy d=2500mm - Montaz pomostu
obstugowego ze stali kwasoodpomej lub tworzywa sztucznego produkowanego hemoodpornego granulatu polipropylenu copolimeru - Wymiana na nowe pompy -
Wymiana armatury - Montaz wyciagarki elektrycznej w formie kolowrotu studziennego ze stali kwasoodpornej. - Wymiana szafy sterowniczej, - Montaz kraty
hakowo-panelowej wraz z prasopluczka, - Montaz zbiornikdéw wyréwnawczych, - Montaz studni zaporowej - Montaz systemu monitoringu pracy pomp - Podlaczenie
do sieci LAN — Swiattowdd od najblizszej studni E-leader na skrzyzowaniu drég w Powezinach i Gajkowicach ukladany réwnolegle wzdiuz kanalizacji ttocznej od
pompowni $ciekéw zlokalizowanej w dzialce 56/1 obrgb Gajkowice - Wymiana ogrodzenia na systemowe panelowe ocynkowane - Wymianie zespolow pompowych
opisanych szczegélowo w zalgezniki nr 3.7.2. do III cz¢éci PFU. System monitoringu pracy pompowni musi byé kompatybilny z posiadanym przez zamawiajacego
systemem monitoringu (wg opisu w PFU). Pompownig Sciekdw nalezy wyposazy¢ w sterownik PLC umozliwiajacy wiaczenie do systemu monitoringu, ktéry posiada
zamawiajacy i ktory pracuje w Aglomeracji Moszczenica. Sposob komunikacji systemu wizualizacji — poprzez sie¢ E-Leader nalezaca do Gminy Moszczenica —z
wykorzystaniem gminnej sieci $wiattowodowej Szczegdlowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Przedmiot zamoéwienia
nalezy wykonaé zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami, min.: - Decyzja 0 umorzeniu postgpowania znak: GOS.6220.13.2016 z dn.
25.08.2016 1., - postanowienie RDOS znak: WOOS$-1.4240.624.2016. K La z dnia 18.07.2016 r. o braku koniecznosei przeprowadzania oceny na $rodowisko; W ramach
niniejszego zadania (podzadanie 7.2) do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
pozwolenia na budowe. - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli
bedzie to wymagane. ZAD.8. Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszezenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadow sciekowych wraz z wyréwnaniem
przeplywow Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj 1 wybuduj - przebudowy oczyszczalni $ciekéw w Moszezenicy w zakresie systemu
zagospodarowania osadow $ciekowych wraz z wyréwnaniem przeplywow. W zakres przedmiotu zadania wchodzi: - przebudowa istniejacej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekow wraz z budowg ukiadu zagospodarowania osadéw $ciekowych w postaci kompostowania bgbnowego - przeniesienie punktu zlewnego $ciekéw
dowozonych, - budowa zbiornika stabilizacji tlenowej osadow. - budowa stacji odbioru osadéw nieodwodnionych z miejscowych przydomowych oczyszczalni
$ciekOw w postaci drugiego punktu zlewnego bez stacji kontenerowej wyposazone w zigcze strazackie do zrzutu. - budowg hali technologicznej kompostowni z
pomieszczeniami prasy osadéw (do przeniesienia z budynku technicznego) wraz z wapniarka do higienizacji awaryjnej (do adaptacji istniejaca) osadow,
pomieszczeniami zatadunku wypeiniaczy kompostu tj. pomieszczenia na stomeg, zrebki, bioodpady, halg kompostowni z jednym bgbnem kompostujacym,
stanowigcym jednoczesny ukiad temperaturowej higienizacji osadéw $ciekowych. - dodatkowe miejsca na skiadowanie odpadéw w postaci skratek i piasku. -
przebudowg w koniecznym do zrealizowania prac ukladu sieci technologicznych, odciekowych, zasilania, sterowania oczyszczalni. - instalacj¢ zewnetrzna transportu
osadéw odwodnionych - zbiorniki uredniajace $ciekow doplywajacych - zbiornik usredniajace osadéw dowozonych - przebudowe ciagéw komunikacyjnych -
zagospodarowanie — utwardzenie placu oczyszczalni — rozwigzanie funkcyjne ukiadu drogowego - dobudowa w nowej czgsci technologicznej podstawowego ciagu
osadowego i pozostawienie istniejacych urzadzen odwadniajacych jako rezerwg awaryjng w dotychczasowej lokalizacji - przebudowg istniejacego zadaszania - w
istniejacej pompowni glownej Sciekoéw wymiana 3 szt. pomp sciekowych wraz z prowadnicami - Aktualizacja warunkéw zasilania energetycznego obicktu wraz z
zasilaniem rezerwowym - Wigczenie obiektu do Gminne;j sieci $wiattowodowej Oczyszczalnie Sciekéw nalezy wyposazy¢ w sterownik PLC umozliwiajacy wlgczenie
do systemu monitoringu, ktory posiada zamawiajacy i ktory pracuje w Aglomeracji Moszczenica. Sposob komunikacji systemu wizualizacji — poprzez sie¢ E-Leader
nalezaca do Gminy Moszczenica — z wykorzystaniem sieci §wiattowodowej Do wyceny nalezy takze uwzglednic¢ zaprojektowanie, zakup i montaz agregatu
pradotwoérczego (; ;'nocy 120 k'VA 1 polaczy¢ z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej i zasilania rezerwowego. Szczegdlowy opisu przedmiotu zamdwienia
zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego uzgodnieniami i decyzjami,
min.: - Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2016 z dnia 24.11.2016 r. W ramach niniejszego zadania do obowiazkéw wykonawcy nalezy takze: -
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowg jezeli bedzie to wymagane. - uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej produkt — kompost i wpisanie go na listg nawozow wydane przez Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa — Pafistwowy Instytut Badawczy w
Pulawach. - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to
wymagane. Zad. 9 - Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach przebudowy oczyszczalni sciekéw w Moszczenicy drugostronnego
zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego. Zadanie obejmuje rdwniez montaz agregatu pradotworczego. Zakres zadania obejmuje: - uklad elektrowni
fotowoltaicznej wraz z zabudowa: modutéw PV, kabli laczacych poszczegélne generatory stoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji
fotowoltaicznych, - budowa drugostronnego zasilania fotowoltaicznego, - montaz agregatu pradotworczego - rezerwowe Zrodlo zasilania z zespotu pradotworczego z
automatycznym rozruchem o mocy 200kW. W ramach zadania zakltada si¢ budowe zasilania fotowoltaicznego, stanowigcego dodatkowe Zrodlo energii elektrycznej
poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 100 kW. Panele fotowoltaiczne 300 W monokrystaliczne nalezy zamontowaé do specjalnie przygotowanych

konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Oczyszczalni $cickow w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostang zlokalizowane na dachach budynkow oraz na
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powierzchni gruntu stanowigcego oczyszczalnig sciekow w Moszczenicy, gm. Moszczenica. Szezegélowy opisu przedmiotu zamdwienia zawarty jest w PFU dot.
przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawey nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien - opracowanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. ZAD. 10. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowa Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyijnej i tiocznej w miejscowosci
Moszczenica, ul. Lipowa. Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr; 160, 161/3, 1072/3, 163/3, 487, 392, 594, 595, 598/2, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608/1, 486/3, 486/2, 486/4, 474 obrgb Moszczenica. W ramach przedmiotu zadania nalezy wykona¢, m.in.: a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: - PE 0225
SDR 17 — dlugos¢: 56,08 m - @200 PVC-U klasy S — dtugosé: 179,15 m - @160 PVC-U — dlugos¢: 24,83 m b) sie¢ tloczna z rur @90PE SDR17 — dlugosé: 85,12 m
Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE ©425 oraz PE @1000. Studnig rozprgzna SR1 nalezy wykona¢ jako PE @1000. Odejscia w kierunku posesji prywatnych
nalezy zakonczy¢ korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w ilosci 7 szt. Wykonawca przekaze wlascicielom/ mieszkanicom danej posesii.
Pompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w sterowniki PLC umozliwiajgce wigczenie do systemu monitoringu, ktory posiada zamawiajacy i ktory pracuje w
Aglomeracji Moszczenica. Sposob komunikacji systemu wizualizacji — poprzez sie¢ E-Leader nalezaca do Gminy Moszczenica — z wykorzystaniem WIFI lub
$wiatlowodow Szczegotowy opis systemu monitoringu znajduje sig w PFU dot. zadania: Przebudowa istniejacej przepompowni sciekow oraz wykonanie monitoringu
zdalnego monitoringu ich pracy na bazie istnigjagcego monitoringu — Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4) - czgsci I PFU — zal. 3.7.2. Zasilanie pompowni $ciekéw PL
nalezy wykonac ze ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dz. nr 1072/3 przy drodze ul. Lipowej. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw
wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniefi - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania
odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bgdzie to wymagane. ZAD.11. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej
w Gajkowicach Zad. 11.1 Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach Przedmiotem zadania jest budowa - w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci
wodociagowej z rur o $rednicy 110 mm o dtugoéci 97,07m zakonczonej hydrantem nadziemnym DN80. Lokalizacja inwestycji na dz. nr 171/2 obreb Gajkowice.
Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej odbedzie si¢ w wezle na dzialce: 171/2 obrgb Gajkowice. Szczegdlowy opisu przedmiotu zaméwienia zawarty jest
w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowe, jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 11.2 Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Slonecznej w Gajkowicach wraz z pompownig $cickéw Przedmiotem zadania jest budowa - w trybie zaprojektuj i wybuduj: - sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur 90 mm o dugosci 136,96 m - przylaczy kanalizacji sanitarnej tfocznej z rur 75 mm o dlugoéci 34,43 m - indywidualne
przepompownie $ciekow 811000 mm Zelbetowe ~ 3szt. - zasilanie elektroenergetyczne przepompowni $ciekow — kabel doziemny o diugosci 164,82m, - szafki
elektroenergetyczne sterownicze z lokalnym pomiarem pracy pompy z niezbgdnymi zabezpieczeniami. Szczegélowy opisu przedmiotu zaméwienia zawarty jest w
PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowg, jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolefi na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 12. Przebudowa
istniejacych przepompowni $ciekdw Zad. 12.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni §ciekéw Gajkowice PKP Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie
zaprojektyj i wybuduj przebudowy istniejacej pompowni $ciekow (PG 1) polegajaca na: - wykonaniu fundamentu pod pompowni¢ - wykonanie nowego zbiornika o
$rednicy d=1500mm - montaz pomostu obstugowego ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego - wymiana pomp na nowe o parametrach zgodnych z kartg
pompowni - wymiana armatury - doprowadzenie wody do pompowni ~ rura @40 wraz z punktem czerpalnym w studni @1200 mm ze spustem. - montaz wyciagarki w
formie kotowrotu studziennego ze stali kwasoodpornej. - wymiana szafy sterowniczej - montaz systemu monitoringu - podtaczenie do sieci LAN — Swiatlowod — sieé
E-lider - wymiana ogrodzenia na systemowe panelowe ocynkowane Obecnie w pompowni zainstalowane sa nastegpujace zespoly pompowe. - 2 szt.- 65PZM 2,2/SZ-2
25 m3/h - rurociag ttoczny @ 110 L= 210 mb Szczegblowy opisu przedmiotu zaméwienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego
zadania do obowiazkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowe,
jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezb¢dnych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru
prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to Wymagane. Zad. 12.2. Przebudowa istniejacej przepompowni Sciekow w ul. Klonowej w Woli
Moszczenickiej Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj 1 wybuduj przebudowy istniejacej pompowni $ciekow. Zadanie obejmuje przebudowe
pompowni poprzez budowg pompowni w nowej loi(alizacji, w tym: - wykonanie nowego ;biomika o $rednicy d=1500mm jako przejazdowy - montaz pomostu
obstugowego ze stali kwasoodpormej lub tworzywa sztucznego - wymiana pomp na nowe o parametrach dobranych jak w karcie doboru - wymiana armatury -
wymiana szafy sterowniczej wg drugiej cz¢sci opracowania - montaz systemu monitoringu pracy pomp wg drugiej cze$ci opracowania - podiaczenie do sieci LAN —
Wi-Fi Zbiorniki projektowane - szt. 1 — cylindryczne PEHD - podiuzne — - Wysokosé catkowita zbiomika 1,8m - Dhugo$¢ catkowita zbiomika 6,0m - Wysokosé
robocza zbiomika 1,6m - Srednica wewngtrzna 1,7m - Pojemnosé czynna 15,2m3 Obecnie w pompowni zainstalowane sa nastepujace zespoly pompowe. - 1 szt.- 65
PZM 2,2/8Z-2, 1 szt. - 65 PZM 4,0/S2Z-2 - rurociag tloczny © 110 Szczegétowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W
ramach niniejszego zadania do obowizzkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezbgdnych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej
do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bgdzie to wymagane. Zad. 12.3. Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekow w ul.
Sportowej w Babach wraz z montazem rewizji na kanale tlocznym Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj przebudowy istniejacej
pompowni $ciekdw wraz z montazem rewizji na kanale thocznym. Zadanie obejmuje przebudowe istniejacej pompowni $ciekéw (PB1 ) w zakresie: - wykonanie nowe;j
komory pomp zgodnie, zbiornik owalny. - montaz pomostu obslugowego ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego - wymiana na nowe pompy o parametrach
obecnie zamontowanych na pompowni - wymiana armatury - doprowadzenie wody do pompowni — rura @40PEHD SDR17 wraz z punktem czerpalnym w studni
@1200PEHDmm ze spustem. - montaz wyciagarki elektrycznej w formie kotowrotu studziennego ze stali kwasoodpornej. - wymiana szafy sterowniczej - montaz

systemu monitoringu pracy pomp - podlaczenie do sieci LAN — Swiatlowdd - wymiana ogrodzenia na systemowe panelowe ocynkowane Dodatkowo nalezy wykonac

2020-04-30, 14:09



“irefox

3z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

rewizje — czyszezaki oraz odpowietrzenia na kanale ttocznym po wezesniejszym wykonaniu dokladnego profilu kan. tlocznego i okre$leniu dokiadnej lokalizacji
studni z zaworem czyszczakowym. - 3 szt. studni odpowietrzajgco- napowietrzajgcych - 1-szt. studnia czyszczakowa. Obecnie w pompowni zainstalowane sa
nastgpujace zespoly pompowe. - 1 szt.- 65 PZM 2,2/SZ-2, 1 szt. - 65 PZM 4,0/82Z-2 - Rurocigg tloczny @ 110 Szczegdlowy opisu przedmiotu zaméwienia zawarty
jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowe, jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 13. Budowa odcinkéw
kanalizacji sanitarnej w Babach, Kielczowce i Gajkowicach Zad. 13.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna Przedmiotem zadania jest wykonanie - w
trybie zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarej w miejscowosci Baby, ul. Polna. Zadanie zlokalizowane jest na dz. 392/2, 416 obrgb Baby. W ramach
przedmiotu zadania nalezy wykona¢, m.in.: a) sie¢ kanalizacji sanitarnej: - @200 PVC-U jednorodne — dlugos¢: 126,27 m b) przylaczy kanalizacji sanitarnej (do granic
posesji prywatnych) 160 mm PE - diugos¢ 16,31 m. Wlaczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej odbedzie si¢ w wezle na dzialce: 392/2 obrgb Baby. Odejscia w
kierunku posesji prywatnych nalezy zakonczy¢ korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w iloéci 3 szt. Wykonaweca przekaze wlascicielom/
mieszkancom danej posesji. Szczegdlowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do
obowigzkéw wykonawcey nalezy takze: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku MPZP oraz decyzji pozwolenia na
budowe (jezeli wymagane) oraz innych niezbgdnych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru
prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 13.2 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczowee ul. Nowa Przedmiotem
zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj: - sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 mm PVC-U o dlugosci 121,20 m - przylaczy kanalizacji sanitarnej z
rur 160 mm PVC-U o dlugosci 26,15 m — do granic posesji prywatnych. Wlaczenie projektowanej sieci do sieci istnigjacej odbgdzie si¢ w wezle na dzialce: 329 obreb
Kielczowka. Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr: 329, 328/2 obre¢b Kielczéwka. Odejscia w kierunku posesji prywatnych nalezy zakoniczy¢ korkiem w granicy
dziatki. Studnie rewizyjne @ 425mm PE w ilosci 3 szt. Wykonawca przekaze wlascicielom/ mieszkancom danej posesji. Szczegolowy opisu przedmiotu zamdéwienia
zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowg, jezeli bedzie to wymagane oraz innych niezbgdnych decyzji i uzgodnien - opracowanie
kompleinej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. Zad. 13.3.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Ztota - w kierunku ul. Strazackiej Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj { wybuduj: -
sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 mm PVC-U o dlugosei 127,46 m - przylgczy kanalizacji sanitarnej z rur 160 mm PVC-U o dlugosci 13,39 m ~ do granic posesji
prywatnych. Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej odbedzie si¢ w wezle na dziatce: 258 obreb Gajkowice. Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr:
258, 185/1, 173/4 obrgb Gajkowice. Odejécia w kierunku posesji prywatnych nalezy zakonczy¢ korkiem w granicy dziatki. Studnie rewizyjne © 425mm PE w ilosci 4
szt. Wykonawca przekaze wlascicielom/ mieszkaicom danej posesji. Szczegétowy opisu przedmiotu zaméwienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania.
W ramach niniejszego zadania do obowigzkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli bgdzie to wymagane oraz innych niezbgdnych decyzji i uzgodnien - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej
do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bgdzie to wymagane. Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejacych
przepompowni $ciekow. W zakres zadania wchodzi wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj modernizacji systemu sterowania i automatyki w istniejacych
przepompowniach $ciekow z zakresie: - demontaz starej rozdzielni sterowniczej - montaz nowego cokotu z nowa rozdzielnig sterowniczg - sonda hydrostatyczna — 1
szt, - faczniki plywakowe -2 szt. - taczniki plywakowe oraz sonda hydrostatyczna maja zosta¢ zamontowane na tancuchach ze stali nierdzewnej min 1.4301 -
podiaczenie modernizowanych przepompownie od istnigjgcego systemu monitoringu SCADA L.p. Nazwa pompowni Opis 1 Gajkowice ul. Lodzka 32 PG2 ZAD.14.1
Pompy o mocy 2 x 1,1kW 2 Gajkowice ul Lédzka 19 PG3 ZAD.14.2 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 3 Gajkowice ul. Lédzka 1 PG4 ZAD.14.3 Pompy o mocy 2 x 0,75kW
4 Gajkowice ul Strazacka PG5 ZAD.14.4 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 5 Gajkowice ul Szkolna 6 PG6 ZAD.14.5 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 6 Gajkowice ul Spadowa
PG7 ZAD.14.6 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 7 Moszczenica ul. Boczna PM2 ZAD.14.7 Pompy o mocy 2 x 11kW — tylko montaz sterownika i wlaczenie do istniejacego
systemu wizualizacji 8 Moszczenica ul. Spacerowa PS1 ZAD. 14.8 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 9 Moszczenica ul. Poduchowna PD1 ZAD.14.9 Pompy o mocy 2 x
3,0kW 10 Kosow ul Glowna PKP GP1 ZAD.14.10 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 11 Koséw ul. Gtéwna 35 GP2 ZAD.14.11 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 12 Kosow ul.
Péinocna PK3 ZAD.14.12 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 13 Kosow ul. Lesna PK4 ZAD.14.13 Pompy o mocy 2 x 1,5kW 14 Kielczéwka Sosnowa PB13 ZAD.14.14
Pompy 0 mocy 2 x 3,0kW {5 Baby ul. Piotrowska PB2 ZAD.14.15 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 16 Baby ul. Sieradzka PB3 ZAD.14.16 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 17
Kielczowka Sloneczna PB4 ZAD.14.17 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 18 Baby ul Zielona PB5 ZAD.14.18 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 19 Baby PB6 ZAD.14.19 Pompy o
mocy 2 x 3,0kW 20 Baby ul. Spacerowa PB7 ZAD.14.20 Pompy o mocy 2 x 4,0kW 21 Kielczéwka Parkowa PKP PB8 ZAD.14.21 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 22
Kielczéwka Cicha Berner PB9 ZAD. 14.22 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 23 Kielczoéwka Barter I PB10 ZAD.14.23 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 24 Baby ul. Szkolna PB11
ZAD.14.24 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 25 Kielczowka Barter Il PB12 ZAD.14.25 Pompy o mocy 2 x 1,5kW Szczegélowy opisu przedmiotu zamdéwienia zawarty jest
w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji i
uzgodniern - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to
wymagane. Zad. 15. Stacja podnoszenia ci$nienia wody w Babach. Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj budowy placu i dostawa
kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody w Babach w skiad ktérej wechodza: - zlaczy do podiaczenia kontenera, ZA i ZB - komora zelbetowa d=2000 mm
zaworu zwrotnego i zasuw w wezle WB - zasuwa doziemna Zd d=150 mm - utwardzenie placu - okolo 10 m2 - ptyta pod kontener ~ okolo 15 m2 - zlacze kabiowo-
pomiarowe eNN - kontener z wyposazeniem technologicznym i zbiornikiem na wod¢ W ramach zadania nalezy wykonac nastgpujace roboty: - wlaczenie do sieci
wodociagowej w wezle WA i WB z rur PE d=160 mm L=22 mb - budowg ztaczy do podigczenia kontenera, ZA i ZB - budowa komory zelbetowej d=2000 mm
zaworu zwrotnego i zasuw w wezle WB - wyposazenie komory — zasuwa @150 ~ 3 szt, zawdr zwrotny 150 mm - 1 szt., montowany w poziomie, - budowa- montaz
zasuwy doziemnej Zd d=150 mm - utwardzenie placu — okolo 10 m2 - plyta zelbetowa pod kontener 2.5 x 6 m = 15 m2 - wykonanie zlacza kablowo-pomiarowego do

przylaczenia do sieci eNN Szczegdlowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do
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obowiazkow wykonawcy nalezy takze m.in.: - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowe, jezeli bedzie
to wymagane oraz innych niezbgdnych decyziji i uzgodnien - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do wykonania odbioru prac i
uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bgdzie to wymagane. Zad. 16. Budowa kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdiuz budowanych kanalow kanalizacji
sanitarnej. Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektyj i wybuduj kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdiuz budowanych kanaléw kanalizacji
sanitarnej ok 4 km i ok 20 km sieci Swiattowodow 24J na potrzeby dostgpu do sieci Internet przez kluczowe urzadzenia systemu gospodarki wodno - $ciekowej,
wykonanie monitoringu wizyjnego oraz doprecyzowanie zapiséw odnosnie zapotrzebowania sprzetowego niezbgdnego do realizacji zadan zwiazanych z
wyposazeniem IT i zapewnienie facznoéci z wykorzystaniem gminnej sieci WIFI pozostalym obiektom wodno-kanalizacyjnym na terenie Aglomeracji Moszczenickiej
w Gminie Moszczenica. Szczegdlowy opisu przedmiotu zamowienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. 5. Wazne: 1. Ze wzgledu na zlozono$¢ i
specyfike przedmiotu niniejszego zamoéwienia Zamawiajacy zaleca aby Wykonawcy przed zlozeniem oferty przeprowadzili wizjg lokaing. Wykonawcy zainteresowani
wzigciem udziatu w wizji lokalnej proszeni sa o zgloszenia droga elektroniczng ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu. 2. Jezeli
gdzie$ w dokumentacji technicznej znajduje si¢ opis dot. czgsci aktywnej i pasywnej sieci to nadrzednym dokumentem w tym zakresie jest PFU dot. Zadania nr 16 -
Budowa kanalizacji pod sieci §wiattowodowe wzdiuz budowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej kanalizacji pod sieci $wiattowodowe. 3, Przy wycenie przedmiotu
zaméwienia nalezy uwzgledni¢ m.in. obstuge geodezyjng inwestyciji (w tym w szczegdlnoéci geodezyjne wytyczenie robot i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg) a takze niezbgdne proby, badania i odbiory. 4. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie oplaty zwiazane z nadzorami oraz odbiorami wynikajacymi z
ww. uzgodnien. 5. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak rowniez zabezpieczenia budowy przed dostgpem oséb
trzecich. 6. Na czas wykonywania robot Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizacje ruchu (w tym réwniez projekt organizacji ruchu) w
zalezno$ci od potrzeb, a takze od wymagan zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 7. W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwolen na uzytkowanie jezeli bedzie to wymagane. 6.
Szczegdlowy zakres prac do wykonania zawieraja dokumentacje techniczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, programy
funkcjonalno-uzytkowe stanowiace zalaczniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w niniejszej
SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, programy funkcjonalno-uzytkowe. Zalaczone przedmiary rob6t nie maja charakteru wyczerpujacego i dokumenty te mogg nie wskazywaé wszystkich
prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wplywu na ryczaltowy charakter ceny. 8. Jezeli w dokumentacji uzyto nazw znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrodla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty tub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg, ich zastosowanie
nie jest obowigzkowe, zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, a nazwy zostaly podane jedynie w celach informacyjnych dia umozliwienia
poréwnania rownowazno$ci. Zamawiajacy dokonat opisu przedmiotu zaméwienia w dokumentacji technicznej oraz PFU nie uzywajac co do zasady nazw wiasnych.
Jeieli gdziekolwiek w powyzszych dokumentach znalazly sig¢ nazwy wlasne, wynika to z technicznej niemozliwosci opisania w inny sposdb tych urzadzen, rozwigzan
lub funkcji i zwigzane jest konieczno$cia zapewnienia kompatybilnosci z rozwigzaniami wykorzystywanymi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza w
pelnym zakresie stosowanie wszelkich rozwigzan réwnowaznych (co nalezy rozumie¢ jako kazdorazowe dodanie sformutowania ,,lub réwnowazne™); przy czym za
kryterium rownowaznoséci przyjmuje si¢ petna kompatybilnos¢ calosci systemu (wraz z czgécia istniejacg). 9. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zaméwienia podwykonawcom. Jednoczesnie Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia. 10.
Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z pé2n. zm.) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawceg na podstawie
umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 1. poz. 917 z pézn. zm.) 0séb wykonujacych proste prace
ogolnobudowlane (np. prace operatorow urzadzen, maszyn i sprz¢tu budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikéw fizycznych). 2) W
trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcey odnosénie spelniania przez Wykonawce lub
pedwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoscei
do: a) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnief w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia. 3) W trakcie realizacji
zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonaweg lub Podwykonawcg oséb wykonujgeych wskazane wyzej czynno$ci w trakeie
realizacji zamowienia: a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadezenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawey; b) poswiadczona za zgodno$é z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonaweg kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoscei, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéline rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z péZn. zm.) zwane
dalej ,,RODO™. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; c)
za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonaweg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy; d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawcg kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

2020-04-30, 14:09



Jirefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

prace 0sob wykonujacych wskazane w powyzszych punktach czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcjg w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracg za kazda osobg, za kazdy dzien, w ktorym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na
podstawie umowy o pracg. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. 5) W
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy. 6) Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia w umowie z podwykonawca postanowien zobowigzujacych do zatrudnienia
na umowe 0 pracg 0sob wykonujacych czynnoscei, o ktérych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu mozliwos¢ skontrolowania niniejszego obowiazku.

7) Zamawiajacy informuje iz niniejsze zadanie jest wspoifinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2013-2020.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8,

71248000-8

71300000-1

71320000-7

71322000-1

45000000-7

45100000-8

45110000-1

45111200-0

45111240-2

45200000-9

45210000-2

45220000-5

45223000-6

45262700-8

45261000-4

45400000-1

45231300-8

45232460-4)

45252100-9

45252127-4

45252200-0,

45259900-6

45232400-6

45330000-9)

45252124-3

45252126-7,

45232423-3

45310000-3

45311200-2

45331000-6

45311000-0

45232200-4

45315000-8

45332300-6,

45332200-5

45233123-7

45233226-9
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45233000-9

I1.6) Calkowita warto§¢ zaméwienia (Jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita maksymalna wartosé w calym okresie obowigzywania umowy ramowej

lub dynamicznego systemu zakupéw)

IL7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwied, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust, 6 pkt
3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zam6éwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umewa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony
dynamiczny system zakupéw:

miesigcach: /ub dniach:

Tub

data rezpoczecia: /ub zakotniczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczgciajData zakoficzenial

2020-07-01 2020-11-15

2020-07-01 2022-09-30

2020-07-01 2023-09-30

11.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot Zamoéwienia nalezy wykonaé w terminach: a) Zadanie nr 4: od 01.07.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. b) Zadanianr: 1,2, 3, 5,
6.1,6.2,7.1,7.2, 8: 0od 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2022 r. b) Zadania nr: 1.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 15, 16: 0od 01.07.2020 1. do dnia
30.09.2023 .

SEKCJA II1: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

HL1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
11.1.1) Kempetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiajacy nie okresla warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnier do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej.
Informacje dodatkowe
I11.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Warunek dotyczaey sytuacji ekonomiczaej lub finansowej Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli Wykonawca: posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 5 000 000,00 z1,
Informacje dodatkowe W przypadku zlozenia przez Wykonawcéw dokumentéw zawierajacych dane w innych walutach niz PLN, Zamawiajacy jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg sredniego kursu NBP z dnia ukazania si¢ ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych, W
przypadku wspélnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez dwdéch lub wiecej Wykonawcéw powyzszy warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli
Wykonawcy wykazg, ze facznie spelniaja niniejszy warunek.
111.1.3) Zdolno$é techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna za spelniony jezeli Wykonawea: 1) Wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowal: a) co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci wodociggowej o tacznej dtugosci min. 5 km. W przypadku
wspéinego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powyiszy warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli co najmniej jeden
z wykonawcéw wykaze si¢ calym wymaganym doswiadczeniem we wskazanym wyzej zakresie. b) co najmniej dwie roboty budowlane w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj” polegajaca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarnych, lub: co
najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modemizacji stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i
instalacji sanitamnych oraz co najmniej 2 zadania polegajace na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie
budynku i instalacji sanitarnych. W przypadku wspolnego ubiegania sig o udzielenie zamowienia przez dwdch lub wigcej Wykonawcéw powyzszy warunek
zostanie uznany za spetniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcow wykaze sig catym wymaganym do$wiadczeniem we wskazanym wyzej zakresie (dopuszcza
sig aby jeden z wykonawcow wykazat si¢ doswiadczeniem w zakresie robot budowlanych a drugi z wykonawcoéw w zakresie projektowania). ¢) co najmniej dwie
roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie lub modernizacji przepompowni §cickéw W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia

przez dwoch lub wigeej Wykonawcow powyzszy warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcéw wykaze si¢ catym wymaganym
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dos$wiadczeniem we wskazanym wyzej zakresie. d) co najmniej dwie roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajace na budowie, przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni $cickow w zakresie systemu zagospodarowania osadow $ciekowych lub: co najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze
budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizaciji oczyszczalni $ciekdw w zakresie systemu zagospodarowania osadow Sciekowych oraz co najmniej 2
zadania polegajace na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni éciekOw w zakresie systemu zagospodarowania osadow
Sciekowych, W przypadku wspélnego ubiegania sig o udzielenie zamdwienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcoéw powyiszy warunek zostanie uznany za
spetniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcow wykaze sig calym wymaganym do$wiadczeniem we wskazanym wyzej zakresie (dopuszcza sig aby jeden z
wykonawcow wykazal si¢ doswiadczeniem w zakresie robdt budowlanych a drugi z wykonawcow w zakresie projektowania). z zalaczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone. 2) Wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osoba/osobami ktore posiadaja uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub
inne wazne uprawnienia i dokumenty, ktére (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) pozwola petni¢ funkcje: - kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Osoba ta powinna mie¢ minimum 5 lat do§wiadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robot budowlanych
we wskazanej specjalnodci). Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie poprzednio obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy zaakceptuje
uprawnienia zdobyte za granica na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania uznac, ze
wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zaméwienia.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji zamoéwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
H1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
11L3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJ1

Os$wiadczenie o niepodi iu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji
Nie

[11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zadwiadczenia wiasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wezedniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosei uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 2) zaswiadczenia wlasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonaweca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed upltywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiajgcy bedzie weryfikowat Wykonawce na podstawie odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca moze ztozy¢ ww. dokumenty, aktualne na
dzien zlozenia, na wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie (nie krétszym niz 5 dni). Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowigzany
do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoscei, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia fub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegoinoscei rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 t. poz.
352). W takim przypadku Wykonawca w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 5 dni) powinien wskaza¢ Zamawiajacemu gdzie moze uzyska¢ ww. dokument.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
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odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt 1-3.

HI5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sumg gwarancyjng minimum 5 000 000,00 zi, Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentu dotyczacego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez zamawiajgcego, moze zlozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie opisanego
przez zamawiajgcego warunku udziatu w postgpowaniu. 2) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezeéniej niz w okresie ostatnich S lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szezegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw ~ inne dokumenty; 3) wykaz ushug wykonanych, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych tub cigglych s3 wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcey; w przypadku $wiadczen okresowych
lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wezesniej niz 3 miesigce
przed upfywem terminu skladania ofert (dotyczy jezeli wykonawca wykazuje si¢ osobnym doswiadczeniem w zakresie projektowania). 4) wykaz oséb,
skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w szczeg6inosei odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwaliftkacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jezeli wykazy budza watpliwosci zamawiajacego, moze
on zwrdcié sig bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
HL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJ:

HL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3) - I11.6)
1) Formularz ofertowy — wg. Zatacznika nr 1 do SIWZ; 2)Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostgpnienia potencjatu - w przypadku, gdy wykenawca powoluje
sig na potencjal podmiotu trzeciego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu; 3) Dokumenty, z ktérych wynika upowaznienie osob
podpisujgcych oferte do reprezentacji wykonawcy, w szczegélnoéci pelnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy dziala pelnomocnik), lub inne dokumenty

potwierdzajace umocowanie, jesli sposdb reprezentacji nie wynika z KRS
SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy Z3da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia wadium w wysokesci: 100 000 PLN 2. Wadium wnosi sig przed uplywem terminu skladania ofert. 3. Wadium
moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach: 1) pieniadzu; 2) porgezeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo —
rozliczeniowej, z tym ze porgezenie kasy jest zawsze porgezeniem pieniginym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 tistopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(t.j. Dz. U. 2z 2016 . poz. 359 z p6zn. zm.). 4. Wadium w formie pienigznej nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku: BS ZP of Moszczenica .
Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacja: "Wadium - nr sprawy: INW.271. 7.2020” Wadium musi by¢ wniesione najpozniej w terminie
skiadania ofert. 5. Porgczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, porgczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei (1. Dz. U. 2 2016 . poz. 359 z pézn. zm.) w oryginale réwniez w w/w
terminie winny znajdowac si¢ w Urzgdzie Gminy. W przypadku braku mozliwosci uzyskania niniejszych dokumentéw w oryginale, wadium wnoszone w formach
niepienigznych moze zosta¢ zlozone w postaci elektronicznej. Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem wystawcy dokumentu musi zostaé ziozony na adres
poczty elektronicznej Zamawiajacego przed terminem skiadania ofert. Uwaga: Nie nalezy zalgczaé oryginalu dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona
kserokopig dowodu wniesienia wadium mozna zataczy¢ do oferty (nie jest to wymagane). Z chwilg zmiany terminu zlozenia ofert przez Zamawiajacego
jednocze$nie ulega zmianie termin (dzien) wplaty wadium, godzina wplaty pozostaje bez zmian chyba, ze w zawiadomieniu o zmianie terminu zlozenia ofert
podano réwniez zmieniong godzing wplaty wadium. 6. Z tresci gwarancji (por¢czenia) musi jednoznacznie wynikaé jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta. 7,

tredci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do

3z 18 2020-04-30, 14:09



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

wyplaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w okolicznoéciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowana forma
wadium, przez caly okres zwigzania oferta zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu zamawiajacy uwaza wadium, ktére w oznaczonym
terminie znajdzie si¢ na koncie zamawiajgcego. 9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano, 11. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcey, ktory
wycofat ofert¢ przed uplywem terminu skladania ofert. 12. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktéremu 2zwrdcono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez zamawiajgeego; 13. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg. 14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zfozyl oéwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki o ktérej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwos$ci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 15, Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana: 1) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie; 2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z

przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia de ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dofaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje = ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowe;j:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obgjmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:
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Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sig ztozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupow:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (prezetarg nicograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje = ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych warto$ci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nie

Nalezy podac, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukeji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postgpowania w toku aukeji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci
postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w zakresie pofgczeft:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukgji elektronicznej:

Informacije o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczeniel
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doswiadczenie 15,00
Termin platnodci faktury|5,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego {ub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dia wykonawcéw, ktérzy podezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skiadania ofert, jezeli

zamawiajacy przewiduje nagrody:
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Wstepny harmonogram postgpowania;

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, kidrym muszg odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunkow zaméwienia:
Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacii elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadze# informatycznych:
Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoséci postgpien:

Informacije o liczbie etapéw licytacji elektroniczne;j i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawey, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzoér

umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacije dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieit zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykenawey: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zgodnie z art. 144 ust. | pkt 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujace;j
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladzg ustawodawcza w trakcie trwania umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT
wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku: a)
dzialania sity wyzZszej, rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie - o okres odpowiadajacy okresowi dzialania sily wyzszej, b) koniecznosci zmiany dokumentagji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4
lub koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy — o ile konieczno$é zmiany lub wykonania w/w
dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w pierwotnie okreslonym terminie; termin moze byé wydhizony jedynie o: - czas
niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopelnienie formalnosci niezbednych do
wykonywania robdt budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do czasu potrzebnego na wykonanie
robét przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej, ¢) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w
zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji, ktérych usunigcie bedzie powodowalo prace dotychezas nieprzewidziane; termin moze by¢ wydiuzony jedynie o
czas niezbgdny na usunigcie kolizji, d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegdlnosci organ nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu robét z powodéw za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze byé wydluzony jedynie o czas wstrzymania robét, ¢) w razie
koniecznosci podjecia dzialaf zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, szczegélnie zagrazajace

bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin
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moze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbgdny na przeprowadzenie tych dzialan, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku: a)
gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ rob6t w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczeg6lnosci z uwagi na: - warunki
atmosferyczne: - klgski zywiolowe, - zaistnienie sily wyzszej, - warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonanie odbioréw; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegolnoscei: - wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w
oparciu o dokonane badania geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzieé zjawisk geologicznych 1 hydrogeologicznych
pojawiajacych si¢ w trakcie budowy, - odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, - wstrzymanie budowy przez wladciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypalow i niewybuchow,
zagrozenie tapnigciami, wybuchem, - wykopaliska archeologiczne; c) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznoscei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoéet:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, - koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajacego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, - uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, - opéZnienie w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow, instrukeji lub dokumentow Wykonawcy; d) zmiany bedace
nastepstwem zmian przepisoéw powszechnie obowigzujacych oraz norm majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia oraz dzialania organéw administracji, w
szezegolnosci: - konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, -
konieczno$é zaspokojenia roszcezen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy, €) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazas technicznych lub
materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz okolicznosci niezalezne od stron Umowy. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych wyzej termin realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty. 4) gdy wystapia takze nizej okreslone okolicznosci: a) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego wykonania niniejszej umowy w szczegdlnosei, bez ktorych nie zostalyby osiagniete zakladane parametry; b)
istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie czgéei przedmiotu zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili
zawarcia Kontraktu. ¢) jezeli wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegolno$ci w sytuacii zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére
przy$piesza ukonczenie robot, zmniejszajac koszty, poprawig sprawnosé lub jakos$c robot lub w inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku. 5) Zamawiajacy
dopuszcza zmiang istotnych postanowien zawartej Umowy w postaci opisu przedmiotu zamdéwienia w przypadku potrzeby wykonania rob6t zamiennych w stosunku
do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione s3 konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub ich
wykonanie korzystnie wplynie na funkcjonalnos¢ przedmiotu zaméwienia. Roboty zamienne beda opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaly
podwyzszeniem ceny ofertowej; 6) zmiana sposobu finansowania, w szczegolnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych srodkéw na realizacje
przedmiotu umowy, z ktérego wynika odmienny sposéb finansowania - mozliwe zmiany w zakresie wysokosci platnosci czgsciowych w poszezegélnych latach
obowiazywania umowy. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, faktury wystawiane przez
Wykonawce po dacie, w ktérej nastapita zmiana stawki podatku od towardw i ustug musza zawiera¢ wlasciwa stawke podatku od towar6éw i ustug. Nie powoduje to
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3. 3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarow i ustug; 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg mialy
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. 4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w wyzszej
wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3. 5. W przypadku zaistnienia okolicznodci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesiaca od ich wystapienia zlozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé: 1)
wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiang; 2) dokladne wyliczenie kwoty, o ktorg ma by¢ zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 6. Do wniosku, o ktérym
mowa w ust. 5 nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace wplyw zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, w szczegolnosci dotyczace udziatu podatku od towaréw i ustug w kosztach wykonania zamowienia, liczby os6b zatrudnionych przy realizacji
zamowienia, zakresu czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach umow
posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych oséb, wyceng zawierajacg wyliczenia w niezbednym zakresie, wysokoscei i dowodu
zaplaty skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych, zgodnie z
przepisami RODO. 7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6
spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do przedlozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien
dotyczacych zlozonego wniosku oraz dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku. 9.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich zadano, ustosunkowuje si¢ do propozycji Wykonawcy dotyczacej zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgacy moze: 1) uznac propozycje Wykonawcy za zasadna, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w
przedmiotowym zakresie; 2) uzna¢ propozycjg Wykonawcy za czgsciowo zasadna; 3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna. 10. W sytuacjach, o ktérych mowa
wust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy na pi$mie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycja aneksu do umowy.

Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie si¢ do stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodéw. 11. W przypadku, gdy

Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 10 (w czgsci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 12, Zmiana
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez Zamawiajacego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesigcy od wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajacy zawiadamia pisemnie

Wykonaweg o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajac uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od
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otrzymania informacji ustosunkowacé si¢ pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajac argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska.
Zamawiajacy w terminie 14 dni ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktore nie jest wiazace dla Zamawiajacego. Uwzgledniajac stanowisko
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy
powoduje zmiang wynagrodzenia Wykonawcey w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu {o ktérym mowa w zdaniu drugim.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:

Data: 2020-05-21, godzina: 13:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania §rodkow, ktére mialy by¢ przeznaczone na
sfinansowanie calosci lub czedci zaméwienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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