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Rozdzial 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal pomiedzy:
Gming Moszczenica

adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt 01:
na cze$¢ 1 zaméwienia o nazwie ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduyj
dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu
Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy oraz rozbudowa
drogi nr 1532E/1 Rekoraj — Moszczenica (etap III)'! w ramach zamdwienia
~Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentagji projektowej oraz
wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terendw
Inwestycyjnych (MTI) oraz budowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i drog w Woli
Moszczenickiej, Kosowie oraz Michalowie” - wdrozenie na podstawie Warunkéw
Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w ramach Projektu

1 W ramach czedci | zamdwienia Zamawiajacy posiada projekt budowlany dia budowy ulicy Dworcowej, ktéra
jest jedynie zadaniem czesci | zamdwienia.




wspdifinansowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Edodzkiego na  lata  2014-2020  ,Podniesienie  atrakcyjnosci
inwestycyjnej wojewddztwa tddzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie
Moszczenickich Terendéw Inwestycyjnych (MTI)” zostaly wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie
tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o
udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zamOwienia zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastgpuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

¢) Warunki Ogodlne Kontraktu;

d) Program funkcjonalno-uzytkowy

e) Oferta z Zatacznikiem do Oferty

f) Inne dokumenty bedace czedcig Kontraktu:

1) Odpowiedzi na pytania z dnia ....................

3. Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowac i wykona¢ Roboty oraz usunaé
w nich wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Robot czesci 1
zamOwienia oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w
sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: ........ooviiiiiiirniinncneecneenecnnnenesesec s PLN
(STOWIUE! ettt PLN

PIUS VAT (ot PLN

(STOWIE .ottt PLN

co tgcznie stanowi Kwote Drutto ... PLN
(STOWINIE .ot PLN

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu, w tym:

4.1 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz
wykonanie  kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenow
Inwestycyjnych (MTI) W MOSZCZenicy: «...ovvveniiiiiiiiiiiiiiiin. PLN




PIUS VAT e PLN

(STOWIE ..ottt PLN

co tacznie stanowi KWote DIULLO .ocuevciiiciniiiriiicce e PLN
(STOWTUE ettt PLN;

4.2 wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 1532E/1 Rekoraj — Moszczenica (ulicy
Dworcowej—etap III) - ...oooiniiiiiin PLN

PIUS VAT: oottt PLN

(STOWNIE <.ttt PLN

co Iacznie stanowi KWote DIULIO c.cveveviiiiiiiiiiiiccin s PLN
(STOWTUE .ottt PLN;

5. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidlowo wystawione;

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................................................................................... prowadzony przez
bank ..ooiii (nazwa banku, pelny

numer konta).

6. Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez
obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]

Rozdziat 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte

wydanie angielsko-polskie 2008, przygotowane i opublikowane przez
Migdzynarodowgq Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz
dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skladajg sie¢ Czes¢ I — "Warunki Ogoélne", ktére stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcg oraz Czgsc




II - "Warunki Szczegélne", ktére zmieniaja i/lub uzupelniaja postanowienia
Warunkéw Ogolnych.

Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej
kopig, podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegélne nie
stanowia inaczej.

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogdlnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreélaja prawa i obowigzki Stron
(§j. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkow Ogolnych i Warunkow Szczegdlnych, wiazace pozostaja postanowienia
Warunkoéw Szcezegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach SzczegdInych, pozostaja wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.




Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sig i zastgpuje nastepujgeo:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skredla sig i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogolnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypekmiony,
podpisany i przedlozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie “Oferta” nalezy je zastagpi¢ okresleniem “Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sig nastepujgco:

Wymagania Zamawiajacego zostaly przedstawione w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystgpuje okredlenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastgpic
okresleniem , Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skredla sig i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.1.8 ”"Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic
okredleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”"Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 ”"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutlowany,
wiaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy
zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastapi¢ je okresleniem




LProgram funkgonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajacego” beda

oznacza¢ odniesienie do , Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowient Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez
Strony zgodnie z prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblno$ci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” — w definicji pojecia po kropce dodaje si¢, co nastepuje:
~Zamawiajacy z rozumieniu Prawa budowlanego jest Inwestorem”.

1.1.2.4 "Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. W
definicji pojecia po kropce dodaje sie: ,Funkcja InZyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje ,Inspektora
nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Pojecie ,InZynier” réwnoznaczne jest z pojeciem ,Inzynier
Kontraktu”

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skresla sie pojecie, jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wyrowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.3.7 ”"Okres Zgltaszania Wad” — oznacza okres rekojmi za wady. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,Okresu Zgtaszania Wad” nalezy przez to
rozumie¢ ,, Okres rekojmi za wady” i interpretowac jako zobowigzanie Wykonawcy
w zwigzku z rekojmig za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajacy przejmie na
podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czes¢ Robdt, stanowigce odrebne
przedmioty odbioru, to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od
terminu przejecia Odcinka czeéci Robdt i dla tego Odcinka lub czgsci Robot.
Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.3.10 ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zalqczniku do
Oferty, liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaty
ukoriczone zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego].

Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.3.11 “Gwarancja jakos$ci” oznacza zobowiazanie Wykonawcy do usunigcia wad
w Dokumentach Wykonawcy i wad rzeczy, to jest elementéw robét oraz urzadzen i
wyposazenia, lub dostarczenia Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawnia sie w okresie Gwarancji Jakosci, zgodnie z Wzorem gwarangji
jakosci wykonanych robét budowlanych” (Czes¢ I ROZDZIAL 4) oraz Prawem
Kraju. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub \\
cze$é Robdt, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres gwarancji jakosci {\




rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka czeéci Robét i dla tego
Odcinka lub czesci Robét.

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 "Okres Gwarancja Jakosci” oznacza okres, ustalony w Zatgczniku do Oferty,
liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaty ukoriczone
zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego)

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” skresla sie pojecie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” skrela sie pojecie, jako nie majacq zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” skresla si¢ pojecie, jako nie majacq zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.14.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapiséw rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacji.

114.14 "Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez InZyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robdt dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skredla sie i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ktorej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty Stafe.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” skresla si¢ pojecie, jako nie majace zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastepuje sie nastgpujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co
nastepuje: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
»zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zaméwiert
Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany
termin , Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem ~Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sig nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 “"Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z ..ccooooeiinnnnn.., ) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi, regulujaca dziatalnogé obejmujaca projektowanie,




budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady
dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.2.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okredlajaca zasady i tryb
udzielania zamoéwien publicznych, $rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zamoéwien publicznych oraz organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w
ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z pézn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreglenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:

Na koticu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarty do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00.
W przypadku dostarczenia ktdregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie
on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sig i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.




1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcq zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skredla si¢ drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sig klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajagcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skredla sig i zastepuje nastgpujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na podmiot trzeci. Wykonawca nie
moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na podmiot trzeci wierzytelnosci
wynikajacych

Z niniejszej umMowy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na kovicu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Klauzulg 1.10 zastepuje sie nastgpujacym brzmieniem:

1. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji
autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
projektow, ktére mozna zakwalifikowac jako utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez
siebie jako twércy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajacego rownoczesnie z
chwila podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentagji, na mocy
ktérego okreslony utwor zostanie przekazany Zamawiajgcemu — na wszelkich
polach eksploatacji, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

a) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukce (za pomocy
wszystkich technik, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celéw wilaczajac bez ograniczent budowe, wykonczenie, utrzymanie, promodje,
reklame, przywrocenie do pierwotnego stanuy;




b) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku
elektronicznym;
c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technika;
d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;
e) w zakresie rozpowszechniania Utwordéw i obiektow je urzeczywistniajacych
w sposéb inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie,
w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, aby
kazdy mogt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatagji
obiektu.
2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia
praw autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegllnosci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.l powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmuje wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw korzysta¢ z Utwordw bez naruszenia
czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z obowiazku naprawienia wszelkich szkdd, a takze
ponoszenia wydatkdw, jakie Zamawiajagcy moglby ponies¢ w zwiazku z
naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec osob
poszkodowanych za wszelkie domniemane Ilub udowodnione naruszenia i
zobowiazuje si¢ naprawié¢ powstalg z tego tytutu szkode w pelnej wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego wlasnos¢ wszystkich nosnikdéw, na ktorych powyzsza
dokumentacja zostala utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze
dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza Umowa nie pdZniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoriczenia umowy.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach
ceny zezwala bez ograniczenn Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu
Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczen osobom
trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracuja okreslony Utwoér bedacy
elementem Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie




bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastepcow
prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mogt korzystac bez zadnych
ograniczen z Utworéw przekazanych przez Wykonawce w catosci badz w czesci,
w tym takze wprowadza¢ zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do
celébw zwiazanych 2z prawidlowg eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i
modernizacjami obiektéw — przedmiotu umowy.

8. Postanowienia okreslone w ust. 1-7 powyzej zachowuja wazno$¢ po zakornczeniu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnigciu Umowy z
jakiegokolwiek powodu.

1.12 Poufne szczegdly

Na kovicu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonaweca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazad szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sig podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z
tych osdb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciagania zobowiazan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0sdb, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie
stowa ”i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sig nastepujgco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiazkéw czy czynnosci okreSlonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogodlnych:

(a) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego]




(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) rozdziatl 13 [Zmiany i korekty]

(1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzyl sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
stanowiacy zagrozenie dla Robdt lub sasiadujacej nieruchomosci, moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktdra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, rozdziat
13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujqce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa "z nalezyta starannoscia

i pilnoscig”.

Nastepujqcy tekst dodaje sie po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonaweca opracuje i wezmie odpowiedzialnoé¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym i Prawem Kraju.
Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, a nastgpnie
natychmiast przystapi do wykonania Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sig catq tresé klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zada¢ platnosci wszelkich
kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poregczenia lub
gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z
warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.




Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktérego zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:

a) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia, tak jak to
opisano powyzej. W tym przypadku Zamawiajgcy moze zglosi¢ roszczenie do
catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

b) niezaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej
z Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po
takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

¢) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajacego do usunigcia takiego uchybienia,

lub

d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajgcego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od
tego, czy postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze si¢ niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarangji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania].

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sig”
dodaje si¢ stowa: ”lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy




Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajagcy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamdwienia

Skresla sig tres¢ podpunktu (a) - (c) i zastepuje nastepujacym tekstem:

1.

a)
b)

<)
d)

a)

b)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawiera¢ w szczegolno$ci postanowienia dotyczace:

zakresu robot powierzonego Podwykonawcy,

terminu  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4,

wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z
treScia umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zobowiazany jest przedstawié¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron.

Termin  zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia i niniejszej umowie;

gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.




10.

11.

12.

13.

14.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadkach o ktérych mowa w ust 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okres$lonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budowlane, Iub ktéry zawarl przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po




15.

16.

przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie

a)

b)

18.

19.

20.

21.

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznoé¢  wielokrotnego ~ dokonywania  bezposredniej  zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub
konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowid
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamOwienia publicznego
przez Zamawiajacego. Odstapienie od umowy na tej podstawie winno
nastapic

w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -~ Kodeks Cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktdérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy




Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4.7 Wytyczenie

Na kovicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:
Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robét zgodnie z Prawem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami prawa. Po ukoriczeniu Robét
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng, jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajacego oraz dokona aktualizacji
map zasadniczych w obowiazujacym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koticu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie pOZniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla Zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sig dodatkowy podpunkt (f) o nastepujqcej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdly tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

¢) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spehniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscig.

Wykonaweca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu Zapewnienia
jakosci w terminie 30 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "1 istniejaca
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczqtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Rob6t i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartoscia i wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.
4.14 Unikanie zakt6cen

Pod podpunktem b) dodaje si¢ nastepujgcy podpunkt:




c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknigcie drogi publicznej, przed
takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co najmniej 7
dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania prac, termin ukoriczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byta ona
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi, w tym Ustawa o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260
z pézn. zm.)”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sig jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz gruzu oraz
wszelkich odpadéw statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z
prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sig¢ i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowad do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowal si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacic¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie¢ za wliczone w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezplatnie] skresla sie
jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i
beda przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Na kovicu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

iy prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozydje
przewidziane w kosztorysie uproszczonym sporzadzony przez Wykonawce i o ile
takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziale 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze




j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawcg raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwiazanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych si¢ do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartos¢ raportow i
terminy dostarczania. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkant poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sig nowq klauzule 4.25 [Dziennik budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry udzielit pozwolenia na budowe o wydanie Dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Do
dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy uprawnione sa jedynie osoby, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje si¢ nowq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci],
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci




Wykonawca, na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakt6cen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy
szkody.

Dodaje sig nowq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagow, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalaqji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalagji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziatl 5 Projektowanie
5.1 Ogoblne zobowiazania projektowe
Na kovicu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne

do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sig na kovicu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:




Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢
dostarczone Zamawiajacemu do  akceptacji. Po otrzymaniu akceptagi
Zamawiajacego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu,
Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budoweg, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a
Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywanie Robdt z nalezytym pospiechem i bez zbednej zwiloki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postgpowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sig do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

c) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi a takze aktualng wiedza techniczng w zakresie budow i
robét budowlanych i przy uzyciu renomowanych materialdéw, sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5.9 Oszacowanie ilosci
Dodaje si¢ nowa klauzule 5.9 ,,Oszacowanie ilo$ci” o tresci:

Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich
koniecznych elementow robdt z podaniem rzeczywistych ich ilosci, na podstawie
opracowanych przez siebie Projektéw Wykonawczych wszystkich branz. Stanowic to
bedzie Przedmiar Robét.

Zestawienie to stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét, ktéry bedzie podlegat
uzgodnieniu z Inzynierem przed przystapieniem do robdt. Zestawienie to bedzie
stuzyto do okredlenia cen i stawek za asortymenty robot wykonywane w
Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzulg 14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktére spowoduje
jego odrzucenie, bedzie skutkowaé wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Platnoéci
przez Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sig na kovicu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i pracownikéw,

a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez {\




Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na kovicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sig nastepujqcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadann w ramach Kontraktu, o ile s3 wymagane polskim Prawem
budowlanym lub innymi przepisami.

Dodagje si¢ nowq klauzule 6.12 [ Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel i pracownikéw
zagranicznych, jesli jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od
personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi osobami az do
czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z
tego obowiazku. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek =z
pracownikéw  zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z tym wypadkiem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostana poniesione
przez Wykonawce.

7.1 Spos6b wykonania
Nastepujgeq zmiane wprowadza sie do klauzuli 7.1:
na koncu klauzuli dodaje sie nowy akapit o tresci:

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia oraz sprzet
musza by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i przyjetymi




normami, musza by¢ nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do
akceptacji Inzyniera odpowiednie dokumenty dla materiatéw, wyrobdw i urzadzen
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz stosowne certyfikaty dla sprzetu komputerowego lub
jakiegokolwiek innego.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczgcia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i
bedzie je projektowal i wykonywat z nalezyta starannoécia i bez opdznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z artykulem 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na budowg o planowanym rozpoczeciu
Robdt.

Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastgpujace dokumenty:

(a) oéwiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwoleri wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie programu Robot
przedkitadanego zgodnie z klauzula 8.3 [Program].

Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w peni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste
tego rodzaju Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja
uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania
asfalty, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wydajacym je
organom pelng mozliwo$¢ inspekdji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo
w prdbach i badaniach wykonywanych Robot.

Zgodnoé¢é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.




8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sig nastgpujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Formularzu do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skredla sig i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpézniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robét]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw Rob6t w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie czasu na ukonczenie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli:

Skredla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Przedluzenie Czasu na Wykonanie moze nastapi¢ w trybie Zmian do Kontraktu, w
sytuacjach:

I. gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ Robét w Czasie
na Wykonanie, w tym w szczegdlnosdci z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie Robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw;

2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczego6Inosci:

a) wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sig
przewidzieé zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sie w trakcie
budowy;

b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzadzer, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;




c¢) wstrzymanie budowy przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajacego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym;

¢) uniemozliwienie dokonania Prob konicowych tak, Ze opdzniajg si¢ one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) opéznienie w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow,
instrukgji lub dokumentéw Wykonawcy;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich ~ w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) koniecznoéé zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

I1. Gdy wystapia nizej okreslone okolicznosci:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia;

3) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidiowego
wykonania niniejszego Kontraktu, w szczegolnoéci, bez ktorych nie zostatyby
osiggniete zakladane parametry;

4) istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie czeSci przedmiotu
zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.




Skresla sig pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastepujgco:

Jedli Wykonawca uzna, ze zaistniata jakakolwiek z powyzszych przestanek
powodujaca przedtuzenie Czasu na Wykonanie, to winien on wystapic¢ do Inzyniera
zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na kovicu niniejszej klauzuli dodano nastgpujgco tresc:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na
Wykonanie, calosci Robét lub czedci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i
Wykonawcg okregli¢ czas przedtuzenia i przygotowac projekt Aneksu do Kontraktuy,
uzupeiony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postgpujac zgodnie z
procedurami zawartymi w artykutem 144 Prawa zamo6wien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na kovicu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zaplaci ponadto Zamawiajgcemu kary umowne za zwioke , w
wysokodci okreslonej w zataczniku do Oferty, z zastrzezeniem pkt d-g:

a) z tytutu odstapienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) z tytulu nieusuniecia wad w okresie rekojmi za wady w terminie ustalony
w powiadomieniu Inzyniera, za kazdy dzien zwtoki, lub

¢) z tytutu nieusuniecia wad w okresie gwarandji jakosci za kazdy dzien zwtoki,
d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2 % wynagrodzenia naleznego
danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

e) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 2 % wynagrodzenia
naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 2 % wynagrodzenia naleznego danemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2 %
wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki.

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z
Kodeksu cywilnego.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robot i Odcinkow




Na koficu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami InZzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyska¢ z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest
wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Rob6t od wiasciwego organu.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Na kovicu klauzuli 11.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi usuniecie poszczegdlnych usterek wskazanych w
Swiadectwie Przejecia okreélajac jednoczeénie date, z ktdra zostaty usuniete.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu w Okresie Zgtaszania
Wad, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu udzielonej gwarangji jakosci
na zasadach okreSlonych we ,Wzorze gwarancji jakosci wykonanych robot
budowlanych” (Cze$¢ Il ROZDZIAL 4) zgodnie z Prawem krajowym.

11.10 Niewypelnione zobowiazania
Na kovicu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Rozdziatl 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian
Na kovicu klauzuli 13.1 dodaje si¢ nastepujqgcy tekst:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednienie podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie].

II. zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz okre$lone w Wymaganiach Zamawiajacego w




sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajacego prowadzenie robot ze
wzgledu na warunki terenowe, poziom wod podziemnych, istnienie podziemnych
urzadzen, instalagji lub obiektdéw infrastrukturalnych;

c) koniecznoéé¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

d) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. IL.1) lit.a), c¢), d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II 1) lit. b) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie
w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zwiekszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie IL.1 lit. b) nastapi w oparciu o naklady
wyszczegélnione w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, ceny czynnikéw produkgji
publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD” (lub réwnowazne) za kwartat
poprzedzajacy kwartat realizacji roboty jako srednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu w wojewodztwie 16dzkim,

2) zmiany osobowe:

a) wystapienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertow, z zastrzezeniem, ze zmiana
moze by¢ dokonana pod warunkiem, Ze w wykonaniu zamdwienia beda
uczestniczy¢ osoby, ktore spelniaja wymagania okreslone w IDW.

III. Pozostate zmiany:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; jedli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢
zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna rdznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow,
pod warunkiem, Zze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
do$wiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegal Wykonawca
spelniajac warunki udzialu w postepowaniu;




4) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

5) W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czgsci robot, gdy
wady usuna¢ sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie
obnizone w odpowiednim stosunku;

6) istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czgsci przedmiotu
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

7) Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

8) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione sSwiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

9) Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwosécia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

10) zmiana podmiotu spelniajacego funkcje Inzyniera Kontraktu badz rezygnacja z
udziatu Inzyniera w realizacji Kontraktu.

W przypadku pktIIL3), 4), 5), jezeli zmiana albo rezygnaca z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach
okres$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktdrych mowa w art.22 ust.1
Prawa zamdwienn publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku pkt II1.7) zmiany dostosuja sposob rozliczen i ptatnosci do wymogow

zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach I, II, III stanowia katalog zmian, na
ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamoéwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);




b) zmiany danych teleadresowych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana:

i) majaca wptyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

ii) majaca wptyw na przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Skresla sig ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowal zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej
oraz planu ptatno$ci na mocy klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy zaloZeniu, Ze
stawki robocizny, materialéw i sprzetu zostang przyjete w wysokosci $redniej
opublikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” (dla wojewodztwa 1tddzkiego) za
poprzedni kwartat, w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inzyniera.

Wykonaweca zastosuje w kosztorysie nastepujgce narzuty:

- koszty zakupu od M (liczone od materiatléw) — 10%

- koszty posrednie od R+5 (liczone od robocizny i sprzetu) — 50%

- zysk od R+S+Kp (liczony od robocizny, sprzetu i kosztow posrednich) — 5%.

13.4 Zaplata w walutach kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach kontraktu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu




Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Na kovicu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktdéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug
przepisow prawa krajowego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzieni wystawienia
faktury przez Wykonawece.

14.2 Zaliczka
Usuwa sie catg tres¢ klauzuli 14.2 i zastepuje sig nastgpujgcg:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania platnosci zaliczkowych.

14.3 Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczqtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen
wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sig za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materiaty) muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi ministra wlasciwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO WL oraz Instytugi
Posredniczacej RPO WL. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014 — 2020 okreslaja Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatkow w ramach ............. . Informacje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow znajduja sie takze na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci po wykonaniu
Koncepdji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na
podstawie klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.




W pierwszym zdaniu Niniejszej klauzuli 14.3 w miejsce liczby ,sze$¢” wstawiono
liczbe ,trzech”.

14.4 Plan platnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skredla sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci
zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(i) okres do konica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] skreéla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wyrowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czedci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
L6dzkiego na lata 2014 — 2020 wydane przez ministra wilasciwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO Wt oraz Instytucji Posredniczacej RPO
WL.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraZenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sig wyrazeniem:




~Poza szczegblnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawic”

Na kovicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegllnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej
podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztoZeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zaplata
Wyrowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciagu
30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sig:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaptaty.

14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wediug
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opéznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig¢ jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.




14.10 O$wiadczeni po Ukonczeniu

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.10 wyrazenie: ,W ciggu 84 dni po
otrzymaniu ...” zastepuje si¢ wyrazeniem: ,W ciagu do 21 dni po otrzymaniu
Rozliczenia Konicowego ...”

14.11 Whniosek o Koficowe Swiadectwo Platnosci

Klauzule 14.11 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.13 Wystawienie Konicowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystapienia w niniejszej klauzuli nazwy ,Os$wiadczenia Koncowe”
niezaleznie od liczby i przypadku, w jakim uzyta zostala ta nazwa zastgpuje sie
nazwa ,,Rozliczenie koncowe”.

Na poczgtku pierwszego zdania klauzuli 14.13 wyrazenie:

14

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Oswiadczenia Koncowego ...” zastepuje sie
wyrazeniem: ,W ciagu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Konicowego ...”

W ostatnim zdaniu wyrazenie: ,,... do 28 dni...” zastepuje si¢ wyrazeniem ,,...do 14

Klauzule 14.13 uzupetnia sie, w ten sposob, ze na kovicu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sie
akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z
tytulu bezposredniej zaplaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego.

14.15 Waluty platnosci
Usuwa sig catq tres¢ klauzuli 14.15 i zastepuje nastepujgcq:
Platnosci bedg dokonywane w PLN.

14.16 Gwarancje zaplaty

Zgodnie z zapisami art.649' — 649° ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku
wystapienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji zaplaty za roboty
budowlane ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢
Zamawiajacemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamoéwienia publicznego
na uzyskanie takiej gwarandji,




- strony ponosza w roéwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Gwarancja zaptaty za roboty budowlane udzielanej Wykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonanie
rob6t budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art.649' — 6495 Kodeks
Cywilny.

Rozdziat 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sig nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadaé wytacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na kovicu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ” ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastepujgce stowa: “jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skredla sig jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen
Klauzule 18.1 uzupetnia si¢ w ten sposob, ze:

W siédmym akapicie dodaje sie punkt (c) o nastepujacej tresci:




(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majace siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa
musi by¢ podporzadkowana prawu polskiemu. W kazdym jednak przypadku dane
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi by¢ akceptowalne przez Zamawiajacego.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajqc jego tresc:

Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty skladek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robd6t okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow oplacenia skiadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera oplaci¢ nalezne sktadki ubezpieczenia,
ktére Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa
Platnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacq zmiang wprowadza sig w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sig podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominieé¢ projektowych.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni
obowiazujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.6 [Wylgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia




Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego wskutek btedéw lub pominig¢ projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcq zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig¢ od stéw ,Inzynier winien...” po
stowach ,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,i z klauzula 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tre$¢ klauzuli 20.2 Skreéla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresé klauzuli 20.3 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tre$é klauzuli 20.4 Skreéla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecia polubowne

Dotychczasowaq tres¢ klauzuli 20.5 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.6 Arbitraz

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.7 Niezastosowanie si¢ do decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tre$¢ klauzuli 20.7 Skreéla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.8 Wygasniecie decyzji z Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tresé klauzuli 20.8 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.




Dodaje sig klauzule 20.9 (Sqd Powszechny)
20.9 Sad Powszechny
Strony dotoza wszelkich staraii aby ewentualne spory rozstrzygac¢ polubownie.

Spory, ktére nie zostang rozstrzygniete polubownie beda Strony poddadza pod
rozstrzygniecia sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sig nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujgcego prawa
krajowego.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sig nowy Rozdziat 22 [Klauzule kovicowe] w brzmieniu:
Rozdzial 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozyce fapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym;

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace
si¢ na gléwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem prawa krajowego i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdtfinansowanie
Kontraktu; w takim przypadku rozdziat 15 stosuje si¢ odpowiednio.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem etyki obowiazujacym w jego zawodzie.




Winien sie on powstrzymaé¢ od skiadania publicznych oswiadczenn na temat
wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposob naklada¢ zobowigzann na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktére zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowiazaniami w stosunku do Zamawiajacego.




Rozdziatl 4 WZOR GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
BUDOWLANCH

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terendéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie na
podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w
ramach Projektu wspolfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Eodzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie
atrakcyjnosci  inwestycyjnej wojewoddztwa 16dzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”

Sporzadzona w dniu ................... W ot

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ robot budowlanych obejmujgcych
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkow
Kontraktowych FIDIC (,Zétta Ksiazka”) obejmujacych wykonanie zadania
Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentagji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terendw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” -
wdrozenie na podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega”
realizowany w ramach Projektu wspdtfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
,Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa 1ddzkiego poprzez
kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”,
okreslonych w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach, bedacych integralng
czescig Kontraktu, opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego =z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcédw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin Gwarancji Jakosci i Rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i koriczy sig nie wezeéniej niz ....... miesiecy liczac od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.




1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie
naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania =za nieterminowe usunigcia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajacej kwote
kary umownej, o ktérej mowa w lit. d)

22 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.¢);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.e);

f) jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

2.3 llekroé w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumieé réwniez wymiane rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu
na wolna od wad.

2.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarangji
zostaje przedtuzony o okres liczony od momentu zgltoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie
obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarangji jakosci dla tych usunigtych wad
biegnie od nowa liczac od momentu usunigcia wady.




2.5 W przypadku wystapienia wad materiatéw, wyrobéw budowlanych, ktore beda
si¢ powtarzaly, badZ ktérych nie da si¢ usuna¢, nastapi ich wymiana na koszt
Gwaranta - Wykonawcy;

2.6 Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy ma prawo je usunac na koszt
i ryzyko Gwaranta (zastepcze wykonanie).

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda dwa razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarangji.

3.2 Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznodci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1 Gwarant obowigzany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

4.2 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

51 O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem
oraz przesylka polecong na wskazane numery telefonéw/fakséw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgtoszenia przestana jest réwniez faksem oraz przesylka polecong do
Inzyniera.

Dokonujacy zgloszenia sporzadza notatke z przeprowadzone] rozmowy z
Gwarantem. Przedstawiciel Zamawiajacego wydaje polecenie Gwarantowi usuniecia
wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwilocznie
przyjecie zgloszenia i okreslic sposéb i czas usunigcia wady lub usterki. .




Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za podrednictwem telefaksu. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie
faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgloszenia o wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej.

[adres Gwaranta, nr faksu]
5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyfac na dres:
Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

5.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowiazane sg informowaé sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczona.

5.5 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢
lub likwidacje powiadomic na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

6.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czesciag Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




