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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Rozbudowa drogi ul. Kosowska w Moszczenicy - czes¢ Il .

‘Identyfikator kosztorysu: KOSOWSKA 2018 CZ I

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llosc

11

roboty przygotowawcze
roboty pomiarowe

10u

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym

km

0,090

1.2

roboty rozbiérkowe

20

KNNR 6 805-7
Rozebranie chodnika z kostki brukowej oraz z ptyt betonowych

66 66,000

m2

66,000

30

KNNR 6 806-2
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

101 101,000

101,000

40

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.7 cm, mechaniczne

489 489,000

m2

489,000

50

KNNR 6 802-8
Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca oraz kruszywa

489 489,000

m2

489,000

60

KNR 4-04 1103-2
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

66*0,07+101*0,3*0,15+489*0,07+489*0,18 131,415

m3

131,415

70

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym poza teren robét

131,415 131,415

m3

131,415

13

wycinka drzew

80

KNNR 1 101-3
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 26-35 cm

szt

2,000

90

KNNR 1 101-4
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 36-45 cm

szt

1,000

100

KNNR 1 107-1
Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km

mp

2*0,24+1%0,3 0,780

0,780

110

KNNR 1 107-4
Wywozenie dtuzyc - za kazdy dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km
(dodatek do kolumny 01) [S=6]

mp

0,78 0,780

0,780

120

KNNR 1 107-2
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km

mp

2*0,17+1%0,28 0,620

0,620

130

KNNR 1 107-3
Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

mp

2%0,24+1%0,3 0,780

0,780




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

140

KNNR 1 107-5
Wywozenie karpiny i gatezi - za kazdy dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad
pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=6]

0,62+0,78 1,400

mp

1,400

21

jezdnia
roboty ziemne

150

KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie, gtebokos$¢ 38 cm, kat.gruntu
II-IV [RMS=1,26]

525 525,000

m2

525,000

160

KNNR 1 206-4
Wywoz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odl do 5 km, grunt

525*0,38 199,500

m3

199,500

2.2

podbudowy

170

KNNR 6 109-3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa ( z betoniarni ), gr.warstwy
po zageszczeniu 25 cm [RMS=1,25]

525 525,000

m2

525,000

180

KNNR 6 113-2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm

489 489,000

m2

489,000

190

KNNR 6 1005-7
Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa , zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

489 489,000

m2

489,000

200

KNNR 6 110-2
Podbudowa zasadnicza z AC 16P , gr.warstwy po zageszczeniu 7 cm [RMS=1,17]

489 489,000

m2

489,000

nawierzchnie

210

KNNR 6 1005-7
Skropienie emulsjg asfaltowg , zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

489,000

220

KNNR 6 308-3
Warstwa wigzgca nawierzchni z AC 16W , gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm

489 489,000

m2

489,000

230

KNNR 6 1005-7
Skropienie emulsjg asfaltowg , zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

489 489,000

489,000

240

KNNR 6 309-2
Warstwa $cieralna nawierzchni z AC 11S 50/70 , gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
[RMS=1,25]

m2

489 489,000

489,000

krawezniki i obrzeza

250

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

178 178,000

178,000

260

KNNR 6 404-3
Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

144 144,000

144,000

chodniki




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

270

KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikdw mechanicznie, gtebokos¢ 26 cm,
kat.gruntu 1l-IV [RMS=0,87]

m2

207 207,000

207,000

280

KNNR 1 206-4
Wywoz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odl do 5 km, grunt

m3

207*0,26 53,820

53,820

290

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw tamanych , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

207 207,000

207,000

300

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

m2

207 207,000

207,000

zjazdy do posesji

310

KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na catej szerokosci zjazddw mechanicznie, gtebokosé 36 cm, kat.gruntu
-1V [RMS=1,2]

m2

64,000

320

KNNR 1 206-4
Wywoz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odl do 5 km, grunt

m3

64*0,36 23,040

23,040

330

KNNR 6 109-3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa ( z betoniarni ), gr.warstwy
po zageszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

m2

64 64,000

64,000

340

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw tamanych , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

64 64,000

64,000

350

KNNR 6 502-3
Zjazdy do posesji z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm

m2

64 64,000

64,000

71

oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
oznakowanie poziome

360

KNNR 6 705-3
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie

m2

7,12 7,120

7,120

7.2

oznakowanie pionowe

370

KNNR 6 702-1
Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych

szt

1,000

380

KNNR 6 702-4
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych folia Il generacji

szt

2 2,000

2,000

roboty wykonczeniowe

390

KNNR 1 507-1
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm

m2

130,000

kanat technologiczny

400u

4-1

Wykonanie kanatu technologicznego

ryczat

1,000




