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SPECYFIKACJA TECHNICINA - cze$é ogdina

1.0kreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia inwestycyjnego.
Remont i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu
Seniora w ramach projektu ,,Senior +"

1.2. Adres inwestycii;

Ul. Gtéwna 23, Koséw
97-310 Moszczenica
Kategoria obiektu budowlanego: ,IX"
1.3 .Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.3.1. Zamawiajgcy:
Gmina Moszczenica
97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1

1.3.2. Instytucja finansujgca inwestycje:
Urzgd Gminy w Moszczenicy

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie
Tryb., 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Sienkiewicza 16

1.4.Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego:
1.4.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

W budynku istniejgcym projekiuje sie, nowe schody zewnetrzne monolityczne oraz przebudowe
istniejacych schodéw zewnetrzny i podjazdu dla niepetnosprawnych. Istniejgcy stropodach pozostaje
bez zmian. Poszczegdlne otwory w budynku nalezy zamurowaé, a inne poszerzy¢é na
nowoprojektowane otwory.

W zakresie docieplenia oraz remont budynku z robotami towarzyszgcymi obejmujgce:

rozbiérka elementdw wykonczeniowych takich jak: oktadziny tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne,
podtogi na gruncie, stolarka okienna i drzwiowa /drzwi wewnetrzne do ponownego montazu /,

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z

wykonanie izolacji poziomej i ponownej $cian fundamentowych poprzez zastosowanie iniekcji
zywicznych zgodnie z czescig rysunkowq,

izolacja pionowa $cian piwnic

docieplenie $cian piwnic / fundamentowych, - docieplenie Scian zewnetrznych + wyprawa
elewacyjna wraz z kolorystykqg

wymiana wszystkich podtdg wraz z termoizolacjqg podtdg na gruncie oraz

zastosowania ogrzewania budynku powietrzng pompg ciepta wraz z instalacjg ogrzewania
podtogowego w projektowanych pomieszczeniach,

wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.w.u.,

wymiana oktadzin tynkarskich zewnetrznych wraz z termomodernizacjq i wewnetrznych



odprowadzenie wdd opadowych z rur spustowych poza obrys budynku poprzez wykonanie opaski
wokot budynku szer. 0,5 m z kostki betonowej wraz z wykonaniem drenazu

wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,
wymiana obecnej stolarki okiennegj,

Wykonanie nowych schoddw i podestdéw wejsciowych do budynku od strony wschodniej i od strony
zachodniej

1.3.4.0gdIny opis rozmieszczenia obiektdw i zagospodarowania terenu.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Kosdw, gmina Moszczenica.

1.3.5.Zakres robdt przewidziany do wykonania :

1.3.5.1. Opis rob 6t konstrukcyjnych.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych.
W zakres robdt towarzyszgcych i tymczasowych wchodzg:

e roboty pomiarowe

e inwentaryzacja powykonawcza

e zabezpieczenie wykopdw podczas prowadzenia robodt.

1.5. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja jest budowlg kubaturowqg prowadzong na terenie ogrodzonym .Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia obiektu przed dostepem osdb trzecich oraz biezgcego utrzymywania
porzgdku w obszarze prowadzonych robdt.

1.6. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcey przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie. Zamawigjgcy
okresli zasady wejscia pracownikdw, wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy w protokole
przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robét.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i
normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegdlnosci
bedzie unikat szkodliwych dziatah w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wéd, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych czynnikdw wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robdt.

1.8. Warunki bezpieczenhstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw zgodnie z zasadami i przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go
sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu i rodzajow robdt stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i
organizacji prowadzenia robdt budowlano-montazowych i przedtozeniu go do akceptacii przez
zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢ wygrodzony. Istniejgca droga publiczna winna posiadac
stosowne oznakowanie.

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot



1.10.1.Rodzaj wystepujgcych robdt:

Dziat: 45 Budownictwo
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
Klasa: 45.21 Budownictwo ogdine oraz inzynieria lgdowa
Klasa:45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych
Kategorie robot:
e Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowe CPV 4511000-1
e Przebudowa budynkdéw CPV 45262700-8
e Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
e Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4
e Roboty tynkowe CPV 45410000-4
e Roboty w zakresie instalacji metalowej stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421110-8
e Roboty oktadzinowe z ptytek $cian i podtdég CPV 45431000-7
e Roboty w zakresie instalowania sufitdw podwieszonych CPV-45421146-9
e ewnetrzne roboty towarzyszqgce zwigzane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9

2.Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw budowlanych .

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreSlonych w art.5 ust 1 ustawy
Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a
takze by¢ zgodne z polskimi normami.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania. Transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
konfroli jokosci materiatow i wyrobdw.

Dostawa materiatdw i wyrobdw winna by¢ tak zorganizowana, aby nie wystepowaty przestoje w
pracy z uwagi na brak materiatdw. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu
towarowego. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna przed wbudowaniem posiadac
udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie budowlane materiaty i elementy oraz urzgdzenia
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca kazdorazowo winien uzgodnié

z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazywania informaciji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw, elementdéw budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych powinny byé
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materiatéw i elementdw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w tym zakresie
w jokim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu
wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie



na stan i jako$¢ wykonywanych robét. Uzyty sprzet winien posiadac aktualne badania techniczne,
potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju robdt.

4 Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

Do transportu materiatdw i elementdw budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowac takie
srodki transportu kotowego, ktdére nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatdw oraz nie spowodujq zniszczenia nawierzchni drég dojazdowych.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1.0gd6lne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, projektem budowlano
wykonawczym, technologig wykonania, sztukg budowlang i wymaganiami okreslonymi w specyfikacii
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektu w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
projekcie budowlanym. Nastepstwa bteddw popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu
w terenie i wyznaczeniu robdt winny by¢ poprawione na wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robdt przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatdéw, elementéw
budowlanych i elementdw robdt oparte winny byé na wymaganiach okreSlonych w umowie,
projekcie budowlanym, normach fechnicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢  wynikami badan naukowych, wiedzg
techniczng i dokumentacjg dopuszczajgcqg materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktére majg
wptyw na rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny byc¢
przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi wykonawca robdt. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obstuge
geodezyjnq, ktéra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizaciji rzednych obiektu.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacii robdt.

Na wykonawcy cigzy obowigzek opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem wygrodzenia, dozoru, oswietlenia, zabezpieczenia wykopdw itp. oraz przedtozenie
tak wykonanego opracowania do akceptacii przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektu w tferenie, utrzymanie projektowanych
wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji robdt zanikajgcych lub zakrytych.

5.4.Likwidacja placu budowy.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do likwidacii placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokdt budowy oraz przywrdcenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robdt do stanu
pierwotnego.

6 Kontrola, badania i odbidér wyrobdw i robét budowlanych.

6.1.Zasady konftroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz jakos¢ wbudowanych materiatdw i
elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materiatdéw i robdt. Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang



jako$¢. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i
zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

6.2 Pobieranie prébek.

Préobki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo.

Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami technicznymi.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych.

W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg techniczng , dopuszcza sie
stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wbudowywanych
materiatdw budowlanych, kontroli  pobierania prébek i badania materiatéw u wytwdrcow.
Wykonawca winien zapewnié wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynnosci. Na zlecenie inspektora
nadzoru wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzgcych watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa
wykonawca. Materiaty zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z
normami lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacje budowy stanowiaq:

e projekt budowlano-wykonawczy

e Umowa na wykonanie robdot

e protokoty przekazania placu budowy

e pozwolenie na budowe

e dziennik budowy

e protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych

e operaty geodezyjne

o certyfikaty znaku bezpieczenstwa

e deklaracja zgodnosci z polskimi normami

e aprobaty techniczne

e protokoty koniecznosci robét dodatkowych

e kosztorysy na wykonanie robdt dodatkowych.
Prowadzenie dokumentacii budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnianie do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdéw nalezy do obowigzkdw
kierownika budowy.

7.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt.

7.1.Przedmiary rob 6t

Podstawqg do wyceny robdt jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem okreslenia naktaddw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien okreslic
warto$¢ ofertowq robdét, ktéra stanowic¢ bedzie podstawe zawarcia umowy.

7.2.0gdIne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiardw.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robét
dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okredlat faktyczny zakres robodt
wykonywany  zgodnie z dokumentacjg, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng w



ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywistq
miare wykonanych robdét. Obmiary wykonanych robdt w sposdb ciggty dokonuje kierownik budowy i
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami winny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3, powierzchnie w [ m?]
a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach].

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiardw stosowaé nalezy ogdlnodostepny sprzet pomiarowy posiadajgcy
wazne badania techniczne.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy wykonywac¢ przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujgcych dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zakrytych
nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8.0dbidr robdt budowlanych.
8.1 Rodzaje odbioréw.
W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw, a mianowicie;
e 0dbidr czesciowy
e odbidr etapowy
e 0dbidr robdét zakrytych lub zanikajgcych
e rozruch technologiczny
e odbidr kohcowy
e 0dbidr po okresie gwaranciji
e odbidr ostateczny / pogwarancyjny /.

8.2. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw wykonawcy robdt nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowos¢ przeprowadzenia odbioru zgtosi¢ powinien
wykonawca robdt wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbidr polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

8.3.0dbiér czesciowy lub etapowy.

Odbidr czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych catose
techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca robdt, a po potwierdzeniu
gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbidr przeprowadza komisja odbiorowa
powotana przez kierownika zamawiajgcego. Odbiér czesciowy lub etapowy powinien byc
zakonczony spisaniem stosownego protokotu w oparciu o dokumentacije tej czesci budowy. Odbidr
ten nalezy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli organdw okreslonych art.56 ustawy ,,Prawo
budowlane™.

8.4.0dbidr kohcowy.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego. Gotowose do
przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robdt, a potwierdza zapisem w dzienniku
budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacije
budowy i z udziatem przedstawicieli organdw okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane™.

8.5.0dbiér po okresie rekojmi



Odbidr po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawigjgcego po
uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o wykonanie robot.

8.6.0dbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
W umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w okresie eksploatacii obiektu.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonych w czasie wykonywania robdt oraz uzyskaé aprobate wprowadzonych zmian prze
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien okresli¢ charakter wprowadzonych
zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu
przepisdw prawa budowlanego.

9.Rozliczenie robdt.

Podstawe rozliczenia wykonanych robdt stanowig postanowienia umowy, okreslajace zakres rob 6t

do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystgpienia robét
zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowic¢ ksigzka obmiardéw prowadzona

wg zasad omodwionych w punkcie 7 niniejszej specyfikaciji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢é wycenione w oparciu o parametry
kosztowe okres$lone w kosztorysie ofertowym.

10. Dokumentacja odniesienia.
10.1.Dokumentacja projektowa

10.1.1.Jednostka autorska:  Ustugi Projektowo-Budowlane,
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrkéw Trybunalski

10.2.Normy i akty prawne zwigzane.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-920/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02403 — Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06259 — Beton zwykty

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-85/B-01700 — Wodociqgi i kandlizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12464-1 — Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej.

PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.



PN-86/E-05003 - Instalacje elekiryczne i odgromowe.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe.

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowe;.

BN-80/6775 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i torowisk
framwajowych

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z

pdzniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U.Nr

80/2003 ) z pbzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod

wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz,U.

Nr 130/2004, poz. 1389 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie okredlenia szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.z 2004 r Nr 2002, p0z.2072 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 r,p0z.954).

Czesé Il Specyfikacja szczegétowa

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem zamierzenia niniejszej specyfikacji jest remont i przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora w ramach projektu ,Senior +"1.2. Zakres
stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie joko dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii
obejmujgcej wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
budowlanych i tfowarzyszgcych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmujg
one roboty murowe, zelbetowe i wykohczeniowe oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne, co.,
elektroinstalacyjne i towarzyszgce zewnetrzne wraz z dostawqg materiatéw i wywozem uzyskanego
nadmiaru urobku ziemi i gruzu.

1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacija.

W ramach robdt budowlanych przewidywane jest wykonanie robdt wyszczegdlnionych w punkcie
czesci ogdinej specyfikacii. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe wykonania tych

robdt przedstawione sq w projekcie budowlano-wykonawczym — czeséci architektoniczno-budowlana,
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-budowlana wodno-kanalizacyjna, instalacyjno-budowlana
centfralnego ogrzewania oraz elekiroinstalacyjna wewnetrzna.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg zgodne z
obowiqzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.



Ogdlne wymagania robdt sg zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
okreslonymi polskimi normami i sformutowaniami specyfikacji techniczne;.

2. Zakres robdt przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych obiektach i rodzajach robdt.
2.1. Pomiary geodezyjne CPV 45100000-8

2.1.1. Zakres robof.
W zakres pomiardw geodezyjnych wchodzg;
e wyznaczenie planu obiektu w terenie.
e naniesienie pikiet wysokosciowych
e okreslenie reperdw roboczych dla celdw realizacji robot
¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
e wykonywanie biezgce inwentaryzacji elementdw robdt zakrytych.

2.1.2. Ogdlne zasady wykonywania pomiardw.

Czynnosci pomiarowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu geodezyjnego, a mianowicie:
teodolitéw, tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy, tyczek geodezyjnych, tat mierniczych i stalowych
taém mierniczych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Pomiary nalezy prowadzi¢ z doktadnoscig do 0.5cm. Punkty wysokosciowe nalezy
odnosi¢ do rzednej posadzki wejscia przyziemia istniejgcego budynku. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu i punktdw wysokosciowych nalezy prowadzic
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.2.Roboty ziemne CPV: 45110000-1

2.2.1.Zakres robot
W zakres robdt ziemnych wchodzi:

e odprowadzenie ewentualnie wystepujgcych wdd powierzchniowych z wyznaczonego terenu.

e oObnizenie w razie potrzeby zwierciadta wod gruntowych.

e spulchnienie gruntéw spoistych.

e wykonanie wykopdow.

e fransport nadmiaru uzyskanego urobku na miegjsce sktadowania wskazane przez

zamawiqjgcego.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru.
Po oczyszczeniu terenu budowy i robdt z przeszkdd terenowych nalezy przystgpi¢ do szczegdtowego
wytyczenia budowli ziemnej w terenie. Celem wytyczenia budowli jest naniesienie jej wymiardw i
granic. Wytyczenia nalezy dokonac przy uzyciu przyrzgddw geodezyjnych. W tym celu w naroznikach
projektowanego budynku wyznaczonych pikietami geodezyjnymi nalezy dokonac¢ wyznaczenia
szerokosci taw zelbetowych budynku. Jezeli w obrebie prowadzonych robdt wystepujg wody
opadowe, nalezy je odprowadzi¢ poprzez wykonanie powierzchownych rowkéw o spadku 2 - 8 %
wykorzystujgc naturalny spadek terenu. Do obnizenia poziomu wdd gruntowych zastosowaé metode
depresji, polegajgcg na otoczeniu wykopu fundamentowego szeregiem studni i odpompowywanie z
nich nagromadzonej wody pompami przeponowymi lub wirnikowymi. Odspojenie grunfu nalezy
prowadzi¢ w przypadku prowadzenia robdt ziemnych w gruntach zmrozonych lub skalistych. Do
odspojenia stosowac kliny, kilofy, tomy, topaty i ewentualnie mtoty pneumatyczne. Odspojony urobek
nalezy $rodkiem fransportowym usungé poza obreb obiektu. Wykopy pod wyznaczone tawy
fundamentowe prowadzi¢ nalezy koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15m3 Wykopy
prowadzi¢ o Scianach pionowych. Szeroko$¢ wykopdw winna wynosi¢ co najmniej 90cm . Dno
wykopu winno by¢ wykonhczone recznie topatq. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby dno wykopu
byto wyrédwnane oraz aby stanowit je grunt rodzimy. W przypadku ewentualnego przegtebienia
wykopu, nalezy zastosowacd zageszczong podsypke zwirowq bezposrednio przed wykonaniem
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fundamentowania. W przypadku koniecznosci zastosowania podsypki o wiekszej migzszosci nalezy
stosowac¢ jg warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm. Urobek z uzyskanego urobku winien byc
sktadowany na odktad, natomiast jego nadmiar odwozony samochodami wywrotkami na miejsce
sktadowania zlokalizowane w odlegtosdci nie wiekszej niz 5.0km. Kontrola wykonanych wykopdw oraz
ich odbiér nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny i poréwnanie z rysunkami projektu budowlanego.
Zagtebienie dna wykopu nalezy zbadac¢ niwelatorem z tolerancjg do rzednych projektowych - 1.0 do
+ 1.0cm. Ewentualna zasypka zwirowa winna wynosi¢ nie mniej niz 95 % proby Proctora.

2.3. FCPV: 45223500-1
2.3.1. Opis konstrukcii

3.3.1.1. tawy fundamentowe

tawy betonowe w szalunkach deskowych z betonu B25.
Fundamentowanie dostosowano do no$nosci gruntu gg= 0.15MPa.
Uwagal. Fundamenty nalezy posadowié na gruncie rodzimym.

2.3.2. Zakres robdt fundamentowych
W zakres wykonania fundamentowania taw i stop wchodzi:
e deskowanie taw i stép fundamentowych.
e betonowanie taw i stép fundamentowych
e rozbidrka deskowania
e wymurowanie scian fundamentowych
e izolacja przeciwwilgociowa
e izolacja termiczna
e oObsypka taw i scian fundamentowych
e wywdz nadmiaru gruntu

2.3.3.Warunki wykonania i odbioru robét

Do wykonania szalunkdw fundamentowych nalezy stosowaé deskowanie rozbieralno-przestawne

z desek obrzynanych kl. lll i grubosci 25 — 38mm. zabezpieczonych srodkami antyprzyczepnymi.
Najlepszym srodkiem do tego celu jest bezbarwny olej mineralny nie zawierajgcy kerosenu o lep-
kosci 100-110 © w skali Saybolta. Deskowanie stdp fundamentowych winno sie sktadac z ptyt zbitych z
kilku desek i ztgczonych ze sobq listwami tgczgcymi. Ptyty deskowe winny by¢ usztywnione
zewnetrznymi poziomymi i uko$Snymi rozporami opartymi o wbite w grunt paliki. Rozstaw osiowy palikéw
winien wynosi¢ 80 —100cm. Dla utrzymania statecznosci deskowania listwy boczne ptyt potgczone
winny by¢ w gdérnej czesci listwami sciggajgcymi. Do betonowania taw i stép fundamentowych
stosowac mieszanke betonowq . Do wykonania mieszanki betonowej dopuszcza sie zastosowanie
cementu portlandzkiego zgodnie z normg PN-88/B-30000. Kruszywo uzyte do wykonania mieszanki
betonowej powinno pochodzi¢ z naturalnych zté6z o zawartosci siarczandw nie przekraczajgcej 1 % i
zawartosci frakcji sptawialnych o uziarnieniu 0 — 0.063mm. nie przekraczajacej 2 %. Woda zarobowa
winna by¢ czysta i nie powinna zawierac olejéw, kwasdw i zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substanciji zabronionych w normie PN-88/B-32250. W miare potrzeby i w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie domieszek i dodatkdw

do betonu powodujgcych uplastycznienie, przy$pieszenie lub opdznienie wigzania,
uszlachetniajgcych i przeciwmrozowych. Od producenta domieszek nalezy zgdac zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Projekt mieszanki betonowej wykonywanej na miejscu budowy przed jej
utozeniem winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast beton
towarowy posiadaé stosowny atest.

2.4. Scianki dziatowe. CPV 45262520-2
2.4.1. Opis konstrukcyjny.
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Wewnetrzne $cianki dziatowe grubosci 12cm nalezy wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej cienkowarstwowej M15. Scianke dziatowqg gruboéci 19 cm nalezy
wykonac¢ z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapienne;.

2.4.2. Zakres robot.

W zakres robét do wykonania wchodzi:
¢ wykonanie izolacji poziomej podtoza posadzki
e wykonanie scian

2.4.3. Warunki wykonania i odbioru.
Roboty murowe $cianek dziatowych oraz odbidr robdt nalezy prowadzi¢ wg zasad omdwionych w
punkcie 2.3.3.

2.7. Nadproza betonowe prefabrykowane CPV 45223810-7

2.7.1 Opis konstrukcyjny.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza betonowe z prefabrykowanych belek
nadprozowych L-19 w iloéci podanej na rysunku rzutu przyziemia.

2.7.2.Zakres roboét.

W zakres robdt do wykonania wchodzi:
e przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprozowych
e montaz prefabrykatdow
e betonowanie nadprozy

2.7.3. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do montazu belek nadprozowych nalezy w pierwszej kolejnosci dokonac
sprawdzenia poziomu powierzchni podpdr. W przypadku stwierdzenia réznicy nalezy nadbetonowad
podpory nizsze, a raczej nie skuwac podpory wyzszej. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia na
lezy dokona¢ montazu prefabrykowanych belek nadprozowych L-19. Belki skrajne nalezy montowac
stopkami do wewngtrz. Dtugos$¢ oparcia belki nadprozowej na podporze nie powinna by<& mniejsza
niz 10.0cm. Powstatq przestrzeh miedzy belkami nadprozy nalezy zabetonowad betonem zwirowym
B15 MPa. W czasie odbioru nalezy zwréci¢ uwage na sposdb podparcia belek, prostolijno$¢ montazu,
poziom dokonanego montazu oraz wypetnienie wolnej przestrzeni betonem.

2.8. Nadproza stalowe CPV 45223810-7

2.8.1 Opis konstrukcyjny.
Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi w Scianach nosnych istniejgcej czesci budynku
nadproza stalowe z ksztattownikdw walcowanych na gorgco.

2.8.2.Zakres robot.

W zakres robét do wykonania wchodzi:
e przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprozowych
¢ montaz belek stalowych
e otfynkowanie nadprozy

2.8.3. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do montazu belek nadprozowych nalezy w pierwszej kolejnosci dokonac
sprawdzenia poziomu powierzchni podpdér. Po tak przygotowane] powierzchni oparcia nalezy
dokona¢ montazu belek stalowych. Dtugos¢ oparcia belki nadprozowej na podporze nie powinna
by¢ mniejsza niz 15.0cm. Wolne przestrzenie nalezy wyszpatdowadé cegtq owingc¢ siatkg Rabitza i
otynkowac¢. W czasie odbioru nalezy zwrdcié uwage na sposdb podparcia belek, poziom
dokonanego montazu.
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2.9. Wienhce zelbetowe, CPV 45223500-1
2.9.1. Opis konstrukcyjny.

2.9.1.1 Wience zelbetowe

Na parterze budynku po wykonaniu szalunku stropu wykonaé wieniec zelbetowy obwodowy o
przekroju poprzecznym 24.0 x 24.0cm. Zbrojenie wiencdw wykonac¢ z 4-ch wktadek stalowych o
przekroju # 12mm A-llIN. Strzemiona z pretdéw o przekroju @ émm A-lIN montowac w rozstawie
osiowym co 25.0cm Otulenie wktadek zbrojenia winno wynosi¢ co najmniej 3.0cm.

2.11. Roboty wykohczeniowe CPV 45450000-6
2.11.1. Stolarka okienna i drzwiowa. CPV 45421000-4

2.11.1.1. Opis konstrukcyjny.
Stolarka okienna typowa wykonana z profili PCV ze szkleniem o wspbtczynniku przenikania ciepta
Uc = 1.1 W/m2 o K. Slusarka drzwiowa typowa z ,cieptych ,, profili aluminiowych wg katalogu stolarki

budownictwa powszechnego i wykazu stolarki, o wspdtczynniku przenikania ciepta Uk = 1.3 W/mz2o K.
Stolarka drzwiowa drewniana typowa wg. katalogu stolarki budownictwa powszechnego.

2.11.1.2. Zakres robdt do wykonania.
W zakres robét do wykonania wchodzi:
e wykonanie stolarki okiennej z PCV
e wykonanie $lusarki drzwiowej z profili aluminiowych.
e wbudowanie stolarki i §lusarki w otwory murowe.
e wbudowanie w otwory murowe elementdw metalowych odcieznic drzwiowych.
e montaz skrzydet drzwiowych.

2.11.1.3. Warunki wykonania i odbioru.

Okienng stolarke PCV oraz aluminiowq S$lusarke drzwiowq nalezy powierzy¢ profesjonalnej wytworni
wyrobdéw PCV i aluminiowych, dostarczajgc schematy poszczegdlnych elementdw zamieszczonych w
wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchytki wymiardw nie powinny by¢ wieksze dla
wymiaréw zewnetrznych £1mm na dtugosci 1.0mb, + 2mm na dtugosci 1.0 — 3.0mb oraz +3mm na
dtugosci powyzej 3.0mb; dla wymiardw przekgtnych 1.5mm na dtugosci 1.0mb, £3mm na dtugosci
1.0-5.0mb oraz £5mm na dtugosci powyzej 5.0mb; dla rownolegtosci bokdw £1mm przy dtugosci
bokéw do 1.0mb oraz + - 2mm. przy dtugosci bokdw powyzej 1.0mb. Celem mozliwosci
wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary dla poszczegdlnych elementéw
Slusarki nalezy sprawdzi¢ z natury wymiary otwordw w miejscu wbudowania. Zwichrowanie
powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm, wklestos¢ 2mm, wgtebienia i
wypuktosci 0.1mm, natomiast sfalowania 1mm. Niedopuszczalne sq nierdwnosci i uszkodzenia
krawedzi. Wykonanie S$lusarki aluminiowej winno by¢ zgodne z branzowymi polskimi normami i
posiada¢ wymagang dokumentacje wykonania oraz wymagang izolacyjno$¢ termiczng. Powyzsze
powinno by¢ potwierdzone przez wytwérce stosownym certyfikatem. Oscieznice stalowe stolarki
drzwiowej i skrzydta drzwiowe nalezy zakupi¢ w punktach sprzedazy hurtowej lub detalicznej. Stolarka
drewniana powinna réwniez posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania. Osadzanie i
mocowanie elementdw §lusarki okiennej winno sie odbywaé w gotowych otworach murowych przy
uzyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki montazowej. Oscieznice stalowe stolarki drzwiowej
nalezy montowac réwnoczesnie z wykonywaniem $cianek. Elementy $lusarki i stolarki drzwiowej winny
by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg budowlang. Odchylenia w tym zakresie nie powinny bycé
wieksze niz: - dla elementdw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1mm, dla elementdw osadzonych
w ptaszczyznie Scian i sufitdw £2mm, dla pionowych czesci elementu £1mm na dtugosci boku 1.0mb,
jednak nie wiecej niz £3mm na cate]j dtugosci boku, dla poziomych czesci elementu od
teoretycznego poziomu £2mm na dtugosci boku 1.0mb, jednak nie wiecej niz £5mm na catej dtugosci
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boku. Dopuszczalne rdinice szerokosci oscieznicy nie mogg by¢ wieksze nizz dla  drzwi
jednoskrzydtowych 2mm, dla drzwi dwuskrzydtowych 4mm.

2.11.2. Tynki wewnetrzne $cian. CPV 45410000-4

2.11.2.1. Opis robdét tynkowych.
Tynki wewnetrzne na scianach murowych gipsowe grubosci 1.5cm.

2.11.2.2. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢ ukohczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe. Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg
przyczepnos¢ tynku. Podtoze winno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji ttustych oraz
zmyte wodg. Wypetnione zaprawg spoiny nalezy wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm. W czasie
upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru powinna bezposrednio przed tynkowaniem byc
zwilzona wodq. Stosowane zaprawy musza odpowiadaé wymaganiom stosownych norm
przedmiotowych i mie¢ $wiadectwa dopuszczajgce stosowanie danej zaprawy do robét tynkowych.
Marka zaprawy powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatos$ci podtoza. Tynki powinny miec
grubos$¢ nie przekraczajacg 15mm. Dla utrzymania stosownej grubosci i prostolinijnosci zaleca sie
stosowanie metalowych listew prowadzgcych. Powierzchnie wykonanych tynkdw powinny byé
gtadkie i stanowi¢ ptaszczyzny poziome i pionowe. Krawedzie przecinajgcych sie ptaszczyzn tynku
powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢ 2mm. na dtugosci taty
2.0mb i 10mm na wysokosci jednej kondygnacii. Na stykach z powierzchniami inaczej wykohczonymi,
na stykach z oscieznicami i podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami
poprzez ich odciecie 1j. wykonanie bruzdy o szerokosci 2 — 4mm przechodzqcej przez catq grubose
tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza winny by¢& wykohczone na ostro, a w miejscach narazonych na
mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone metalowymi ksztattownikami. Odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 1.5mm na dtugosci taty 1.0mb i ogdtem
nie wiecej niz 3mm. w pomieszczeniach do 3.5mb wysokosci i nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
o wysokosci powyzej 3.5mb. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego powinno by¢
nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty 1.0mb i ogdtem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni
ograniczone] przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy oraz uszkodzenia
mechaniczne na powierzchni tynku. Wszelkie wady moggce spowodowaé niedostateczng
przyczepnos$¢ do podktadu sg niedopuszczalne.

2.11.3. Malowanie. CPV 45442100-8

2.11.3.1. Opis robét.
Malowanie $cian pomieszczeh dwukrotne farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
malowanej preparatami gruntujgcymi.

2.11.3.2. Zakres robdt.
W zakres robét malarskich wchodzi:

e przygotowanie powierzchni do malowania.

¢ wykonanie powtok malarskich.
2.11.3.3. Warunki wykonania i odbioru. robdt malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢& wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze w ciggu
doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C. Najkorzystniejsza temperatura podczas
robét malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosi¢ 12 — 18°C. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki
nie powinny by¢ malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed potozeniem
powtoki malarskiej nalezy zagruntowac¢ farbami lub preparatami gruntujgcymi. Do malowania
przystgpi¢ nalezy po wyschnieciu podktadu gruntujgcego. Malowanie zawsze wykonywacd
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dwukrotnie. Gruntowanie i naktadanie pierwszej powtoki malarskiej zaleca sie wykonywadé pedziem.
Drugg powtoke malarskg wykonac¢ nalezy za pomocg watka malarskiego, co zapewnia uzyskanie
faktury powierzchni zblizonej do tepowanej. Powtoka malarska powinna pokrywac catkowicie
podtoze nie wykazujgc zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, smug i Sladdw pedzla. Powtoka powinna
mie¢ jednolitg barwe i potysk lub mat. Powtoka powinna wykazywaé nalezytq przyczepnos$é do
podtoza, by¢ odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbidr robdt malarskich powinien by¢
przeprowadzony nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukohczenia przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5° C i wilgotnosci wzglednej ponizej 75 %.

2.11.4.Podtogi. CPV 45430000-0

2.11.4.1. Opis robot.
Podtogi pomieszczeh wg rzutu przyziemia.

2.11.4.2. Zakres robot.
W zakres robét do wykonania wchodzi:
e zerwanie istniejgcych podtdg
¢ wykonanie podtoza betonowego.
e wykonanie izolacji przeciwwodnej.
e wykonanie izolacji termiczne;.
e wykonanie rusztu.
¢ wykonanie posadzki betonowe;.
e wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych.

2.11.4.3. Warunki wykonania i odbioru.

2.11.4.3.1. Wykonanie podtoza pod podtogi i posadzki.

Wykonanie podtoza jest warunkiem koniecznym i poprzedzajgcym wykonanie podtég w
projektowanych pomieszczeniach. Podtoze pod wykonanie podtdg winno by¢ wykonane z betonu
na podsypce zageszczonej pospdtki o grubosci 30.0cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na zageszczonej warstwie podktadu zwirowego nalezy utozyé
warstwe betonu grubosci 8.0cm. Do wykonania podtoza betonowego stosowaé mieszanke
betonowqg o konsystencji gestoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa
mineralnego o frakcji 0.5 - 1.0mm z zawartoscig piasku do 10 %. Zaleca sie uzycie betonu towarowego
o wytrzymatosci C12/15. Dostarczona Srodkiem transportowym masa betonowa winna by¢ roztozona
topatami recznymi i zageszczona za pomocq ubijakdw o ciezarze ok.12 — 15kg. Roztozong mase
betonowq nalezy wyrdbwnaé¢ narzedziami recznymi, najlepiej zacierajgc na ostro packg na drugi
dzien po roztozeniu. Aby beton podtoza uzyskat wymagang wytrzymato$é, nalezy zabezpieczyé
odpowiedniq temperature i wilgotno$¢ dojrzewania. Wilgotno$¢ winna by¢ utrzymana poprzez
systematyczne zwilzanie wodq. Pierwsze polewanie wodg w warunkach normalnych nalezy
rozpoczglé po uptywie 24 godzin , stosujgc 4 krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a nastepnie
zmniejszajgc krotnos¢ do 2 razy. Polewanie wodg stosowaé przez okres 7 — 10 dni w zaleznosci od
warunkdéw pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotnos¢ betonu winno sie utrzymywad
poprzez okrywanie konstrukcji podtoza matami z materiatdw izolacyjnych. Po  wyschnieciu
wykonanego podtoza mozna przystgpi¢ do nasycenia go emulsjg asfaltowqg oraz utozenia izolacji
przeciw wodnej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacii
poziomej fundamentdw na wykonang powierzchnie podtoza i natozyé przygotowang w rulonie folie
izolacyjnq. Przy uktadaniu folii przestrzegac¢ nalezy zasade, aby zaktad folii izolacyjnej byt nie mniejszy
niz 15.0cm. Na tak wykonanq izolacje nalezy przystgpi¢ do wykonania rusztu pod. Wykonang izolacje z
ptyt styropianowych nalezy ponownie przekry¢ folig polietylenowq stosujgc zasady j.w. oraz wykonac
posadzke cementowo piaskowq o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1 : 2.5 gtadko zatartqg i
stanowigcq podtoze pod utozenie ptytek podtogowych. Konsystencja zaprawy cementowo-
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piaskowej powinna by¢ gesto-plastyczna. Masa powinna by¢  uktadana na spoziomowanych
listwach drewnianych kierunkowych w warstwie grubosci 5.0cm. Po wstepnym stwardnieniu masy
nalezy dokonac¢ jej zatarcia packg drewniang na ostro przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowe.
Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim
chodzi¢. W ciggu nastepnych dni podktad powinien by¢ pielegnowany. Dotyczy to szczegdinie
podktaddw wykonywanych w czasie ciepte] i suchej pogody oraz w dobrze ogrzewanych
pomieszczeniach. Najwygodniejszg metodg pielegnacji podktadu jest polewanie go wodg i
przykrycie folig polietylenowq. Prawidtowo wykonany i pielegnowany podktad powinien po 5
tygodniach wykazywaé wilgotnose ok. 3 %

2.11.4.3.2. Technologia wykonania posadzki z ptytek ceramicznych. CPV 45431200-9

2.11.4.3.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute.
Przez przytozenie taty o dtugosci 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od
poziomu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5mm musza by¢ zniwelowane. Przed utozeniem ptytek
podtogowych podtoze nalezy zagruntowadé emulsjg gruntujgcq. Gruntowanie wzmachia i stabilizuje
podtoze oraz zwieksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsie gruntujgcg stosujemy bez rozciehczania.
Nanosimy jg réwnomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo
chtonnych i pylastych gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nierbwnosci niwelujemy
stosujgc zaprawqg wyréwnujgcg. Zaprawe wyrdwnujgcqg stosuje sie poprzez wsypanie do wody i
wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz
krotko wymiesza¢. Naktadanie zaprawy wyrdwnujgcej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych
ubytkdw. Jednorazowo mozna naktadad warstwe grubosci do 1,5cm. Czas, ktdéry musi uptyngc od
natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1cm
grubosci warstwy wyréwnujgce;.

2.11.4.3.2.2 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowqg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodq i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $ciSle okreSlong proporcje 2,51 wody na 10kg
zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Zaprawe klejowqg nanosimy réwnomiernie
na podktad posadzki gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni
pacg zebatq.

2.11.4.3.2.3. Przyklejanie ptytek podtogowych

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
poszczegdlnych powierzchniach podtdg. Jezeli wymiar podtogi nie jest wielokrotnoscig wymiaru
ptytki powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Roboty posadzkowe
rozpoczynac¢ nalezy od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw ( marek ), ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Uktadanie rozpoczynamy od utozenia paséw
kierunkowych, ktérych powierzchnie kontroluje sie tatami opieranymi na ptytkach-reperach. Uktadane
ptytki wciska sie w zaprawe lekko dobijajgc je gumowym mitotkiem przez tate potozong na kilku
ptytkach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl posadzki kontroluje sie na biezgco przytozeniem
taty do pasdw kierunkowych. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i jednakowe;j
grubosci

2.11.4.3.2.4. Spoinowanie ptytek
Po uptywie co najmniej 24 godzin od zakonhczenia przyklejania glazury mozna przystgpi¢ do
wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor
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odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodq i mieszamy
recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz
krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumqg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacqg i ponownie wprowadza w
spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchniq ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie
przy uzyciu gqgbki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodq. Po
ponownym przeschnieciu zaprawy (1 godziny) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek,
przystepujemy do kohcowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystqg flanelowg

Sciereczkqg lub szorstkg ggbkg. Potgczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie
czesto mamy do czynienia z wodg, np.. w tazienkach, wymagajg zastosowania materiatdéw
zapewniajgcych szczelno$¢. Doskonale nadajg sie do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z
kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine. Przy uzyciu spryskiwacza
Zraszamy mase wraz z przylegajgcymi powierzchniami wodqg z dodatkiem mydta. Zbieramy nadmiar
silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajgc wtasciwy ksztatt spoinie. Zraszanie wodg
powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni ptytek. Do odbioru wykonawca powinien
przedstawi¢ stwierdzenie jakosci uzytych materiatéw. Odbiér techniczny powinien obejmowacd
prawidtowo$¢ wyglgdu zewnetrznego i przytwierdzenia do podtoza. Dopuszczalna odchytka
powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 2mm na dtugosci taty 2.0mb. Spoiny powinny tworzy¢ z sobg
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, a dopuszczalna odchytka spoiny od linii prostej nie
powinna wynosi¢ wiecej niz Tmm na dtugosci 1.0mb.

2.11.5. Oktadziny wewnetrzne. CPV 45431200-9

2.11.5.1.0pis rob 6t
W weztach sanitarnych, pomieszczeniach szatni przewiduje sie wytozenie $cian glazurg do wysokosci
2,20m.

2.11.5.2. Zakres robot
W zakres robét do wykonania wchodzi:
e przygotowanie podtoza
e roboty oktadzinowe
e spoinowanie
e konserwacja

2.11.5.3.Technologia uktadania glazury scienne;.

2.11.5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszqg by¢ skute.
Przez przytozenie taty o dtugosci 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu.
Odchylenia od linii taty wieksze od 5mm musza by¢ zniwelowane. Powierzchnie $ciany nalezy
zagruntowa¢ emulsig gruntujgcg. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza
przyczepno$¢ zapraw. Emulsie gruntujgcg stosujemy bez rozciehczania. Nanosimy jg rbwnomiernie na
podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton)
gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nierdbwnosci niwelujemy stosujgc  zaprawe
wyréwnujgcg. Zaprawe wyrdwnujgcg stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. PO wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na
5-10 min do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krdtko wymieszad.
Naktadanie zaprawy wyrédwnujgcej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkdw. Jednorazowo
mozna naktadac¢ warstwe grubosci do 1,5cm. Czas, ktdéry musi uptyngé od natozenia zaprawy do
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momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy lcm grubosci warstwy
wyréwnujgce;.

2.11.5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowq przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodq i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje 2,51 wody na 10kg
zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do fzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Zaprawe klejowg nanosimy réwnomiernie
na $ciane gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebatg.

2.11.5.3..3. Przyklejanie ptytek sciennych.

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek
na poszczegdlnych Scianach. Jezeli wymiar Sciany nie jest wielokrotnoScig wymiaru ptytki
powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej optycznie wyglgda
sciana o symetrycznym roztozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynamy od
drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzgd ptytek bedziemy przykleja¢ juz po utozeniu
terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie, ktérg
ze wzgledu na jej twardo$¢ przycina sie gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na scianie poziomej linii i
przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej taty. tata musi by¢é gtadka i prosta,
poniewaz to ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie uktadanie ptytek. Wyznaczajgc
wysoko$¢ mocowania taty pamietac nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru ptytki cokotowe;j
o podwdjny wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie otdwkiem na $cianie kilku pionowych
linii. Pozwoli to na pdiniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych ptytek od pionu przy
uzyciu metréwki. Zaprawe klejowg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz
zachowuje ona swoje wtasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i
temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Ptytki przyklejamy rozpoczynajgc od dotu. Rdwne spoiny
uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykédw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci
spoiny, ktérg chcemy uzyskac. Ptytki po przytozeniu do Sciany dociskamy rekg lub przy wiekszym
wymiarze ptytek - lekko dobijamy gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje
sie przez spoine nalezy usungc¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z
zaprawqg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w
naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamietaé nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kohczymy zdejmujgc ostroznie tate, tak aby nie
obluzowad przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W przypadku, gdy pod tatg pozostata zaprawa,
usuwamy jg ostroznie szpachelkg. tate odrywamy podwazajgc jg osfroznie przecinakiem lub
wkretakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek cokotowych.
Rozprowadzamy zaprawe klejowqg na powierzchni $ciany pierwszego rzedu ptytek tzw. cokotu i
wklejamy ptytki cokotowe. Drzieki takiej kolejnosci prac, ewentualna nieréwna krawedz docinanej
terakoty zostanie ukryta pod cokotowq ptytkg Scienng.

2.11.5.3.4.Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 godzin od zakohczenia przyklejania glazury mozna przystgpi¢ do
wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodq i mieszamy
recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 -10 min. do fzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz
krotko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadzd sie w spoiny przy UzyCiu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacq i ponownie  wprowadza w
spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego  zmycia powierzchni
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchniq ptytek.  Czynnos¢ te wykonuje

18



sie przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach, lekko  nasgczonej czystqg wodg. Po
ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawigjgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek,
przystepujemy do kohcowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowq Sciereczkg lub
szorstkg gabkqg. Odbidr techniczny oktadziny $ciennej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady jak
dla ptytek podtogowych. W kazdym pomieszczeniu lub zamknietym  fragmencie oktadzina powinna
by¢é wykonana z materiatdw dobranych co do ksztattu, wymiardw, gatunku oraz jednolitosci
odcienia barwy.

2.11.5.3.5.Prace pielegnacyjne
Czynnosci pielegnacyjne ptytek §ciennych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad i przy uzyciu srodkdw  jak
dla ptytek podtogowych omdwionych powyzeij.

2.12. Docieplenie $cian zewnetrznych. CPV 45321000-3, CPV 453240000-4

2.12.1. Opis robdt.
Docieplenie $cian zewnetrznych wykonac z warstwy ptyt styropianowych o grubosci 20cm.

2.12.2. Zakres robot
W zakres robdt wechodzi wykonanie:
e przygotowanie podtoza
e przyklejenie ptyt styropianowych.
e kotkowanie ptyt
e wykonanie faktury Sciany.

2.12.3. Warunki wykonania i odbioru robét
2.12.3.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze na ktdrym bedg mocowane ptyty styropianowe musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu i luzno zwigzanych fragmentéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno sie
ono charakteryzowaé odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z
warstwqg styropianu. Kryterium to spetniajg nie malowane Sciany betonowe, Sciany z cegty
ceramicznej, $ciany z kamienia naturalnego, pustakdéw betonowych i zuzlobetonowych, a takze jesli
otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone
dobrze przylegajgcg, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie
mozna przyklejaé ocieplenia klejami mineralnymi sq $ciany drewniane lub drewnopodobne, $ciany
obtozone wyktadzinami z tworzyw sztucznych, $ciany malowane bitumami oraz podtoza metalowe.
Nosnos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatdw silnie chtongcych
wode np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane stabymi tynkami,
osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza o problematycznej przyczepnosci nalezy przygotowac
do przyklejania izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie poprzez
zagruntowanie powierzchni  emulsjig  wzmacnigjgcqg podtoze. W celu uzyskania prostych,
wypoziomowanych i wypionowanych krawedzi systemu ocieplajgcego dajgcego trwate i estetyczne
wykonczenie od dotu i na krawedziach pionowych, zalecane  jest stosowanie listew z ksztattownikéw
aluminiowych, dobieranych przekrojem do grubosci styropianu i mocowanych do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

2.12.3.2..Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian w ptytach nalezy przykleja¢ do podtoza przy uzyciu kleju. Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartosci worka /25kg/ do wiaderka z odmierzong iloscig wody tj. 0k.5.0-6.0l i wymieszaniu
cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5 — 10 min. W przypadku bardzo rdbwnego podtoza mozna go naktadac na catq
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powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt rdwnego,
chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-
krawedziowq. llo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, aby po docisnieciu do podtoza jej
powierzchnia byta pokryta w min. 60%. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do
Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ / dobi¢ / do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy
uktadac¢ z przewigzaniem zardwno na powierzchni $cian jak i w naroznikach. Grubo$¢ warstwy
klejowo-powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach wynosic 25-30mm  z  jednoczesnym
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Czynnosc
wyréwnywania nierdbwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazna w technologii ocieplania metodg
lekkg-mokrg i w zasadniczy sposdb wptywa na kohcowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci wykonania tego etapu prac.

2.12.3.3.Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podtoza i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 — 8 szt. / m2. Dyble nalezy osadzi¢ w nawierconych uprzednio otworach,
opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
frzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym swym profilem poza lico
warstwy termoizolacyjnej.

2.12.3.4.Wykonanie faktury §ciany

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkdw mineralnych jak i polimerowych przebiegajq
jednakowo i mogq by¢ prowadzone w temperaturach +5 do + 25°C przy jednoczesnym

unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat elewacyjny

nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rbwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowej nalezy kazdorazowo $ciggac pacg stalowq

do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej nalezy odktadac do pojemnika
roboczego, ktéra do dalszego uzycia nadaje sie po ponownym przemieszaniu. Wydobycie zgdanej
strukfury tynku odbywa sie przy uzyciu ptaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi-pionowymi, albo poziomymi zaleznie od oczekiwanego
rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty
pracy liczony od naciggniecia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut w zaleznosci od temperatury
powietrza, podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstania widocznych
cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup materiatu z jednakowqg datg produkcii.

3.Roboty zewnetrzne.
3.1.Nawierzhnie utwardzone. CPV 45233260-9

3.1.1. Opis ogdiny.
Projektowane miejsca postojowe oraz zjazd z drogi winny by¢ utwardzone z kostki brukowej grubosci
odpowiednio 8.0cm na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowe;.

3.1.2. Zakres robot.
W zakres robét do wykonania wchodzi:
¢ wykonanie korytowania
¢ wykonanie warstw podbudowy
e utozenie kostki zgodnie z ustalonym wzorem
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e wykonanie spoinowania piaskiem

3.1.3. Warunki wykonania i odbioru robdt

Wyznaczenie w terenie projektowanego utwardzenia terenu nalezy wykonac przez stuzby geodezyjne
przy uzyciu geodezyjnych przyrzgddw i metod geodezyjnych. Pod wyznaczone utwardzenie wykonad
korytowanie na gtebokos¢ 30cm, i uzyskany urobek usung¢ poza obreb robdt na wskazang przez
inwestora zwatke. Korytowanie wykonacé sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek
przedsiebiernych z jednoczesnym uzupetnieniem wyréwnania powierzchni narzedziami recznymi i
usunieciem urobku taczkami. Transport uzyskanego urobku na zwatke wykonaé samochodami
wywrotkami. W nastepnej kolejnosci wykonac¢ podktad z zageszczonego kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm. Na tak wykonanym podktadzie po wykonaniu okraweznikowania na
tawach oporowych z betonu, wykona¢ utozenie kostki brukowej o grubosci 8cm. Powstate spoiny
kostki brukowej nalezy zaspoinowac zasypkqg piaskowqg. W czasie odbioru winno sie uwzglednic
zgodno$¢ utozenia kostki z wybranym wzorem oraz sprawdzenie projektowanych spadkéow
powierzchniowych. Minimalny spadek powierzchniowy winien wynosi¢ nie mniej niz 1%.
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