Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 24.03.2021 r.

TIF.271.2.2021.WD

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 euro na wykonanie dostawy urządzeń dostępowych do Internetu i stacji nadawczych w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus", urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Pytanie nr 1 dot. zapisów SWZ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do XIX opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla części nr II zamówienia Zamawiający podaje dwie różne wartości .

W treści Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zadania można dokonać o nie więcej niż 30 dni, natomiast w przedstawionym wzorze jest zawarta informacja o maksymalnym terminie skrócenia - 16 dni .

W związku z powyższym przedstawiono dwie różne wartości dla tego kryterium oceny ofert.

Prosimy o ujednolicenie wymogów aby nie było wątpliwości.

Pytanie nr 2 dot. zapisów wzoru umowy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do paragrafu 5 kary umowne wnosimy o zmianę polegającą wysokości kar z 0.5% na 0.2% .

Nasza prośba jest umotywowana wciąż trwającą a w ostatnim okresie przybierającą na sile pandemią wirusa COVID-19. Należy mieć na uwadze, iż trwająca już od roku pandemia spowodowała daleko idące skutki polegające na występowanie braków w komponentach. Skutkiem tego jest załamanie dotychczasowych łańcuchów dostaw przez co w wielu fabrykach odnotowywane są przestoje ponieważ nie ma części elektronicznych , układów niezbędnych do finalizacji procesu produkcji .

Ewentualnie wnosimy również o zmianę formy karania aby była ona liczona od niedostarczonego sprzętu w ramach danego zadania.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zamawiający wyjaśnia, że we wzorze omyłkowo wpisano wartość 16 dni. Prawidłowa maksymalna ilość dni skrócenia terminu realizacji zadania w ramach II części zamówienia, jaką Zamawiający będzie brał pod uwagę oceniając oferty w tym kryterium to 30 dni (zgodnie z pozostałymi dokumentami zamówienia).
Ad.2.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wskazanych zapisów. Ewentualne zmiany zawartej umowy w zakresie m.in. terminu realizacji zamówienia zostały przewidziane przez Zamawiającego w SWZ i wzorze umowy.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marceli Leonard Piekarek
Data: 2021.03.24 14:32:22 CET