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1. Wstgp

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej (STO)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbudowa drogi gminnej — KOSOW ,ul.
GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 -Rozbudowy Kanalizacji deszczowe;.

STO Informacje ogdlne.
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Warunki terenowo-prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Moszczenica, w m. Kosow ul,
Gltowna
Projektowane kanaly poprowadzono w ciagach ulicy i na zapleczach zabudowy,

poprzez tereny prywatne, udostgpnione Inwestorowi.
1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Harmonogram Robét i Projekt Organizacji Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.
a) Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gltownych trasy oraz reperow,
przekaze Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaréw, dwa komplety ST oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, rysunki, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Kontraktu,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania oferty
Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych — pozwalaja na okreslenie lokalizacji i
charakteru robot, ale sa niewystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnigciu przetargu 2 egzemplarze
projektow
wykonawczych na roboty objete Zamdwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje
sig, W
okresie przygotowania ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
c¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca, jesli to konieczne, we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z InZynierem
projekt tymczasowych drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drog.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Ponadto Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza calosci
wykonanych rob6t opisana w punkcie 1.3.2.

d) Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia zataczniki do Kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje

nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swoja korzys¢ btedéw lub opuszczen w
w/w  Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w ST 1 w Dokumentacji Projektowej bgda uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone Materialy lub wykonane Roboty nie bgda w pelni zgodne z ST
lub Dokumentacja Projektowa i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

e) Zapotrzebowanie terenu

Pod budowg zajety bedzie pas terenu o szerokosci 1-3m w zalezno$ci od
wystepujacych warunkéw terenowych. Przewiduje si¢ zajecie pasa terenu o szerokosci 3 m
przy calkowitym odwozie ziemi z wykopow, a powyzej 3m m przy skltadowaniu ziemi
wzdhuz wykopdéw. Urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci min. 1,0 m
od krawedzi wykopu lub poza strefa klina odlamu gruntu, jezeli §ciany nie sa obudowane.

f) Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Robot
oraz  utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, znaki 1 sygnaly
ostrzegawcze, dozorcoéw itp., zapewniajac w ten sposdb ochrong Robot, wygode spotecznosci
oraz bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich ustawieniem.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wliczony w Ceng Przetargowa.

g) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluyje — w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest wliczony w Ceng Przetargowa.

Ewentualnie nalezy réwniez wykona¢ oznakowanie tablicami informacyjnymi :

* tablica informacyjna o wspotfinansowaniu budowy przez Uni¢ Europejska

* stala tablica pamiatkowa o wspotfinansowaniu budowy przez Uni¢ Europejska

Koszty wykonania i zainstalowania tablic UE/Phare obciazaja Zamawiajacego.

h) Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie Materialy i
Sprzet uzywany do Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inzyniera. Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.4.3. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca ma obowiazek uzyskania od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami
instalacji 1 urzadzen podziemnych, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w  ramach  planu ich  lokalizacji  podziemnych.  Przebieg
niezinwetaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wytyczy¢ pod
nadzorem wtasciciela sieci 1 zabezpieczy¢ zgodnie z jego wymogami.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowanych wilascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod-kan. na Terenie Budowy
Wykonawca  jest zobowigzany do natychmiastowe] naprawy 1 zapewniania ciaglosci
przeplywu na swoj koszt.
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Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowiazany jest przywrocic¢ teren do
stanu pierwotnego.
Na terenach drog nalezy odbudowa¢ podbudowg i nawierzchnig drog i chodnikow (zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna ujeto w cz. Drogowej.. Na terenach
poza pasem drogowym,tam gdzie wystgpuja grunty urodzajne, rozscieli¢ uprzednio zdjgta
warstwe humusu. Ponadto nalezy odbudowa¢ ogrodzenia i inne elementy zagospodarowania
terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robot.

1.4.4. Ochrona $rodowiska
a) Ogoélne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.
- stosowanie §rodkow ostroznosci 1 zabezpieczen przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwo$cia powstania pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

c) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow organéw administracji
panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyl Materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy [6+8]. W szczegodlnosci:

- Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

- Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji,
powinni legitymowac si¢ Swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

- Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 1 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiazany przed
rozpoczgciem Robot sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot.

Szczegdtowy zakres i formg Planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia oraz szczegdétowy
zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy

sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz . U. nr 120 poz. 1126)
[5].

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robd6t liniowych i rozbiorkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj :

- wykonywanie glebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacja oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- sktadowanie materialdéw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci drogi, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnos$ci osob trzecich tj.
mieszkancoOw. Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o glgbokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow pozwalajacych na
dojscie do posesji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementow prefabrykowanych.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wigcej wykonawcodw, to
winien

by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé oceng ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowac¢ pracownikoéw. Nalezy tez konsultowac¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ speinione przy
zatrudnianiu mtodocianych.
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Nalezy przestrzega¢ przepisow regulujacych zasady wykonywania rg¢cznych prac
transportowych

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Ogolne wymagania dotyczace Zaplecza Budowy uj¢to w opisie robot
tymczasowych w punkcie 1.3.1.1 niniejszej STO.

Na terenie zaplecza przewiduje si¢ ustawienie obiektéw tymczasowych zaplecza
stanowiacych biuro budowy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia,
jadalnia, umywalnia i ustgp), ktére powinny spelnia¢ normatywy podane w ogdlnych
przepisach bhp. Typ, rodzaj 1 ilo§¢ obiektow ustali Wykonawca we wlasnym zakresie, w
oparciu 0 wymagania zapisane w Dokumentach Kontraktowych i uzgodni je z Inzynierem.

Nateren przewidziany na zaplecze budowy doprowadzona jest woda i1 energia
elektryczna.
Sposoéb podtaczenia i rozliczenia za korzystanie z medidéw Wykonawca ustali z dostawca
wody.

Na Terenie Budowy sktadowiska materiatow 1 wyrobow budowlanych, powinny
by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania terenu budowy
orazprzebiegajacych linii energetycznych. Miejsca sktadowania powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Rozmieszczenie skladowanych materiatdéw, wysokos$¢ sktadowania i sposob
pobierania materiatdéw powinien by¢ zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

1.4.7. Warunki dotyczace Organizacji Ruchu
Organizacja ruchu zamiennego jest przedmiotem odrgbnej specyfikacji techniczne;.

1.4.8. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m
w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu i1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w §wiatla ostrzegawcze.

1.4.9. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat tymczasowe ktadki dla
pieszych i mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pieszych 1 pojazdow.
1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peilni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot Zamowienia obejmuje
roboty budowlane posiadajace nastepujace kody i nazwy (gtoéwny przedmiot zamoOwienia
zaznaczono drukiem wytluszczonym) :
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45100000-8 ; Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 ; Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
45111000-8 ; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 ; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci ora roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45200000-8 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyrd6wnywanie terenu

45231000-5 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i

linii energetycznych

45233000-9 ; Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég.

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicje pojec i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okre$lenia nalezy
rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:
Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajacego osoba lub
instytucja reprezentujaca go i posiadajaca pelnomocnictwo Zamawiajacego do decydowania
w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia Kontraktu.
Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczeceie 1 prowadzenie budowy
Dziennik Budowy — wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
opatrzony
pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Ksigga Obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego ksiazka z ponumerowanymi stronami
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Roboét w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i ostatecznych, w miarg potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena
jakosci
materialow oraz Robot.
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownieS rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczna wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowana do wydawania takich
aprobat.

Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow

budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat
potwierdza zgodno$¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego
wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania Robdt wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilo§ci Robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawcg 1 stanowiacy
czes¢ jego Oferty.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych,
Niezbgdne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robot winny:
- odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.2. Zrodta uzyskania Materiatéw (do robot ziemnych i drogowych).
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Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materialow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialow i1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej
w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych (do robot ziemnych 1 drogowych)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskiwanie
Materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem Materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet Materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi
na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytworni Materiatéw (do robdt ziemnych i drogowych)

Wytwornie Materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii Materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bgda zachowane
nastepujace warunki:
- Inzynier bgdzie miatl zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
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- Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i1 warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sa w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikoOw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik
bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia si¢ dostawce.
Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy zglasza¢ bezzwlocznie przewoznikowi na
piSmie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sa
niezbedne do  przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone
elementy powinny by¢ oznaczone i skladowane w oddzielnym miejscu.

Sposob rozladunku zalezy od decyzji Wykonawcy 1 przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje
sig

wystarczajaca 1los¢ osob oraz czy ich zadania zostaly wilasciwie okreslone. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz czy speilnione sa
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto§ciowany przez
InZyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do
Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg 1 przez niego oplaconych. Po zakoficzeniu Robot miejsca tymczasowego
sktadowania Materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli ST lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzgt uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey badz wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
Sprzetu douzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprze¢tu
przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych
Materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bgda usunigte zTerenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie Materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot, Poleceniami
InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu Roboét tzn. doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i/ lub
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robot

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowiazek
uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie
dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ bgdzie staraniem i na koszt Wykonawcy

Rozpoczgcie robot Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowg.

Przy wykonaniu robdt nalezy przestrzega¢ warunkoéw zawartych w uzgodnieniach. W trakcie
realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw bhp.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca Okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 administracyjnej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- datg akceptacji przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramu Robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystgpujace podczas prowadzenia Robot,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
Ksigga Obmiardow

Ksigga Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci Materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie
uzgodnionej .. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
- Pozwolenie na budowe
- Protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokoty odbioru Robot,
- Protokoty z narad 1 ustalen,
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- Operaty Geodezyjne,
- Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. Opis dziatan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych
6.1. Program Zapewnienia Jakosci /PZJ//nie konieczny/

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robodt zgodnie z ST 1 Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- Organizacje Ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi.

Czes¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrong tadunkow przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot.

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg
jakosci Robot 1 stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
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Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, Se moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
Materiatéw i1 Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowy prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrddla ich wytwarzania. Ze strony
Wykonawcy 1 producenta Materialdéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno§¢ Materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialow i1 Robdt z ST i
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r.(Dz.U. 113/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktdre spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca
1998 r.(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan begda
odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogélne zasady Przedmiaru i Obmiaru Robot

Przedmiar Robodt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robodt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub  wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wlasciwych Specyfikacji Technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych..
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub Specyfikacje
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inzyniera na piSmie. Obmiar
gotowych Robot begdzie przeprowadzany z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreélenia ilo$ci Robét i Materiatéw

Jesli Specytikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej:

- dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdtuz linii osiowe;,

- powierzchnie beda obliczone w [m2] jako iloczyn dlugosci dwodch skrajnych bokow
prostopadtych do siebie,

IPRO-EKO -19 - BELCHATOW



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEONA km 1+149.24 - 3+359.50- kanalizacja Szczegotowe Specyfikacje Techniczna

- objetosci beda wyliczone w [m3] jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw. .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Begdzie on utrzymywa¢ to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia Obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy
Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
- odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego
postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacja Projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr Czesciowy
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Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
Czesciowego Robot dokonuje sie¢ dla zakresu Robot okreslonego w  Dokumentach
Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior Ostateczny (koncowy) Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
InZyniera.
Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”
Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z ST 1 Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dopuszcza si¢ przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy
ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych.
Zakres etapu Robot odebranego na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmowac catly
kolektor lub kanat zbiorczy wraz z przynaleznymi mu kanatami bocznymi oraz odtworzona
nawierzchnia po robotach ziemnych, zgodnie z podzialem przyjetym w Dokumentacji
Projektowe;j

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Roboét
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego sa: ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” 1 ,,Protokot przekazania sieci do eksploatacji” sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dokumenty uzasadniajace uzupeiienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),
- Protokoty wszystkich Odbiorow Czgsciowych,
- uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

IPRO-EKO -21 - BELCHATOW



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEONA km 1+149.24 - 3+359.50- kanalizacja Szczegotowe Specyfikacje Techniczna

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- wyniki badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopow,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich przewoddéw kanalizacyjnych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Datg Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin Odbioru Ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Przejgcie kanalizacji na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” 1 ,,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbioér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi.
Ostateczne  zatwierdzenie Robdt po  wygasnigciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy
Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystapilty w Okresie Gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Szczegdblowe warunki ptlatnosci okreSlone zostana przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Przetargowej Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robot przyjgta
przez Zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.
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Dla Robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa Robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO (,,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”)

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawg placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty ogolne Przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w Okresie Gwarancyjnym,;

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT)

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych
Organizacja Zaplecza Budowy

W kwocie ryczaltowej zamowienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania,
wyposazenia, eksploatacji 1 likwidacji Zaplecza Budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszt
wyposazenia w baraki socjalne, dostawg wody 1 energii do placu budowy oraz utwardzenie i
ogrodzenie terenu Zaplecza budowy. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i Organizacji Ruchu
nalezy wyceni¢ kwota ryczaltowa i uja¢ w Wycenionym Przedmiarze Robot.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robdt towarzyszacych

Geodezyjna obsluga inwestycji
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegaja odrgbnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostaty w oparciu o dokumentacj¢
projektowa ,,Rozbudowa drogi gminnej 110255E — Rozbudowa Kanalizacji Deszczowej
10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy /PN/,
aprobaty techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢
1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ 1 przepisami obowiazujacymi
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w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem 1 stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek nastgpuja odwotlania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjgtym przez polskie
prawodawstwo.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z tre$cia i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz.

2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca

2001r. poz. 627 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst
jednolity

Dz.U. z2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

10. PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawcg.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 1 z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie

systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U.
z

1998r. Nr 113, poz. 728)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie

okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)
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14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pdzn. zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdOw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j

(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK

1979.

19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGIK. 1979.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specytfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wyznaczeniem osi trasy 1 jej punktow
wysoko$ciowych w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej — KOSOW ,,ul. GLOWNA”
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 Rozbudowy Kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ~ obejmuja wyznaczenie  na odcinku

modernizowanej drogi:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gldwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

- uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1.Warunki og6lne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materialy
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale
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drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzgtu
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom okreslonym w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Dobor sprzetu

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

W/w sprzg¢t powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru zgodnie z
niniejsza SST.

4. Transport

4.1. Ogoblne warunki transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportowym dla sprzetu i materialow jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujacy przewozenie sprz¢tu i materiatow w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperow.

W  oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
wypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
1 ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy i zostang zrealizowane na jego koszt.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gldéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowiazane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy drogowej. Maksymalna odlegto§¢ pomigdzy reperami powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkoéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzegdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi jezdni i jej krawedzi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.
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O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i1 posrednich w odlegto$ciach nie
wigkszych niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej] moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow okreslonych w pkt. 2 niniejszej
SST.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow i
nasypow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot)., zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia przekrojow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i
wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) z doktadno$ciami tyczenia
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km
odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli
geodezyjnej, ktore przedktada Inspektorowi Nadzoru Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”. na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem 1 jakoscia robot.
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Cena wykonania robo6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
dowiezienie 1 odwiezienie sprz¢tu i materialow,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Przewiduje si¢ odtworzenie trasy kanalizacji na dtugosci 2,114 km.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okres$lenia.
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

10.2. Inne materiaty:
Instrukcja techniczna O-1.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979,

zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-1.  Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK, 1979, zmiana 1983.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980, zmiana

1983.

Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK 1980.
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, 1979, zmiana

1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.
Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pdzniejszymi zmianami).

OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warszawa 1998.

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep
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1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w zwiazku z rozbudowa
drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50
Rozbudowy Kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych robot:

- Cigcie pita nawierzchni bitumicznych

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych $r. gr. S4cm (frezowanie)
- rozebranie podbudowy z thucznia gr4 0 cm

w lokalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona gitebokos¢.
Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz z niniejsza SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dla sprzgtu
Ogodlne wymagania dla sprz¢tu podaje SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Dobor sprzetu

Do wykonania frezowania nalezy uzywaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslonag w SST glgbokos¢ z doktadnoscia okreslona w
punkcie 1.3.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po sfrezowaniu.

Wymagana rowno$¢ okreslono w punkcie 6 niniejszej SST.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od szeroko$ci skrawanej
powierzchni. Przy frezowaniu na catej szerokos$ci przekroju (wcinki) wymaga si¢ aby beben
skrawajacy byt co najmniej o szerokosci 1200 mm (zalecana powyzej 2000 mm). Frezarki
powinny by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na
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samochody. Wskazane jest, aby byly one wyposazone w systemy odpylania. Za zgoda
Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu W obszarach
niezabudowanych.

Sprzet uzyty do frezowania powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie,
przy najmniejszym zakldceniu ruchu.

Dla uzyskania akceptacji sprzetu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi dane
techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi demonstracjg
pracy frezarek, na wtasny koszt.

Ponadto przewiduje si¢ uzycie:

- sprezarek z mtotami pneumatycznymi,

- milotow elektrycznych,

- spycharek,

- zrywarek,

- pit mechanicznych,

- drobnego sprzegtu recznego.

Cze¢s¢ robot mozna prowadzi¢ recznie (np. zdjecie znakow drogowych).

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

4.2.Dobor srodkow transportu

Transport mozna prowadzi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Destrukt bitumiczny, znaki
drogowe 1 stupki stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i nalezy je przewiez¢ na wskazane przez
niego miejsce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot jak w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Wykonanie rob6t

5.2.1. Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na glgboko$¢ zgodnie z dokumentacja projektows i

pkt. 1.3. niniejszej SST. Jezeli ruch ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to

wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- nalezy usuna¢ $ciety materiat 1 niezwtocznie doktadnie oczys$ci¢ nawierzchnig,

- przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi
nie moze przekracza¢ zalozonej glebokosci frezowania; nalezy wykona¢ frezowanie na
pelnej szerokosci jezdni w ciagu dnidwki roboczej (nie pozostawia¢ na noc podtuznego
progu),

- pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny mie¢ klinowo
Sciete krawedzie.

Zaleca si¢ ,,podsypanie” materialu z destruktu w celu zmniejszenia progu.
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Material pochodzacy z frezowania stanowi wlasno$§¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca
przewiezie go bezzwlocznie na wskazane miejsce poza teren budowy.

Pochylenia poprzeczne i podluzne powinny by¢ dostosowane do istniejacych pochylen
poprzecznych i1 podtuznych.

5.2.2.Rozbidrka pozostatych elementow

Roboty obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3

za wyjatkiem frezowanej nawierzchni.

W przypadku robot rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- ewentualnego ustawienia rusztowan przeno$nych,

- rozbicia elementow w sposob reczny lub mechaniczny z ewentualnym przecigciem pretow
zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow przepustéw z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czegsciowym usunig¢ciem taw,

- oczyszczeniu rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji, itp. 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen. Materiatly uznane przez Zamawiajacego za przydatne

powinny by¢ przewiezione przez Wykonawce na wskazane miejsce. Pozostate materialy

stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i powinny by¢ usunigte poza teren budowy.

Tarcze znakow 1 stupki nalezy rozbiera¢ z duza staranno$cia, tak aby ich nie uszkodzi¢ -

zostana wykorzystane do ponownego ustawienia. Po demontazu nalezy je oczyscic.

Zdemontowa¢ ewentualny fundament i zasypa¢ dot wraz z zaggszczeniem — zgodnie z

ustaleniami  SST D.02.03.01. Znaki drogowe (tarcze i1 stupki) przewiez¢é do miejsca

wskazanego przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty rozbidrkowe stanowia wiasnosé

Wykonawcy.

Ponadto nalezy rozebra¢ Scieki z elementéw betonowych, nawierzchnig z ptyt drogowych

betonowych gr. 15 cm, nawierzchni¢ z kostki betonowej, nawierzchni¢ z mas mineralno-

bitumicznych gr. 4 cm na wjazdach, podbudowe z brukowca, podbudoweg z thucznia gr. 7 cm,

podbudowe z betonu gr. 15 cm, chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 cm, obrzeza betonowe

8x30 cm, krawezniki betonowe.

Materialy te stanowia wtasno$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ usunigte poza teren budowy.

Rozbiorka nieprzydatnych materiatdw powinna by¢ prowadzona w ilosci i wyznaczonym

rozmiarze zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie

nieprzydatne materialy powinny by¢ usunigte poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie

wykonywania robdt pojawia si¢ oznaki wystgpowania nieprzewidzianych nieprzydatnych

materiatlow, to o takich faktach powinien by¢ niezwlocznie powiadomiony Inspektor

Nadzoru.

Inspektor Nadzoru powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i koniecznego usunigcia

nieprzydatnego materiatu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejace]

podbudowy paséw ruchu i pozostawianej konstrukcji nawierzchni na odcinkach poza

granicami robdt. Krawedz powinna by¢ w miar¢ mozliwosci pionowa i osiowo prosta. Nie

moze natomiast by¢ postrzgpiona.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
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6.2.Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych elementow,
zgodno$ci wykonywanych robot z SST.

Kontrola jakos$ci podczas frezowania nawierzchni powinna obejmowac¢ pomiary okreslone
nizej:

1. rowno$¢ podtuzna - mierzy si¢ tata 4-metrowa co 20 m,

2. rdbwnos¢ poprzeczna - mierzy sig tata co 20 m,

3. glebokos¢ frezowania - na biezaco - zgodnie z SST,

4. spadki poprzeczne - co najmniej 3 pomiary na jednym obiekcie,

5. szeroko$¢ frezowania - co najmniej 3 pomiary na jednym obiekcie,

Dopuszczalne nieréwnos$ci powierzchni po sfrezowaniu (wg BN-68/8931-04) : 6 mm.
Glebokos¢ frezowania z tolerancja - +5 mm.

Szeroko$¢ frezowania z tolerancja - +5 cm,

Kontrola demontazu oznakowania powinna dotyczy¢ jego kompletnosci i oczyszczenia
zdemontowanych elementéw. Kontrola pozostatych robét rozbiorkowych powinna dotyczy¢
ich kompletnosci w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa 1 niniejsza SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2.Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla warstw nawierzchni, podbudowy i chodnika z ptyt
betonowych, Im® dla plyty stropowej przepustu, $cianek czotowych i taw przepustu, 1 m dla
przepustow rurowych, $ciekéw, obrzezy i1 kraweznikéw, a dla tarcz i stupkow — 1 szt. i
odnosi si¢ do zakresu robot objetych niniejsza SST i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Zadne
roboty wykonane poza tym zakresem nie b¢da obmierzane.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbior robot zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.0dbior na podstawie oceny wizualnej 1 badan okreslonych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

9.2.Pfatno$¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wymienionymi w pkt. 7 niniejszej SST na
podstawie obmiaru i odbioru jako$ciowego robot.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac nastgpujace ilosci robot:

Cigcie pila nawierzchni bitumicznych m 323,78
Rozbiorka naw bit gr 4cm m’ 163,955
rozebranie podbudowy z thucznia gr. 40 cm m’ 164,0
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Cena za wykonanie robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 oznakowanie robot, dostarczenie sprzetu,

- frezowanie nawierzchni, dokladne oczyszczenie powierzchni po sfrezowaniu,
wywiezienie sfrezowanego materiatu, przeprowadzenie pomiardw powierzchni po
sfrezowaniu,

- demontaz tarcz i stupkow, odkopanie i wydobycie stupkow, zasypanie dotow po stupkach
wraz z zaggszczeniem, oczyszczenie oznakowania, przewiezienie oznakowania na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- rozbidrke przepustow, plyty stropowej przepustu, $cianek czotowych i fundamentéw
przepustu,

- rozbidrke nawierzchni z plyt betonowych, S$ciekdéw z elementow betonowych,
nawierzchni: z ptyt betonowych, z kostki betonowej, z mas mineralno-bitumicznych,
podbudowy: z brukowca, z thucznia, z betonu, chodnika z ptyt betonowych,

- rozebranie obrzezy i kraweznikow,

- wywiezienie materialdéw rozbidrkowych poza teren budowy.

- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
10. 2. Przepisy zwiazane

Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych.GDDP-
1996r.
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D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem wykopéw w zwiazku z rozbudowa
drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50
Rozbudowy Kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wykopdw i1 obejmuja technologie robot zwiazana z wykonaniem
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni zgodnie z tabela robdt ziemnych w dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwiazanych z trasa drogowa.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robot.
Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomoca znakow,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z
urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewoddéw podziemnych jest poza granicami robot w plaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej
granicy prowadzenia robot w ptaszczyznie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojscia do posesji
na wlasny koszt.
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2. Materiaty

2.1.Wymagania og6lne
Wymagania ogélne podano w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowia nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zgoda Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ odwiezienie 10 m’
gruntu — usunigtego naziomu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Stanowia one wlasno$¢ Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

3.2.Dobdr sprzetu:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow: narzg¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: rowniarki, spycharki, zgarniarki,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

- sprzgtu zaggszcezajacego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. Transport

4.1.Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Dobor srodkow transportu

Wybor $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Przewiduje si¢ uzycie:

- ciagnikoéw z przyczepami samowytadowczymi

- samochodow samowytadowczych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sposdb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej, nie powinno by¢ wigksze niz +10cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ +lcmi - 3 cm.

5.3. Odwodnienie wykopow

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania robdt, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
prowadzenia robdt spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu i1 spowoduje to ich trwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Zaggszczenie wykopow

Wskaznik zaggszczenia gruntu Iy w wykopie 1 w miejscach zerowych robot powinien by¢ nie
mniejszy niz:

- gorna warstwa o gr. 20 cm - 1,00

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych - 1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do
wskaznika podanego powyze;j.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciaza Wykonawce.

5.5.Zakres robot

5.5.1. Roboty pomiarowe
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Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja SST D.01.01.01. ,,Odtwarzanie trasy i
punktow wysokosciowych”.

5.5.2. Wykonywanie wykopoéw

Glegbokos¢ koryta pod konstrukcje nawierzchni wynosi 25 cm. Wykonywanie wykopow
powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wody z
wykopu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
spadki umozliwiajace szybki odplyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robodt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych. Wody opadowe 1 gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5.3. Postepowanie dla zabezpieczenia podtoza naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostal naruszony rodzimy grunt
sypki w naturalnym podtozu. W tym celu grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekroczy¢ +3
cm. Zdjecie tej warstwy powinno nastapi¢ bezposrednio przed ulozeniem warstwy
konstrukcyjne;j.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podtoza naturalnego, to przygotowanie podloza nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja
D.04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem poditoza. W tym wypadku
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

5.5.4. Wykopy poprzeczne i podtuzne

W przekrojach, w ktorych wystepuje niedobor gruntu (zgodnie z tabela robot ziemnych)
nalezy dokona¢ przerzutu gruntow — w przypadku wykopow poprzecznych lub
przemieszczenia w obrgbie placu budowy — w przypadku wykopoéw poprzecznych i
wbudowacé je w nasyp. Grunty te musza spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Nasypy nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami SST D.02.03.01.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola robot

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia

Polega ono na ocenie zgodnosci robot z niniejsza SST 1 dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci€ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.1.2. Kontrola wykonania wykopow

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdza¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami okres§lonymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznos$ci skarp,
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- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

- zageszczenie gruntu po wykonaniu robot poprzecznych.

Kontrolg nalezy prowadzi¢ z czgstotliwo$cia, gwarantujaca nalezyte wykonanie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych:

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan 1 pomiarow
1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomnicg lub niwelatorem w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar rzednych prostych, w punktach gléwnych tluku, co 100 m na
powierzchni korpusu tukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz
ziemnego w miejscach, ktore budza watpliwos$ci

3 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

4 | Pomiar spadku podtuznego | Niwelatorem co 100 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu

5 |Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okre$la¢ nie rzadziej niz co
3
500m

Warto$¢ tolerancji:

- szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm,

- rz¢dne powierzchni korpusu ziemnego nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wigcej niz
+1 cmi-3 cm,

- nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczaé
3cm,

- spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz-3 cmi+ 1 cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie
mniejszy niz okreslony w niniejszej SST.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykopy nalezy oblicza¢ wedlug objgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodg
przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji

projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 (metr szeScienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbiory robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymogami niniejszej
SST, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen p. 6 beda pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
1 wynikami badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
- wykopy 3167,78 m3
Cena wykonanych wykopdw obejmuje:

prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesji, roboty
przygotowawcze, sprowadzenie sprzetu,

oznakowanie robot,

wyznaczenie granicy robdt i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

wykonanie wykopu 1 wywiezienie gruntu poza Teren Budowy badZz przemieszczenie w
nasyp,

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia na czas robot,

profilowanie dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wbudowanie przerzuconego gruntu,

przeprowadzenie wymaganych badan,

wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopow z urzadzeniami podziemnymi,
uporzadkowanie terenu robot, odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-S- 02205:1997  Roboty ziemne . Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 1998.
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z rozbudowa drogi
gminnej KOSOW ,,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 Rozbudowy
Kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy odcinkow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
na drodze

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowe;.

Studnia rewizyjna - polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat doptywowy.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru woéd opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialty

2.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania w zakresie materialdow podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Stosowane materiaty

Materialy uzyte od budowy odwodnienia drogi — sa to: rury zelbetowe oraz wpusty
deszczowe wg PN-H-74080/01:1988, posiadajace certyfikat zgodnosci.

Do zasypania przewodoéw kanalizacyjnych w strefie niebezpiecznej — min. 0,5 m ponad
wierzch przewodu powinien by¢ uzyty piasek spetniajacy warunki specyfikacji technicznej
D.04.02.03.

Do zasypywania wykopow nalezy powyzej strefy niebezpiecznej nalezy uzy¢ gruntu zgodnie
z ST D.02.03.01.
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3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM.00.00.00.

3.2.Stosowany sprzet
Przewiduje si¢ uzycie:
- koparek,

- wciagarek,

- Zurawi.

4. Transport

4.1.Wymagania og6lne
Wymagania ogélne podano w ST D.M.00.00.00.

4.2.Dobor srodkéw transportu
Do transportu rur nalezy stosowac¢ samochod. Na srodkach transportowych rury powinny by¢
utozone na podktadach drewnianych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne
Warunki wykonywania robot powinny odpowiada¢ ustaleniom ST DM.00.00.00.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi harmonogram na roboty.

5.2.Zakres robot

5.2.1.Wyznaczenie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wyznaczy trwale przebieg
urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o ktoérych powiadomit go
Kierownik Projektu, wystgpujacych na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie
skrzyzowan przebiegu trasy z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposob
wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen i1 powinno by¢ uwzglednione w stawce
jednostkowej robot.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa wyznaczy w terenie w planie i w profilu
przebieg trasy projektowanego urzadzenia 1 jego wyposazenia przy uzyciu materialow, w
sposob 1 z czgstotliwoscia okreslona w ST D.01.01.01.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego z
przebiegiem trasy projektowanego urzadzenia Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych za pomoca sprz¢tu mechanicznego, nawet jesli ustalona glgbokos¢ istniejacych
przewodow podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca
nie moze bez zgody Kierownika Projektu przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robot w
ptaszczyznie poziome;.

5.2.2. Wykopy
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Dla robot zwiazanych z budowa kanalizacji wykopy nalezy wykonywaé w obudowie

rozpartej.

Wykonawca przeprowadzi niezbgdne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali wymiary

elementéw 1 rodzaj materiatbw obudowy. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem

woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nast¢pujace warunki:

— gbérne krawedzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegty do wykopu.

Metody wykonywania robot (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

warunkéw gruntowych 1 powinny uwzglednia¢ material, wymiary konstrukcyjne i typ

obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).

Wydobyty grunt, o ile zajdzie taka koniecznos$¢ i uzyska si¢ zgodg Kierownika Projektu,

moze by¢ sktadowany z jednej strony wykopu zpozostawieniem migdzy krawedziami

wykopu, a stopa odktadu pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1,0 m dla komunikac;ji.

Grunt stanowiacy nadmiar jest wlasnoscia Wykonawcy 1 powinien by¢ w miarg postepu robot

usuwany poza Teren Budowy.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata @n

jego stoku naturalnego. Jesli te warunki nie moga by¢ spelnione, wydobyty grunt powinien

by¢ odwieziony na odktad, a przed zasypaniem wykopow w niezbgdnej ilosci dowieziony.

Minimalna szeroko$¢ w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i

wynosi¢ co najmniej 0,8 m przy uktadaniu przewodow srednicy 100 mm.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 3 cm.

Odchylenie odlegto$ci krawegdzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekracza¢ +0,05 m.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostal naruszony rodzimy grunt w

naturalnym podtozu. W tym celu grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze

powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ 3 cm.

Zdjecie tej warstwy powinno nastapi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury

podloza naturalnego, to przygotowanie podloza nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja

D.04.01.01. W tym wypadku Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

5.2.3. Montaz rurociagu

Kanaty winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej 0°°C.

Whpusty deszczowe przyjeto z syfonem i osadnikiem.

Przewody nalezy utozy¢ na podtozu z piasku grubosci 0,15 m i zgodnie z ST D.04.02.03.
Odchylenie osi przewodu nie powinno przekracza¢ £0,05 m.

5.2.4.Badanie szczelnoSci

Wykonawca przeprowadzi badanie szczelnosci odcinka przewodu na:
— eksfiltracje wg PN-B-10735:1992,

— infiltracje¢ wg PN-B-10735:1992

1 przedtozy wyniki pomiarow Kierownikowi Projektu.
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5.2.5. Wykonanie zasypki przewodow

Zasypke rurociagoéw na catej grubosci warstwy ochronnej w strefie niebezpiecznej nalezy
wykonywa¢ piaskiem, spetniajacym wymagania ST D.04.02.03.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej rurociagu wynosi 0,5 m.

Material zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1968.

Zasypke przewodu powyzej strefy niebezpiecznej pod jezdniami nalezy wykonywacé piaskiem
srednim. Technologia rob6t powinna by¢ zgodna z ST D.02.03.01. Wskaznik zaggszczenia
nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 - dla gérnej warstwy zasypki o grubosci 20 cm,

1,00 - dla warstw ponizej 0,2 m.

Do zasypywania wykopdéw przewoddéw podziemnych poza strefa niebezpieczna poza
jezdniami nalezy uzy¢ gruntdow niespoistych, przepuszczalnych. Gérna warstwg nasypu co
najmniej grubosci 1,0 m nalezy wykona¢ =z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K > 8 m/dobg. Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 1,0.

Zawarto$¢ siarczandbw w gruntach przeznaczonych do zasypki na pelna glebokos¢ wykopu
wyrazonych jako SO3 nie powinna przekracza¢ 1% wg PN-B-06414-28:1978.

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego, powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotno$¢ jest
mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zaggszczana warstwe gruntu nalezy
polewa¢ woda.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zasypywanie rurociagu nastgpuje po wykonaniu proby szczelno$ci i przeprowadzeniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.

Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zasady wykonywania kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST DM.00.00.00.
Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiaganej jakoS$ci.

6.2. Program badan

6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czg§ciowych
W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanego odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ badania
przy odbiorach technicznych czgsciowych i przy odbiorze technicznym ostatecznym.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie materialow w zakresie zgodno$ci z normami, certyfikatami i warunkami
specyfikacji techniczne;,

c) sprawdzenie podtoza - grubos$¢ podtoza piaskowego sprawdzi¢ przez pomiar miarka z
doktadnos$cia do 0,01 m w trzech wybranych miejscach badanego podioza, lecz nie rzadziej
niz co 25 m. Tolerancja £3 cm.
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Badanie rzgdnych utozenia podioza przeprowadza si¢ przy uzyciu krzyza celowniczego i tawy

celowniczej z doktadnoscia do 0,01 m w odlegtosciach co 10 m, tolerancja = 1 cm.

d) sprawdzenie budowy przewodu i wpustow - badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, badanie odchylenia w planie osi utozonego

przewodu przeprowadzi¢ nalezy do 0,005 m, w trzech wybranych miejscach badanego

odcinka przewodu. Badanie roéznicy rz¢gdnych w profilu utozonego przewodu wykonac¢ przez

pomiar rzednych po jego wierzchu w kluczu i pordwnanie zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa. Doktadno$¢ pomiaru do 0,005 m w trzech wybranych punktach badanego

przewodu.

Badanie polaczen przewodu przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

e) sprawdzenie szczelno$ci przewodu - badanie szczelno$ci odcinka przewodu przeprowadza

si¢ na:

— eksfiltracj¢ — dopuszczalny ubytek 0,3 dm3 na m2 powierzchni wewngtrznej przewodu lub
studzienki w ciagu 1 godziny préby wg PN-B-10735:1992,

— infiltracj¢ — wg PN-B-10735:1992.

f) sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki - badania nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci

zasypki piaskiem nad wierzch rury w jej kluczu, skontrolowanie ubicia zasypki szczegodlnie

po bokach rur. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ miarka z doktadnoscia do 0,1 m co najmniej w

trzech wybranych miejscach.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze ostatecznym

Zakres badan przy odbiorze ostatecznym obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentow budowy, a w szczegdlnosci sprawdzenie Dokumentacji
Projektowej lub rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z
protokotami oraz ocenami wynikow badan przy odbiorach czg$ciowych,

b) ogledziny zewngtrzne wykonanych robot

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST DM.00.00.00.
Jednostka obmiaru jest 1 m utozonych rur.

8. Odbiodr robot

Odbiory robdt powinny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej D.M.00.00.00.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli wymagania techniczne zawarte w niniejszej
specyfikacji technicznej zostaty dotrzymane.

Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, nalezy uzna¢ odpowiadajaca mu
cze$¢ robot za niezgodna z wymaganiami 1 po, wykonaniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan i odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w STO

Platno$¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 zgodnie z obmiarem i po
odbiorze jakosciowym robot.

Cena za wykonanie robdt obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wyznaczenie istniejacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robot,
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— zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,
— dowiezienie 1 odwiezienie sprz¢tu 1 materialow,

— wykonanie wykopow,

— zaprojektowanie umocnien, umocnienie §cian wykopow,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie prac montazowych,

— regulacja wpustow,

— wykonanie zasypki przewodow,

— wykonanie niezbgdnych badan,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odwiezienie gruntdw z wykopu poza Teren Budowy. Stanowia one wtasno$¢ Wykonawcy,
- inwentaryzacje powykonawcza robot.

Kanaty grawitacyjne zelbetowe - z rur zelbetowych 1 ksztattek bezcisnieniowych,

kielichowych, taczonych na uszczelki /uszczelki zintegrowane w kielichu/.

Rury zelbetowe do kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1916 i PN-EN
476. Wykonanie z betonu min. C40/50, kl. wytrzymatosci II, wodoszczelno$s¢ W8,

nasiakliwo$¢ < 4%, mrozoodpornos¢ F150

. Prefabrykowane studnie betonowe 1 zelbetowe

Studnie kanalizacyjne musza speinia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN

10729 i PN-EN 1917.
Wymagania dla studni betonowych:

e clementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajacymi :
— Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3
— Nasigkliwos¢ nie wicksza od 5%,
— Szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,Imm
— Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
— Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
— Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,
— Do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,
e kregi betonowe i dennice taczone na uszczelki,

— Ze wzgledu na sklad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1,
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e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajace
minimum 120 mm przed lico $ciany
— Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Iy > 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

e szczelnos$¢ studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody
Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadaja sie:

a) dno — element denny z wyprofilowana kineta 1 otworami wlotowymi 1 wylotowymi
wyposazonymi w przejscia szczelne odpowiednie do montowanego przewodu
b) komin — krggi betonowe taczone na uszczelki
c) zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wlaz g 600mm
d) wilaz cigzki przejazdowy J600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z
kluczem, z wybitym logo Zamawiajacego
e) pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu
f) wuszczelki do taczenia elementdéw prefabrykowanych studni
Zgodnie z norma [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnos$ci betonu we
wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z
takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Zasada ta nie jest
wymagana dla studni Dn 2000mm. Dopuszcza si¢ wloskowate zarysowania elementow

konstrukcyjnych o szeroko$ci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm.
Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ tez klase ekspozycji betonu XAl.

Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddzialywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej

trwalo$ci wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sa zbgdne.

Uszczelki pomigdzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z norma
EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosowaé nalezy do sktadu Sciekéw. W przypadku Sciekow
zawierajacych tluszcze nie nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM i1 SBR, wlasciwe

beda uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne Ilub stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 120
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mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do
350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegltosci od 270 do 300 mm. Ze wzgledow
eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym

kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane wlazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”. Stosowac wtazy okragle o

no$nosci zgodnej z projektem, zeliwne wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem..

Prefabrykowane krggi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-
EN 476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne” z wyl. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewngtrzna

studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,00 m.

Whpusty uliczne i ich elementy powinny odpowiada¢ normom i wymaganiom okreslonym w
PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-H-74080 i PN-EN 124.
Studnie betonowe ¢ 500 mm z osadnikiem i wpustem powinny by¢ ztozone z:

— dennicy z osadnikiem

— kregoéw betonowych,

— kregu z przejsciem szczelnym do wylotu na przykanaliki Dn 200mm

— wpustu deszczowego zeliwnego, przejazdowego D400 (kratka - 650x450mm) z
zawiasem 1 kluczem

— plyta Zelbetowa i pierscien zelbetowy odciazajacy
Budowa studni uzalezniona jest od wyboru producenta. Stosowaé prefabrykowane kregi
betonowe i dno o $rednicy wewnetrznej 50 cm, wysokosci 150+ 600 mm, z betonu klasy min.

C20/25, wg KB1-22.2.6, taczone za pomoca uszczelek gumowych lub na wpust (na zaprawie

cementowej).
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Whpusty zZeliwne zabezpieczy¢ przed przesunigciem pier§cieniami zelbetowymi o Srednicy
Dn650mm z betonu wibroprasowanego min. C16/20 zbrojonego stala StOS. Kazdy wpust
zaopatrzy¢ w osadnik o glgbokosci min. 0,6m liczac od dna osadnika do rzednej odpltywu
przykanalika do sieci deszczowej. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢

min. 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stala StOS.

Osadnik powinien mie¢ parametry zgodne z dokumentacja projektowa. Powinny by¢
wyposazone we wilazy o klasie wytrzymatos$ci uzaleznionej od lokalizacji.
Osadnik musi spelnia¢ wymog pojemnosci minimalne;.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe

Na kanatach glownych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe wykonaé w
systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C40/50, wodoszczelnego (W 8) o srednicy 1000, 1200, 1500, 2000mm. Studzienki
nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podltozu wykonanym

metoda stabilizacji cementem.
W sktad studzienki wchodzi:

— element denny studni z kineta betonowa

— kregi betonowe prefabrykowane

— odpowiednio zwezka prefabrykowana betonowa z uszczelka zintegrowana lub
pokrywa studzienna przejazdowa 400kN

— piersScienie dystansowe betonowe

— wlaz zeliwny kl. D400 okragly $600mm wyposazony w zamknigcie zawiasowe z
kluczem,

— stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN

— fabrycznie osadzane przej$cia szczelne lub kroéce potaczeniowe dla odgatezien
kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek faczy¢é za pomoca uszczelek elastomerowych.

Konstrukcja uszczelki umozliwia¢é ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu
niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smarow
poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢é zewngtrzna powierzchnig¢ uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrzna powierzchni¢ "zamka" gornego

elementu studni naktadanego na uszczelkeg.

Potaczenie elementéw za pomoca uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki

przemieszczen bocznych.
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Proba szczelnosci
Rurociagi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je probie szczelnosci na eksfiltracjg sciekow do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych),
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw oraz zaleceniami instrukcji
montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych tu wymagan na
szczegOlng uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanalu migdzy studzienkami z
zamknig¢ciem wszystkich odgalezien,
zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewoddéw z rur kanatowych
1 osobno dla studzienek wykonanych z betonu,
optymalna dtugo$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢
obnizony o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizsze;j,
zastosowanie metody przeprowadzenia proby 1 wielkosci ci$nienia probnego
okreslonych przez producenta rur
podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej; wyzej, w
czasie:
-30min. na odcinku o dlugosci do 50m,
-60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m
badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystgpowania wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
badanie na infiltracj¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci
bez podzialu jej na odcinki, co wynika z faktu konieczno$ci przerwania przed ta
proba odwodnienia wykopow.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez Wykonawcg,
Inzyniera 1 Uzytkownika.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-10735:1992  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729:1992  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-S-02205:1997  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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D.10.11.01. REGULACJA WYSOKOSCIOWA (PIONOWA) STUDZIENEK I ZASUW

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z regulacja studzienek telefonicznych i
kanalizacyjnych oraz pionowych zasuw gazowych i wodociagowych w ramach modernizacji
rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza regulacji armatury:
- studzienek telekomunikacyjnych usytuowanych w chodniku,

- studzienek kanalizacyjnych,

- pionowych zasuw gazowych i wodociagowych w chodniku

na przebudowywanym odcinku ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialty

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystencji ggstoplastycznej zgodnie z norma PN-
B-06250 posiadajaca:

- nasiakliwos$¢ + 4%,

- mrozoodporno$¢ okreslona stopniem mrozoodpornosci - F150.

2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 w
zakresie:
a) sktadu ziarnowego:

na sicie: 0,125 - 0+5%
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0,25 - 2+10%
0,5 - 8+20%
1,0 - 18+35%
2,0 - 25+50%
4,0 - 30+-60%
8,0 - 50+80%
16,0 - 100%

b) zawarto$ci ziarn nieforemnych w zwirze + 20%
c) zawarto$ci pytow mineralnych w:
piasku + 4%
zwirze + 1,5 %
d) zawartos$ci zanieczyszczen obcych w:
piasku + 0,5 %
zwirze + 0,25 %
Zaleca si¢ stosowanie kruszyw o marce réwnej klasie betonu.
Kruszywa powinny by¢ skladowane w sposob uniemozliwiajacy ich zmieszanie,
zanieczyszczenie.

2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy 32,5 powinien
spelnia¢ wymagania normy 1 PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2.4.Piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,063 - 0+8%"

0,125 - 0+20%
0,25 - 0+40%
0,5 - 20+80%
1,0 - 50+100%
2,0 - 90+100%
4,0 - 100%.

b) wskaznik uziarnienia 2,8 <+ 3,8

C) zawarto$¢ pylow mineralnych + 5%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych + 0,1%

e) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa.

f) zawarto$¢ siarki + 1%.

Piasek nalezy przebada¢ po wzgledem cech wymienionych wyzej przed zastosowaniem go do
zaprawy.

2.2.5.Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany
1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Woda pochodzaca z wodociagu moze by¢ stosowana
bez badan laboratoryjnych.

2.2.6. Deskowanie - powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne
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Sprze¢t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Dobor sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢eznie.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

- sprzet do zaggszczania,

- sprz¢t mierniczy specjalistyczny

oraz inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w SST DM.00.00.00.
,Wymagania og6lne”.

4.2. Dobér srodkow transportu
Materiaty za wyjatkiem betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca wykona roboty ujete w niniejszej SST w porozumieniu z gestorami urzadzen i
dokona z nimi szczeg6lowych uzgodnien, w szczegolnosci co do terminu robot.

5.2. Zakres robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlega 29 sztuk studzienek
telekomunikacyjnych i1 15 zasuw gazowych zlokalizowanych w chodniku. Rzgdne
wysoko$ciowe nalezy dostosowac do zaprojektowanej niwelety chodnika.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe - zdjecie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej
czesci studzienki; gruz pochodzacy z rozbidrek nalezy zebra¢, zatadowaé¢ na S$rodki
transportowe 1 wywiez¢ poza teren budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robdt. Stanowi on
wlasno$¢ Wykonawcy.

5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby rze¢dne
szalowanej studzienki byly zgodne z dokumentacja projektowa. Deskowanie nalezy pokry¢
srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innym $rodkiem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru).

5.2.3. Utozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i
zagesci¢ recznie lub w miarg mozliwos$ci z uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie
powinno by¢ wykonane ze szczeg6dlna starannoscia 1 moze by¢ prowadzone w temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Zewngtrzne powierzchnie wykonanych $cianek powinny mie¢ wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studzienek do projektowanych rz¢dnych mozna
wykona¢ przy uzyciu cegly za akceptacja Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Pielegnacja - nalezy zapewni¢ prawidlowa pielggnacje betonu. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
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wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobg). W czasie
dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowanie nalezy oczyscic, a wszelkie pozostatosci po
rozbidrce nalezy usuna¢ z terenu budowy.

5.2.6. Osadzenie pokrywy - pokrywe osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z
PN-B-14501.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci robot powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawicieli gestoréw urzadzen.
Jako$¢ tych robot musi uzyskac¢ akceptacjg tych instytucji.

6.2. Kontrola robot
Kontrola polega na sprawdzeniu rzednych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej SST.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z regulacja armatury jest 1 sztuka.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych nie wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru ilosci.

8. Odbior robodt
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
DM.0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z SST DMO00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢ regulacjg:

- studzienek kanalizacyjnych - 4 szt.

Cena wykonywanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow 1 sprz¢tu, zmontowanie urzadzen,

- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, zasuw gazowych i
wodociagowych, roboty porzadkowe,

- odwiezienie oznakowania i sprz¢tu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy
PN-06250 Beton zwykly.
oraz normy zwigzane zacytowane w przywolanych specyfikacjach.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE,
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru umocnienia rowéw 1 Sciekow brukowcem lub elementami
prefabrykowanymi w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,,ul. GLOWNA” odcinek
od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt, zwiazanych z
umocnieniem cieku przed wlotem do kanalizacji elementami z ptyt drogowych 50x50 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Elementy betonowe typu kostkowego i pustobety

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna elementoéw betonowych powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadhugosci - +3 mm,

- na szerokosci - +3 mm,

- nagrubosci - +5 mm.

Cechy fizykomechaniczne elementéw betonowych:

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z 6 elementéw 40
b) najmniejsza pojedynczej kostki 30
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250, % nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250:
a) peknigcia probki Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej
niz 4

Ksztalt i pochodzenie elementow musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki i do wypetienia spoin powinien by¢ cementem portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Transport 1 przechowywanie cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke i do wypelniania spoin powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
06712.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom SST DM. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty mozna wykonywac re¢cznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania wykonywania robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne”.

5.2.Zakres robot

Na podtozu zageszczonym do I >1 utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
z materiatéw okre§lonych w punkcie 2 niniejszej SST. Wspodlczynnik wodno-cementowy
materiatu na podsypke powinien wynosi¢ od 0,25+0,35, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7= 10
MPa, R28= 14 MPa. Podsypke zaggsci¢ i wyprofilowaé w stanie wilgotnosci optymalnej, tak
aby wskaznik zaggszczenia byl nie mniejszy niz Is = 1,00. Elementy dna $cieku nalezy
uktada¢ z zachowaniem spadku podluznego i1 rzedna S$cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Nastepnie utozy¢ dno Scieku 1 umocni¢ skarpy pustobetami.

Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 o wytrzymalo$ci nie mniejszej
niz 25Mpa 1 utrzymywac w stanie wilgotnym+ przez co najmniej 7 dni. Przed wypetieniem
spoin zaprawa nalezy nawierzchni¢ zwilzy¢ woda z dodatkiem 1% cementu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw,
zgodno$ci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST. Sprawdzenie powinno
si¢ odbywac¢ zar6wno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i1 asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodno$ci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materialow w
zakresie zgodnosci z niniejsza SST i1 przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Kontrola robot - czgstotliwosé 1 zakres

Nalezy sprawdzi¢:

— podsypkeg - zgodnie z ustaleniami pkt. 5

— prawidlowos$¢ uktadania elementow betonowych wg pkt. 5

— rzedne wysoko$ciowe dna cieku — rdéznice pomig¢dzy rzgdnymi wykonanego umocnienia
nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekracza¢ -1 cm.

— odchylenie linii §cieku w stosunku do projektowanej - +0,5 cm

— uksztaltowanie osi umocnienia — przesunigcie osi w planie w stosunku do projektowanej
nie moze przekraczaé +5 cm,

— doktadnos$¢ wypehienia szczelin —petna gltebokos¢.

grubos¢ podsypki - tolerancja +1,0 cm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m umocnienia dna cieku i 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia
skarp. Ilo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa 1 ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilo$ci
niezaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiodr robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. Odbidér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw, pomiardw geodezyjnych (niwelacji) i badan jako$ciowych materiatow.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z SST DM.00.00.00. wg jednostek obmiaru okreslonych w p.7 zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje sig:
- umocnienie dna cieku -8m

- umocnienie skarp -113,85m*

Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie umocnienia cieku i pustobetow,

- wypehnienie spoin,

- wykonanie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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sirona 2

Osadnik OS 2500 / 8,0 jest urzadzeniem reduku-
jacym zawartos¢ zawiesiny ogéingj w Sciekach. Moze by¢
stosowany do podczyszczania Sciekow deszczowych przed
wprowadzeniem ich do odbiormikéw lub przed innymi
urzadzeniami wymagajacymi zabezpieczenia przed zawie-
sinami np. przed separatorami lub oczyszczalniami.

1. Korpus

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa.
Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibro-
prasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpor-
nego F-150 o nasiakliwosci do 5%, spefniajacego wymaga-
nia normy PN-EN 1917. Studnie przykryte s3 pokrywami
selbetowymi wyposazonymi we wiazy o odpowiedniej
Kiasie. Wykonany w ten sposob korpus charakteryzuje sig
duza wytrzymatoscia i szczelnoscia.

2. Budowa

Szczegotowe Specyfikacje Techniczna

géty sczwierciedla rysunsicns

4, Parametry pracy

Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowied-
nio kierujacy strumien $ciekéw. Zawiesina ogolna i za-
nieczyszczenia state zatrzymywane sa w osadniky, dzigki
wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika
standardowo potozony jest 20 mm ponizej wloty, ale do-
puszcza sie wielkosci wieksze (20-50 mm), wynikajace ze
spadku kanatu.

3. Bezpieczenstwo

Osadnik-0S-jest-najezgsciej-stosowanym-osadnikiem ze
wzgledu na jego konstrukcje. Posiada szczelny, betono-
wy korpus, ktory zazwyczaj nie wymaga dodatkowego
dociazenia. Wymaga matej powierzchni zabudowy i jest
fatwy w eksploatacji. Osadnik zabezpieczony jest przed
wyptukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowied-
niej pojemnosci czynnej, liczonej w oparciu o maksymal-
ny doptyw do ukfadu (konieczne obliczenie wymaganej
gtebokosci). Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazyé w
instalacje alarmowg informujaca o osiagnieciu maksymal-
nego poziomu zanieczyszczen.

€

ecol-unicon

s www.ecol-unicon.com, &

Osadnik 052500 / 8,0 charakteryzujg nastepujace para-
metry:

D, =2500mm - okreéla $rednice wewnetrzng osadnika,
V_=8,0 m® - okresla objetos¢ czynna osadnika.

Maksymalny przeplyw Sciekow kierowany do osadnika
okresla Projektant np. na podstawie Katalogu Ecol-Unicon.

Stopief oczyszczania zawiesiny ogéinej speinia wy-
mogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dinia 24.07. 2006 v.(Dz.U. 137 poz. 984). Stgzenie-za-
wiesiny ogélnej na wylocie z urzadzenia jest ponizej
100 mg/l.

5. Eksploatacja

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia.

Kontrola osadnika obejmuje:

» wizualna ocene stanu technicznego elementow,

» usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczysz-
czen phywajacych,

» sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika moze odbywad si¢ z powierzchni te-
renu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.
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Wazne: Istnieje mozliwosc zasto-
sowania instalacji alarmowych, in-
formujacych zdalnie o osiagnieciu
maksymalnego poziomu  zanie-
czyszczen: czujnik grubasdci war-
stwy osadu, czujnik przepetnienia.

8. Spelnienie wymogdéw prawnych

Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm?
zawiesiny ogdlnej i tym samym speinia wymagi Rezporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07, 2006 r. (Dz.U.
137 poz. 984).

Typoszereg osadnikéw OS posiada aprobate AT/2009-08-
0231/A1 wydana przez Instytut Ochrony Stodowiska.

6. Skladowanie i posadowienie

Osadnik nalezy skiadowa¢ w pozycji wbudowania jedno-
warstwowo. Urzadzenie w korpusie betonowym moze byc
posadowione w trudnych warunkach gruntowo - wod-
nych. Betonowy korpus osadnika stanowi zbiornik typu
ciezkiego.

7. Przygotowanie podioza

W przypadku wystepowania gruntéw nosnych urzadze-
nie nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu.
Dno wykopu w migjscu posadowienia nalezy przygotowad
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub
8-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru iub po-
spétki grubosci min. 10 cm | zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej. Dla gruntow nienosnych warunki
posadowienia powinien okresla¢ projekt techniczny.

UWAGA;

SZCZEGOLOWE OBMIARY POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT
ZNAJDUJA SIE W PRZEDMIARZE KOSZTORYSOWYM
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