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D-M- 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych w związku z rozbudową drogi gminnej –  KOSÓW 
„ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w 
związku  

1.3. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.3.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona 
w osi jezdni drogowej. 

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.3.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.3.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
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1.3.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.3.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.3.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.3.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.3.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.3.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.3.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.3.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.3.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.3.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.3.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.3.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.3.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.3.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.3.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.3.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.3.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.3.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.3.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.3.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.3.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.3.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.3.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu kołowego, pieszego. 

1.3.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.3.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.3.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
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1.3.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.3.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.3.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.3.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.3.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.3.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.3.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy  
dokumentację technologiczną. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   

ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 10 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca opracuje plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 (2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 19 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 

PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót , 
9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 20 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.00. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE 
D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKT ÓW  
                    WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem osi trasy i jej punktów 
wysokościowych w związku z rozbudową drogi gminnej –  KOSÓW „ul. GŁÓWNA”  
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wyznaczenie  na odcinku 
modernizowanej drogi: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe  albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
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drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 m do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04  do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Dobór sprzętu 
Do odtworzenia (wyznaczenia)  trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- dalmierze, 

- tyczki,  

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 
W/w sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru zgodnie z 
niniejszą SST. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru.  
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
wypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy i zostaną zrealizowane na jego koszt. 
 
5.2.Zakres robót 
 
5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej. Maksymalna odległość pomiędzy reperami powinna wynosić 500 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.2.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi jezdni i jej krawędzi należy wykonać  w oparciu o dokumentację projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
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poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie 
większych niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów określonych w pkt. 2 niniejszej 
SST. 
 
 
5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów i 
nasypów na powierzchni terenu (określenie granicy robót)., zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia przekrojów należy stosować dobrze widoczne  paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia 
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujących dany asortyment  robót. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót  związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km 
odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które przedkłada Inspektorowi Nadzoru Wykonawca.  
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9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i jakością robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- dowiezienie i odwiezienie sprzętu i materiałów, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych  
przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Przewiduje się odtworzenie trasy na długości 2,651 +0,150  km. 
 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
PN-N-99310:1973  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
 
10.2. Inne materiały: 
Instrukcja techniczna O-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979, 

    zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK, 1979, zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980, zmiana 

1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1980. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979, zmiana 

1983. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983. 
Ustawa z dnia 17.05.1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163  

z późniejszymi zmianami). 
OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warszawa 1998. 
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D.01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru usunięcia drzew, karczowaniem pni i krzewów w związku z rozbudową 
drogi gminnej –  KOSÓW „ul. GŁÓWNA”  odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą usunięcia drzew, pni i krzewów 
kolidujących z planowaną rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od 
km 1+149,24 do km 3+359,50 zgodnie z dokumentacją projektową i planem wyrębu. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Wymagania ogólne stosowania sprzętu 
Wymagania ogólne stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
3.2.Dobór sprzętu. 
Do wykonywania robót związanych  z usunięciem drzew należy stosować następujący sprzęt: 
− piły mechaniczne,  
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego,  
− spycharki,  
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− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem   drzew, 

 
4. Transport  
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
4.2.Dobór środków transportu 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym (np. ciągniki  
z przyczepami). Pnie przedstawiające wartość użytkową należy przewozić w sposób nie 
powodujący ich uszkodzeń. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach wykopów, z których grunt jest 
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować 
pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.  
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna ona zostać 
odtworzona na jego koszt, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Prace przy ścinaniu drzew, Wykonawca będzie prowadzić z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności. Przed wycinką pnia powinny być usunięte gałęzie, a następnie konary w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie jakichkolwiek urządzeń i obiektów. 
Do pni drzew należy przymocować linkę odciągającą, nadającą kierunek upadku pnia po 
ścince. 
Jeśli zagraża uszkodzenie przez padający pień urządzeń lub obiektów, należy go ścinać „od 
góry” przy użyciu dźwigu i podnośnika. Rejon prowadzonej wycinki drzew należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Wycinkę należy prowadzić przy wstrzymanym ruchu pieszym i kołowym. Po 
przeprowadzeniu ścinki drzew Teren Budowy musi być natychmiast uporządkowany. 
Prace związane z karczowaniem pni należy rozpocząć od obrąbania grubych korzeni. 
Następnie posługując się sprzętem wskazanym w p. 3 należy pień i korzenie wydobyć na 
powierzchnię, odsunąć od powstałego dołu, ułożyć  w stosy do chwili wywiezienia z Terenu 
Budowy.  Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody.  
Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem zagęszczonym  zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-02205:1997 oraz SST D.02.03.01. Po zakończeniu robót teren 
należy oczyścić z resztek części roślinnych, wywieźć z Terenu Budowy pnie, korzenie,  
karpinę i gałęzie. Stanowią one własność Wykonawcy.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania 
poszczególnych elementów, zgodności robót z dokumentacją projektową, niniejszej SST i 
przywołanych SST. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew i 
karpiny oraz zasypania dołów (zgodnie z ustaleniami SST D.02.03.01.). 
 
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. usuniętego drzewa, 1 szt. wykarczowanego pnia, 1 ha 
wykarczowanych krzewów. 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Cena wykonanych robót obejmuje: 
− dowiezienie i odwiezienie sprzętu i materiałów (w tym ewentualnie gruntu do zasypania dołów), 

- wycięcie i wykarczowanie drzew, 

- wykarczowanie pni, 

- wykarczowanie krzewów, 

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy, 

- zasypanie dołów, zagęszczenie gruntu, przeprowadzenie badań związanych z określeniem 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
Przewiduje się następujący zakres robót: 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅10-15 z karczowaniem pni i wywozem  szt. 0 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅16-25 z karczowaniem pni i wywozem  szt. 0 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅26-35 z karczowaniem pni i wywozem  szt. 5 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅36-45 z karczowaniem pni i wywozem  szt. o 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅46-55 z karczowaniem pni i wywozem  szt. 0 
- mechaniczne ścinanie drzew ∅66-75 z karczowaniem pni i wywozem  szt. 0 
- karczowanie pni drzew ∅26-35 i wywozem                                                         szt. 0 
- karczowanie pni drzew ∅36-45 i wywozem                                                         szt. 0 
- karczowanie pni drzew ∅46-55 i wywozem                                                         szt. 0 
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- karczowanie krzewów                                                                                            ha. 0 
Przewiduje się wywóz mp dłużyc, karpiny i gałęzi, pni. Stanowią one własność Wykonawcy. 
 
10. Przepisy związane  
Normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zdjęcia warstwy darniny i humusu w związku z rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych ze zdjęciem warstwy 
darniny i humusu w ramach robót przygotowawczych pod wykonanie robót ziemnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Wymagania ogólne stosowania sprzętu 
Wymagania ogólne stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
3.2.Dobór sprzętu. 
Do wykonywania robót związanych  ze zdjęciem darniny i humusu należy stosować 
następujący sprzęt: 

- równiarki, 

- spycharki, 
− noże do cięcia darniny,  
− łopaty i szpadle,  
− koparki i samochody samowyładowcze. 
 
4. Transport  
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
4.2.Dobór środków transportu 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 31 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

Darninę i humus należy przewozić transportem samochodowym lub ciągnikami. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
Darninę i humus należy usunąć mechanicznie z zastosowaniem sprzętu określonego w pkt. 3 
niniejszej SST. Stanowi ona własność Wykonawcy i powinna zostać usunięta poza pas 
drogowy. 
Zakłada się średnią grubość 15 cm. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna ona zostać 
odtworzona na jego koszt, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania 
poszczególnych elementów, zgodności robót z dokumentacją projektową, niniejszej SST i 
przywołanych SST. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny. 
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m ² usuniętej warstwy darniny i humusu o średniej grubości 15 cm. 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Cena wykonanych robót obejmuje: 
− dowiezienie i odwiezienie sprzętu i materiałów, 

- zdjęcie i odwiezienie darniny i humusu 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Przewiduje się zdjęcie 14302,04+394,40 m ² darniny i humusu. 
 
10. Przepisy związane  
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Nie występują. 
 
 
D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem wykopów w związku z rozbudową 
drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wykopów i obejmują technologię robót związaną z wykonaniem 
koryta pod konstrukcję nawierzchni zgodnie z tabelą robót ziemnych w dokumentacji 
projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu.  
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową.  
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się 
z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. 
Przebieg tych urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z 
urządzeniami podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników 
tych urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót.  
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie 
wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona 
głębokość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie 
pionowej. Wykonawca nie może bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczyć ustalonej 
granicy prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej. 
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Wykonawca zabezpieczy dojazd służb specjalnych (np. straży pożarnej) i dojścia do posesji 
na własny koszt. 
 
 
2. Materiały  
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora Nadzoru. Przewiduje się odwiezienie 10 m3  
gruntu – usuniętego naziomu.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Stanowią one własność Wykonawcy.  
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: równiarki, spycharki, zgarniarki, 
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
- sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 
Przewiduje się użycie: 
- ciągników z przyczepami samowyładowczymi 
- samochodów samowyładowczych. 
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5. Wykonanie robót  
 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej, nie powinno być większe niż +10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1cm i - 3 cm. 
Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
prowadzenia robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu i spowoduje to ich trwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 
 
5.4. Zagęszczenie wykopów 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is w wykopie i w miejscach zerowych robót powinien być nie 
mniejszy niż: 
- górna warstwa o gr. 20 cm      - 1,00 
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych - 1,00. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wskaźnika podanego powyżej. 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę. 
 
5.5.Zakres robót 
 
5.5.1. Roboty pomiarowe 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją SST D.01.01.01. „Odtwarzanie trasy i 
punktów wysokościowych”. 
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5.5.2. Wykonywanie wykopów 
Głębokość koryta pod konstrukcję nawierzchni wynosi 50 cm. Wykonywanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwi ć odpływ wody z 
wykopu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5.3. Postępowanie dla zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie został naruszony rodzimy grunt 
sypki w naturalnym podłożu. W tym celu grubość warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć ±3 
cm. Zdjęcie tej warstwy powinno nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy 
konstrukcyjnej. 
Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury 
podłoża naturalnego, to przygotowanie podłoża należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 
D.04.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. W tym wypadku 
Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 
 
5.5.4. Wykopy poprzeczne i podłużne 
W przekrojach, w których występuje niedobór gruntu (zgodnie z tabelą robót ziemnych)  
należy dokonać przerzutu gruntów – w przypadku wykopów poprzecznych lub 
przemieszczenia w obrębie placu budowy – w przypadku wykopów poprzecznych i 
wbudować je w nasyp. Grunty te muszą spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Nasypy należy wykonywać zgodnie z ustaleniami SST D.02.03.01. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola robót 
 
6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia 
Polega ono na ocenie zgodności robót z niniejszą SST i dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.1.2. Kontrola wykonania wykopów  
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać ich zgodność z wymaganiami określonymi w 
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
- zagęszczenie gruntu po wykonaniu robót poprzecznych. 
Kontrolę należy prowadzić z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robót: 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 200 m na  

2 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R>100 m, co 50 m na łukach o R<100 m oraz 
w miejscach, które budzą wątpliwości 

3 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

 

4 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu 

Niwelatorem co 100 m oraz w punktach wątpliwych 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać nie rzadziej niż co 
500m3 

 
Wartość tolerancji: 
- szerokość korpusu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, 
- rzędne powierzchni korpusu ziemnego nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 
+1 cm i -3 cm, 
- nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
3cm, 
- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niż - 3 cm i + 1 cm. 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być nie 
mniejszy niż określony w niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykopy należy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę 
przekrojów poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji 
projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykopu w stanie rodzimym. 
 
8. Odbiory robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej 
SST, jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p. 6 będą pozytywne.  
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i wynikami badań.  
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- wykopy                                                                                            2840,21 m3     88,46 m3   
- wykopy poprzeczne                                                                           370,32m3      -       m3 
- wykopy z dowozem                                                                          1234,89 m3        2,24 m3 

Cena wykonanych wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych i dojść do posesji, roboty 
przygotowawcze, sprowadzenie sprzętu, 

- oznakowanie robót,  

- wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras urządzeń podziemnych,  

- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza Teren Budowy bądź przemieszczenie w 
nasyp, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas robót, 

- profilowanie dna wykopu, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- wbudowanie przerzuconego gruntu,  

- przeprowadzenie wymaganych badań,  

- wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań wykopów z urządzeniami podziemnymi, 

- uporządkowanie terenu robót, odwiezienie sprzętu. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN-B-02480:1986       Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-0448                  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-S- 02205:1997      Roboty  ziemne . Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 1998. 
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D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGI 
D. 03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z budową przepustów pod koroną drogi w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
przepustu  o  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały 
  
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki  ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-
B-06250:1988 posiadająca: 
- nasiąkliwość ≤ 5%,  
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8 
- mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150,  
oraz mieszanka betonowa klasy B-10 - przeznaczona na warstwę chudego betonu i B-25 - 
przeznaczona do wbudowania w fundament, zgodnie z normą PN-B-06250:1988. 
Skład mieszanki betonowej ustala Wykonawca i ma on obowiązek przedstawić receptę do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wymagania co do składu mieszanki betonowej: 
− skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne    

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
− wartość stosunku w/c ≥ 0,5, 
− konsystencja mieszanki – nie rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be   

(dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach robót), 
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien    

odpowiadać najmniejszej jamistości, 
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− zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie    
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna  
być większa niż 42%, 

− zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową, nie powinna   
przekraczać wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających. 

Ilość cementu portlandzkiego w mieszance betonowej przy zagęszczaniu mechanicznym 
powinna być większa od 270 kg/m3. Maksymalna ilość cementu wynosi 400 kg/m3. 
Dopuszcza się przekroczenie tej ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora Nadzoru.  
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą: 
– zawilgocenie kruszywa, 
– pojemność betoniarki z uwzględnieniem spęcznienia składników w stanie luźnym, 
– sposób dozowania składników, 
– warunki temperaturowe w okresie zimowym. 
Kontrola mieszanki betonowej obejmuje następujące badanie: 
– urabialności i konsystencji wg PN-B-06250:1988, 
– porowatości czyli zawartości powietrza wg PN-B-06250:1988. 
Sprawdzenie mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
(projektowaniu recepty) i następnie przy wytwarzaniu – 2 razy w ciągu zmiany roboczej. 
Porowatość sprawdza się wg PN-B-06250:1988 (zawartość porów w świeżej mieszance nie 
powinna przekraczać 2%).  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej, a kontrolowaną metodami 
wg PN-B-06250:1988 nie mogą przekroczyć: 
– 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– 10% przy pomiarze stożkiem pomiarowym. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku w/c (c/w), ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych.Ponadto przewiduje się zastosowanie betonu 
klasy B-10 i B-25 zgodnie z ustaleniami PN-B-06250:1988. 
 
2.2.2.Kruszywo 
Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne, odpowiadające 
wymaganiom normy PN-B-06712:1986, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu, oraz powinna być zgodna z zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji (Nr 
GDDP-8-402/17/87 z dnia 31 lipca 1987 r. 
Do betonu klasy B 30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm oraz piaski. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych      – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich)  – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia 
  dla grysów granitowych     – do 16%, 
  dla grysów bazaltowych     – do 8%, 
– nasiąkliwość        -  do 1,2%, 
– mrozoodporność wg metody bezpośredniej   – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej  
  (BN-84/6774-02)        – do 10%, 
 
 
– reaktywność alkaliczna                 – nie wywołująca  
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         zwiększenia wymiarów 
         liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki       – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych      – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych    - nie dająca barwy  
         ciemniejszej od wzorcowej. 
W grysach nie dopuszcza się grudek gliny. W składzie ziarnowym grysów ogranicza się 
zawartość: 
– podziarna – do 5%, 
– nadziarna – do 10%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. Kruszywem drobnym powinny być 
piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. Wg Zarządzenia Nr 1/90 Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych z dnia 3 stycznia 1990 r.,  „Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania 
betonów do konstrukcji mostowych” zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
piasku powinna wynosić: 
– 14-19% – frakcji do 0,25 mm, 
– 33-48% – frakcji do 0,50 mm, 
– 57-76% – frakcji do 1,00 mm. 
Ponadto piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych   – nie więcej niż 1,5%, 
– zawartość związków siarki    – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych   – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych  - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– reaktywność alkaliczna z cementem, określona 
   wg PN-B-06714/34:1978,   - nie wywołująca zwiększenia wymiarów  
      liniowych ponad 0,1%. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Mieszanka kruszywa 
powinna składać się z co najmniej 3 frakcji – dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o 
boku oczka 5 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać 
uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia 
przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Do 
betonu B 30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu, mieszczącym się w granicach 
podanych w poniższej tabeli: 
 

Bok oczka Przechodzi przez sito,% 
0,25 
0,5 
1,0 
2,0 
4,0 
8,0 
16,0 

3-8 
7-20 
12-32 
21-42 
36-56 
60-76 
100 

 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił 35-40%. Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy 
wynosił 0,5.  
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnianie mieszanką 
betonową każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości 
zbrojenia i grubości otuliny. 
 
 
2.2.3. Cement 
Należy stosować cement portlandzki, czystoklinkierowy, marki 42,5. 
Cement powinien spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
 
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonów 
Nie dopuszcza się stosowania do betonów dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek 
mineralnych itp. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek i dodatków o 
działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym, mających aktualną aprobatę techniczną. 
Ponadto rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. Przed zastosowaniem betonu z domieszkami w konstrukcji obiektu 
należy sprawdzić doświadczalnie ich skuteczność przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. Domieszki uplastyczniające powinny być przed zastosowaniem sprawdzone na 
okoliczność oddziaływania na cement, stosowany przy robotach.  
Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na: 
– mrozoodporność, 
– wytrzymałość, 
– wodoszczelność. 
Ilość domieszki napowietrzającej należy określić doświadczalnie tak, aby objętość powietrza 
w zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła 5-6%. 
 
2.2.5.Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215:1982. Klasa, gatunek i 
średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Stal musi posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa B. 
 
2.2.6. Prefabrykowane elementy żelbetowe 300x100 cm o grubości ścianki 26 cm z betonu B-
30  wykonanego zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Powinny posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa B. Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez rys, raków i pęknięć. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których 
głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 
 
2.2.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania powinien odpowiadać normie PN-B-24622:1974, a 
lepik asfaltowy na gorąco powinien odpowiadać normie PN-C-96177:1958. Przechowywanie 
lepiku w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, napełnionych do 95%  swojej 
pojemności. 
 
2.2.8. Papa asfaltowa powinna posiadać certyfikat zgodności z aprobatą techniczną. 
 
2.2.9. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 - portlandzki zwykły powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-19701. 
 
2.2.10. Woda - stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
 
2.2.11. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 
 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 42 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

 
3. Sprzęt  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
 
3.2.Dobór sprzętu 
Przewiduje się: 
-     koparki,  
-     żurawie samochodowe, 

- listwy wibracyjne, 

- sprzęt do transportu pomocniczego. 
 
4. Transport 
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 i 
może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:  
- segregacji składników,  
- zmian składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,  
- zmian temperatury o więcej niż ± 5 °C,  
Czas transportu powinien umożliwiać wbudowanie mieszanki nie później niż po:  
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C  
- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C  
- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót:  
 
5.2.1.Wykonanie wykopu  
Wykopy należy wykonać w sposób opisany w SST D.02.01.01. i o wymiarach zgodnych z  
rysunkiem w dokumentacji projektowej. Dno wykopu zagęścić w sposób opisany w SST 
D.04.01.01. Dno wykopu należy wyrównać, sprawdzić rzędne i oczyścić.  
 
5.2.2.Budowa przepustów. 
Przewiduje się wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm jako podłoże pod ławę z elementów 
prefabrykowanych budowanych przepustów. Następnie wykonać ławę z elementów 
prefabrykowanych lub wylewanych pod części przelotowe przepustów.  
Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością i może być prowadzone w 
temperaturze nie niższej niż + 5°C. Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny 
mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 43 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca 
się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez, co najmniej 
7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobę).  
Izolacja ścianek - przed wykonaniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji  
Projektowej powierzchnie izolowane należy zagruntować przez:  
-  dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku  powierzchni  
            wilgotnych,  
-  roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
a  następnie dwukrotnie pokryć lepikiem asfaltowym na gorąco.  
Na stropie ułożyć izolację z 2 warstw papy na lepiku i ułożyć warstwę ochronną z betonu B-
10 gr. 5 cm a następnie wykonać podbudowę z tłucznia lub z chudego betonu.. 
Zasypanie ścianek należy wykonać  z dużą starannością i ostrożnością, w taki sposób, aby 
konstrukcja nie uległa uszkodzeniu. Przestrzeń za ściankami wypełnić równomiernie z dwóch 
stron, warstwami gr. 10 cm zgodnie z PN-S-02205:1997 
Następnie umocnić wloty i wyloty darniną. 
    
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1.Ogólne zasady  kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.Sprawdzenie jakości robót 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno 
się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. 
 
 
6.2.1. Kontrola betonu - badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach 
sześciennych o boku 150 mm w ilości jedna próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na 
próbkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odporności na działanie mrozu wg 
PN-B-06250:1988. Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia, czy elementy 
nie mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i 
odsłonięcia zbrojenia są niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych 
(skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):  
- poprzeczne - na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości jednej ściany  
- podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie  
- poprzeczne i podłużne krzyżujące - niedopuszczalne  
oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie 
większej niż 2% powierzchni. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:  
- w zakresie długości ± 5 mm  
- w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ± 5 mm  
- w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1%  długości  
- w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2 % wysokości  
- w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m - ponad  0,2% 
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją 
mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
± 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
± 1 cm  - opadu stożka przy konsystencji plastycznej. 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-B-06250:1988). 
 
6.2.2. Kontrola kruszywa musi obejmować wszystkie cechy wymienione w pkt. 2.  
 
6.2.3. Kontrola wykonania wykopów powinna być prowadzona zgodnie z SST D.02.01.01., a 
zasypania zgodnie z  SST 02.03.01. 
 
6.2.4.Umocnienie wlotów i wylotów sprawdza się wizualnie.  
 
6.2.5.Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez 
pomiar z dokładnością 1 mm. Stal musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. 
 
6.2.6. Kontrola deskowania - dopuszcza się następujące odchyłki:  
- odchylenie od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%  
- różnice w grubości desek  ± 0,2 cm  
- odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5cm 
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m  
- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania:  
  * - 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm  
  * + 0,5 wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm  
  * - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż - 0,2 cm  
  * + 0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż - 0,5 cm 
 
6.2.7. Sprawdzenie ławy 
Sprawdzenie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje sprawdzenie 
elementów z następującą tolerancją: 
-  wymiary w planie  + 5 cm, 
-  rzędne ławy + 2 cm. 
- rodzaj i ilość materiałów użytych do wykonania. 
 
 
6.2.9. Kontrola izolacji  
Należy sprawdzić - rodzaj i jakość użytych materiałów w porównaniu z Dokumentacją 
Projektową,  prawidłowość wyprowadzenia krawędzi przyległych do ściany, spływalność 
wody po powierzchni. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu , 1 m3  wykonanego elementu z betonu. 
Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i 
ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, certyfikatów i świadectw zgodności oraz 
badań jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej SST. 
 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z SST DM.00.00.00. na podstawie jednostek obmiaru wg p.7, zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
-  roboty przygotowawcze,  
-  wykonanie niezbędnych wykopów oraz załadunek i odwiezienie nadmiaru gruntu poza 
 Teren Budowy; nadmiar gruntu jest własnością Wykonawcy, 
-  wykonanie deskowania, 
- ułożenie podłoża, wykonanie fundamentu, 
- wykonanie zbrojenia, 
-  ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja betonu,  
-  rozbiórka deskowania, wyciągnięcie ścianek szczelnych, 
- izolacja,  
- zasypanie przepustów gruntem i zagęszczenie,  
- umocnienie wlotów, 
-  uporządkowanie terenu,  
-  wykonanie badań i pomiarów, 
-  odwiezienie sprzętu i oznakowania.  
Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się w ramach budowy przepustów  
wykonanie: 
 

-  ułożenie rur fi 500    mb 8 
                       fi 600    mb  7 
                       fi 1200  mb 2 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy 
 
PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.. 
PN-B-27617/A1:1996 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-06714/15:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu  ziarnowego.  
PN-B-06714/16:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  kształtu ziarn.  
PN-B-06714/17:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  wilgotności.  
PN-B-06714/18:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodporności  
    metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714/26:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości  
    zanieczyszczeń organicznych. 
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PN-B-06714/28:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości siarki  
    metodą bromową. 
PN-B-06714/40:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  wytrzymałości na  
    miażdżenie.  
PN-B-06714/43:1987  Badania. Oznaczenie zawartości ziarn słabych.  
PN-B-06721:1987  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  
PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-06250:1988  Beton zwykły.  
PN-H-93215:1982  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-B-24622:1974  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na  gorąco.  
PN-S-02205:1997  Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
10.2.Inne dokumenty  
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. DP 
Warszawa 1990.  
Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych (WTW).Biuro 
Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów - Transprojekt Warszawa.  
Ustawa z dnia 24.10.1974r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz.230 z póżniejszymi zmianami). 
Wymagania i zalecania dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych wydane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1990 r. 
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D - 01.03.04 
 

PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE 
I BUDOWIE DRÓG  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy 
przebudowie  i budowie dróg  związanych z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. 
GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Roboty omówione w OST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg publicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli 
linii magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do 
kabli linii rozdzielczych. 

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany 
do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za 
drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę 
otworów kanalizacji. 

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
magistralnej. 

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
rozdzielczej. 

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją 
wsporczą do montażu głowic kablowych. 

1.4.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 
centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
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1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale 
telefoniczne w jednym mieście. 

1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów 
telefonicznych. 

1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 
głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 
głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.16. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem 
abonenckim. 

1.4.17. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem 
telefonicznym. 

1.4.18. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym 
mieście. 

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu 
dalekosiężnego. 

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie 
centrale międzymiastowe. 

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z 
centralą międzymiastową. 

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami 
wzmacniakowymi. 

1.4.23. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.24. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 
falowania i zapasów kabla. 

1.4.25. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 
większa od długości trasy, na której układa się kabel. 

1.4.26. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek 
pupinizacyjnych w obudowie. 

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest 
zrównanie reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

1.4.28. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez 
Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający 
zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały budowlane 
2.2.1. Cement 

 Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. 
 Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-
88/6731-08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 

 Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1]. 

2.2.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 
[2]. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
2.3. Elementy prefabrykowane 
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

 Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie 
z normą PN-88/B-06250 [3]. 
 Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu 
składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni 
powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne 
odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 
2.3.2. Bloki betonowe płaskie 

 Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15 [5]. 
 Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 

2.4. Materiały gotowe 
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW) 

 Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny 
odpowiadać normie PN-80/C-89203 [6]. 
 Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.4.2. Elementy studni kablowych 

 Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 
− wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44], 
− ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45], 
− wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46]. 
 Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i 
zadaszonych. 

2.4.3. Szafki kablowe 

 Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne 
z normą BN-86/3223-16 [47]. 
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 Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych i 
zadaszonych pomieszczeniach. 

2.4.4. Skrzynki kablowe 

 Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą 
BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15]. 
 Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne. 

2.4.5. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne 

 Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02 [48]. 
 Skrzynie zespołów pupinizacyjnych powinny być przechowywane w pozycji 
normalnej pracy, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane w opakowaniu 
fabrycznym, w pozycji pionowej, w temperaturze od 0oC do 30 oC i wilgotności nie większej 
niż 80%. 
 
 
 

2.4.6. Kable 

 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w 
uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 
 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu 
w punkcie 10.1 OST. 
 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 
określone są w normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
 Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz 
następującymi znakami i napisami: 
− nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 
− strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 
 Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, 
jego długość i ciężar oraz producent. 
 Stosuje się następujące typy kabli: 
1) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg 
PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o 
izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową 
(XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem 
telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 
polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13]. 

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne 
kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone wg PN-85/T-
90311 [11]. 
W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331 [12]. 

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane 
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg 
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PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-
90330 [13]. Ilość czwórek w tych kablach nie może przekroczyć 30. 

4) Kable dalekosiężne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych 
należy stosować następujące kable: 
a) dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i 

o powłoce aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami ochronnymi wg 
PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26], 

b) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o 
powłoce ołowianej, z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 
[51], PN-84/T-90347 [28], 

c) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej 
i polistyrenowo-powietrznej, o powłoce metalowej, z osłonami ochronnymi wg PN-
87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30], 

d) miejscowe z żyłami o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i 
opancerzone z osłonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11], 

e) miejscowe z żyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i 
opancerzone z osłonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], 
PN-83/T-90332 [31], a także ekranowane o powłoce stalowej wg WT-84/K-187 [32], 

f) dalekosiężne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i 
aluminiowych, nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-
245.02 [34], 

g) dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i 
WT-80/K-133 [36], 

h) dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powłoce 
stalowej, z osłoną polietylenową wg WT-84/K-186 [37]. 

 Ustalenie typu kabla, ilości żył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a 
nie budowę linii kablowej należy do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i 
Teletransmisji. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  
telekomunikacyjnych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
− ubijak spalinowy, 
− żurawik hydrauliczny, 
− sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
− wciągarka mechaniczna kabli, 
− wciągarka ręczna kabli, 
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− miernik sprzężeń pojemnościowych, 
− sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
− megomierz, 
− mostek kablowy, 
− generator poziomu do 20 kHz, 
− miernik poziomu do 20 kHz, 
− przesłuchomierz, 
− koparka jednonaczyniowa kołowa, 
− urządzenie do przebić poziomych, 
− ciągnik balastowy, 
− koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
− żuraw samochodowy 6 t, 
− ciągnik siodłowy z naczepą, 
− pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym, 
− ciągnik gąsiennicowy, 
− miernik pojemności skutecznej, 
− zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
− próbnik wytrzymałości izolacji, 
− wzmacniacz heterodynowy, 
− miernik oporności pozornej, 
− poziomoskop, 
− równoważnik nastawny, 
− transformator symetryczny, 
− wzmacniacz mocy, 
− oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

4. transport 

4.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w 
zależności od zakresu robót: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− samochód dostawczy, 
− przyczepa dłużycowa, 
− przyczepa do przewozu kabli, 
− przyczepa niskopodwoziowa. 
 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które 
nie spełniają wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 
[38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie. 

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 
przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie 
telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak 

linia istniejąca, 
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 
− zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 
higieny pracy [53]. 
 Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych 
urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby 
demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym 
demontaż. 
 W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich 
uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez 
demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
 Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane 
zagęszczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być równy 0,85. 
 Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna 

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji 

 Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi drogi poza 
pasem drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą nr 
60 Rady Ministrów [54]. 

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych 

 Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie 

przelotowe, 
b) na załomach trasy - studnie narożne, 
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami 

 Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 
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a) 120 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków 
betonowych, 

b) 150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW, 
c) 100 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków 

betonowych, 
d) 120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW, 
e) 50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków 

betonowych, 
f) 70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW. 

5.1.1.4. Głębokość ułożenia kanalizacji 

 Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone 
od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 
 Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby 
odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych 
trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 
m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest zbudowana z bloków betonowych. 
5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii 
prostej. 
 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej 
wynoszą: 
a) 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 
b) 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 
c) 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m, 
d) 10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m, 
e) 12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m. 
 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których 
konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. 
 W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby 
promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

5.1.1.6. Spadek kanalizacji 

 Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do 
komór kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji 

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne 

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem 
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 

5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych 

 Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych należy stosować bloki betonowe wg 
BN-74/3233-15 [5]. 

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW 
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 Do zestawów kanalizacji z rur PCW należy stosować rury z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu o średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od      
2 mm wg BN-80/C-89203 [6]. 

5.1.8. Roboty ziemne 

5.1.8.1. Trasa kanalizacji 

 Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w 
dokumentacji projektowej. 

5.1.8.2. Głębokość wykopów 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W 
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio 
głębsze. 
5.1.8.3. Szerokość wykopów 

 Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8]. 

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów 

 Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 
5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

 Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało 
spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej           
10 cm. 

5.1.9. Układanie ciągów kanalizacji 

5.1.9.1. Układanie bloków betonowych 

 Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do studni 
bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce styków 
bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być polane 
wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości co najmniej 2 
cm. 
 Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość 
obu bloków za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9]. 

5.1.9.2. Układanie rur PCW 

 Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 
urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 
 Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze 
od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną 
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę 
rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem 
mechanicznym. 

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji 

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych 
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 Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od 
zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub 
rozkruszonym gruntem. 
 Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości 
około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm 
ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi. 
 
 
5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW 

 Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub 
przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą 
piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop 
gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach 

 Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być 
budowane z bloków betonowych, rur PCW lub rur stalowych. 

5.1.12. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji 

5.1.12.1. Trasa kanalizacji 

 Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być  zgodna z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalizowana pod kątem 90o do 
osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15o. Pod projektowanymi drogami kanalizację 
teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami 
istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.1.12.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

 Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa 
powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się 
tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od 
wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST. 
 Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między 
krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być 
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8]. 

5.2. Studnie kablowe 
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych 

 Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i 
wymiarów zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4]. 
 Studnie kablowe należy stosować wg zasad: 
a) SK1   - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza, 
b) SK2   - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza, 
c) SK6   - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna, 
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna, 
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna, 
f) SKS   - przed szafkami kablowymi. 
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5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie 

 Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-
73/8984-05 [8] i typową dokumentacją na nie. 

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów 

 Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe 
5.3.1. Stosowane typy kabli 

 Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 OST. 

5.3.2. Pupinizacja kabli 

 Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w 
przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 

5.3.3. Układanie kabli w kanalizacji 

 Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem 
następujących postanowień: 
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do 

jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 
− 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 
− 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 
− 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu 

kanalizacji, 
b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie 

powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być 
mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 

5.3.4. Układanie kabli w ziemi 

 Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i 
równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. 
 Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie 
długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co 
najmniej 2% długości trasowej. 
 Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być 
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi 
dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
 Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od        0,25 
m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 
 
 
 
5.3.5. Zawieszanie kabli 

 Kable linii nadziemnych należy zawieszać na linkach nośnych lub drutach, 
zakończonych naprężnikami śrubowymi wg BN-70/3233-05 [49]. 
 Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie, 
powinna wynosić: 
− 0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm, 
− 0,3   m - dla kabli o średnicy powyżej 18 mm. 
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 Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w 
odniesieniu do najniżej położonego punktu kabla od powierzchni terenu. 

5.3.6. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe 

 Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej 
powinien być zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 
m w dół od powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być ułożony zapas kabla. 
 Wprowadzone na słup kable należy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach 
kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15]. 

5.3.7. Montaż kabli 

 Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
65/8984-11 [16]. Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
montażu [50]. 

5.3.8. Skrzyżowania i zbliżenia  

5.3.8.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami 

 Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, 
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z 
wymaganiami BN-73/8984-05 [8]. 

5.3.8.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami 

 Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być 
ułożony nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest 
od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną 
o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 

5.3.8.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami  
            elektroenergetycznymi 

 Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi 
liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18]. 

 

 

5.3.8.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii 
            elektroenergetycznych 

 Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych 
powinny być zgodne z PN-75/E-05100 [19]. 

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń 
            i obiektów 

 Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów 
podane są w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17]. 

5.3.8.6. Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami 

 Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli 
nadziemnych przy skrzyżowaniu z drogami powinna wynosić 5 m. 

5.3.9. Ochrona linii kablowych 

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych 
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 Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych 
przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 
a) na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony 

granicy zabudowy, 
b) przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o 

odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyładowań atmosferycznych 

 W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w 
skrzynkach kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 

5.3.9.3. Kontrola ciśnieniowa szczelności powłok kabli 

 W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli 
ciśnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable 
międzycentralowe i magistralne. 

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych 

5.3.10.1. Wymagania ogólne 

 Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, 
głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą 
szablonów wg BN-73/3238-08 [21]. 
 
 
 
 

5.3.10.2. Znakowanie kabli 

 Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za 
pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
 Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i 
trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 
[23]. 

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnątrzstrefowe i dalekosiężne 
5.4.1. Uwagi ogólne 

 Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnątrzstrefowych (okręgowych) i 
dalekosiężnych (międzymiastowych) są jednakowe i dlatego w dalszej części niniejszej OST 
nie rozróżnia się tego podziału. 

5.4.2. Stosowane typy kabli 

 Typy kabli podaje się w punkcie 2.4.6. 

5.4.3. Wybór trasy linii kablowej 

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdłuż dróg 

 Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuż dróg powinna być usytuowana poza pasem 
drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
 Na odcinkach dróg przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i 
bagniste lub zajęte przez różne obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliżeń i 
skrzyżowań, dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym: 
− w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez 

odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych, 
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− poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione 
lub zadrzewione, 

− w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi. 
 Odległość ułożonego kabla od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia 
drogowego powinna wynosić co najmniej 2 m licząc od lica pni drzew. 
 Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kablowe i skrzynie 
pupinizacyjne były usytuowane w miejscach zapewniających trwałe poziome ich położenie. 

5.4.4. Dobór osłon złączowych i muf 

 Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz 
dostosowane do typu kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również 
warunków środowiskowych. 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne 

 Nominalna długość odcinka pupinizacyjnego powinna wynosić 1700 m ± 2%. 
Długość ta powinna być jednakowa dla całej linii, z dopuszczalną różnicą między sąsiednimi 
odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m. 

5.4.6. Układanie kabli w ziemi 

5.4.6.1. Wymagania ogólne 

 Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana 
technologia układania kabli w ziemi powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli. 
 Kable w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% długości. 
 Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie może być 
mniejszy od: 
− 20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych, 
− 16-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z żyłami z izolacją 

polistyrenowo-powietrzną, 
− 13-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powłoką ołowianą. 

5.4.6.2. Głębokość układania kabli 

 Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ułożonego 
na dnie rowu powinna wynosić: 
− 1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych      

i wyższych, 
− 0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych. 

5.4.6.3. Zapasy kabli 

 W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli: 
− w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; końcówki kabli dla wykonania złącza 

powinny zachodzić na siebie na długość 1,5 m, 
− przy złączach na kablach symetrycznych należy przewidzieć zapasy po 0,3 m z każdej 

strony złącza, 
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− przy złączach na kablach współosiowych należy przewidzieć zapasy po 0,5 m z każdej 
strony złącza, 

− przy skrzyniach pupinizacyjnych należy przewidzieć ułożenie zapasów po 1,5 m z każdej 
strony skrzyni. 

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla 

 W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane 
wzdłużnie i poprzecznie: 
− przebieg kabla, 
− położenie złączy, skrzyń pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla kabla 

oraz zapasów kabla. 
 Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub 
do słupków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy stosować 
słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23]. 

5.4.7. Układanie kabli w kanalizacji kablowej 

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne 

 Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.4.8. Znakowanie kabli 

 Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg BN-
78/3233-13 [24] zawierającymi numer kabla. 

5.4.9. Skrzyżowania i zbliżenia 

5.4.9.1. Wymagania ogólne 

 Przebieg linii kablowej powinien  być wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z 
innymi urządzeniami była jak najmniejsza. 
 Skrzyżowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90o z dopuszczalną odchyłką 
do 15o. 

5.4.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami 

 Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub 
też w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych 
zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8]. 
 Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej 
po 0,5 m poza krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony 
zapas kabla o długości co najmniej 1 m. 
 Rury ochronne powinny być układane na głębokości: 
− co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych, 
− co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych, 
− co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego. 
 W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym 
odległość kabla powinna wynosić co najmniej: 
− 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
− 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w 

koronie drogi, 
− 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni. 

5.4.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami 
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 Przy skrzyżowaniu z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami 
w rurach ochronnych. 
 Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z każdej jego 
strony. Dopuszcza się zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39]. 
 Dopuszcza się również ułożenie kabla pod rurociągami, jeżeli górna powierzchnia 
jego ułożenia jest na głębokości mniejszej niż 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien być 
ułożony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39]. 

5.4.9.4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi 

 Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi 
elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-76/E-05125 [18]. 

5.4.9.5. Skrzyżowania i zbliżenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  
            i stacjami transformatorowymi 

 Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg 
PN-75/E-5100 [19]. 

5.4.10. Ochrona linii kablowych 

5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach: 
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza 

granicą, 
b) w miejscach ułożenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi 

miejscami, 
c) w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2 m do słupów linii 

telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a także od drzew na terenie leśnym. 
 Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami 
mechanicznymi przez: 
− ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym z napisem „Uwaga kabel” - w 

połowie głębokości ułożenia kabla, 
− ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub żelbetowych wg 

BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu. 

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi 

 Ochrona kabli ułożonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna 
być wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli 
dalekosiężnych o powłokach metalowych. 

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozją 

 Kable telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji 
elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-
77/E-05030/00 i 01 [41]. 
 
 
5.4.10.4. Ochrona ciśnieniowa linii kablowych 

 Wszystkie linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe powinny być szczelne, 
a więc ośrodki tych kabli powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci za 
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pomocą powłok kablowych. Linie kablowe powinny być poddane kontroli ciśnieniowej z 
automatycznym dopełnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20]. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST, SST i PZJ. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 
przedstawicieli urzędu telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. 
Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 

6.2. Kanalizacja teletechniczna 
 Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 
− trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w 

miejscach studzien kablowych, 
− przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
− prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

wykonania skrzyżowań z obiektami, 
− prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy 

BN-85/8984-01 [4]. 

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych 
polega na sprawdzeniu: 
− tras kablowych, 
− skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych, 
− ochrony linii kablowych, 
− szczelności powłok, 
− zabezpieczenia kabli przed korozją. 
 Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [17]. 
 Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 
normy BN-76/8984-17 [17]. 

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych 
polega na sprawdzeniu: 
− montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny, 
− wymiarów, 
− materiałów, 
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− poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych, 
− doboru osłon złączy i muf, 
− długości odcinków pupinizacyjnych, 
− głębokości ułożenia kabla w ziemi, 
− wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej, 
− montażu złączy kablowych, 
− ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
− ochrony od wyładowań atmosferycznych, 
− ochrony ciśnieniowej, 
− wykonania środków ochrony przed korozją. 
 Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne na zgodność z 
wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42]. 

6.5. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za 

wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 
6 OST dały dodatni wynik. 
 Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały 
ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7. obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr. 

8. odbiór robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do 
eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
− aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład 

radiokomunikacji i teletransmisji. 

9. podstawa płatności 

 Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów 
sprawdzających,  przepustów kablowych na istniejącym kablu pod zjazdami mb187,44 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
− uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
− transport zdemontowanych materiałów, 
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− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
− wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
9. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian 

do układania bloków betonowych. 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w związku z rozbudową 
drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót: 
- rozebranie przepustów rurowych  na istn zjazdach 
- rozbiórka ścianek czołowych i ław betonowych 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  z istn. zjazdów 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  śr. gr. 5 cm (frezowanie) 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  śr. gr. 10 cm  
- rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 7 cm 
- zdjęcie znaków drogowych i słupków 
w lokalizacji zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z niniejszą SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Ogólne wymagania dla sprzętu  
Ogólne wymagania dla sprzętu podaje SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Dobór sprzętu 
Do wykonania frezowania należy używać frezarki drogowe umożliwiające frezowanie 
nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną w SST głębokość z dokładnością określoną w 
punkcie 1.3. 
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po sfrezowaniu. 
Wymaganą równość określono w punkcie 6 niniejszej SST.  
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od szerokości skrawanej 
powierzchni. Przy frezowaniu na całej szerokości przekroju (wcinki) wymaga się aby bęben 
skrawający był co najmniej o szerokości 1200 mm (zalecana powyżej 2000 mm). Frezarki 
powinny być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
samochody. Wskazane jest, aby były one wyposażone w systemy odpylania. Za zgodą 
Inspektora Nadzoru można dopuścić frezarki bez tego systemu  w obszarach 
niezabudowanych. 
Sprzęt użyty do frezowania powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie, 
przy najmniejszym zakłóceniu ruchu. 
Dla uzyskania akceptacji sprzętu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi dane 
techniczne  frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzi demonstrację 
pracy frezarek, na własny koszt. 
Ponadto przewiduje się użycie: 
- sprężarek z młotami pneumatycznymi, 
- młotów elektrycznych, 
- spycharek, 
- zrywarek, 
- pił mechanicznych, 
- drobnego sprzętu ręcznego. 
Część robót można prowadzić ręcznie (np. zdjęcie znaków drogowych). 
 
4. Transport  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Transport można prowadzić dowolnymi środkami transportu. Destrukt bitumiczny, znaki 
drogowe i słupki stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieźć na wskazane przez 
niego miejsce. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót jak w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Wykonanie robót 
 
5.2.1. Frezowanie nawierzchni 
Nawierzchnia powinna być frezowana  na głębokość  zgodnie z dokumentacją projektową i 
pkt. 1.3. niniejszej SST. Jeżeli ruch ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to 
wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
- należy usunąć ścięty materiał i niezwłocznie dokładnie oczyścić nawierzchnię, 
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- przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu wysokość podłużnych pionowych krawędzi 
nie może przekraczać założonej głębokości frezowania; należy wykonać frezowanie na 
pełnej szerokości jezdni w ciągu dniówki roboczej (nie pozostawiać na noc podłużnego 
progu), 

- pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny mieć klinowo 
ścięte krawędzie. 

Zaleca się „podsypanie” materiału z destruktu w celu zmniejszenia progu. 
Materiał pochodzący z frezowania stanowi własność Zamawiającego i Wykonawca 
przewiezie go bezzwłocznie na wskazane miejsce poza teren budowy. 
Pochylenia poprzeczne i podłużne powinny być dostosowane do istniejących pochyleń 
poprzecznych i podłużnych. 
 
5.2.2.Rozbiórka pozostałych elementów 
Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 
za wyjątkiem frezowanej nawierzchni.  
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
- odkopania przepustu, 
- ewentualnego ustawienia rusztowań przenośnych, 
- rozbicia elementów w sposób ręczny lub mechaniczny z ewentualnym przecięciem prętów 

zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciem ław, 
- oczyszczeniu rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia z zaprawy, 

kawałków  betonu, izolacji, itp. i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały uznane przez Zamawiającego za przydatne 
powinny być przewiezione przez Wykonawcę na wskazane miejsce. Pozostałe materiały 
stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy. 
Tarcze znaków i słupki należy rozbierać z dużą starannością, tak aby ich nie uszkodzić - 
zostaną wykorzystane do ponownego ustawienia. Po demontażu należy je oczyścić. 
Zdemontować ewentualny fundament i zasypać dół wraz z zagęszczeniem – zgodnie z 
ustaleniami SST D.02.03.01. Znaki drogowe (tarcze i słupki) przewieźć do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowią własność 
Wykonawcy. 
Ponadto należy rozebrać ścieki  z elementów betonowych, nawierzchnię z płyt drogowych 
betonowych gr. 15 cm, nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm na wjazdach, podbudowę z brukowca, podbudowę z tłucznia gr. 7 cm, 
podbudowę z betonu gr. 15 cm, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm, obrzeża betonowe 
8x30 cm, krawężniki betonowe. 
Materiały te stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte poza teren budowy. 
Rozbiórka nieprzydatnych materiałów powinna być prowadzona w ilości i wyznaczonym 
rozmiarze zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
nieprzydatne materiały powinny być usunięte poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie 
wykonywania robót pojawią się oznaki występowania nieprzewidzianych nieprzydatnych 
materiałów, to o takich faktach powinien być niezwłocznie powiadomiony Inspektor 
Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego usunięcia 
nieprzydatnego materiału. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej 
podbudowy pasów ruchu i pozostawianej konstrukcji nawierzchni na odcinkach poza 
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granicami robót. Krawędź powinna być w miarę możliwości pionowa i osiowo prosta. Nie 
może natomiast być postrzępiona. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z  SST.  
Kontrola  jakości podczas frezowania nawierzchni powinna obejmować pomiary określone 
niżej: 
1. równość podłużna - mierzy się łatą 4-metrową co 20 m, 
2. równość poprzeczna - mierzy się łatą co 20 m, 
3.  głębokość frezowania - na bieżąco - zgodnie z SST,  
4.  spadki poprzeczne - co najmniej 3 pomiary na jednym obiekcie, 
5.  szerokość frezowania - co najmniej 3 pomiary na jednym obiekcie, 
Dopuszczalne nierówności powierzchni po sfrezowaniu  (wg BN-68/8931-04) :  6 mm.  
Głębokość frezowania z tolerancją - +5 mm. 
Szerokość frezowania z tolerancją - +5 cm, 
Kontrola demontażu oznakowania powinna dotyczyć jego kompletności i oczyszczenia 
zdemontowanych elementów. Kontrola pozostałych robót rozbiórkowych powinna dotyczyć 
ich kompletności w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i niniejszą SST. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2.Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla warstw nawierzchni, podbudowy i chodnika z płyt 
betonowych, 1m3  dla płyty stropowej przepustu, ścianek czołowych i ław przepustu, 1 m dla 
przepustów rurowych, ścieków, obrzeży i krawężników, a dla tarcz i słupków – 1 szt. i  
odnosi się do zakresu robót objętych niniejszą SST i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Żadne 
roboty wykonane poza tym zakresem nie będą obmierzane.  
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2.Odbiór na podstawie oceny wizualnej i badań określonych w punkcie 6. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2.Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wymienionymi w pkt. 7 niniejszej SST na 
podstawie obmiaru i odbioru jakościowego robót.  
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Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać następujące ilości robót: 
rozebranie przepustów rurowych ∅∅∅∅40 m 224,00 
rozebranie przepustów rurowych ∅∅∅∅50 m 292,50 
rozbiórka ścianek czołowych i ław betonowych m3 33,16 
rozebranie nawierzchni z kostki  m2 62,00 
rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  śr. gr. 4 cm 
(frezowanie) 

m2 3617,75 

rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  śr. gr. 7 cm 
(frezowanie) 

m2 394,959 

rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 40 cm m2 3490,15 
rozebranie słupków do znaków szt. 28 
zdjęcie znaków drogowych szt. 28 
Rozebranie cokołów ogrodzeń m3 14,146 
Rozebranie ogrodzeń z siatki m 97,24 
   
   
   
   
   
   
   
   
Cena za wykonanie robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, dostarczenie sprzętu, 
- frezowanie nawierzchni, dokładne oczyszczenie powierzchni po sfrezowaniu, 

wywiezienie sfrezowanego materiału,  przeprowadzenie pomiarów powierzchni po 
sfrezowaniu, 

- demontaż tarcz i słupków, odkopanie i wydobycie słupków, zasypanie dołów po słupkach 
wraz z zagęszczeniem,  oczyszczenie oznakowania, przewiezienie oznakowania na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

- rozbiórkę przepustów, płyty stropowej przepustu, ścianek czołowych i fundamentów 
przepustu, 

- rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych, ścieków z elementów betonowych, 
nawierzchni: z płyt betonowych, z kostki betonowej, z mas mineralno-bitumicznych, 
podbudowy: z brukowca, z tłucznia, z betonu, chodnika z płyt betonowych,  

- rozebranie obrzeży i krawężników, 
- wywiezienie materiałów rozbiórkowych poza teren budowy. 
- uporządkowanie terenu. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10. 2. Przepisy związane 
Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych.GDDP-
1996r. 
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW   
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem nasypów w związku z rozbudową 
drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nasypów i obejmują technologię robót związaną z wykonaniem 
nasypów w związku z poszerzeniem korpusu drogowego, zgodnie z tabelą robót ziemnych w 
dokumentacji projektowej. Specyfikacja niniejsza obejmuje wykonanie nasypów z gruntu z 
dokopu oraz formowanie, profilowanie i zagęszczenie nasypów wykonanych w ramach robót 
poprzecznych i podłużnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
     
d  
        Is = ------- 
     
ds  
gdzie:  

d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  

ds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[Mg/m3].  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  
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Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wtedy, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przewiduje się pozyskanie gruntów w ramach robót podłużnych i porzecznych oraz z dokopu. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Stanowią one własność Wykonawcy.  
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w SST DM.00.00.00.”Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu: 
Wykonawca przystępujący do wykonania nasypów powinien wykazać się możliwością 
korzystania następującego sprzętu do: 
- przemieszczania gruntów: równiarki, spycharki, zgarniarki, 
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
- sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Transport gruntu do wbudowania w nasyp powinien być zgodny z ustaleniami SST 
D.02.01.01. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp.  
 
5.2. Dokładność wykonania naspów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej, nie powinno być większe niż +10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1cm i - 3 cm. 
Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
5.3. Zagęszczenie nasypów 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is w podłożu nasypu nie powinien być niższy niż 0,97. Ten 
sam wskaźnik w nasypie powinien być nie mniejszy niż: 
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- górna warstwa o gr. 20 cm      - 1,00 
- na głębokości od 20 do 120 cm od powierzchni robót ziemnych - 1,00. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania nasypu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę. 
 
5.4.Zakres robót 
 
5.5.1. Roboty pomiarowe 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją SST D.01.01.01. „Odtwarzanie trasy i 
punktów wysokościowych”. 
 
5.5.2. Wykonywanie nasypów 
W przekrojach, w których występuje niedobór gruntu (zgodnie z tabelą robót ziemnych)  
należy dokonać przerzutu gruntów i wbudować je w nasyp zgodnie z ustaleniami SST 
D.02.01.01. Niedobór gruntu uzupełnić gruntem z dokopu. Grunty te muszą spełniać 
wymagania określone w PN-S-02205.  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is jest mniejsza niż 1,00, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
Jeżeli wskaźnik ten nie może być osiągnięty przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po 
zakończeniu robót ziemnych powinna być równa i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia.  
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1cm i - 3 cm. Szerokość nasypów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż 10cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań.   
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być dobrana w zależności od rodzaju gruntów i 
sprzętu używanego do zagęszczenia, jednak nie więcej niż 20 cm. Przystąpienie do układania 
następnej warstwy można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 
Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni 4% +1%. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwi ć gromadzenie się wody. 
Niedopuszczalne jest: 
- Wbudowywanie gruntów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
- Przerzut gruntów spoistych zamarzniętych lub przemieszanych ze śniegiem lub lodem 
albo zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być wbudowane 
zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość zamarzniętego gruntu, wbudowanego w nasyp nie  
może przekraczać 1/3 układanego jednocześnie gruntu nie zamarzniętego. Wbudowanie 
gruntu zanieczyszczonego organicznie jest niedopuszczalne. 
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- Przerzut gruntów przewilgoconych. Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli 
wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną tzn. jest większa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 
 
 
- Pozostawienie w okresie deszczowym nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu nie  zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie jej osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
- Przerzut gruntów w czasie dużych opadów śniegu. Przerzut gruntów należy wówczas 
przerwać, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
nasypu. 
Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie prowadzić robót ziemnych w okresie 
zimowym. 
Grunt jak najszybciej po wbudowaniu powinien być zagęszczony z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego, powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest 
mniejsza niż 0,8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
polewać wodą. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, 
grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać ich zgodność z wymaganiami określonymi w 
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- dokładność wykonania nasypów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie nasypu. 
 
Kontrolę należy prowadzić z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robót: 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3 m i poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 200 m na  
2 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego prostych, w punktach głównych 
łuku, co 100 m na łukach o R>100 m, co 50 m na łukach o R<100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 
3 Pomiar równości powierzchni korpusu  



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 75 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

4 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu Niwelatorem co 100 m oraz w 
punktach wątpliwych 
5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać nie rzadziej niż co 
500m3 
 
Wartość tolerancji: 
- szerokość korpusu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, 
- rzędne powierzchni korpusu ziemnego nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 
+1 cm i -3 cm, 
- nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
3cm, 
- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niż - 3 cm i + 1 cm. 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być nie 
mniejszy niż określony w niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Nasypy należy obliczać według objętości wykonanego nasypu w oparciu o metodę 
przekrojów poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji 
projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu. 
 
8. Odbiory robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej 
SST, jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p. 6 będą pozytywne.  
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
wynikami badań.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- nasypy w zakresie formowania, profilowania i zagęszczenia       1234,94 m3     2,24 m3   
 
Cena wykonanych wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych i dojść do posesji, roboty 
przygotowawcze, sprowadzenie sprzętu, 
- oznakowanie robót,  
- wyznaczenie granicy robót, 
- dostarczenie gruntu z dokopu,  
- wbudowanie przerzuconego gruntu,  
- wyprofilowanie, zagęszczenie, 
- przeprowadzenie wymaganych badań,  
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- wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań wykopów z urządzeniami podziemnymi, 
- uporządkowanie terenu robót, odwiezienie sprzętu. 
 
 
 
 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN-B-02480:1986       Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-0448                  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-S- 02205:1997      Roboty  ziemne . Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 1998. 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 

              Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
              odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem koryta w związku z rozbudową drogi 

 gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem koryta pod konstrukcję jezdni, włączenia dróg  
bocznych, wjazdy do posesji oraz pod ścieki prefabrykowane. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Wskaźnik  zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:   

   ρd  
     Is = -------- 

   ρds  
gdzie:  
ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
ρds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych [Mg/m3].  
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
Nie dotyczy. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.2.Dobór sprzętu 
Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować:  
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-  równiarki lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawianym lemieszem; za zgodą 
Inspektora Nadzoru może zostać dopuszczona spycharka z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
-  drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie 

może mieć zastosowania. 
 
4. Transport  
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przystąpić do robót bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1.Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania 
Wykonawca naprawi przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, uzupełnienie gruntem spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu 
w ilości niezbędnej i zagęści zgodnie z wymogami niniejszej SST (do wartości Is>1,00). 
Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe profilowanie 
należy wykonać ręcznie.  
 
5.2.2.Zagęszczanie podłoża 
Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. 
Zagęszczanie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża Is > 1,00  
(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu”).  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
Układanie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem koryta.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed  nadmiernym zawilgoceniem. 
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Jeżeli Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej 
ilości wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki 
niniejszej szczegółowej specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Badania i pomiary 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określa tabela poniżej: 
Lp. Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 
Tolerancje 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km  +10 cm i -5 cm 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu; pomiary 
wykonywać przy użyciu 4-metrowej łaty zgodnie 
z BN-68/8931-04 

Nierówności <20 
mm 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km; pomiar łatą 4-metrową  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km +0,5% 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m +1 cm i –2 cm 

6 Ukształtowanie osi i krawędzi w 
planie*) 

co 100 m +5 cm 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600m2 

zgodnie z SST 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
 
W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie 
poprawek i określa termin ich wykonania.  
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Obmiar nie może obejmować żadnych powierzchni nie zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
8. Odbiór  
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
opisanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z 
punktem 6. 
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”., na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości.  
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenie sprzętu, 
- wyprofilowanie koryta, ewentualne wypełnienie miejsc zaniżonych, 
- zagęszczenie koryta, dowóz wody do zagęszczenia, 
- utrzymanie i ochronę ukończonego koryta, 
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- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, odwiezienie sprzętu. 
Przewiduje się wykonanie profilowanie i zagęszczanie następujących powierzchni: 
 
- koryto pod konstrukcję  drogi                                        7984,42 m2     614,47m2 

- koryto pod konstrukcję  chodników i zjazdów               8926,84 m2     111,98m2 

 
 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
     podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.04.02.01.WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I  WZMACNIAJ ĄCE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej  w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie przy 
wykonywaniu: 

- warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm pod nawierzchnię jezdni oraz pod 
nawierzchnię zjazdów, 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Wymagania dla materiałów na warstwę odsączającą 
 
Kruszywa powinny spełniać następujące warunki: 
        D15 
a) warunek szczelności określony zależnością: -------  ≤ 5 
       d85  
 
gdzie:  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę,  
 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
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         d60 

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością  U  =   -------- ≥ 5 
         d10  
gdzie:  U -  wskaźnik różnoziarnistości, 
 d60-  wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę  
  odsączającą, 
 d10-  wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę  
  odcinającą.  
oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia równego 1.00 według normalnej próby 
Proctora (PN-88/B-04481), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
Przewiduje się zastosowanie piasku zgodnie z ustaleniami  PN-B-11113, gatunek 1 i 2. 
 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Zawartość w % m/m 
1 Skład ziarnowy  
 a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 10 
 b) zawartość nadziarna powyżej 2 mm, nie więcej niż 

(nie dopuszcza się ziarn > 4 mm)  
15 

 c) wskaźnik piaskowy, większy niż  40 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,2 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 
 
Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
 
2.3. Wymagania dla materiałów na warstwę wzmacniającą 
Przewiduje się zastosowanie kruszywa zgodnie z PN-B-11113:1996 o cechach określonych  
w tabeli w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
Wskaźnik nośności CBR >25% dla warstwy dolnej gr. 15 cm  i  CBR >40% dla warstwy górnej gr. 10cm. 

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
 
2.4. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 
  
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2.Dobór sprzętu 
Do wykonania warstwy odsączającej i wzmacniającej należy stosować:  
-  równiarki, 
- walce statyczne, 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 
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4. Transport  
 
4.1.Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2.Wybór środków transportu 
Kruszywo należy dostarczać na Teren Budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji, 
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu 
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „"Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  

 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją D.04.01.01.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odsączającej powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Ich rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2.2. Rozkładanie kruszywa.  
Kruszywo do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 
z zachowaniem wymaganych projektowanych spadków i rzędnych wysokościowych oraz 
projektowanej szerokości. 
Rozłożona warstwa odsączająca powinna mieć grubość 10 cm. 
 
5.2.3. Zagęszczanie kruszywa 
Zagęszczanie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie powinno być wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotności 
zagęszczanego kruszywa. 
Zagęszczanie warstw o jednostronnym spadku rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie należy prowadzić przy zachowaniu wilgotności optymalnej kruszywa, aż do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kruszywa >1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN-
77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”).  
Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie, a następnie powtórnie zagęszczony zgodnie z SST. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie aż do ułożenia kolejnej 
warstwy. Koszt ewentualnych napraw obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Badania i pomiary wykonanych warstw 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określa poniższa tabela: 
Lp. Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 
Tolerancje 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km  +10 cm i -5 cm 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu; pomiary 

wykonywać przy użyciu 4-metrowej łaty 
zgodnie z BN-68/8931-04 

Nierówności 
<20 mm 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km; pomiar łatą 4-metrową  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km +0,5% 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m +0 cm i -2 cm 
6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 
co 100 m +5 cm 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2, 
Przed odbiorem: w 3 punktach lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

-1 cm i - 2 cm 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600m2 

zgodnie z SST 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
 
Poziom jakości wykonanej warstw należy uznać za zgodny z wymaganiami  niniejszej SST, 
jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej.  
W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie 
poprawek i określa termin ich wykonania. 
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej 
lub wzmacniającej o grubości jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie może obejmować 
jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
8. Odbiór  
Odbiór wykonanej warstwy odsączającej i wzmacniającej dokonywany jest na zasadach 
odbioru opisanych w SST DM.00.00.00. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z 
punktem 6. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Zasady ogólne płatności podano w SST DM.00.00.00. 
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na podstawie pomiaru  i po 
sprawdzeniu jakości robót.  
 
 
Zgodnie z Dokumentacją  Projektową wykonanie warstw obejmuje następujące ilości robót:  
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a) warstwa odsączająca gr. 10 cm  
– pod nawierzchnię  jezdni drogi                     7984,42m2          614,47m2 

– pod nawierzchnię  kostkowe                         8926,84m2          111,98m2 

 
W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
- prace pomiarowe,  
- dostarczenie kruszywa i wody, dostarczenie sprzętu, 
- rozścielenie kruszywa lub gruntu, wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy, odwiezienie sprzętu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
 
 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
     Piasek. 
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
BN-64/8831-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia.  
 
10.2 Inne dokumenty.  
OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca. GDDP. Warszawa 1998. 
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D.04.06.02 

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu w związku z  
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy  z chudego betonu grub. 12,0 cm  jako podbudowy zasadniczej pod 
konstrukcję jezdni i 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 
MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
 
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 
oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 
ściskanie R28 w granicach 6 ÷ 9 MPa. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i OST  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Cement 
Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N lub cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 [5] 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22] 
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2.2.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

− żwiry i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [14] 
− piasek wg PN-B-11113:1996 [16] 
− kruszywo łamane wg PN-B11112:1996 [15] 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20] 
 
2.2.3. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania 
zgodnie z wyżej podaną normą. 
2.2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające  aprobatę techniczną 
− folie z tworzyw sztucznych. 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19] 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić 
objętościowe dozowanie wody. 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
- doborze kruszywa do mieszanki 
- doborze ilości cementu 
- doborze ilości wody 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:1997 [20] o uziarnieniu 0/31,5. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9] 
 

 

 

 

5.3 Właściwości chudego betonu 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone poniżej: 

Lp Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż 3,5 ÷ 5,5 PN-B-06250 [10] 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż 6,0 ÷ 9,0 PN-B-06250 [10] 
3 Nasiąkliwość % m/m nie więcej niż 9 PN-B-06250 [10] 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż 20 PN-B-06250 [10] 

 

5.4 Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza 
spadła poniżej 5oC i wyższa niż 2500C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
 
5.5. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST D-04.05.01 
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Wykonawca ustali skład mieszanki zgodnie z PN-B-06250:1988. Mieszankę betonu o ściśle 
określonej recepturze należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących 
ciągłośc produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  
 
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania nie mniejszego niż 
1,0 maksymalnego zagęszczania określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II) Zagęszczenie powinno być zakończone 
przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i –20% jej 
wartości. 
 
5.8. Nacinanie szczelin 
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość 
około 35% jej grubości. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin 
pozornych jest konieczne. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 
prostokątne płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
  
5.9. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 

ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 
co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą 
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera. 
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5.7. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton co najmniej 60% 
projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia 
podbudowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, a także projekt mieszanki i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  
pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 
betonu: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 
m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 

*) dodatkowe pomiary w punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
 
6.3.2. Właściwości kruszywa 
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Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997 
[20] 
 

 
Lp 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalne ilości badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna  
powierzchnia podbudowy 

na jedno badanie  
1 Właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 
2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego 
bet. 

- po 7 dniach 
- po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych  
i na zlecenie Inżyniera 10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu 

 
 
 
6.3.3. Właściwości wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 
[18] 
 
6.3.4. Właściwości cementu 
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
 
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11] 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z recepturą. 
 
6.3.6 Wilgotność mieszanki chudego betonu 
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w recepcie z tolerancją  
+10%, -20% jej wartości. 
 
6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego niż 1,00 zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-
04481:1988 [9] 
  
6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 
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Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach. Wyniki 
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 
niniejszej ST. 
 
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
 [10]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej ST. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

 

6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 
-5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 
cm od szerokości warstwy podbudowy zasadniczej. 
 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 
 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać  
-1, +0 cm 
 
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją dla 
podbudowy zasadniczej ±1 cm 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu 
cementowego.dla całego zadania wynosi 8298,89 gr.12cm i8926,24+111,98 gr.10cm 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1 PN-EN 196-1; 

1996 
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 

2 PN-EN 196-2; 
1996 

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3 PN-EN 196-3; 
1996 

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości 

4 PN-EN 196-6; 
1996 

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

5 PN-EN 197-1; 
2002 

Metody badania cementu. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
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D.04.04.00.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  
          MECHANICZNIE 
D.04.04.02.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ OWANEGO 
          MECHANICZNIE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. 
GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm pod konstrukcję jezdni,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów  podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Kruszywo łamane powinno odpowiadać ustaleniom normy PN-B-11112:1996. 
Przewiduje się użycie kruszywa ze skały bazaltowej klasy co najmniej II, odmiany 1 o 
własnościach: 
a) ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów -  do 35% ubytku masy, 
b) nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa         -  do 2,0%, 
c) odporność na działanie mrozu            - do 4% ubytku masy,  
d) zawartość siarczanów i siarczków w przeliczeniu na SO3 - do 1% masy, 
e) zawartość ziarn < 0.075          - 3-10 % masy  
f) zawartość zanieczyszczeń obcych          - do 0,1% masy  
g) wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż         - 40 
h)  zawartość zanieczyszczeń organicznych        - barwa nie ciemniejsza niż 

                          wzorcowa  
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Wykonawca zbada przyczepność bitumu do kruszywa w przypadku zastosowania kruszywa 
innego niż bazaltowe. 
Składowanie kruszywa należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy 
zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu  się kruszywa. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-06714/15:1991 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi podanymi w tabeli poniżej: 
 

Sito kwadratowe 
[mm] 

Przechodzi przez sito 
[%] 

63 100 
31,5 78-100 
16 58-87 
8 42-70 
4 30-54 
2 21-41 

0,5 10-23 
0,075 3-10 

 
2.2.2. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
3.2.Dobór sprzętu 
Do wykonania podbudowy  należy stosować :  
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
 dozujące wodę, 
-  sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt,  
-  walce statyczne i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do 
 zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla  innego sprzętu,  
-  inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
 
4. Transport  
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
4.2.Dobór środków transportu 
 
4.2.1.Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
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4.2.2.Transport wody 
Woda może być dostarczana cysternami. 
5. Wykonanie robót  
   
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu  
była równa grubości warstwy założonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 15 cm. Spadki 
poprzeczne i podłużne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Operacja zagęszczania przez wałowanie powinna być prowadzona, aż do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II) z tolerancją 
+1% i -2%. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania 
poszczególnych elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
6.2.1. Sprawdzenie w zakresie: 
-  uziarnienia i wilgotności kruszywa, zagęszczenia warstwy i zawartości zanieczyszczeń 

obcych - 2 badania na dziennej działce  roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m 2 , 
-  stopień przekruszenia ziarn, zawartość ziarn nieforemnych, granica płynności, 

wskaźnik plastyczności, ścieralność, odporność na działanie mrozu, wskaźnik 
piaskowy oraz zawartość zanieczyszczeń organicznych - jeden raz na 6000  m 2  i  
przy każdej zmianie źródła pobierania. 

Wszystkie kruszywa nie spełniające ww. wymagań zostaną przez Inspektora Nadzoru 
odrzucone.  
Wykonawca przedłoży świadectwo zgodności na kruszywo przeznaczone do wbudowania. 
 
6.2.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy:  
-  grubość z tolerancją po zagęszczeniu + 2 cm, 1 pomiar co 100 m. Suma dozwolonych 

odchyleń warstw konstrukcyjnych nie  może negatywnie  oddziaływać na konstrukcję 
nawierzchni jako całości oraz na jej trwałość. 

-  nośność i zagęszczenie - wg metody Proctora lub w przypadku gdy jest to niemożliwe 
za pomocą metody obciążeń płytowych  poprzez porównanie modułów odkształcenia. 
Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia określonych 
zgodnie z BN-64-8931-02 nie powinna być większa od 2,2, 

- szerokość warstwy z tolerancją  + 5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego 
odchylenia od projektowanej osi drogi, należy wykonać 1 pomiar co 100 m,  
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- równość podłużna  - do 12 mm, 1 pomiar na 20 m, (mierzona łatą 4-metrową i 
planografem), 

- równość poprzeczna - do 12 mm, 1 pomiar na 100 m, (mierzona łatą i poziomicą), 
- spadek poprzeczny - tolerancja do  0,5%  - 1 pomiar co 100 m i w punktach 

charakterystycznych,  
- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3cm, 1 pomiar co 25 m. 
- rzędne  wysokościowe  krawędzi  z  tolerancją  do  +1 cm,  należy wykonać 1 pomiar 

co 25m. 
Poziom  jakości  wykonanej  podbudowy należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  
niniejszej SST, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie 
poprawek i określa termin ich wykonania.  
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  robót 
Odbiór podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót opisanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z 
punktem 6. 
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie  z obmiarem  i oceną jakości wykonanych 
robót.  
Cena wykonania czynności obejmuje:  
-  prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie podłoża, oczyszczenie, 
-  dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce wbudowania,  
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, opracowanie recepty, 
-  rozłożenie warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z 

 zachowaniem projektowanej niwelety,  
-  zagęszczenie warstw,  
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy podbudowy, 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-  odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
Przewiduje się ułożenie -  warstwy podbudowy gr. 15cm       8298,89 m2.    614,47 m2. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy: 
PN-B-11112:1995 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w 
     budownictwie drogowym. 
PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą. 
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PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
     obcych.  
PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego. 
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
     bezpośrednią.  
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
     bromową. 
PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na  
     miażdżenie. 
PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
     Angeles. 
 
10.2 Inne dokumenty.  
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarządzeniem 
GDDP przedłużającym okres obowiązywania wytycznych i wprowadzającym pewne 
uzupełnienia / pismo GDDP-11f- -432/26/91 z 1991.03.28./ 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - GDDP 1997 
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni  w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. 
GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w 
zakresie czyszczenia istniejącej warstwy ścieralnej i skropienia warstwy podbudowy  z 
kruszywa łamanego i istniejącej warstwy ścieralnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu mogą być: 
- asfaltowe emulsje kationowe średniorozpadowe o właściwościach zgodnych z WT EmA-94, 
- upłynnione asfalty średniodparowalne wg PN-C-96173. 
 
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstwy: 
Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie [kg/m2] 
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 

Zalecana ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego wynosi 0,3-0,5 kg/m 2. 
Dokładne zużycie lepiszczy należy ustalić w zależności od warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 
jakości.  
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
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3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu 
 
3.2.1.Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni.  
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy używać: 
- szczotki mechaniczne /zaleca się urządzenia dwuszczotkowe/, 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 
 
3.2.2.Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni.  
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę wyposażoną w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:  
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
-  ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
-  prędkości poruszania się skrapiarki, 
-  wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza.  
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka 
powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją + 10% w stosunku do ilości założonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 
4. Transport  
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Wybór środków transportu 
Emulsję należy transportować w cysternach samochodowych. Dopuszcza stosowanie beczek 
lub innych pojemników stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót do wykonania 
 
5.2.1.Oczyszczenie warstw nawierzchni.  
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  
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W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  
Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie lub 
za pomocą dostosowanego sprzętu.  
 
5.2.2.Skropienie warstw nawierzchni.  
Warstwa przed skropieniem musi być oczyszczona.  
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. 
Skropienie można rozpocząć dopiero po akceptacji oczyszczenia warstwy przez Inspektora 
Nadzoru. 
Temperatura emulsji powinna mieścić się w granicach 20-40°C. W razie potrzeby należy 
emulsję ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.  Skropienie powinno być 
równomierne, z tolerancją +10%. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną 
ilość lepiszcza Wykonawca powinien usunąć jego nadmiar. Skropiona powierzchnia powinna 
być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 1-24 godzin - w zależności od 
zastosowanej emulsji (w razie potrzeby dłużej) - w celu umożliwienia penetracji lepiszcza w 
warstwę i odparowania wody. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Sprawdzenie i kontrola jakości robót. 
 
6.2.1.Sprawdzenie jakości lepiszcza. 
Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na 
świadectwach zgodności producenta (lub aprobatach technicznych).  
Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy lepiszcza lepkość wg PN-77/C-
04014.  
 
6.2.2. Sprawdzenie oczyszczenia.  
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania tej czynności.  
 
6.2.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza . 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Skrapiarka powinna zapewniać 
rozkładanie lepiszcza z tolerancją  + 10%  do ilości założonej.  
 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej warstwy 
konstrukcyjnej nawierzchni, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.  
 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni niezaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z 
niniejszą SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
Cena wykonanej czynności obejmuje:  
- przygotowanie robót, oznakowanie robót, 
- dostarczenie potrzebnego sprzętu,  
- mechaniczne lub ręczne oczyszczenie każdej warstwy  konstrukcyjnej z ewentualnym 
 polewaniem wodą  (jej dostarczenie na miejsce) lub użyciem sprężonego powietrza,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
-  dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej 
 temperatury,  
- skropienie warstw konstrukcyjnych lepiszczem w ilości określonej w szczegółowej 
 specyfikacji  technicznej, 
- przeprowadzenie badań,  
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
Przewiduje się: 
-  oczyszczenie - skropienie podbudowy i nawierzchni  - 14932,980 m2. 
                                                                                                        +     614,470 m2. 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy:  
PN-C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
PN-C-93173  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

   drogowych. 
 
10.2.Przepisy związane 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994. 

                   OST D.04.03.01.Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. GDDP Warszawa 1998. 
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D - 05.03.26b 
 

WZMOCNIENIE   I   REMONT   ISTNIEJ ĄCEJ   NAWIERZCHNI   
GEOWŁÓKNIN Ą 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia krawędzi 
styku poszerzenia z istniejącą  nawierzchnia geowłókniną i na tym wzmocnieniu ułożenie 
nowe warstwy asfaltowe, w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” 
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych i 
betonowych z zastosowaniem geowłókniny i nowej warstwy asfaltowej, przede wszystkim 
do: 
− zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strefie granicy poszerzeń 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany. 

1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność 
jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie 
termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.4.3. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych 
geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 

1.4.4. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż 
elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 
(patrz zał. 1). 

1.4.5. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa 
związanego lepiszczem asfaltowym. 

1.4.6. Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące 
odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, 
propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, 
prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite 
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zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach 
związanych hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych). 

1.4.7. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny 
stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych. 

1.4.8. Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub 
materiał z mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Geowłóknina 
 Geowłóknina powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub SST oraz aprobatą techniczną IBDiM. 
 W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geowłókniny można 
korzystać z ustaleń podanych w załącznikach 1, 2 i 3 w zakresie: 
− zasad wyboru geowłókniny do robót nawierzchniowych, 
− funkcji geowłókniny w nawierzchni asfaltowej, 
− wymagań i zaleceń materiałowo-konstrukcyjnych dla geowłóknin. 
 Geowłóknina może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest 
nawinięta na tuleję lub rurę metalową w nieuszkodzonym opakowaniu, które zaleca się 
zdejmować przed momentem wbudowania. 
 Rolki geowłókniny należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej 
powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek 
skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nie opakowanych 
przez okres dłuższy niż  tydzień. W przypadku wadliwego składowania, należy usunąć 
wierzchnią warstwę geowłókniny, jako nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu 
opakowania, geowłóknina nie powinna być narażona na zawilgocenie. 
 Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geowłókniny 
 Do przyklejenia geowłókniny należy stosować: 
a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 

[16], posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP, 
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [15], posiadający aprobatę techniczną IBDiM; 

zaleca się asfalty: DE 150 C i DE 250 C. 

2.4. Materiały do uszczelnienia pęknięć 
 Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni istniejącej należy stosować: 
− zalewę asfaltową „na gorąco” lub masę uszczelniającą na zimno, 
− ew. gruntownik, sznur uszczelniający itd., 
według ustaleń: 
− OST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 

nawierzchni bitumicznych [11], 
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− OST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych [12], 

− OST D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [6]. 

2.5. Taśmy asfaltowo-kauczukowe 
 Przy wykonywaniu robót należy stosować asfaltowo-kauczukowe taśmy 
samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 
do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 
 Taśmy powinny charakteryzować się: 
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2, 
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku ∅ 10 mm, 
d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%, 
f) odpornością na starzenie się. 
 Taśmy służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 
na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej 
nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub 
mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach 
naprawianych do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 
metrów. 

2.6. Taśmy uszczelniające pęknięcia nawierzchni 
 Do przykrywania powierzchniowych pęknięć w nawierzchni, węższych od 5 mm, 
można stosować dostępne na rynku taśmy uszczelniające, będące siatką wzmocnioną warstwą 
elastomeroasfaltu grubości 1,5 mm i różnej szerokości dostosowanej do wymiarów 
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm. 

2.7. Materiały do robót nawierzchniowych 
 Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać 
wymaganiom OST właściwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywającego 
geowłókninę, np. betonu asfaltowego [7]. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 

działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do 
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów 
(możliwie zbliżonych do prostokątów), 

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do         
0,8 MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów 
stalowych. Średnica dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością                3000 
obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia 
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naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. 
przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych, 

- odkurzacze przemysłowe. 

3.3. Sprzęt do frezowania 
 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej 
na zimno na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych 
robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi 
powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Do poszerzania pęknięć w nawierzchni zaleca się stosować frezarki mechaniczne z 
frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewniające wykonanie poszerzeń zgodnie z 
przebiegiem pęknięcia, o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości, o 
pionowych ściankach bocznych. 

3.4. Układarki geowłóknin 
 Do układania geowłóknin na podłożu można stosować układarki o prostej konstrukcji, 
umożliwiające rozwijanie geowłókniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika 
koparki, ciągnika, ładowarki itp. 

3.5. Skrapiarki 
 W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i 
do emulsji asfaltowej. Do większości robót można stosować skrapiarki małe (ze zbiornikiem 
pojemności od 250 do 500 litrów) z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym 
warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi 
równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 

3.6. Inny sprzęt 
 Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom OST, 
wymienionych w niniejszej specyfikacji. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 4. 

4.2. Transport geowłóknin 
 Geowłókniny należy transportować w rolkach owiniętych folią. Folia ma na celu 
zabezpieczenie geowłókniny przed uszkodzeniem w  czasie transportu i składowania na 
budowie, a także zabezpiecza przed negatywnym działaniem ultrafioletowego 
promieniowania słonecznego. Podczas transportu należy chronić materiał przed 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech 
warstwach. W czasie wyładowywania geowłókniny ze środka transportu nie należy dopuścić 
do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Przy transporcie geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 
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4.3. Transport innych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom OST, 
wymienionych w niniejszej specyfikacji. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wzmocnienia lub naprawy geowłókniną nawierzchni, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami producenta geowłóknin. W 
przypadku braku wystarczających danych należy korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
 Przy wzmacnianiu geowłókninami nawierzchni mogą występować następujące 
czynności: 
− rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z 

ewentualnym frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni zalewą asfaltową, 
− oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia geowłókniny, 
− skropienie lepiszczem, 
− ułożenie geowłókniny, 
− ułożenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub 

na całej szerokości jezdni. 

5.3. Rozebranie nawierzchni 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom OST             D-
01.02.04 [2]. 
 W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) 
powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 
projektową, SST lub niniejszą OST. 
 W przypadku konieczności sfrezowania warstwy starej nawierzchni, należy wykonać 
te prace w sposób gwarantujący pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie większych niż 
10 mm, po przejściu wieloostrzowego narzędzia frezującego, tak aby zapewnić maksymalnie 
równą i poziomą powierzchnię. 
 Frezowanie nawierzchni przed naprawą powinno odpowiadać wymaganiom OST D-
05.03.11 [10]. 

5.4. Wypełnienie spękań w nawierzchni 
 Wypełnienie spękań (pęknięć) i szczelin w nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej OST. 
 Pęknięcia węższe niż 3÷4 mm mogą być, za zgodą Inżyniera, tylko oczyszczone lub 
przykryte taśmą uszczelniającą według techniki podanej w załączniku 4. 
 Pęknięcia o szerokości większej od 4 mm należy poszerzyć do wymaganej przez 
dokumentację projektową lub specyfikację techniczną, szerokości i głębokości. Poszerzenie 
zaleca się wykonać frezarką z frezem palcowym lub tarczowym, wzdłuż przebiegu pęknięcia, 
ze stałą szerokością i głębokością oraz z pionowymi ściankami bocznymi. 
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 Pęknięcie, po ew. poszerzeniu go frezarką, dokładnym oczyszczeniu, ew. 
zagruntowaniu gruntownikiem, należy wypełnić zalewą asfaltową lub masą uszczelniającą wg 
ustaleń: 
− OST D-05.03.15 [11], gdy pęknięcie wypełnia się w nawierzchni asfaltowej, 
− OST D-05.03.16 [12], gdy pęknięcie wypełnia się w nawierzchni betonowej, 
− OST D-05.03.04a [6], gdy wypełnia się szczelinę nawierzchni betonowej. 

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia 
geowłókniny 

 Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia geowłókniny, 
zakłada: 
− dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących 

integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do 
nawierzchni kawałki błota, gliny itp.); 

− oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą 
szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu starej 
nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały; 

− bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, 
powierzchni bocznych i dna; 

− odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają 
warunki miejscowe, strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, 
o możliwie dużym wydmuchu powietrza; 

− zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 
− uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach, gdzie 

występują znaczne jego ubytki (wskazane jest również pokrycie ich powierzchni ciekłą 
substancją wiążącą); 

− powtórne odkurzanie  całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym 
powietrzem. 

5.6. Ułożenie geowłókniny 
5.6.1. Czynności przygotowawcze 

 Sposób wzmocnienia lub naprawy nawierzchni geowłókniną powinien odpowiadać 
ustaleniom  dokumentacji projektowej. W przypadku niepełnych danych można ustalić zasady 
naprawy spękań nawierzchni według danych załącznika 5. 
 Ułożenie geowłókniny powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty 
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami 
podanymi w dalszym ciągu. 
 Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio 
przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. 
Szerokość po przycięciu powinna umożliwi ć połączenie sąsiednich pasm  z zakładem. 
Przygotowane rolki włókniny należy rozłożyć wzdłuż odcinka drogi, na którym będą 
prowadzone prace. 
 Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym 
podłożu. Przy większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), 
ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do 
podłoża itp. 
 Geowłókninę można układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. 
przez rozwijanie ze szpuli. 
 Geowłóknina musi być ułożona na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą 
profilującą; równość powierzchni jest warunkiem integralności całego układu. Nierówności 
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takie jak koleiny lub wyżłobienia o głębokości większej niż 10 mm powinny być sfrezowane 
lub wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub spłukane wodą. 
 Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie 
powinny być większe od 30 mm. 

5.6.2. Skropienie lepiszczem 

 Podłoże, na którym układa się geowłókninę, należy skropić lepiszczem 
(polimeroasfaltem lub emulsją asfaltową, wg wymagań pktu 2.3) w ilości ustalonej w 
dokumentacji projektowej lub przez producenta geowłókniny. W przypadku braku lub 
niepełnych danych, orientacyjne określenie ilości lepiszcza można obliczyć teoretycznie 
według załącznika 6, przedstawiając ją do akceptacji Inżyniera. 
 Należy przy tym brać pod uwagę, że: 
− nadmierna ilość lepiszcza powoduje znaczne zmiękczenie geowłókniny, zmniejszenie 

sprężystości układu, zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie co ułatwia tworzenie się 
kolein, a także sfalowań w wyniku poślizgu warstw po geowłókninie, szczególnie w 
strefach przyspieszania ruchu lub hamowania, jak np. na przystankach autobusowych lub 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, 

− niedostateczna ilość lepiszcza doprowadza do powstania w geowłókninie pustek nie 
wypełnionych lepiszczem, a w konsekwencji do powstawania pewnej niepożądanej, 
dodatkowej sprężystości, tworzenia się spękań oraz braku szczelności starej nawierzchni, 
co może powodować infiltrację i retencję wody, pogarszającą trwałość nawierzchni. 

 Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanych na gorąco (w większości 
modyfikowanych polimerami) wynosi najczęściej 170oC, dla uzyskania cienkiej warstewki 
lepiszcza o możliwie wysokiej jednorodności. Temperatura skropienia dla emulsji powinna 
spełniać wymagania producentów, a ilość emulsji jest funkcją zawartości asfaltu. 
Konsystencja emulsji powinna być tak dobrana, aby emulsja nie spływała z nawierzchni. 
 Lepiszcze powinno być skrapiane z zapasem szerokości 0,10 - 0,15 m z każdej strony 
w stosunku do szerokości geowłókniny, dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozkładaniu 
geowłókniny. 
 

5.6.2. Sposób ułożenia geowłókniny 

 Przed ułożeniem, geowłóknina powinna być sucha, gdyż obecność w niej wody 
uniemożliwia jej zastosowanie. 
 Jeżeli powierzchnię istniejącej jezdni skrapia się gorącym asfaltem, to geowłóknina 
powinna być ułożona natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia 
geowłókniny oraz związania jej z sąsiednimi warstwami. W sytuacji jednak,  kiedy 
temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperaturę odporności geowłókniny na skurcz, 
należy nieco opóźnić jej ułożenie. 
 W przypadku stosowania emulsji, układanie geowłókniny powinno być wykonane 
dopiero po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zredukowania 
niebezpieczeństwa powstania powietrznych bąbli pod geowłókniną. 
 Przy układaniu geowłókniny niepotrzebne jest przymocowanie jej do podłoża (np. 
gwoździami) i wstępne naprężanie. 

Geowłókniny łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym powinien wynosić  co 
najmniej 150 mm, przy czym kierunek układania powinien być zgodny z kierunkiem ruchu 
rozkładarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakład w kierunku poprzecznym powinien 
wynosić co najmniej 200 mm.   

W przypadku powstania fałdy, należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania 
warstwy nawierzchni asfaltowej. Podobnie postępuje się przy układaniu geowłókniny na 
łukach. 
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Przy ręcznym układaniu geowłókniny zaleca się, bezpośrednio po jej ułożeniu, 
przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jej położenia. 

5.6.4. Zalecenia uzupełniające (wg [15]) 

 Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna być czysta - wszelkie zanieczyszczenia 
gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części geowłókniny 
zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz 
z brzegiem otaczającej geowłókniny, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę o wymiarach 
zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m. 
 Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to 
geowłókninę należy rozkładać po odparowaniu rozpuszczalnika.  
 Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej geowłókninie należy naprawić 
miejsca odklejone, fałdy, pęcherze i rozdarcia geowłókniny 
 Niedopuszczalne jest układanie warstwy geowłókniny na pęknięciach o 
nieustabilizowanych krawędziach. 
 Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geowłóknina nie może być 
mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą 
asfaltową. 
 Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geowłókniny do podłoża. Jeśli 
uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy 
zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być 
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw). 
  
 Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót 
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geowłókniny emulsji 
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza 
powinna być nie niższa niż 15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie 
niższa niż 10oC. 
 Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geowłókninie. Wyjątkowo może 
odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą 
prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania. 

5.7. Sposób wykonania robót przy użyciu geowłókniny 
5.7.1. Główne sposoby wzmocnienia i napraw istniejącej nawierzchni 

 Przy wykonywaniu wzmocnienia i napraw istniejącej nawierzchni, występują 
następujące główne sposoby wykonywania robót: 
1. odnowa nawierzchni asfaltowej (np. przez zastosowanie geowłókniny i powierzchniowego 

utrwalenia), 
2. wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geowłókniną i nową warstwą asfaltową, 
3. wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego geowłókniną i nową warstwą asfaltową, 
4. naprawa płytka pojedynczego pęknięcia odbitego, gdy krawędzie pęknięcia są dobrze 

podparte, 
5. naprawa głęboka pojedynczego pęknięcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia 

krawędzi pęknięcia, 
6. naprawa powierzchniowa pęknięć odbitych z ułożeniem nowych warstw asfaltowych, 
7. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie możliwych spękań. 
 Można rozważać również inne warianty wzmocnień i napraw nawierzchni w oparciu o 
podane rozwiązania. 

5.7.2. Odnowa nawierzchni asfaltowej geowłókniną i powierzchniowym utrwaleniem 
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 Odnowa istniejącej nawierzchni asfaltowej przez ułożenie geowłókniny oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia jest rozwiązaniem uszczelniającym nawierzchnię 
oraz zapewniającym jej dobre własności przeciwpoślizgowe, bez poprawienia nośności 
konstrukcji. 
 Czynności związane z odnową nawierzchni obejmują: 
− oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagań pktu 5.5, 
− wypełnienie spękań o szerokości większej od 3 mm, wg wymagań pktu 5.4, 
− skropienie lepiszczem, wg wymagań pktu 5.6.2, 
− ułożenie geowłókniny, wg   pktu 5.6.3, 
− wykonanie powierzchniowego utrwalenia (pojedynczego lub podwójnego), wg wymagań 

OST D-05.03.08 [8] lub D-05.03.09 [9]. 
  
 
 
5.7.3.  Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geowłókniną i nową warstwą (warstwami) 

asfaltową (asfaltowymi) 

 Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geowłókniny (z ew. warstwą 
profilującą) i ułożenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej jest rozwiązaniem 
poprawiającym nośność konstrukcji jezdni. 
 Czynności związane ze wzmocnieniem nawierzchni bez ułożenia warstwy profilującej, 
obejmują: 
− oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagań pktu 5.5, 
− wypełnienie spękań o szerokości większej od 3 mm, wg wymagań pktu 5.4, 
− wyrównanie ubytków w nawierzchni istniejącej, wg wymagań OST D-05.03.17 [13], 
− skropienie lepiszczem, wg wymagań pktu 5.6.2, 
− ułożenie geowłókniny, wg wymagań pktu 5.6.3, 
− wykonanie jednej lub większej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg 

wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7]. 
 Przykład wzmocnienia nawierzchni asfaltowej, bez warstwy profilującej, podano w 
zał. 7, rys. 2. 
 Czynności związane ze wzmocnieniem nawierzchni, z warstwą profilującą, obejmują: 
− oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagań OST D-04.03.01 [3], 
− skropienie lepiszczem w ilości zależnej od stanu nawierzchni (zaleca się efektywną ilość 

lepiszcza ok. 0,2 kg/m2), 
− wyrównanie asfaltową warstwą profilującą grubości 2÷3 cm (tj. ok. 40 ÷ 70 kg/m2 

mieszanki, a przy większych nierównościach - odpowiednio więcej), wg wymagań OST D-
04.08.01 [5], 

− skropienie lepiszczem, wg wymagań pktu 5.6.2, 
− ułożenie geowłókniny, wg  pktu 5.6.3, 
− wykonanie jednej lub większej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg 

wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7]. 
 Przykład wzmocnienia nawierzchni asfaltowej, z warstwą profilującą, podano w zał. 7, 
rys. 3. 

5.7.4.  Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego geowłókniną i nową warstwą 
(warstwami) asfaltową (asfaltowymi)  

 Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego przez zastosowanie geowłókniny i 
ułożenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej jest rozwiązaniem poprawiającym 
nośność konstrukcji jezdni. Sposób wzmocnienia uzależniony jest od wielkości uszkodzeń 
nawierzchni. 
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 Czynności związane ze wzmocnieniem mało uszkodzonej nawierzchni z betonu 
cementowego, obejmują: 
− oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagań pktu 5.5, 
− naprawę spękań i spoin, wg wymagań OST D-05.03.16 [12], 
− skropienie lepiszczem, wg wymagań pktu 5.6.2, 
− ułożenie geowłókniny, wg  pktu 5.6.3, 
− wykonanie jednej lub większej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg 

wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7]. 
 Przykład wzmocnienia mało uszkodzonej nawierzchni z betonu cementowego  podano 
w zał. 7, rys. 4. 
 Czynności związane ze wzmocnieniem silnie uszkodzonej nawierzchni z betonu 
cementowego, obejmują: 
− naprawę istniejącej nawierzchni betonowej przez uszczelnienie spękań i spoin oraz remont 

cząstkowy, wg wymagań OST D-05.03.16 [12] i D-05.03.18 [14], 
− oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagań OST D-04.03.01 [3], 
− wyrównanie asfaltową warstwą profilującą grubości 2÷4 cm, wg wymagań OST              

D-04.08.01 [5], 
− skropienie lepiszczem, wg wymagań pktu 5.6.2, 
− ułożenie geowłókniny, wg  pktu 5.6.3, 
− wykonanie jednej lub większej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg 

wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7]. 
 Przykład wzmocnienia silnie uszkodzonej nawierzchni z betonu cementowego,   
podano w zał. 7, rys. 5. 

5.7.5. Naprawa płytka pojedynczego pęknięcia odbitego, gdy krawędzie pęknięcia są dobrze 
podparte (wg [17]) 

 Naprawa płytka z zastosowaniem geowłókniny ułożonej w lokalnie wyciętym pasie 
warstwy ścieralnej jest rozwiązaniem przeznaczonym głównie dla opóźnienia wystąpienia na 
powierzchni warstwy asfaltowej, spękań odbitych od poprzecznych, termicznych spękań 
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy krawędzie pęknięcia są dobrze podparte, a sfrezowanie 
warstwy ścieralnej na całej długości odcinka nie jest konieczne. 
 Czynności związane z naprawą nawierzchni obejmują: 
− lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy ścieralnej do głębokości 3 cm poniżej jej spodu, 

pasem szerokości 1m, symetrycznie wobec istniejącego pęknięcia poprzecznego, wg 
wymagań OST D-05.03.11 [10], 

− poszerzenie frezarką pęknięcia do szerokości co najmniej 12 mm i głębokości 15 mm, 
wypełnienie go zalewą asfaltową, wg wymagań OST D-05.03.15 [11], 

− skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem, wg wymagań OST D-04.03.01 [3], 
− ułożenie geowłókniny, przy uwzględnieniu zaleceń pktu 5.6.3, 
− uszczelnienie bocznych, pionowych ścian wyciętego pasa taśmą klejącą asfaltowo-

kauczukową, 
− wypełnienie wyciętego pasa betonem asfaltowym lub innym materiałem o składzie i 

właściwościach zbliżonych do właściwości istniejącej warstwy ścieralnej, wg wymagań 
odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [13] (przykład podano w zał. 8 rys. 1), 

− w wypadku, gdy przewidziane jest ułożenie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej 
naprawie układa się kolejny pas geowłókniny o długości 2 m na powierzchni skropionej 
lepiszczem asfaltowym w ustalonej ilości i przykrywa nową warstwą lub warstwami 
asfaltowymi (przykład podano w zał. 8 rys. 2). 

5.7.6. Naprawa głęboka pojedynczego pęknięcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia 
krawędzi pęknięcia (wg [17]) 
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 Naprawa głęboka z zastosowaniem geowłókniny jest rozwiązaniem przeznaczonym do 
napraw pęknięć odbitych od nieciągłości w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem, 
chudym betonie), w przypadku braku podparcia krawędzi tej nieciągłości. Naprawa ta, 
obejmująca ewentualną naprawę podłoża, może być także stosowana do lokalnych napraw 
spękań zmęczeniowych. 

Czynności związane z naprawą nawierzchni obejmują: 
− lokalne sfrezowanie bitumicznej warstwy ścieralnej (około 6 cm) na szerokości całego 

przekroju poprzecznego i długości pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniejącego pęknięcia 
poprzecznego lub pęknięć zmęczeniowych, wg wymagań OST D-05.03.11 [10], 

− sfrezowanie pozostałych warstw nawierzchni do głębokości podłoża, na szerokości całego 
przekroju poprzecznego i długości pasa 1 m, wg wymagań OST D-05.03.11 [10], 

− w razie potrzeby usunięcie przewilgoconego i zanieczyszczonego podłoża gruntowego i 
zastąpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze 
zagęszczonym, wg wymagań OST D-04.04.01 [4], 

− wypełnienie pasa sfrezowanego na długości 1 m materiałem jak na podbudowę i warstwę 
wiążącą, wg wymagań odpowiedniej OST (przykład podano w zał. 8 rys. 3), 

− skropienie powierzchni zagęszczonych warstw lepiszczem, wg wymagań OST                  
D-04.03.01 [3], 

− ułożenie geowłókniny, przy uwzględnieniu zaleceń pktu 5.6.3, 
− uszczelnienie bocznych, pionowych ścian wyciętego pasa taśmą klejącą asfaltowo-

kauczukową, 
− wypełnienie pozostałej części wyciętego pasa o długości 2 m betonem asfaltowym lub 

innym materiałem o składzie i właściwościach zbliżonych do właściwości istniejącej 
warstwy ścieralnej, wg wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [13], 

− w wypadku, gdy przewidziane jest ułożenie asfaltowych warstw renowacyjnych, na 
wykonanej naprawie układa się kolejny pas geowłókniny o długości 3 m na powierzchni 
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej ilości i przykrywa nową warstwą lub 
warstwami asfaltowymi (przykład podano w zał. 8 rys. 4). 

5.7.7. Naprawa powierzchniowa pęknięć odbitych z ułożeniem nowych warstw asfaltowych 
(wg [15]) 

 Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem 
geowłókniny jest rozwiązaniem przeznaczonym do opóźnienia wystąpienia na powierzchni 
nowej warstwy asfaltowej, spękań odbitych od nieciągłości poprzecznych i podłużnych 
spękań w dolnych warstwach, jeśli przewidziana jest regulacja całej powierzchni istniejącej 
jezdni przez frezowanie lub ułożenie warstwy profilującej. 
 Czynności związane z naprawą nawierzchni obejmują (przykład podano w zał. 8 rys. 
5): 
− w przypadku napraw spękań poprzecznych - lokalizacja i trwałe oznaczenie miejsc spękań 

poza pasem drogowym, 
− wyrównanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wymagań OST D-05.03.11 [10] lub 

profilowaniem warstwą profilującą (wg wymagań OST D-04.08.01 [5]); w przypadku 
zastosowania warstwy profilującej przed jej położeniem należy spękania wypełnić emulsją 
lub zalewą (wg wymagań OST D-05.03.15 [11] lub D-05.03.16 [12]); jeżeli po 
sfrezowaniu otrzymuje się powierzchnię o głębokich rowkach, to należy ją dodatkowo 
powierzchniowo zamknąć cienką warstwą mineralno-asfaltową, wg OST D-04.08.01 [5], 

− skropienie (wg wymagań OST D-04.03.01 [3]) miejsc nieciągłości lepiszczem asfaltowym 
(emulsją asfaltową lub asfaltem) modyfikowanym elastomerem; łączna szerokość 
skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku do pęknięcia (jest o        0,10 m 
szersza od pasa geowłókniny z każdej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest 
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pokryta gęstymi spękaniami poprzecznymi, należy przewidzieć skropienie lepiszczem i 
ułożenie geowłókniny na całej powierzchni spękanego odcinka, 

− ułożenie  geowłókniny, przy czym szerokość poprzecznego zakładu w kierunku 
rozkładania geowłókniny powinna wynosić 0,20 m, a szerokość zakładu podłużnego 
powinna wynosić co najmniej 0,15 m, 

− rozłożenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub więcej warstwach, wg 
wymagań odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7]. 

5.7.8. Zabezpieczenie geowłókniną nawierzchni asfaltowej w strefie możliwych spękań, na 
przykładzie połączenia poszerzenia nawierzchni lub utwardzonego pobocza (wg [17]) 

  Zastosowanie geowłókniny do poszerzenia konstrukcji nawierzchni lub przebudowy 
pobocza, ma na celu zapobieżenie (lub co najmniej opóźnienie) wystąpienia na powierzchni 
jezdni podłużnego pęknięcia, odbitego od spoiny podłużnej na krawędzi połączenia istniejącej 
jezdni z konstrukcją poszerzenia jezdni lub utwardzonego pobocza. 
 Czynności związane z wykonaniem poszerzenia nawierzchni obejmują: 
− rozebranie istniejącego pobocza do głębokości przewidzianej projektem lub wykonanie 

recyklingu na zimno do projektowanego poziomu tej warstwy podbudowy, 
− wykonanie stopni w istniejącej konstrukcji, aby uzyskać prawidłowe połączenie 

poszerzenia (zaleca się, aby przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni było nie mniejsze 
niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy, np. przy grubości warstwy ścieralnej 4 cm - 
przesunięcie w warstwie wiążącej min. 6 cm, itd.), 

− wyrównanie warstwy ścieralnej jezdni frezowaniem lub warstwą wyrównawczą z 
mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych poszerzenia jezdni lub utwardzonego pobocza 
do poziomu jezdni po jej wyrównaniu, 

− skropienie powierzchni poszerzenia i jezdni lepiszczem asfaltowym (elastomeroasfaltem 
na gorąco, ew. upłynnionym lub emulsją elastomeroasfaltową kationową); szerokość pasa 
skropienia powinna być o około 0,20 ÷ 0,30 m większa niż szerokość pasa geowłókniny, 
która ma być ułożona, 

− ułożenie warstwy geowłókniny na połączeniu jezdni i jej poszerzenia po ostygnięciu 
warstwy elastomeroasfaltu (odparowaniu rozpuszczalnika z lepiszcza upłynnionego) lub 
po rozpadzie emulsji; szerokość pasa geowłókniny powinna wynosić co najmniej po 1,20 
m po 0,6 m na każdej stronie połączenia; zakres  zadania wynosi 3496,06 m2   

  Zaleca się stosować geowłókninę o zwiększonej sztywności i wytrzymałości na 
rozciąganie oraz o małym wydłużeniu. Konieczne jest zapewnienie trwałego połączenia 
geowłókniny z warstwami bitumicznymi (przez przyklejenie lepiszczem). 
 W nawierzchniach dróg KR 4÷6 zaleca się stosowanie geokompozytu będącego 
połączeniem siatki i włókniny lub zastosowanie geowłókniny w dwóch kolejnych 
połączeniach warstw (między trzema warstwami). W nawierzchniach dróg KR 1÷3 może być 
stosowana pojedyncza geowłóknina. 
 W wypadku łączenia pasów geosyntetyku szerokość poprzecznego zakładu, w 
kierunku rozkładania geosyntetyku, wynosi 0,10 ÷ 0,15 m. Dolna warstwa zakładu skrapiana 
jest dodatkowo lepiszczem w ilości ok. 0,4 kg/m2.  

5.8. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 
 Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu 
geowłókniny.  Na rozwiniętą geowłókninę należy najechać tyłem od czoła i rozkładać 
mieszankę zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich OST, np.          D-05.03.05 
[7]. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się 
ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się gwałtownego 
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce. 
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 Ręczne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach 
powinno być wykonane przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych, 
w sposób odpowiadający wymaganiom OST D-05.03.17 [13]. 
 Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkcie 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

 
1 

Sprawdzenie robót rozbiórkowych 
nawierzchni (ocena wizualna z ew. 
pomiarem) 

Co 25 m  
w osi i przy 
krawędziach 

Max. 10 mm rowki  
po frezowaniu 

2 
Sprawdzenie wypełnienia spękań w 
nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6]) 

 Każdą szczelinę 
lub spękanie  Wg OST [6] 

3 
Sprawdzenie oczyszczenia podłoża  
(ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej 
OST) 

Całe podłoże 
Brak luźnych 

odprysków  i kurzu 

4 
Badanie skropienia lepiszczem podłoża 
(wg OST D-04.03.01 [3]) 

 Całe podłoże Wg OST [3] 

 

5 

 

Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych 
ścian wycięcia taśmą klejącą asfaltowo-
kauczukową (ocena wizualna wg p. 5.7 
niniejszej OST) 

 
Wycięte pasy 
nawierzchni 

 

Wg  p. 5.7 

6 
Badanie ułożenia geowłókniny (ocena 
wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) 

Cała 
geowłóknina 

 Wg p. 5.6 

 
 
7 

Badanie warstwy lub warstw nawierzchni 
asfaltowej (wg odpowiedniej OST, np. D-
05.03.05 [7], D-05.03.17 [13], itp.) 

 Wg odpowied-
niej OST, np.  

D-05.03.05 [7], 
D-05.03.17 [13], 

itp. 

Wg odpowiedniej 
OST, np.  

D-05.03.05 [7],  
D-05.03.17 [13], itp.  
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7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geowłókniną  
powierzchni nawierzchni. 

 8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
− przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i 

krawędzi, usunięcie wody), 
− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża, 
− skropienie lepiszczem podłoża, 
− ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
− rozłożenie geowłókniny  i ew. wycięcie otworów na studzienki. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  wzmocnienia  geowłókniną obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
− wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie 

zaleceniami Inżyniera, obejmującej roboty rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie 
podłoża, skropienie lepiszczem, rozłożenie geowłókniny, ułożenie nawierzchni asfaltowej, 
itp., 

− pomiary i badania laboratoryjne, 
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. przepisy związane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze) 
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D. 05.03.05   NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 
D. 05.03.05   NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO.  
                     WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA. 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania  SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie przy 
wykonywaniu: 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego półścisłego 0/16 grubości 6cm, 14932,98 
                                                                                             grubości 4cm,     614,47 
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  ścisłego 0/12,8 grubości 4cm  14667,88 
                                                                                              grubości 3cm,     607,01 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
2. Materiały 
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2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Warstwy wiążąca i ścieralna powinny być  wykonana z betonu asfaltowego, zgodnie z OST 
D-05.03.05.:1998, normą PN-S-96025: 2000  
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy D50 lub D70 (ewentualnie do warstwy ścieralnej), 
spełniający wymogi PN-C-96170:1965, na warunkach określonych w niniejszej SST. Zaleca 
się stosowanie asfaltu D50, asfalt D70 może zostać zastosowany do warstwy ścieralnej po 
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Za jakość dostaw lepiszcza odpowiedzialny jest Wykonawca Robót.  
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszcz pochodzących od 
różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót 
wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty na mieszankę mineralno-
bitumiczną. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego 
odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych.  
Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się stosowanie polimeroasfaltu. Nie może mieć to 
wpływu na zmianę ceny. 
 
2.2.2. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. Składowanie powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.2.3.Kruszywo 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco do 
podbudowy z betonu asfaltowego stosuje się kruszywa łamane granulowane oraz zwykłe wg 
PN-B-11112:1996 kl. I lub II, gat. 1, 2, grys i żwir kruszony wg PN - S – 96025: 2000 kl. I i 
II, gat. 1 i 2 oraz piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1 i 2. Stosunek piasku łamanego do 
naturalnego w mieszance mineralnej >1 zgodnie z ustaleniami w pkt. 2.2.4 i 2.2.5. 
 
2.2.4. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 
 
Lp. Rodzaj materiału; nr normy KR 3-6 
1 Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe wyprodukowane ze 

skał bazaltowych wg PN-B-11112:1996 
kl. I, II1) 

gat. 1 
2 Grys i żwir kruszony wg PN – S – 96025: 2000 Załącznik G kl. I 

gat. 1 
3 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96054:1961 podstawowy 
4 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D502) 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym; pozostałe cechy jak dla kl.I, gat. 1 
2)preferowany rodzaj asfaltu 
 
2.2.5. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 
Lp. Rodzaj materiału; nr normy KR 3-6 
1 Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe wyprodukowane ze 

skał bazaltowych wg PN-B-11112:1996 
kl. I, II1) 

gat. 1 
2 Grys i żwir kruszony wg PN – S – 96025 ; 2000 Załącznik G kl. I, II; gat. 1, 2 
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3 Wypełniacz mineralny: 
a)  wg PN-S-96054:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy 
 

pyły z odpylania2) 

4 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym; pozostałe cechy jak dla kl.I, gat. 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów >1 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Wymagania ogólne 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00. 
56„Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu 
Roboty należy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego.  
Wykonawca powinien posiadać: 
- wytwórnię mas bitumicznych stacjonarną o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, 
- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarki, 
- walce stalowe gładkie lekkie i średnie, 

- walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym.. 
 
4. Transport 
 
4.1.Wymagania ogólne 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Dobór środków transportu 
 
4.2.1.Asfalt należy przewozić zgodnie z ustaleniami PN-C-04204:1991.  
4.2.2. Wypełniacz należy przewozić w cysternach umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
 
4.2.3.Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4.Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien spełniać następujące warunki:  
– do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów-wywrotek,  
– czas transportu nie może przekraczać 1 godziny z jednoczesnym spełnieniem warunku   
   temperatury wbudowania,  
– powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodów - wywrotek przed załadunkiem należy  
   spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się masy,  
– samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi należy przykrywać transportowaną  
   mieszankę,  
– skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie  
   rozładunku.  
Zaleca się zastosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 
wyposażonej w system grzewczy.  
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warunki ogólne 
Warunki ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych (opracowanie recepty)  
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robót, który przedstawia je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia w terminie z nim ustalonym. Recepty powinny być opracowane dla 
konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów w oparciu o ustalenia niniejszej SST 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 
5.2.1.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna się mieścić w obszarze położonym między krzywymi 
„a” i „b” 
 

Przechodzi przez sito Rzędna krzywych granicznych uziarnienia 
O wymiarze oczka, mm a b 

#12,8 100 87 
#9,6 100 73 
#8,0 89 66 
# 6,3 75 57 
# 4,0 60 47 
# 2,0 48 35 

(zawartość frakcji 
grysowej) 

65 52 

#0,85 36 25 
#0,42 27 18 
#0,30 23 16 
# 0,18 17 12 
#0,15 15 11 

# 0,075 9 7 
 
Zawartość lepiszcza:     4,8 – 6,5%. 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla.  
 
Próbki te powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Właściwości Wielkość parametru 
1 Moduł sztywności pełzania oznaczony wg wytycznych - IBDiM,   

>14 
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2 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN; próbki zagęszczone 2x75 
uderzeń 

>10 

3 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0÷4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, %  2,0÷4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla,% 78÷86 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v % 3,0÷5,0 

 
5.2.1.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna się mieścić w obszarze położonym między krzywymi 
„a” i „b” 
 

Przechodzi przez sito Rzędna krzywych granicznych uziarnienia 
o wymiarze oczka, mm a b 

#16 87 100 
#12,8 77 100 
#9,6 67 89 
#8,0 60 83 
# 6,3 54 73 
# 4,0 42 60 
# 2,0 30 45 

(zawartość frakcji 
grysowej) 

55 70 

#0,85 20 33 
#0,42 13 25 
#0,30 10 21 
# 0,18 7 16 
#0,15 6 14 

# 0,075 5 8 
 
Zawartość lepiszcza:     4,3 - 5,8%. 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla.  
 
Próbki te powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 

Lp. Właściwości Wielkość parametru 
1 Moduł sztywności pełzania oznaczony wg wytycznych - IBDiM, MPa  

>16 
2 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN >11 
3 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 1,5÷4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2x75 uderzeń, %  

v/v 
 

4,0÷8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla,% <75,0 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie,v/v % 4,5÷9,0 
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5.2.2. Wytwarzanie mieszanek 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż +2% w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +5°C. Minimalna i maksymalna 
temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D50 145-165°C 
- dla D70 140-160°C 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.  
Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem D-70, bezpośrednio przed wysyłką na 
budowę powinna wynosić od 135 do 165°C, a  z asfaltem D-50 od 140 do 170°C. 
 
5.2.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, 
ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Dopuszczalne 
nierówności: 
- podłoże pod warstwę ścieralną - 9 mm, 
- podłoże pod warstwę wiążącą  - 12 mm. 
Przed rozłożeniem warstwy podbudowy podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym zgodnie z postanowieniami SST D.04.03.01.  
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.4. Zarób próbny 
W obecności Inspektora Nadzoru Wykonawca wykona zarób próbny: 
- na sucho bez udziału asfaltu, 
- pełny zarób próbny po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej. 
 
 
 
 
Maksymalne odchylenia składu mieszanki od zatwierdzonej recepty powinny być utrzymane 
w następujących granicach tolerancji:  
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Wielkość tolerancji ( 
% m/m) 
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Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
+4,0 

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +1,5 
Asfalt +0,3 

 
5.2.5. Układanie warstwy  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Grubość warstwy ścieralnej: 4 cm, warstwy wiążącej - 6 cm.na ciągu głównym i 4+3 cm na 
ul. Bocznej. 
Układanie warstwy musi się odbywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy 
suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C.  
Zabrania się układania mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu i silnego wiatru 
(>16m/s). 
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
podanej w pkt. 5.2.2.  Zaleca się wykonanie odcinka próbnego w lokalizacji wskazanej przez 
Inspektora Nadzoru.. 
Zaleca się układanie jednowarstwowo. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 
zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla D50 135°C 
- dla D70 125°C 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie.  
Złącza powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. W 
przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z 
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i 
zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową 
szerokości warstwy występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć jak złącze 
poprzeczne. Złącze podłużne układanej następnej warstwy powinno być przesunięte co 
najmniej 15 cm względem złącza podłużnego podbudowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikaty zgodności z normami i aprobatami 
technicznymi na zastosowane materiały. 
 
6.2.Kontrola robót 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu. W zależności od badanych cech kontroli dokonuje się poprzez ocenę wizualną 
lub pomiar.  
 
6.2.1.Badania materiałów 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 124 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawi wyniki badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej: 
 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Warunki i zakres badań 

Uziarnienie mieszanki 
mineralnej 

 
2 próbki 

Próbki należy pobrać po 
wymieszaniu kruszyw, a 
przed podaniem asfaltu; 
krzywa uziarnienia powinna 
odpowiadać krzywej 
zaprojektowanej w recepcie 

Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 
500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

Należy wykonać ekstrakcję zgodnie 
z PN-S-04001:1967; wyniki 
powinny być zgodne z receptą z 
tolerancją +0,3%. 

Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) Określić własności zgodnie z 
pkt. 2.2.1. niniejszej SST 

Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg Określić własności zgodnie z 
pkt. 2.2.2. niniejszej SST 

Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej 
zmianie 

Określić własności zgodnie z 
pkt.2.2.3. niniejszej SST 

Temperatura składników 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
dozór ciągły 

Odczyt temperatury na skali 
termometru zamontowanego 
na otaczarce. Zgodność z 
ustaleniami niniejszej SST 

Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i 
w czasie wbudowania 

Odczyt poprzez kilkakrotne 
zanurzenie termometru w 
mieszance i odczytanie 
temperatury. Zgodność z 
ustaleniami niniejszej SST z 

tolerancją +2°C 
Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
j.w. 

Ocena wizualna wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, 
rozładunku i wbudowywania 

Właściwości próbek 
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

 
 

Jeden raz dziennie 

Należy określić na próbkach 
zagęszczonych metodą 
Marshalla w zakresie 
zgodności z receptą 
laboratoryjną 

 
 
 
 
 
 
6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego: 
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Badana cecha Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

Tolerancje 

Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 
1 km 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją +5 cm 

Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o 
długości 1 km 

Nierówności podłużne i poprzeczne mierzone 
wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe 
niż 6 mm dla warstwy ścieralnej i 9 mm dla 
warstwy wiążącej 

Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o 
długości 1 km 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją +0,5% 

Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji 
podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi wg  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją +1 cm 

Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy Zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją +5 cm 

Grubość wykonywanej 
warstwy 

3 razy (w osi i na brzegach 
warstwy) co 25 m 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją +10%. 

Złącza podłużne i 
poprzeczne 

cała długość złącza Złącza powinny być w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi, całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie; powinny odpowiadać ustaleniom 
niniejszej SST 

Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość Równo obcięta i pokryta asfaltem; warstwa 
ścieralna przy opornikach drogowych i 
urządzeniach powinna wystawać 3-5 mm 
ponad ich powierzchnię 

Wygląd warstwy ocena ciągła Jednolita tekstura, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 
się i spękanych 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości 
do 1000 m 

Zgodne z wymaganiami w recepcie 
laboratoryjnej 

Wolna przestrzeń w 
warstwie 

j.w.  

 
7. Obmiar robót  
Zasady ogólne obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 ułożonej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. Obmiar 
odnosi się do zakresu objętego Dokumentacją Projektową i uzgodnionego przez Inspektora 
Nadzoru. Obmiar uwzględnia wyłącznie roboty określone Dokumentacją Projektową, bądź 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
8. Odbiór robót  
Zgodnie z SST DM.00.00.00. na podstawie obmiaru, wyników badań laboratoryjnych, 
pomiarów cech geometrycznych oraz oględzin wizualnych zgodnie z punktem 6.  
Jeżeli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidłowo, to Inspektor Nadzoru określi 
termin usunięcia usterek i zgłoszenia robót do ponownego odbioru.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. 
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg p.7 na podstawie obmiaru oraz po sprawdzeniu 
jakości robót.  
Cena za wykonanie robót obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
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-      opracowanie recepty laboratoryjnej, 

-      dostarczenie materiałów, 
- zarób próbny i ewentualnie odcinek próbny, 
-  wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty 

laboratoryjnej 
-  transport mieszanki do miejsca wbudowania 
-  posmarowanie gorącym bitumem urządzeń obcych,  
-  mechaniczne rozłożenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z 

zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie 
i posmarowanie bitumem krawędzi,  

-  dostarczenie i odwiezienie sprzętu,  
-  przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, w tym i geodezyjnych. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych..  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

   Piasek. 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN-S-04001:1961 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
PN-S-96025;2000      Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM- 1997. 
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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepustów pod zjazdami w ciągu drogi krajowej drogi w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania  SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie przy 
wykonywaniu przepustów pod zjazdami 1 przepust z rury 600 dł 7.0m 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i 
podtrzymująca nasyp zjazdu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych 
prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejszą SST, są: 
− prefabrykaty rurowe Ø 60 cm z   żelbetowe, 
− woda, 
− mieszanka pod ławę fundamentową, 
− drewno na deskowanie, 
− materiały izolacyjne, 
− zaprawa cementowa. 

2.3. Prefabrykaty rurowe 

  Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 
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  Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie 
przekracza 5 mm. 
  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30. 
  Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 

2.4. Cement 

  Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [7]. 
  Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu 
klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. 
  Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

2.5. Woda 

  Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego 

  Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-
06712 [5].  

2.9. Materiały izolacyjne 

  Do wykonania izolacji przepustów: 
− emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
− papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
− wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę 

techniczną - za zgodą Inżyniera. 

2.10. Zaprawa cementowa 

  Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać 
wymagania PN-B-14501 [6]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

  Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek, 
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

  Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST                 
D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia, 
− czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym 

będzie wykonywany przepust, 
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Wykop 

  Sposób wykonywania robót ziemnych ławę fundamentową powinien być dostosowany 
do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
  Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

−  Ława fundamentowa powinna być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 10 cm, 

  Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
− dla wymiarów w planie        ± 5 cm, 
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych 

  Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. 
Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 
2.9 zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.6. Ścianki czołowe 

              Ścianki czołowe należy wykonać z darniny. 

5.7. Zasypka przepustów 

  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność 
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej 
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
  Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i SST 02.03.01. 

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów 

  Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 
  W zależności od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być 
zgodne z OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 

  Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z OST D-03.01.01 „Przepusty pod 
koroną drogi” pkt 6, oraz SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                     
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach robót związanych z wykonaniem przepustów 
pod zjazdami należy wykonać: 
 
-   ułożenie rur żelbet  Ø 60 cm                                                    7mb   
   
                                                                       

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− montaż konstrukcji przepustu, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej, 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 131 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

wymiarowa elementów budowlanych z betonu 
  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
  3.    PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  4.    PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w 

środowisku agresywnych wód gruntowych 
  5.    PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
  6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania              

i ocena zgodności 
  8.    PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
  9.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.    PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12.    BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa 

asfaltowa na taśmie aluminiowej 
13.    BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
14.    BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

przeciwwilgotnościowych 
15.   BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych   i żelbetowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 
D.08.01.00. KRAWĘŻNIKI 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. 
GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników: 
-    15x30 cm przy chodnikach na ławie betonowej z oporem 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Kraw ężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Krawężniki  
Krawężniki uliczne betonowe prostokątne ścięte rodzaj „a” jednowarstwowe gatunku I o 
wymiarach 100×15×30 cm Ua-115/30/100 i o wymiarach 100x20x30 cm Ua-120/30/100, 
które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać świadectwo zgodności z aprobatą 
techniczną (każda dostarczona na budowę partia). 
Wymiary krawężników betonowych: 
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Typ Rodzaj Wymiary krawężników, cm 
krawężnika krawężnika długość 

l 
szerokość 

b 
wysokość 

h 
szerokoś
ć skosu 

wysokość 
skosu 

R 

U a 100 15 30 min.3  
max. 7 

min. 12  
max. 15 

1,0 

U a 100 20 30 min.3  
max. 7 

min. 12  
max. 15 

1,0 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość - +8 mm, 
- szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia  ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),  

mm 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max. 

 
2 

 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 
 
Beton  użyty  do  elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 
<4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. 
Ponadto ścieralność betonu na tarczy Boehmego powinna wynosić max. 3 mm. 
Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania.  
Składowanie krawężników powinno być zorganizowane  w sposób chroniący materiał przed 
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton.  
 
2.2.2. Cement 
Cement powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701. 
 
2.2.3. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 
2.2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości. 
Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Wodę 
pochodzącą z wodociągu można stosować bez badań. 
 
2.2.5. Piasek  
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) do spoinowania powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06711. 
 
 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 134 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

2.2.6. Beton na ławę betonową 
Beton klasy B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-06250:1988.  
 
2.2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa powinna być  zgodna z normą PN-B-14501:1990. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu. 
Roboty można prowadzić ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia. 
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97.  
 
5.2.2. Ława z betonu 
W gruntach spoistych ławy wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych należy 
stosować szalowanie. 
Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność 
układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym.  
Ławę należy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową klasy 
B-15, po czym pielęgnować beton wodą. Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową.  



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 135 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

 
5.2.3. Ustawianie krawężników 
Odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową i wynosić 10-12 cm. W miejscach przejść dla pieszych oraz włączenia ulic 
bocznych obniżyć krawężnik do wysokości 2 cm zgodnie z rysunkiem w dokumentacji 
projektowej.  
Krawężniki na ławie betonowej ustawić na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 
(1:4)m, a na wjazdach na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być 
pielęgnowane wodą. Zalewanie spoin zaprawą stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. Co 50 m spoiny zalewać masą zalewową - nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. Pozostałe spoiny wypełnić piaskiem.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania  zgodnie z punktem 2 należy wykonać jednorazowo dla 
każdej dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
pkt.2. Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w 
przywołanych w pkt. 2 normach. 
 
6.2. Kontrola robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie:  
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien być nie mniejszy niż 0,97),  
−  szerokości dna wykopu z tolerancją  + 2 cm.  
 
6.2.2.Sprawdzenie wykonania ław polega na kontroli:  
− zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
  Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalna tolerancja   + 1 cm na 100 m ławy,  

- wysokość (grubość) ław z tolerancją + 10 % wysokości projektowanej, (pomiar w 2    
punktach na  każde 100 m), 

− szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją + 10 % szerokości projektowanej, (pomiar    
w 2 punktach na 100 m ),  

− równość górnej powierzchni ławy (pomiar w 2 punktach na 100 m łatą 3-metrową) - 
tolerancja prześwitu + 1cm, 
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− odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją +2 cm na 100 m ław 
 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników polega na skontrolowaniu:  
− odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każdy 

odcinek nie dłuższy niż 100m),  
− odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - max. +1 

cm (na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika),  
− równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą +1 cm (2 

pomiary na każde  100 m), - sprawdza się przez przyłożenie 3-metrowej łaty,  
− dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (co 10 m),  
− szerokość spoin nie może przekraczać 1 cm.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawężnik można 
uznać za wykonany prawidłowo.  
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego krawężnika (łącznie z ławą). 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. zgodnie z 
tolerancjami podanymi w pkt.6. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań  i  pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ustawić: 
krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z betonu B15 z oporem 
 na podsypce cementowo-piaskowej 
                                                                                              wystajace  - 2523,48 + 103,49  m 
                                                                                              Wtopione -  1269,03+103,18  m 
W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
− prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wykopów, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi 

własność Wykonawcy), 
− ustawienie szalunków, 
− wykonanie ławy,  
− pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunków, 
− przygotowanie podsypki, rozścielenie, zagęszczenie, ustawienie krawężników, 
− zaspoinowanie krawężników i pielęgnacja wodą spoin,  
− zasypanie wykopów gruntem i ubicie,  
- zalanie spoin masą zalewową, 
− przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań, 
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− odwiezienie zakończonych robotach.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy:  
PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.  
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
 obcych. 
PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
 mineralnych.  
PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  
PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

 bezpośrednią. 
PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych. 
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
 bromowa. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
10.2. Przepisy związane 
OST D.08.01.01. Krawężniki betonowe. GDDP 
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D. 05.00.00.       NAWIERZCHNIE  
D. 05.03.00.       NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE 
D. 05.03.01.     NAWIERZCHNIE KOSTKOWE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na 
chodnikach i zjazdach w związku z  rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” 
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z 
kamienia lub innego materiału. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i  SST DM.00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Kostka brukowa betonowa 
Przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubości 8 cm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest przedłożenie 
aprobaty technicznej. 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 139 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości  - +3 mm, 

- na szerokości - +3 mm, 

- na grubości  - +5 mm. 
 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z 6 kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

Brak 
5 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 

niż 
 
4 

 
Kształt, kolor sposób układania i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać ustaleniom SST 
D.08.01.01. Specyfikacja niniejsza nie uwzględnia kosztu krawężników. 
 
2.2.3. Cement 
Cement stosowany do podsypki i do wypełnienia spoin powinien być cementem  portlandzki 
klasy 32,5 wg PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08. 
 
2.2.4. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-
06712. 
 
2.2.5. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Do wykonania nawierzchni należy używać: 
– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym ubiciu 

ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie 
kostki. 

 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
Kolor i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej SST. 
Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie. 
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawężniki betonowe zgodnie z SST 
D.08.01.01. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do układania podsypki 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z materiałów określonych w punkcie 2 niniejszej 
SST. Współczynnik wodno-cementowy materiału na podsypkę powinien wynosić od 
0,25÷0,35, a wytrzymałość na ściskanie R7= 10 MPa, R28= 14 MPa. Podsypkę zagęścić i 
wyprofilować w stanie wilgotności optymalnej, tak aby wskaźnik zagęszczenia był nie 
mniejszy niż Is = 1,00. Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi. 
W miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża, między nawierzchnią i 
krawężnikami oraz co 10÷15 m ukośnie do osi jezdni należy wykonać szczeliny dylatacyjne. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8÷12 mm. 
Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5°C. 
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na 
całe Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku - 
4mm.. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową o wytrzymałości nie mniejszej niż 
25MPa. Przed wypełnieniem spin zaprawą należy nawierzchnię zwilżyć wodą z dodatkiem 
1% cementu. 
Tak zaspoinowaną nawierzchnię pokryć warstwą piasku grubości 3 do 4 cm i zwilżać wodą 
przez 7 do 10 dni. Po upływie 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy dokładnie oczyścić z piasku i można oddać do ruchu. 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno 
się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. 
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w 
zakresie zgodności z niniejszą SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola robót - częstotliwość i zakres 
Należy sprawdzić: 
a) podsypkę - zgodnie z ustaleniami pkt. 5.2, 
b) prawidłowość układania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5.2 
co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić nie więcej niż 600 m2. 

Prawidłowość wypełnienia spoin sprawdza się w co najmniej pięciu dowolnie wybranych 
miejscach na każdym kilometrze (jednym na zatoce) poprzez wykruszenie zaprawy 
wypełniającego spoinę na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą 
oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest 
zachowany i czy prawidłowość desenia jest wystarczająca. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
– nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm; pomiar 4-metrową łatą lub 
planografem zgodnie z BN-68/8931-04, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  + 0,5%, 
– rzędne wysokościowe nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm, 
– ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie może 
przekraczać +5 cm, 
– szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi + 2 cm,  
– grubość podsypki  - tolerancja +1,0 cm. 
 
Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni: 
 
Lp. Wyszczególnienie pomiarów 

i badań 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w punktach charakterystycznych 

niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w punktach charakterystycznych 

niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w punktach charakterystycznych 

niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
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Ponadto należy skontrolować: 
– pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
– sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
– kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne 
kostki, 

 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w SST DM.00.00.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia 
nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i 
ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować żadnych ilości 
niezaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z SST DM.00.00.00. Odbiór na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 
 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z SST DM.00.00.00. wg jednostek obmiaru określonych w p.7 zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonanie nawierzchni obejmować będzie  
                                                                                    2958,75 i  111,98m2 czerwony /zjazdy/ 
                                                                                    5968,09  m2 naturalny /chodnik/ 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- uzgodnienie koloru i kształtu kostki, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki,  
- wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- wykonanie pomiarów i badań. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
PN-B-06712                     Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701                     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena                 
                                          zgodności. 
PN-B-32250:1988             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-69/6731-08                 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne  wymagania i 
badania. 

BN-68/8931-04                Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
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Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDiM Warszawa 1997 
 
D.08.03.01.OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obrzeży betonowych w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW 
„ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia obrzeży: 
- 30x8 cm jako opornik chodników i zjazdów od strony posesji 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Obrzeża  
Obrzeża betonowe gatunku I o wymiarach: obrzeże niskie On – I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 i 
obrzeże wysokie Ow – I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 wg  BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/04, które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać świadectwo zgodności z 
aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia).Mogą być również stosowane 
obrzeża długości 100 cm. 
 
 
 
 
Wymiary obrzeży betonowych: 
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Rodzaj obrzeża Wymiary krawężników, cm 

długość 
l 

szerokość 
b 

wysokość 
h 

Promień 
wyokrąglenia r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
2 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość - +8 mm, 
- szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia  ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),  

mm 
Niedopuszczaln
e 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max. 

 
2 

 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 
 
Beton  użyty  do  elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 
<4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. 
Ponadto ścieralność betonu na tarczy Boehmego powinna wynosić max. 3 mm. 
Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania.  
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane  w sposób chroniący materiał przed jego 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton.  
 
2.2.2. Cement 
Cement powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701. 
 
2.2.3. Piasek na ławę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
 
2.2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości. 
Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Wodę 
pochodzącą z wodociągu można stosować bez badań. 
 
2.2.5. Piasek  
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) do spoinowania powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06711. 
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2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa powinna być  zgodna z normą PN-B-14501:1990. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.2.Dobór sprzętu. 
Roboty można prowadzić ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
 
5.2.1. Wykonanie koryta  
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia. 
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.  
 
5.2.2. Podsypka 
Podsypkę wykonać przez zasypanie koryta piaskiem na gr. 3 cm i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. 
 
5.2.3. Ustawianie obrzeży 
Obrzeża ustawić na warstwie podsypki w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacją projektową. 
W chodniku, w celu ochrony drzew, ustawić obramowanie o wymiarach 1,5x2,0 m obrzeżem 
betonowym 30x8 cm (zgodnie z rys. w dokumentacji projektowej). 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być po jego ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Należy je wypełnić piaskiem lub zaprawą 
cementową. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania  zgodnie z punktem 2 należy wykonać jednorazowo dla 
każdej dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. 
Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w 
przywołanych w pkt. 2 normach. 
 
6.2. Kontrola robót 
W czasie robót należy kontrolować: 
- wykonanie koryta – zgodnie z pkt. 5, 
- ustawienie obrzeża, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii w planie - max. odchylenie może wynieść +2 cm na każdy odcinek nie dłuższy niż 
100m),  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża - max. +1 cm na każde 100 m badane niwelacją 

długości obrzeża,  
− wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite  na pełną głębokość (co 10 m). 

 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego obrzeża. 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. zgodnie z 
tolerancjami podanymi w pkt.6. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań  i  pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ustawić: 
- 4204,73+111,98  m obrzeży betonowych 30x8  cm   
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W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
− prace pomiarowe, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie koryta, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi 

własność Wykonawcy), 
− ustawienie szalunków, 
− wykonanie ławy,  
− przygotowanie podsypki, rozścielenie, zagęszczenie,  
- ustawienie obrzeży, 
− zaspoinowanie i pielęgnacja wodą spoin,  
− obsypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,  
− przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań, 
− odwiezienie zakończonych robotach.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy:  
PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.  
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
 obcych. 
PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
 mineralnych.  
PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  
PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

 bezpośrednią. 
PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych. 
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
 bromowa. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
BN–80/6775–03/04    Prefabrykaty budowlane  z betonu. Krawężniki i obrzeża. 
 
10.2. Przepisy związane 
OST D.08.03.01. Obrzeża betonowe. GDDP Warszawa 1998. 
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D.10.11.01. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA (PIONOWA) STUDZIENEK I ZASUW 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z regulacją studzienek telefonicznych i 
kanalizacyjnych oraz pionowych zasuw gazowych i wodociągowych w ramach modernizacji  
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą regulacji armatury: 
- studzienek telekomunikacyjnych usytuowanych w chodniku, 
- studzienek kanalizacyjnych, 
- pionowych zasuw wodociągowych  
na przebudowywanym odcinku ulicy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-
B-06250 posiadająca: 
- nasiąkliwość + 4%, 
- mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150.  
 
2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-06712 w 
zakresie: 
a)  składu ziarnowego:  
  na sicie:  0,125  -   0÷5%  
   0,25  -   2÷10%  
   0,5  -   8÷20%  
   1,0  -  18÷35%  
   2,0  -  25÷50%  
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   4,0  -  30÷60%  
   8,0  -  50÷80% 
    16,0  -  100%  
b) zawartości ziarn nieforemnych w żwirze + 20%  
c) zawartości pyłów mineralnych w:  
 piasku + 4%  
 żwirze + 1,5 %  
d)  zawartości zanieczyszczeń obcych w:  
 piasku + 0,5 %  
 żwirze + 0,25 %  
Zaleca się stosowanie kruszyw o marce równej klasie betonu. 
Kruszywa powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie, 
zanieczyszczenie. 
 
2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykły bez dodatków  klasy 32,5  powinien 
spełniać wymagania normy i PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.  
 
2.2.4.Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711 w zakresie:  
a)  składu ziarnowego:  
 na sicie:  0,063  -  0÷8%ˇ 
   0,125  -  0÷20%  
   0,25  -  0÷40%  
   0,5  -  20÷80%  
   1,0  -  50÷100%  
   2,0  -  90÷100%  
   4,0  -  100%.  
b)  wskaźnik uziarnienia  2,8 ÷ 3,8 
c)  zawartość pyłów mineralnych + 5% 
d)  zawartość zanieczyszczeń obcych + 0,1% 
e)  zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa. 
f)  zawartość siarki + 1%.  
Piasek należy przebadać po względem cech wymienionych wyżej przed zastosowaniem go do 
zaprawy. 
 
2.2.5.Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 
1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Woda pochodząca z wodociągu może być stosowana 
bez badań laboratoryjnych. 
 
2.2.6. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Wymagania ogólne 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Dobór sprzętu 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
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Do wykonania robót należy stosować:  
- sprzęt do zagęszczania, 
- sprzęt mierniczy specjalistyczny 
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. Transport  
 
4.1. Wymagania ogólne 
Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Dobór środków transportu 
Materiały za wyjątkiem betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca wykona roboty ujęte w niniejszej SST w porozumieniu z gestorami urządzeń i 
dokona z nimi szczegółowych uzgodnień, w szczególności co do terminu robót. 
 
5.2. Zakres  robót  
Roboty należy wykonać zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlega 29 sztuk studzienek  
telekomunikacyjnych i 15 zasuw gazowych zlokalizowanych w chodniku. Rzędne 
wysokościowe należy dostosować do zaprojektowanej niwelety chodnika. 
 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe - zdjęcie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej górnej 
części studzienki; gruz pochodzący z rozbiórek należy zebrać, załadować na środki 
transportowe i wywieźć poza teren budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót. Stanowi on 
własność Wykonawcy. 
 
5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie należy wykonać w taki sposób, aby rzędne 
szalowanej studzienki były zgodne z dokumentacją projektową. Deskowanie należy pokryć 
środkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innym środkiem zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru).  
 
5.2.3. Ułożenie betonu - w przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i 
zagęścić ręcznie lub w miarę możliwości z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie 
powinno być wykonane ze szczególną starannością i może być prowadzone w temperaturze 
nie niższej niż +5°C. Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studzienek do projektowanych rzędnych można 
wykonać przy użyciu cegły za akceptacją Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.4. Pielęgnacja - należy zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po 
zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobę). W czasie 
dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami. 
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5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowanie należy oczyścić, a wszelkie pozostałości po 
rozbiórce należy usunąć z terenu budowy.  
 
5.2.6. Osadzenie pokrywy  - pokrywę osadzić na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z 
PN-B-14501. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności przedstawicieli gestorów urządzeń. 
Jakość tych robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 
 
6.2. Kontrola robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu rzędnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót związanych z  regulacją armatury jest 1 sztuka.                                               
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych nie wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru ilości.  
  
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
DM.0.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić regulację: 
- pionowych zasuw wodociągowych   - 112 szt. 
- studzienek telefonicznych      - 4 szt. 
- studzienek kanalizacyjnych      - 61 szt. 
 
Cena wykonywanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  
- dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu,  zmontowanie urządzeń, 
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, zasuw gazowych i 

wodociągowych, roboty porządkowe, 
- odwiezienie oznakowania i sprzętu po zakończonych robotach. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy 
PN-06250   Beton zwykły. 
oraz normy związane zacytowane w przywołanych specyfikacjach. 
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D.10.14.01. ODTWORZENIE PUNKTÓW POLIGONOWYCH 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem punktów poligonowych w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują odtworzenia punktów poligonowych na 
modernizowanym odcinku drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe  albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 m do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04  do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Dobór sprzętu 
Do odtworzenia (wyznaczenia)  trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze, 
- tyczki,  
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
W/w sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru zgodnie z 
niniejszą SST. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru.  
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
wypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
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położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy i zostaną zrealizowane na jego koszt. 
 
5.2.Zakres robót 
 
5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej. Maksymalna odległość pomiędzy reperami powinna wynosić 500 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.2.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi jezdni i jej krawędzi należy wykonać  w oparciu o dokumentację projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie 
większych niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów określonych w pkt. 2 niniejszej 
SST. 
 
 
5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów i 
nasypów na powierzchni terenu (określenie granicy robót)., zgodnie z dokumentacją 
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projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia przekrojów należy stosować dobrze widoczne  paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia 
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujących dany asortyment  robót. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót  związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km 
odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które przedkłada Inspektorowi Nadzoru Wykonawca.  
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i jakością robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu i materiałów, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych  

przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Przewiduje się odtworzenie 9pkt geodezyjnych 
 
 
10. Przepisy związane  
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10.1. Normy 
PN-N-99310:1973  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
 
10.2. Inne materiały: 
Instrukcja techniczna O-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979, 

    zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK, 1979, zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980, zmiana 

1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1980. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979, zmiana 

1983. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983. 
Ustawa z dnia 17.05.1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163  

z późniejszymi zmianami). 
OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warszawa 1998. 
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ustawienia barier ochronnych stalowych w związku z rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres robót objętych SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych SP-04/4 z prowadnicą z 
profilowanej taśmy stalowej typu B na słupkach stalowych 140 mm, realizowanych na 
odcinkach modernizowanej drogi w lokalizacji zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu 
fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, 
wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla 
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami 
lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej. 

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, 
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

 Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej 
lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię  

Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub 
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co 
najmniej 250 mm  

Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 
mm do 180 mm. 

 Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do 
słupków. 

 Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 
stalowej, mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w 
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób 
plastyczny. 

 Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, 
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umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, 
że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest 
odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 

Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub 
z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem 
jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co 
zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie 
obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu. 

 Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
− typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
− typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00  

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, 
na które wydano aprobatę techniczną. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery 
podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do 
elementów tych należą: 
− prowadnica, 
− słupki, 
− pas profilowy, 
− wysięgniki, 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− łączniki ukośne, 
− obejmy słupka, itp. 

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do 
wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

2.3.1. Prowadnica 

− typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 
Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano na rysunku 
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Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny 

być zgodne z ofertą producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez 

ubytków powłoki antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia 

kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna 
od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte 
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć 
łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 

Stal Granica plastyczności,  
minimum dla słupków,    MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   MPa 
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St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien 
on odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i 
odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, 
podkładki, przekładki, śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom do-
kumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, 
odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia 
antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą 
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w 
wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w 
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości 
i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki 
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach 
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przy-
padku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
wynosić 60 µm. 
2.4. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej 
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych 
typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy 
montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub 
zadaszeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania barier 

 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− koparek kołowych, 
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
− wibratorów do betonu, 
− ładowarki, itp. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport  elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. 
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. 
Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w 
opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w 
pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą 
żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji 
przed pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających 
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazań Inżyniera: 
− wytyczyć trasę bariery, 
− ustalić lokalizację słupków, 
− określić wysokość prowadnicy bariery, 
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. Osadzenie słupków 

5.3.1. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali 
bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inżyniera: 
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący 

odkształceń lub uszkodzeń słupka, 
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− rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających 
(np. młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów 
pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe. 

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 

 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z 
wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, 
wynosi ± 11 mm. 
 Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie 
zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami 
otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 
5.4. Montaż bariery 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 
Inżyniera. 
 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z 
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością 
otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii 
prowadnic bariery w planie i profilu. 
 Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub 
cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, 
nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem 
ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd 
przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są 
łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde 
połączenie. 
 Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany 
ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu 
elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z 
dokumentacją projektową i wytycznymi producenta barier: 
− odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,          

8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy 
połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem 
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą 
betonową w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

− odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do 
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego 
końcowego, e) wzmocnionego, 

− odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na 
dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak 
również połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 

− przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub 
innych urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, 
na skrzyżowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez 
pas dzielący, 

− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, 
itp. 

 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
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a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 
b) białe        - po lewej stronie jezdni. 
 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z 
ustaleniami WSDBO [32]. 
 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z 
wytycznymi producenta barier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, 

według wymagania punktu 2.2, 
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są 

zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe.                           
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy. 
 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 
2. 
 
 Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                 dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 badań 
z wybranych 
losowo 
elementów w 
każ- dej 
dostarczanej 
partii 
wyrobów 
liczącej do 
1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nie uzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z 
czujnikiem, 
suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny 
być zgodne z 
wymagania-mi 
punktu 2 i katalo-
giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
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 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem 
(informacją) producenta barier, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
f) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
g) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w 

odległościach ustalonych w WSDBO [32]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy ustawić bariery SP-04/4 o łącznej długości                  
                                                                                                                                        - 
307,5+88+23+2 mb 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− osadzenie słupków bariery, 
− montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą 

właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i 
końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami 
barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych 
itp., 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki 

2. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 165 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
5. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE 

walcowane na gorąco 
6. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Ceowniki równoramienne ze stali węglowej 
zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 

7. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Zetowniki ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm 
do  490 MPa 

8. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Kształtownik na poręcz 
drogową, typ B 

9. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte 
prostokątne 

10. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Pas profilowy na 
drogowe bariery ochronne 

11. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
12. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
13. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

10.2. Inne dokumenty 

  14. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWA NIE,  
                    OBSIANIE, DARNIOWANIE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru umocnienia rowów i ścieków brukowcem lub elementami 
prefabrykowanymi w związku z rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek 
od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, związanych z 
umocnieniem cieku przed wlotem do kanalizacji elementami z płyt drogowych 50x50 . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i                                    
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Elementy betonowe typu kostkowego i pustobety 
 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna elementów betonowych powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-     na długości - +3 mm, 
- na szerokości - +3 mm, 
- na grubości  - +5 mm. 
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Cechy fizykomechaniczne elementów betonowych: 
 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z 6 elementów 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
40 
30 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

Brak 
5 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 

niż 
 
4 

 
Kształt i pochodzenie elementów musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. Cement 
Cement stosowany do podsypki i do wypełnienia spoin powinien być cementem  portlandzki 
klasy 32,5 wg PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08. 
 
2.2.3. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-
06712. 
 
2.2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Roboty można wykonywać ręcznie. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
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5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
Na podłożu zagęszczonym do I s >1 ułożyć podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości 5 cm 
z materiałów określonych w punkcie 2 niniejszej SST. Współczynnik wodno-cementowy 
materiału na podsypkę powinien wynosić od 0,25÷0,35, a wytrzymałość na ściskanie R7= 10 
MPa, R28= 14 MPa. Podsypkę zagęścić i wyprofilować w stanie wilgotności optymalnej, tak 
aby wskaźnik zagęszczenia był nie mniejszy niż Is = 1,00. Elementy dna ścieku należy 
układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędną ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Następnie ułożyć dno ścieku i umocnić skarpy pustobetami. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową 1:2 o wytrzymałości nie mniejszej 
niż 25Mpa i utrzymywać w stanie wilgotnym+ przez co najmniej 7 dni. Przed wypełnieniem 
spoin zaprawą należy nawierzchnię zwilżyć wodą z dodatkiem 1% cementu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno 
się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. 
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w 
zakresie zgodności z niniejszą SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola robót - częstotliwość i zakres 
Należy sprawdzić: 
– podsypkę - zgodnie z ustaleniami pkt. 5 
– prawidłowość układania elementów betonowych wg pkt. 5 
– rzędne wysokościowe dna cieku – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego umocnienia 

nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać -1 cm. 
– odchylenie linii ścieku w stosunku do projektowanej - +0,5 cm 
– ukształtowanie osi umocnienia – przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej 

nie może przekraczać +5 cm, 
– dokładność wypełnienia szczelin –pełna głębokość. 
– grubość podsypki  - tolerancja +1,0 cm. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m umocnienia dna cieku i 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia 
skarp. Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 
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Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować żadnych ilości 
niezaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z SST DM.00.00.00. Odbiór na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 
 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z SST DM.00.00.00. wg jednostek obmiaru określonych w p.7 zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się: 
- umocnienie dna cieku  i skarp - 113,85 m 2 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie umocnienia cieku i pustobetów,  
- wypełnienie spoin, 
- wykonanie pomiarów i badań. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
PN-B-06712                    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701                    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena                 
                                         zgodności. 
PN-B-32250:1988            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-69/6731-08                Cement. Transport i przechowywanie. 
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego docelowego w związku z rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres robót objętych SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z docelowym oznakowaniem pionowym drogi i obejmują ustawienie  znaków 
drogowych pionowych w lokalizacji zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
 
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku.  
 
Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. 
 
Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
 
Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik, itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy 
(śruby, zaciski, itp.). 
 
Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesięcy od daty produkcji. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z obowiązującą 
„Instrukcją o znakach drogowych pionowych” oraz SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i  
Dokumentacją Projektową  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Każdy materiał do wykonania znaku pionowego, na który nie ma normy, musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną 
jednostkę. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonane jako: 
- prefabrykaty betonowe, 
- z betonu wykonywanego „na mokro”, 
- z betonu zbrojonego, 
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przewiduje się fundamenty z betonu klasy B-10 lub B-15 zgodnie z PN-B-062650. 
 
2.2.2. Cement 
Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem portlandzkim 
klasy 32,5, odpowiadającym normie PN-B-19701. 
Wykonawca przedstawi świadectwo zgodności. 
 
2.2.3. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać ustaleniom PN-B-06712. Zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 
2.2.4. Woda  
Woda powinna być odmiany „1” zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 
 
2.2.5. Konstrukcje wsporcze 
Słupki - z rur stalowych okrągłych bez szwu walcowanych na gorąco odpowiadających 
wymaganiom normy PN-H-74219:1980, PN-H-74220, średnicy 70 mm. Powinny one 
spełniać następujące wymagania: 
 

Średnica  Grubość  Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki 
zewnętrzna mm ścianki mm kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubości ścianki 

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3 +1,25% +15% 
 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.  
Rury powinny być proste - dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 
1,5mm na 1 m długości  rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02. 
Rury powinny być ocynkowane. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf, według 
PN-H-82200:1977. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej  powinna wynosić 
120 µm. Powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać 
wymaganiom BN-89/1076-02.  
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Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od 
podłoża. 
 
Producent  lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania gwarancji 
na okres trwałości konstrukcji. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej oraz trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
2.2.6. Tarcza znaku 
Przewiduje się zastosowanie znaków średnich. 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały okres trwałości znaku określony 
przez wytwórcę (dostawcę). 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 
życzenie odbiorcy: 
- instrukcję montażu znaku, 
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
- instrukcję utrzymania znaku. 
Przewiduje się montaż tarcz z blachy stalowej. 
Tarcza znaku z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 
przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się 
stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez 
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania 
aprobaty technicznej dla danej technologii. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone 
przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany 
okres użytkowania znaku.  
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 
Tarcza znaku musi być równa i gładka, bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 
pofałdowań, wgięć, wgnieceń i nierówności. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku 
(zwichrowanie, pofałdowanie, itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5% największego wymiaru 
znaku.  
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, 
pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta była poddana 
muszą być usunięte. Wykonawca przedłoży aprobatę techniczną i certyfikat bezpieczeństwa. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
2.2.7. Znaki odblaskowe 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 
określone w aprobacie technicznej.  
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 
na jego powierzchni. Wykonawca przedłoży aprobatę techniczną i certyfikat bezpieczeństwa. 
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Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od 
płyty bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 
malowania lub klejenia oraz stosowane w  tym celu materiały powinny być uzgodnione z 
producentem  folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić co 
najmniej 7 lat. Przewiduje się zastosowanie folii I generacji. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania.  
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni, 
jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 
3mm. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 
większe w każdym kierunku niż 3 mm. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaków o wymiarach 4x4 cm nie 
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
zarysowań powierzchni znaku. 
Wymagania jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10. Grubość powłoki farby nie 
może być mniejsza od 20 µm.  
Folie odblaskowe użyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać „aprobatę 
techniczną”. Kolorystyka i odblask znaków powinny być zgodne z PN-N--01255:1992 
„Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”. Geometria i rysunek lica znaków muszą być 
zgodne z „Instrukcją o znakach  drogowych pionowych”. 
 
2.2.8.Materiały do montażu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, 
listwy, wkręty itp. powinny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Stosowany sprzęt 
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów 
można stosować: 
- koparki kołowe np. 0,15m3 lub koparki gąsienicowe np. 0,25m3, 
- żurawie samochodowe o udźwigu do 4 t, 
- ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- środki transportu materiałów, 
- przewoźne zbiorniki do wody, 
- spawarki elektryczne lub zestawy do spawania gazowego. 
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4. Transport 
 
4.1. Warunki ogólne transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Dobór środków transportu 
Transport znaków, słupków, osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.) powinien się odbywać  
środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu 
i uszkadzanie. 
Transport mieszanki betonowej może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, 
że nie powoduje on:  
- segregacji składników,  
- zmian składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,  
- zmian temperatury o więcej niż + 5 °C,  

Czas transportu powinien umożliwiać wbudowanie mieszanki nie później niż po:  
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C  
- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C  
- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj., jego pikietaż oraz 
odległość od krawędzi jezdni oraz wysokość zamocowania znaku na słupku. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja  znaku powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, a wysokość 
zamocowania zgodna z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. 
 
5.2.2.Wykonanie fundamentu 
W wyznaczonej  lokalizacji  wykonać wykop pod fundament, dno wykopu pod fundament 
znaku należy wyrównać i zagęścić, wypełnić gruzem, a po ustawieniu słupka wypełnić 
betonem, tak aby powierzchnia  fundamentu  i pobocza znajdowały się w jednym poziomie.  
Przy zastosowaniu prefabrykatu betonowego, po ułożeniu go w wyrównanym i zagęszczonym 
wykopie, przestrzenie między ścianami prefabrykatu i gruntu wypełnić należy materiałem 
kamiennym, np. klińcem i zagęścić ubijakiem ręcznym. 
 
5.2.3.Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, niniejszą  SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza  się następujące 
tolerancje: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż +1%, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż +2cm, 
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- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie 
więcej niż +5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
„Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym pożądane jest, 
by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią terenu, lub była nad tę 
powierzchnie wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. 
Konstrukcje wsporcze znaków muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się 
barwę naturalną powłok cynkowych.  
 
5.2.5. Tarcze znaków 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót.  
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. 
Zaleca się zastosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.  
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
Znak drogowy winien znajdować się na wysokości 2,0 m. 
Wykonawca będzie utrzymywał znaki w czystości, czytelne i nie pogięte przez cały okres 
trwania robót na własny koszt. Treść znaków powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 
znamionową z: 
- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy 
lub dostawcy, 
- datą produkcji, 
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
- datą ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny 
w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonanego oznakowania pionowego 
 
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów aprobaty 
techniczne i certyfikaty bezpieczeństwa na znaki drogowe. 
Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów: 
 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
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badań 
1 Sprawdzenie 

powierzchni 
od 5 do 10  badań 
z wybranych 
losowo elementów 
w każdej 
dostarczonej partii 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

 
 
 
Wyniki badań 
powinny być 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami, itp.) 

zgodne z 
wymaganiami 
pkt. 2 SST 

 
 
 
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z niniejszą SST, 
- prawidłowość wykonania wykopów pod  słupki, 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
- poprawność ustawienia słupków - trwałość sposobu i pionowość obsadzenia słupków 

z tolerancją 1%, 
- czystość znaku. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku konwencjonalnego - tarczy bądź 
słupka podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę, zgodnie z 
niniejszą SST.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. na podstawie 
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie  wykopów i fundamentów, 
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 

specyfikacją, utrzymanie, 
- uporządkowanie terenu, 
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 
 
 
 
Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się ustawienie następującej ilości znaków: 
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- słupki                - szt.53 + 8 
- znaki                - szt.58 + 8 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1.Normy 
PN-B-06250:1988  Beton zwykły.  
PN-H-82220:1977  Cynk 
PN-H-84018:1986  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84023/67:1981  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych  stanowiąca załącznik  nr 1 do zarządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994r. 
OST D.02.07.01. Oznakowanie pionowe 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docelowego oznakowania poziomego w związku z  rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, związanych z 
docelowym cienkowarstwowym oznakowaniem poziomym jezdni na modernizowanym 
odcinku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ci ągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
 
Znaki podłużne  - linie równoległe do osi jezdni, lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  
 
Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  
 
Znaki poprzeczne  - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
 
Znaki uzupełniające  - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 
 
Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie, 
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 
podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 
0,3mm do 0,8mm. 
 
Pozostałe określenia podane  w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, 
specyfikacją  SST DM.00.00.00.  i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano  w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z  „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” - 
załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 
1994r.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Przewiduje się użycie farb dwuskładnikowych. Wykonawca przedłoży świadectwo zgodności 
na farbę. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny w ilości 
większej niż 10% oraz benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
Farby powinny gwarantować stałość właściwości chemicznych i fizykochemicznych  co 
najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Farby  powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
1. barwa - biała 
2. współczynnik luminacji  Q d   w stanie suchym w świetle rozproszonym  - klasa Q3 - >130  
    mcd m-2lx-1; po 12 miesiącach - >100 mcd m -2  lx -1 . 
3. powierzchniowy współczynnik odblasku R L - klasa R5 - >300 mcd m -2  lx -1 w stanie  
    suchym, RW3 - >50 mcd m -2 lx -1  w stanie wilgotnym i RR3 - >50 mcd m -2 lx -1   
    podczas deszczu . 
4. współczynnik luminacji β - klasa B5 - >0,60; po 12 miesiącach używalności przy  
    uwzględnieniu zanieczyszczenia -  min. 0,30. 
5. wskaźnik szorstkości  SRT- klasa S 5 - >65, w ciągu całego okresu użytkowania >45  
    jednostek SRT. 
6. trwałość oznakowania  na zasadzie porównania z wzorcami zgodnie z NF P 98-615/1991  
    - po 12 miesiącach >6. 
7. czas schnięcia powłoki w temp. 20°C - nie powinien przekraczać czasu  
    gwarantowanego przez producenta. 
8. grubość oznakowania - do 800 µm. 
Kulki szklane refleksyjne do posypywania powinny charakteryzować się współczynnikiem 
załamania większym od 1,50, wykazywać odporność na wodę, chlorek sodowy i zawierać nie 
więcej niż 20% kulek z defektami. Współczynnik załamania światła n powinien odpowiadać 
klasie B, tj. n>1,9. 
 
2.3. Oznakowanie opakowań 
Wykonawca powinien żądać od producenta,  aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto by na 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
- masę brutto i netto, 
- numer partii i datę produkcji, 
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
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3. Sprzęt  
 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu 
Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt: 
- szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia  
  odpylające), 
- szczotki ręczne, 
- sprężarki, 
- malowarki. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Wybór środków transportu 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczeństwo i zachowanie wymaganych właściwości materiału. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
 
5.2.1.Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni  
przeznaczonej do malowania z kurzu, pyłu, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia 
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
 
5.2.2.Wykonanie oznakowania 
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie 
wykonywania robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby 
użytej do oznakowania. przed przystąpieniem do Robót Wykonawca wykona odcinek próbny. 
- Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wyznaczyć na 

nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania zgodnie z „Instrukcją o znakach 
drogowych poziomych”, Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru.   

Rozmalowane na nawierzchni znaki muszą odpowiadać następującym warunkom:  
- mieć barwę białą,  
- mieć szorstkość zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której  są umieszczone oraz nie    
  wystawać  ponad nawierzchnię więcej niż 800 µm,  
- mieć równe krawędzie, wyróżniające znak od tła,  
- być odporne na ścieranie i zabrudzenie.  
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Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu na drodze, 
w temperaturze otoczenia powyżej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta farby lub nie większa niż 85%. Nie należy w/w prac 
prowadzić w czasie mgły, deszczu lub bezpośrednio po nim, na mokrej nawierzchni.  
Malowarka musi być tak ustawiona, aby ciśnienie natryskiwania było zgodne z określonym w 
aprobacie technicznej dla danego rodzaju farby.  
Grubość nanoszonej powłoki musi być kontrolowana na bieżąco z częstotliwością podaną w 
pkt. 6.  
Wykonawca zapewni pełną jednorodność materiału nanoszonego oraz będzie przestrzegać 
ilości dozowanych materiałów i kontrolować na bieżąco grubość nanoszonej warstwy przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
malowarki. 
Szerokość linii osiowej i segregacyjnej – 0,12 m. 
 
6.  Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  powinny być zgodne z SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.  
 
6.2.Badania i pomiary wykonanego oznakowania poziomego 
 
6.2.1.Farba powinna posiadać aprobatę techniczną. Kontrola farby powinna dotyczyć cech 
wymienionych w pkt. 2  jednorazowo dla całej dostawy.  
 
6.2.2.Kontrola jakości materiałów 
Należy wykonać następujące badania materiałów: 
- oznaczenie widzialności w dzień - współczynnik luminacji β i barwa wyznaczana przez 
współrzędne chromatyczności x, y oznaczone za pomocą kolorymetru przy oświetleniu 
wzorcowym źródłem światła D65 i geometrii strumienia światła 45°/0°; dopuszczalne 
rozproszenie padającej wiązki światła +5°, odbitej +10°. Mierzona powierzchnia 
oznakowania nie powinna być mniejsza niż 5 cm2. 
- oznaczenie widzialności w nocy - współczynnik odblasku R L oznaczony za pomocą 
retroreflektometru przy kacie oświetlenia ε=1,24°, kącie obserwacji α=2,29°. Powierzchnia 
oświetlana >50 cm2. 
- oznaczenie szorstkości za pomocą wahadła angielskiego SRT - średnia arytmetyczna z 5 
ślizgów o rozrzucie wyników nie większym niż 3 w odniesieniu do temperatury nawierzchni 
20°C. 
- oznaczenie trwałości - wizualnie przez porównanie ze skalą wzorców wg NF P 98-615 na 
polu o długości 15 m, 
- oznaczenie czasu schnięcia - na na płytkach szklanych, kartonowych lub blaszanych (bez 
posypania kulkami), 
- oznaczenie czasu wysychania - zgodnie z PN-C-81519:1979; określić czas wysychania przy 
3, 4 i 6 stopniu wyschnięcia, 
- oznaczenie lepkości umownej - wg PN/EN 535/ISO 2431, 
- oznaczenie krycia - wg PN-C-81536:1989 metodą A lub metodą D, 
- oznaczenie przyczepności do podłoża - wg PN-C-81531:1980 metodą siatki nacięć. 
 
6.2.3.Kontrola na drodze 
Pomiar na drodze należy wykonać po całkowitym wyschnięciu farby na odcinku próbnym. 
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Obejmuje on następujące parametry: 
- R L  na suchym oznakowaniu, 
- R L na wilgotnym oznakowaniu 
- R L  w czasie deszczu 
- współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q d, 
- barwa: współczynnik luminacji β i współrzędne chromatyczności x, y, 
- wskaźnik szorstkości SRT,  
- trwałość. 
W trakcie prowadzenia robót należy ponadto kontrolować: 
- grubość nanoszonej powłoki 1 raz na 1km dla każdej linii; 
- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej, może być większa nie więcej niż o  
  5mm, 
- długość linii może być większa lub mniejsza od wymaganej nie więcej niż  o 50 mm, 
- lokalne odchyłki osi  linii nie powinny  przekraczać + 1 cm. 
 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.  
Obmiar nie może obejmować żadnej  ilości robót niezaakceptowanej uprzednio przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę, zgodnie z 
niniejszą SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych i 
termin ich wykonania. 
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM.00.00.00 na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7,  zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową oznakowanie należy wykonać na powierzchni: 

Drogi wg projektu oznakowania docelowego tj 83,09 m2 
Wykonanie oznakowania obejmuje następujące czynności:  
- przygotowanie robót, oznakowanie robót. 
-  prace pomiarowe,  
-  przygotowanie i dostarczenie sprzętu i  materiałów,  
-  oczyszczenie podłoża,  
-  naniesienie powłoki znaku na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 

z dokumentacją  projektową, 
-  ochrona znaku przed zniszczeniem,  
-  badania kontrolne i pomiary, 
-  odwiezienie  sprzętu po zakończonych robotach.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1.Normy 
PN-E-04042-02:1991 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary 

kolorymetryczne. Iluminanty i źródła normalne. 
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NF P 98-606   Pozioma sygnalizacja drogowa. Oznakowanie jezdni. 
NF P-98-615   Oznaczanie trwałości. 
TRRL Road Note no.27 Instrukcja używania przenośnego wahadła angielskiego SRT. 

    1969. 
PN/EN 21513:1991  Wstępne próby techniczne. 
Prawo przewozowe  Dz. U. Nr 53/84, poz.272. 
WT-W97 Warunki Techniczne. Materiały do poziomego znakowania 

dróg: wymagania. 
„Instrukcja o znakach drogowych poziomych” stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. 
OST D.07.01.01. Oznakowanie poziome. GDDP Warszawa 1998. 
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D.10.12.01. WYKONANIE COKOŁÓW I FUNDAMENTÓW OGRODZE NIA 
         
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru cokołów i fundamentów ogrodzenia w związku z  rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
- -   fundamentów i cokołów z betonu B-15  
w związku z przestawieniem ogrodzenia przy posesiach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Cement 
Cement powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701. 
 
2.2.2. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 
2.2.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości. 
Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Wodę 
pochodzącą z wodociągu można stosować bez badań. 
 
2.2.4. Beton  
Beton klasy B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-06250:1988.  
 
 
3. Sprzęt  
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3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu. 
Roboty można prowadzić ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek, 
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
 
5.2.1. Wykonanie wykopu pod fundament 
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia. 
Wykop wykonać zgodnie z ustaleniami SST D.02.01.01. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom fundamentu w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97.  
 
5.2.2. Wykonanie fundamentu i cokołu 
W gruntach spoistych fundamenty wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych 
należy stosować szalowanie. 
Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność 
układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym.  
Zabetonować fundament łącznie z cokołem, pozostawić gniazda na słupy. Rozstaw gniazd 
powinien być dostosowany do wymiarów przęseł. Wyrównać i zagęścić mieszankę betonową 
klasy B-15, po czym pielęgnować beton wodą. Betonowanie wykonać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w 
przywołanych w pkt. 2 normach. 
 
 
6.2. Kontrola robót 
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6.2.1. Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na ocenie:  
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien być nie mniejszy niż 0,97),  
−  szerokości dna wykopu z tolerancją  + 2 cm.  
 
6.2.2.Sprawdzenie wykonania fundamentów i cokołów polega na kontroli:  
− zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni cokołów z dokumentacją projektową. 
  Profil podłużny górnej powierzchni cokołu powinien być zgodny z projektowanymi 

rzędnymi. Dopuszczalna tolerancja   + 1 cm. 
- wysokość (grubość) cokołów z tolerancją + 10 % wysokości projektowanej, (pomiar w 2    

punktach), 
− szerokość górnej powierzchni cokołów z tolerancją + 10 % szerokości projektowanej, 

(pomiar    w 2 punktach),  
− równość górnej powierzchni cokołu (pomiar w 2 punktach łatą 3-metrową) - tolerancja 

prześwitu + 1cm, 
− odchylenie linii cokołu od projektowanego kierunku - z tolerancją +1 cm  
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego fundamentu i cokołu (łącznie). 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. zgodnie z 
tolerancjami podanymi w pkt.6. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań  i  pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać 39,24 m cokołu na fundamencie. 
W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
− prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wykopów, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi 

własność Wykonawcy), 
− ustawienie szalunków, 
− wykonanie fundamentu i cokołu, pozostawienie gniazd, 
− pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunków, 
− zasypanie wykopów gruntem i ubicie,  
− przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań, 
− odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
 
 
10. Przepisy związane  
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10.1. Normy:  
PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.  
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
 obcych. 
PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
 mineralnych.  
PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  
PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

 bezpośrednią. 
PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych. 
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
 bromowa. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  
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D.10.13.01. WYKONANIE OGRODZENIA  Z SIATKI  NA SŁUP KACH 
STALOWYCH , lub ogrodzenia segmentowego 
                   (ODTWORZENIE) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji technicznej SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki  w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z odtworzeniem ogrodzenia z siatki w ramach i ogrodzenia segmentowego 
drutowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i z SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST,  
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1. Słupki i elementy z siatki w ramach 
Przewiduje się zastosowanie elementów staroużytecznych rozebranych zgodnie z ustaleniami 
SST D.01.02.03. 
 
2.2.2 Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa powinna być  zgodna z normą PN-B-14501:1990. 
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2.2.3. Farba antykorozyjna 
Przewiduje się zastosowanie farby antykorozyjnej: chlorokauczukowej lub ftalowej ogólnego 
stosowania . Kolor należy ustalić z Inspektorem Nadzoru. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Dobór sprzętu. 
Roboty można prowadzić ręcznie przy zastosowaniu: 
- spawarek, 

- aparatów malarskich. 
 
4. Transport  
 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Farby można transportować dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres robót 
Ustawić słupki w gotowych gniazdach, wypionować i wypoziomować. Wypełnić otwory 
zaprawą cementową. Po związaniu zamontować  przęsła spawając je do ustawionych 
wcześniej słupków. Pokryć farbą. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w niniejszej 
SST. 
 
6.2. Kontrola robót 
Sprawdzenie ustawienia ogrodzenia polega na skontrolowaniu:  
− odchylenie linii ogrodzenia w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każdy 

odcinek),  
− odchylenie rzędnych górnej płaszczyzny ogrodzenia od rzędnych projektowanych - max. 

+1 cm 
− równość górnej krawędzi ogrodzenia - tolerancja prześwitu pod łatą +1 cm, sprawdza się 

przez przyłożenie 3-metrowej łaty,  
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− jakość pokrycia powłoką z farby. 
 
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) odtworzonego ogrodzenia. 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór  
Odbiór robót na zasadach podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. zgodnie z 
tolerancjami podanymi w pkt.6. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań  i  pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ustawić  39,24 siatka przesła z odzysku  
ogrodzeniai 58 m ogroazenia segmentowego wraz z bramą przesueną ręcznie i furtką 
/nowe/ 
W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
− prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− ustawienie słupków, zalanie zaprawą, pielęgnacja, 
− ustawienie przęseł, przyspawanie, 
− malowanie,  
− przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań, 
− odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy:  
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 191 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

 
D-08.05.01 ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTÓW  BETONOWYCH 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, w związku z 
rozbudową drogi gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 
3+359,50 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 
− −      ścieków ulicznych  korytkowych szer. 300 mm 3,5mb z krat ą żeliwną typu D400 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w 
rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Krawężniki 
 Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-
03/04 [10]. 
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2.3. Beton na ławę 
 Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
[2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 
lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym 
wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być 
klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Woda 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.7. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06711 [3]. 

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków 
przykrawężnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania 
ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty 
betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i 
parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
 Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co 
najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla 
przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− −      na długości   ± 10 mm, 
− −      na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.9. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 



Rozbudowa drogi gminnej KOSÓW - ul. GŁÓWNA  km 1+149,24 - 3+359,50                       Szczegółowe Specyfikacje TechnicznRozbudowa  

P R O – E K O                                     - 193 -                                     BEŁCHATÓW 
 

 

 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
− −      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 
− −      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport 
cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś 
ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 
 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to 
najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku 
umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia 
dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu 
klasy B-15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.4.2. Ława żwirowa 

 Wykonanie ławy żwirowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
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5.5. Ustawienie krawężników 
 Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz z postanowieniami według OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. 
Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. 
Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy betonowej. 
 Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu 
„korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy 
wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić 
piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
− −      wykop pod ławę, 
− −      gotową ławę, 
− −      ustawienie krawężnika, 
− −      wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz 
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) a)     linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na 

każde 100 m ławy, 
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b) b)    niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o 
± 1 cm na każde 100 m ławy, 

c) c)     wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− −      wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
− −      szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
− −      równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a 

przyłożoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

 Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
a) a)     linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) b)    niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) c)     równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm 
pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą, 

d) d)    wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

e) e)     szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która 
nie może być większa od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) a)     niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) b)    równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) c)     wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) d)    grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych 
elementów korytkowych z kratą żeliwną D400.- 3,5 mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− −      wykop pod ławę, 
− −      wykonana ława, 
− −      wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− −      prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− −      dostarczenie materiałów, 
− −      wykonanie wykopu pod ławy, 
− −      wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− −      wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
− −      wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− −      ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 
− −      ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− −      zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− −      zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
− −      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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10.2. Inne dokumenty 
12. 12.    Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 
13. 13.    Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 

1979. 
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D.09.00.00.  ZIELEŃ DROGOWA 
D.09.01.01.  ZIELEŃ DROGOWA 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
założenia, odtworzenia i odbioru zieleni drogowej w związku z rozbudową drogi gminnej 
KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zahumusowania skarp z 
obsianiem nasionami traw wzdłuż modernizowanego odcinka drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Humus - ziemia roślinna. 
 
Humusowanie - przykrycie skarpy ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu 
trawy i jej przyjęcia się. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
2.2.1.Nasiona traw - należy zastosować uniwersalną mieszankę nasion traw mających gęste i 
drobne korzonki, nasiona powinny być dobrej jakości, o zwiększonej odporności na działanie 
soli i spalin i odpowiadać wymaganiom PN-R-65023. 
 
2.2.2.Ziemia urodzajna - nie może zawierać kamieni, ani zanieczyszczeń obcych. Powinna 
być składowana w bezpośrednim sąsiedztwie robót. 
 
2.2.3.Woda - należy użyć wody ze źródeł nie budzących wątpliwości. 
 
 
3. Sprzęt  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
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3.2.Dobór sprzętu 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie.   
Do robót można stosować: 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi, 
- kosiarki mechaniczne - do pielęgnacji zieleni 
i inny sprzęt za zgodą Inspektora Nadzoru. Roboty można prowadzić ręcznie. 
 
4. Transport  
 
4.1.Warunki ogólne transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w SST DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
4.2.Dobór środków transportu 
Humus powinien być dowożony samochodami samowyładowczymi lub ciągnikami z 
przyczepą samowyładowczą. Nasiona  traw powinny być dostarczane w opakowaniach 
zamkniętych.  
Wodę należy dowozić beczkowozami lub innym sprzętem.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w  SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
 
5.2.1. Humusowanie 
Przed przystąpieniem do robót teren należy wyrównać ręcznie lub mechanicznie, ścinając 
pozostałe wypukłości i zasypując wgłębienia, profilując zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu i odpady należy załadować na samochody samowyładowcze lub ciągniki z 
przyczepami samowyładowczymi i wywozić sukcesywnie poza Teren Budowy. Stanowi on 
własność Wykonawcy.  
Humusowanie wykonywać od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 
25 cm. Należy  rozścielić warstwę ziemi urodzajnej grubości 5 cm. W celu lepszego 
powiązania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy wykonać rowki poziome lub 
pod kątem 30° do 45° o głębokości 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ziemia 
urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana.  Następnie 
ziemię ubić 
 
5.2.2.Obsianie 
Siew powinien być prowadzony w dni bezwietrzne. Zaleca się siew w okresie wiosennym, a 
najpóźniej do 15 września. Trawy wysiewa się w ilości 2 kg na 100 m2.   
Następnie należy przykryć nasiona poprzez przemieszanie z ziemią np. poprzez grabienie. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu. 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 5÷10 cm, 
a następne, gdy trawa odrośnie do wysokości 10÷12 cm. Po skoszeniu trawa powinna być 
zagrabiona i usunięta poza Teren Budowy. Stanowi ona własność Wykonawcy. 
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6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
6.2.Sprawdzenie jakości wykonania  zieleni drogowej 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności z Dokumentacją Projektową i SST. W okresie gwarancyjnym, czyli 1 roku 
Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych powierzchni.  
Zaleca się pobranie próbki kontrolnej nasion traw i przechowywanie jej do końca okresu 
gwarancyjnego.   
 
 6.2.1.Kontrola zieleni drogowej 
Dostarczona na miejsce mieszanka nasion traw powinna posiadać świadectwo wartości 
siewnej. Świadectwa jakości nasion tracą ważność po upływie  9 miesięcy od daty ich 
wystawienia. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 
- oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń, równość podłoża, zgodność z 

projektowanymi profilami, 
- wymianę gleby jałowej na ziemię urodzajną i kontrolę grubości warstwy, 
- zgodność składu mieszanki traw z  SST i gęstość zasiewu, 
- częstotliwość koszenia i odchwaszczania skarp, 
- pielęgnację wodą, 
- dosiewanie powierzchni o niedostatecznej gęstości. 
W trakcie odbioru należy kontrolować: 
- prawidłową gęstość traw (bez tzw. "łysin"), 
- brak obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zahumusowanej i obsianej skarpy i odnosi się do 
zakresu robót objętych Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Żadne 
roboty wykonane poza tym zakresem nie będą obmierzane.  
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór na 
podstawie oceny wizualnej i badań określonych w punkcie 6. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej zieleni. 
 
9. Podstawa płatności  
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST DM00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie 
jednostek wg punktu 7, na podstawie obmiaru i odbioru jakościowego robót.  
 
 
Cena za wykonanie robót obejmuje: 14180 +364,5+3364,0m2 
- wyznaczenie robót, 
- oczyszczenie i wyrównanie terenu, 
- usunięcie nadmiaru gruntu i zanieczyszczeń poza Teren Budowy, 
- dostarczenie materiałów, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- ubicie przed i po wysiewie, ewentualnie zagrabienie, 
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-  wysiew nawozu i nasion traw, 
- pielęgnację zieleni: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie, 
- odwiezienie sprzętu i oznakowania. 
 
10. Przepisy związane  
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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D.10.07.01. ZJAZDY GOSPODARCZE I NA DROGI BOCZNE 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zjazdów gospodarczych i na drogi boczne w związku z rozbudową drogi 
gminnej KOSÓW „ul. GŁÓWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą wykonania zjazdów 
gospodarczych i na drogi boczne wzdłuż modernizowanego odcinka drogi. 
 

1.3.1. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach 

 Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni stosowanych przy wykonywaniu 
zjazdów  

a/  zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne gruntowe 

- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm. 

- nawierzchnia KOSTKOWA jak na zjazdach  gr 8cm kolor czerwony 

 obmiary ujęt w poz naw kostkowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 
obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej 
funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

1.4.2.  Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w 
którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do 
parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych 
obiektów ogólnodostępnych. 

1.4.3.  Zjazd indywidualny  (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest 
użytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, 
zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów użytkowanych indywidualnie. 

1.4.4.  .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.        

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów 

 Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST: 
− materiały do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg OST        

D-05.03.05 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na 
gorąco”, 

− materiały do nawierzchni tłuczniowej, wymagania wg OST D-05.02.01 „Nawierzchnie 
tłuczniowe”, 

− materiały do podbudowy z tłucznia, wymagania wg OST D-04.04.04 „Podbudowa z 
tłucznia”, 

− materiały do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania 
wg SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. 

2.3. Materiały do wykonania przepustów 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustów pod 
zjazdami, to materiały użyte do ich wykonania powinny odpowiadać wymaganiom SST D-
06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 

2.4. Materiały do robót wykończeniowych 

 Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny 
odpowiadać wymaganiom OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, 
obsianie, darniowanie”. 

3. sprzęt 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w 
punkcie 3 odpowiednich OST: 
− sprzęt do wykonania robót ziemnych, według OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”, 
− sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpowiednich SST, wymienionych 

w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej, 
− sprzęt do wykonywania przepustów pod zjazdami, według SST D-06.02.01 „Przepusty pod 

zjazdami”, 

4. transport 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać 
wymaganiom według punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać roboty przygotowawcze 
zgodnie z wymogami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3. Wykonanie przepustów pod zjazdami 

 Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 
D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 

5.4. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady 
wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje 
niewielki zakres robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie. 
 Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdów 

 Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według 
odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2. 

5.6. Umocnienie skarp 

 Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i ewentualne 
darniowanie powinno odpowiadać wymaganiom OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i 
rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 

 Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przepustów pod zjazdami 

 Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową  na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z 
wymaganiami wg SST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 

 Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” 

i SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 

 Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 

rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, 
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST. 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 

 Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie 
cech geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 
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 Dopuszczalne odchylenia 
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia 

ulepszona 
Nawierzchnia 
nieulepszona 

Szerokość, cm ± 5 +10  i  -5 
Równość podłużna, mm 9 12 
Równość poprzeczna, mm 9 12 
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0 
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw 

6.6. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST, powinny 
być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu 
badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera. 

7. obmiar robót 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, 
zgodnie z  dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

8. odbiór robót 

 Roboty objęte niniejszą SST podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 

wykonaniu: 
− prac pomiarowych, 
− robót przygotowawczych, 
− robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 

9. podstawa płatności 

 Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości wykonanych  robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach robót przy zjazdach należy wykonać: 
 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywołanych w niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 Dodatkowo obowiązuje: 
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 

Warszawa 1979-82. 
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