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D-M- 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogéine dotysee
wykonania i odbioru robot drogowych w zwku z rozbudow drogi gminnej — KOSOW
,ul. GEOWNA" odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dotycze wykonania i odbioru robét drogowych w
zZwigzku

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.3.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowcy catci¢
techniczno-uaytkowa (droge) albo jego czs¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Dlugos¢ mostu - odlegt& migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypkodlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowe;j.

1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudgb postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5 Droga tymczasowa (momawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczhna
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuzeana do
usungcia po jego zakdczeniu.

1.3.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmjacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz rzaai okolicznaici
zachodzacych w toku wykonywania robot.
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1.3.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszakiedenow dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.3.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.3.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamstokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.3.11. Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchmraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.3.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.3.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta@#z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.3.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym og&lu utzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.3.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych z@znikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera.

1.3.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@réb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.3.17. Materialy - wszelkie tworzywa niegne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.3.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszgododmy dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.3.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralmp a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa sdiga do wyrownania nierowsoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni shaca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa mme sktadéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢g&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamerdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnymaréein jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedosta) st do
nawierzchni.

1.3.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na plaszczanie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.3.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.23.Odpowiednia (bliska) zgods&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okiteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.3.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besyowy mae rownie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizas chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.25. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask
pojazdow, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy, zgcy pod nawierzchai do gkbokcdici
przemarzania.

1.3.27.Podiaze ulepszone - gorna warstwa po@dtplezaca bezpérednio pod nawierzchami
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.3.28.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w
formie pisemnej, dotyeaze sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycbedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.3.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqz@nia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.3.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.3.32. Przeszkoda naturalna - elem@&mdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbozgno, rzeka itp.

1.3.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, ruagatp.

1.3.34. Przetargowa dokumentacja projektowa <$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.3.35 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMskiada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.
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1.3.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.3.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.3.38. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdiej do osi podinej, obejmuje
catkowita szerok&¢ konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.3.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikow mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.3.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichséio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.3.41. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.3.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.3.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyzia odebng catasi¢
konstrukcyjr, lub technologicz zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robot zweanych z
budowg, modernizag, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniédwy
dokumentagj technologicza.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadb@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kK@owego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod
ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaapritraktu, a do zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésiania budowy. W zateosci od potrzeb
i postpu roboét projekt organizacji ruchu powinienckgktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczystaiuje i gdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z 4gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidaeh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje ize jest
wiaczony w cep umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w
SposOb uzgodniony z 4gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych tiiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowry.

1.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlze
unika®¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pearu.

1.4.4.0chrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmxarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.4.5.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie cgseniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobat techniczia wydar przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a&pkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materialébw od wégiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.4.6.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmizyniera i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oradiie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania utzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.7.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wamtadunkow i w sposob auty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obagzenie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukarczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten
Sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.
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1.4.8.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca opracuje plan BIOZ. Podczas realizadjotdVykonawca &dzie przestrzega
przepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.9.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrom robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia wywane do robot od daty rozpocegcia do daty zakaiczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakaczenia przez lrkyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarqmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGevgakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {y&w, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb amity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegétowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irxyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane
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przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocziem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwiterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do robot lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca hiegblizie prowadzi
zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoheigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamib

materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekoyytworni, beda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniaon wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bzdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robo6tzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewsctowany przez Inyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svugakaosé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwo ¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegiciem materiatu, albo w okresie dhrym, jgli
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bedzie to wymagane dla ba@larowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mx@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilGgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgatjizobét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustéley takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiloyjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie
maoze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@godkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclwebtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych oiei na
osie mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jaked
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob@izgpoleceniami tryniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi néngie przez layniera.
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Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego [gdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsE.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementohot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgédni
wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestke.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragttej wykonanie roboét
zgodnie z dokumentagcjprojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Inzyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) czs$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0osOb odpowiedzialnych za j&@ko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposOb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie
bada),

- sposoOb oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegoych, a take wyckhganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyrapgmowany sposoéb i fogn
przekazywania tych informacji kgnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i adzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgoélnych elementow
robot,
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgnac¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier mae za&adat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafdaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Irnzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycheleniedocigniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
materiatdw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy. Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada
wykonywanych przez kyniera Ikgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przeziyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez layniera.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pfiej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane bkynierowi na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania I zapewniona
mu bpdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniéa zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodn&i materiatow i robot z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtd z kryteriami

technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polskg Normg lub
- aprobai techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowidhalskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovwgazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym

numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przedtaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robgéeprowadza giw sposob eigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny iyudosgpnione na kadezyczenie Ixyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace
dokumenty:

a) zgtoszenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Iiryniera i przedstawiane do vagiu
nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aliqzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji keyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jelli ST wiasciwe dla danych roboét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w
m? jako dluggé pomnaona przezredni przekro;.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardrazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje ktynier.

Gotowai¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje Irxynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowé®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoimem na

pismie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietrma roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafiapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyso
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoq wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanasgpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
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2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST i
ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z PZJ,
8.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcgz robot ,
9.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawihzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisytalw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidrtestny robot”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&

obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptave ptatncci jest wartdé

(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w

ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartgs¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okomme w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaahu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =mtalozeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania gEwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c)optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowa
i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowg@ionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane JO¥r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzn{idz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmiaami).
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT ow
WYSOKBCIOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwtanych z wyznaczeniem osi trasy i jej punktow
wysokaiciowych w zwizku z rozbudow drogi gminnej — KOSOW ,ul. GLOWNA”

odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obggnmuwvyznaczenie  na odcinku

modernizowanej drogi:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokamvego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokeéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromé iprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okitenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w S$T0D.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

2.2. Stosowane materiaty
Do utrwalenia punktéw gtdbwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metaloweltogaici okoto 0,50 m. Pale
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drewniane umieszczone poza graniobot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednig od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnian&rednicy od 0,05 m do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isimiej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

, Swiadki” powinny mig diugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. Sprzt

3.1. Ogoblne warunki stosowania sgite
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Dobor sprau
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysgiowych naley stosowa:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
W/w sprzt powinien gwarantowauzyskanie wymaganej dokladiwo pomiaru zgodnie z
niniejsz SST.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki transportu
Ogodlne warunki transportu podano w SST DM.00.00,@0ymagania ogolne”.

4.2. Wyborsrodkow transportu
Srodkiem transportowym dla stz i materiatdw jest samochdéd dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materiatdw w sposob unierraviajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania rob6t

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQO0. ,Wymagania ogoélne”.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane
zawierajice lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

IPRO-EKO -22 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkicheach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i @u reperow roboczych. Bdly te
powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdgziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rzdne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngé bzmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Vetag roboty dodatkowe, wynikge z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegeidnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastaykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozmagz roboty dodatkowe w takim
wypadku obciza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektaad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia olegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgarutrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robét. dali znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowsida®bodt, to zostanone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne iaigtowej realizacji robot nakg do
obowiazkow Wykonawcy i zostanzrealizowane na jego koszt.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychtrasy i punktow wysoksaiowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pany by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowhzane do
punktow pomocniczych, patonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegto
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdhosi
trasy drogowej. Maksymalna odlegtgpomiedzy reperami powinna wyna@sb00 m.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze ma wykorzysta punkty state na stabilnych istrgeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repasipocze naley zatazy¢

w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattwdw stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczafpy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdéjra w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi jezdni i jej kraydzi naley wykona& w oparciu o dokumentacjprojektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamaed@m, przy wykorzystaniu sieci
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poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w dokumentacji
projektowej.

Os$ powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i spednich w odlegtéciach nie
wigkszych nz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy nale
wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdw okréonych w pkt. 2 niniejszej
SST.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi wykopow i
nasypow na powierzchni terenu (odemie granicy robot)., zgodnie z dokumengac]
projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspali@dzoru.

Do wyznaczenia przekrojow nale stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegi® migdzy
palikami naley dostosowé& do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owj.
Odlegtaé¢ ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztalcie i wymiarach zgodnych z dokumenigmjojektowvs.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych Giéwnego Uktlu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z doktadscami tyczenia
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach ogisygh dany asortyment robat.

7. Obmiar robét

Ogollne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00.mabania ogolne”.

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km
odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez InspaiNadzoru.

8. Odbidr robot

Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzemawpitowasci wykonania robét i na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezymytub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére przedktada Inspektorowi Nadatgtkonawca.
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9. Podstawa pfatsoi
Ptatnag¢ powinna nasipi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar jakdcia robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych osi trgmnktow wysokeéciowych,
- dowiezienie i odwiezienie spgizi i materiatow,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Przewiduje si odtworzenie trasy na dtugm 2,651 +0,150km.

10. Przepisy zvazane

10.1. Normy
PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjneviNa okreslenia.
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Teriogia.

10.2. Inne materiaty:
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonyaa@nac geodezyjnych. GUGIK 1979,
zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodaztGiK, 1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980, zmiana
1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGUGIK 1980.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe. GUGIK, 1979, zmiana
1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfablGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne Gi#J1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne olgaaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warsza998.
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D.01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wsep
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techni¢f8&8T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru usuetia drzew, karczowaniem pni i krzewow w zZmku z rozbudow
drogi gminnej — KOSOW ,ul. GEROWNA”" odcinek od k149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasunécia drzew, pni i krzewow
kolidujacych z planowaa rozbudove drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od
km 1+149,24 do km 3+359,50 zgodnie z dokumentagyjektowy i planem wygbu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania cgoln

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne stosowania gfuiz
Wymagania ogolne stosowania sgitzpodano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobor spreu.

Do wykonywania robo6t zwizanych z usunciem drzew nabey stosowd nastpujacy sprzt:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania paz @h usunricia z pasa
drogowego,

— spycharki,
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— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z
wyrebem drzew,

4. Transport

4.1.Warunki ogélne transportu
Warunki ogélne transportu podano w SST DM.00.00,@0/magania ogdéine”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

Pnie, karpig oraz ga¢zie naley przewozt transportem samochodowym (npagsiiki

Z przyczepami). Pnie przedstawizg wartdé¢ uzytkowa nalery przewozé w sposob nie
powodupcy ich uszkodze

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST DM.0MO. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych roboét

Wycinke drzew o wihaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa& w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejsoaykopow, z ktorych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, terenzgatezysci¢ z raslinnosci, wykarczowa
pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawa#dbczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Raslinnosé istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doiga, powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Mzémnawe, to powinna ona zosia
odtworzona na jego koszt, w sposob zaakceptowargzrdpowiednie wiadze.

Prace przyscinaniu drzew, Wykonawcacgtzie prowadzi z zachowaniem maksymalnej
ostraznasci. Przed wycink pnia powinny b¥ usunéete gakzie, a nasfpnie konary w sposéb
uniemaliwiajacy uszkodzenie jakichkolwiek wdzen i obiektow.

Do pni drzew naley przymocowa linke odchgajaca, nadagca kierunek upadku pnia po
scince.

Jeili zagraza uszkodzenie przez pagey pier urzadzen lub obiektéw, nalgy go scina ,od
gory” przy wyciu dzwigu i podnanika. Rejon prowadzonej wycinki drzew nafe
zabezpieczy przed dosipem osbéb nieupowaionych.

Wycinke naleey prowadzé przy wstrzymanym ruchu pieszym i kotowym. Po
przeprowadzenigcinki drzew Teren Budowy musi byatychmiast upoesglkowany.

Prace zwizane z karczowaniem pni naje rozpoca¢ od obgbania grubych korzeni.
Nastpnie postugujc sk sprztem wskazanym w p. 3 nale pien i korzenie wydoby na
powierzchn¢, odsunaé¢ od powstatego dotu, ulgé w stosy do chwili wywiezienia z Terenu
Budowy. Doty w obgbie przewidywanych wykopdw nadg tymczasowo zabezpieazprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Doty po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem zagzczonym zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205:1997 oraz SST D3R1X Po zakiczeniu robot teren
nalery oczyci¢ z resztek oZci roslinnych, wywiezé¢ z Terenu Budowy pnie, korzenie,
karpire i gakzie. Stanowd one wiasn& Wykonawcy.

6. Kontrola jakdci robot.

IPRO-EKO - 27 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

6.1.0gdlne zasady kontroli ja@ robodt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin

6.2.Kontrola jakeéci wykonania robot

Kontrola powinna przebiegazgodnie z SST i dotyczy prawidiowaci wykonywania
poszczegolnych elementéw, zgodciorobot z dokumentagjprojektows, niniejszej SST i
przywotanych SST.

Sprawdzenie jaka@i robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiousunecia drzew i
karpiny oraz zasypania dotow (zgodnie z ustalen@a8ii D.02.03.01.).

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00MQWymagania ogoélne”.

Jednostlk obmiaru jest 1 szt. usumégo drzewa, 1 szt. wykarczowanego pnia, 1 ha
wykarczowanych krzewow.

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikri nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbior robdét na zasadach podanych w SST DM.00.00MI9magania ogolne”.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzwtali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasnystalonym terminie.

9. Podstawa pfatsoi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ptatnag¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélong w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Cena wykonanych robot obejmuije:

— dowiezienie i odwiezienie spgi i materiatdw (w tym ewentualnie gruntu do zasypalotow),

- wycigcie i wykarczowanie drzew,

- wykarczowanie pni,

- wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza Teren Budowy,

- zasypanie dotdéw, zagzczenie gruntu, przeprowadzenie liadaiazanych z okrédeniem
wskaznika zagszczenia gruntu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przewiduje si nastpujacy zakres robot:

- mechanicznécinanie drzew110-15 z karczowaniem pni i wywozem szt. 0
- mechanicznécinanie drzew116-25 z karczowaniem pni i wywozem szt. 0
- mechanicznécinanie drzew126-35 z karczowaniem pni i wywozem szt. 5

- mechanicznécinanie drzew136-45 z karczowaniem pni i wywozem szt. o
- mechanicznécinanie drzew146-55 z karczowaniem pni i wywozem szt. 0
- mechanicznécinanie drzew166-75 z karczowaniem pni i wywozem szt. 0
- karczowanie pni drzewi 26-35 | wywozem szt. 0

- karczowanie pni drzewi 36-45 | wywozem szt. 0

- karczowanie pni drzew 46-55 i wywozem szt. 0
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- karczowanie krzewow ha. 0
Przewiduje si wyw6z mp dhtayc, karpiny i gagzi, pni. Stanowd one wiasné¢ Wykonawcy.

10. Przepisy zvazane
Normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru zdpia warstwy darniny i humusu w zyzku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyecabdt zwihzanych ze zdgiem warstwy
darniny i humusu w ramach robot przygotowawczycth wgkonanie robot ziemnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagaogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania cgoln

2. Materiaty
Nie wysgpuja.
3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne stosowania gfuiz
Wymagania ogolne stosowania sgitzpodano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobor sprau.
Do wykonywania rob6t zwizanych ze zdpiem darniny i humusu nalg stosowa

nastpujacy sprzt:

- réwniarki,

- spycharki,

— noze do cgcia darniny,

— lopaty i szpadle,

— koparki i samochody samowytadowcze.

4. Transport

4.1.Warunki ogoélne transportu
Warunki ogélne transportu podano w SST DM.00.00,@0/magania ogdéine”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu
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Darnire i humus naley przewoz¢ transportem samochodowym lulagmikami.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST DM.0®O. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Darnire i humus nalgy usura¢ mechanicznie z zastosowaniem sgfuzokreslonego w pkt. 3
niniejszej SST. Stanowi ona wlasdoWykonawcy i powinna zostausungta poza pas
drogowy.

Zaktada st sredni grubci¢ 15 cm.

Raslinnosé istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Mzémnawe, to powinna ona zosia
odtworzona na jego koszt, w sposob zaakceptowargzrdpowiednie wiadze.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1.0gdlne zasady kontroli ja@ robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtln

6.2.Kontrola jakeéci wykonania robot

Kontrola powinna przebiegazgodnie z SST i dotyczy prawidiowaci wykonywania
poszczegolnych elementéw, zgodciorobot z dokumentagjprojektows, niniejszej SST i
przywotanych SST.

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplémasunécia darniny.

7. Obmiar robat.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MQWymagania ogélne”.

Jednostl obmiaru jest 1 musunktej warstwy darniny i humusu @edniej grubéci 15 cm.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikxi nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbiér robét na zasadach podanych w SST DM.00.0QM@9magania ogolne”.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadamtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Platng¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélong w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Cena wykonanych rob6t obejmuje:

— dowiezienie i odwiezienie spgizi i materiatow,

- zdjecie i odwiezienie darniny i humusu

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Przewiduje si zdjecie 14302,04+394,4én 2 darniny i humusu.

10. Przepisy zvdazane
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Nie wyskpuja.

D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techni¢S8&®T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét, zazanych z wykonaniem wykopdéw w zygku z rozbudow
drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+3424 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&egfi dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow i obejmuechnologt robot zwiazarg z wykonaniem
koryta pod konstrukej nawierzchni zgodnie z takelrobdt ziemnych w dokumentacii
projektowe;j.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Gtebokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogows.

Pozostate okitenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbdln
Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca imoen zapozné sie

z przebiegiem uwdzen podziemnych, wysgpujacych na odcinku prowadzonych robot.
Przebieg tych ugdzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pognamakow,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Zabezgiéx skrzyowan wykopu z
urzadzeniami podziemnymi powinno &yvykonane w sposob wskazany przegtkownikow
tych uradzen i powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtaci co najmniej] 2 m z kalej strony urzdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi rob6t ziemnych za pomaecsprztu mechanicznego, nawetsljeustalona
giebokas¢ istniepcych przewodow podziemnych jest poza granicami trab@taszczynie
pionowej. Wykonawca nie me bez zgody Inspektora Nadzoru przekr@caystalonej
granicy prowadzenia robot w ptaszénie poziomej.
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Wykonawca zabezpieczy dojazd Aduspecjalnych (np. strg pazarnej) i dogcia do poses;i
na wiasny koszt.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST D.M.00.00.00.”"Wyméagagolne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nagyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy staim nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zgadnspektora Nadzoru. Przewiduje sidwiezienie 10 rh
gruntu — usunritego naziomu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu og#iw, nie ldac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykooawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym :nibudowa nasypow lub wykonanie prac g¥pgh umowa,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia rownomveej obgtosci gruntow przydatnych
ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektoraizbia. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny lwywiezione przez Wykonawcna odkfad.
Stanowj one wiasné& Wykonawcy.

3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

3.2.Dobér spretu:

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mozliwoscia
korzystania nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow: ngilzia mechaniczne, koparki, tadowarki,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwamowniarki, spycharki, zgarniarki,
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samdy skrzyniowe,

- sprztu zagszczagcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniet dgstosowany do kategorii
gruntu, jego oljtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajnai¢ srodkow transportu powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Przewiduje si uzycie:

- ciagnikow z przyczepami samowytadowczymi

- samochodow samowytadowczych.
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5. Wykonanie robo6t

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DNM@OO. ,Wymagania ogolne”.
Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadre/nikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe;.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie pas$b uniemaiwiajacy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykamamasypow powinny iy
bezparednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyame powinno by wigksze nz +10cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekracza
+1lcmi- 3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

5.3. Odwodnienie wykopow

Wykonawca ma obowrek takiego wykonywania robot, aby zabezpi€cgyunty przed
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzidm gruntu nadaw@aw catym okresie
prowadzenia robot spadki zapewndd prawidtowe odwodnienie. Zai wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu i spowoduje to ich trwatnieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optaism®ny Zamawiajcego za te czynnoi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

5.4. Zagszczenie wykopow

Wskaznik zag:szczenia gruntus W wykopie i w miejscach zerowych robo6t powiniert mye
mniejszy ni:

- gbérna warstwa o gr. 20 cm - 1,00

- na gkbokaici od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych ,001

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniag wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wskaznika podanego powy).

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykormagych t czynnag¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe.

5.5.Zakres robot
5.5.1. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi zgodnie ze specyfikacj SST D.01.01.01. ,Odtwarzanie trasy i
punktéw wysokeciowych”.
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5.5.2. Wykonywanie wykopow

Glebokas¢ koryta pod konstrukej nawierzchni wynosi 50 cm. Wykonywanie wykopow
powinno posipowa w kierunku podnoszeniag¢sniwelety, aby umdiwi¢ odptyw wody z
wykopu.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
spadki umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Nade uwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykemia innych robdt na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowédmza teren pasa robét ziemnych.

5.5.3. Posipowanie dla zabezpieczenia padimaturalnego

Wykonawca powinien doky¢ wszelkich stand aby nie zostat naruszony rodzimy grunt
sypki w naturalnym podia. W tym celu grub& warstwy zabezpieczge] naturalne
podiaze powinna wynosi 0,2 m. Odchylenie gruloi warstwy nie powinno przekroczy3
cm. Zdgcie tej warstwy powinno nagii¢ bezpdrednio przed utzeniem warstwy
konstrukcyjnej.

Jeili pomimo zastosowanych zabezpietzé/ykonawca dopéci do naruszenia struktury
podiaza naturalnego, to przygotowanie pagtonaley wykona& zgodnie ze specyfikagj
D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zgyczaniem podia. W tym wypadku
Wykonawca nie mze zadat dodatkowego wynagrodzenia.

5.5.4. Wykopy poprzeczne i podhe

W przekrojach, w ktérych wygbuje niedob6r gruntu (zgodnie z tabebbdt ziemnych)
naleey dokon& przerzutu gruntow - w przypadku wykopow poprzecinylub

przemieszczenia w ofrsie placu budowy — w przypadku wykopow poprzecznych
wbudowd& je w nasyp. Grunty te muszspelnid wymagania okrdone w PN-S-02205.
Nasypy naley wykonywa zgodnie z ustaleniami SST D.02.03.01.

6. Kontrola jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST DM.0O@OO,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola rob6t

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia

Polega ono na ocenie zgodoorobdt z niniejsz SST i dokumentagjprojektows.
Szczegolp uwag nalery zwrdock na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.1.2. Kontrola wykonania wykopow

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé ich zgodné¢ z wymaganiami okionymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@luwag: nalezy zwrGcié na:

- odspajanie gruntdw w sposOb nie pogatgzaich wiaciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robpoiich zakdczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

- zag:szczenie gruntu po wykonaniu robot poprzecznych.

Kontrole nalezy prowadzé z czstotliwascia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot:
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé badai i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi korpusu |Pomiar tama, szablonem, fat o diuggci 3 m i
ziemnego poziomnig lub niwelatorem w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar rgzdnych prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m|na
powierzchni korpusu lukach 0 R400 m, co 50 m na tukach o R<100 m qraz
ziemnego w miejscach, ktére budavatpliwosci

3 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
4 | Pomiar spadku podtnego | Niwelatorem co 100 m oraz w punktachtpliwych
powierzchni korpusu
5 | Badanie zagszczenia gruntuy Wrsr%aik zag:szczenia okrda¢ nie rzadziej i co
500

Wartci¢ toleranciji:

- szerok@&¢ korpusu ziemnego nie me sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie meg rézni¢ od projektowanych o wcej niz
+1cmi-3cm,

- nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrowg nie mog przekracza
3cm,

- spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem
rzednych wysokeciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nk - 3cmi+ 1 cm.

- wskanik zagsszczenia gruntu okékny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyie
mniejszy nk okreslony w niniejszej SST.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM.00MQWymagania ogoéline”.

Wykopy naley oblicza wedtug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o megod
przekrojéow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podainyia rysunkach dokumentacji
projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przepéktora Nadzoru.

Jednostl obmiarowy robot jest 1 m3 (metr sggenny) wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbiory robot

Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykopy uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, wymogami niniejszej
SST, jeeli wszystkie wyniki bad& przeprowadzone wg ustalp. 6 lzda pozytywne.

W przypadku, gdy cho jeden element badawykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowizany jest doprowadgi roboty do zgodnii z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatsoi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Pfatnag¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 ngl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem
i wynikami bada.
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Zgodnie z DokumentagjProjektowg nalery wykon&':

- wykopy 2840,21m3 88,46m3
- wykopy poprzeczne 370,33 - m3
- wykopy z dowozem 1234,89m®  2,24m*

Cena wykonanych wykopow obejmuije:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdubskpecjalnych i déf do posesji, roboty
przygotowawcze, sprowadzenie sjitg

- oznakowanie robot,
- wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tragdaer podziemnych,

- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza TerendBwy kadz przemieszczenie w
nasyp,

- wykonanie niezédnego odwodnienia na czas robaot,

- profilowanie dna wykopu,

- zagsszczenie powierzchni wykopu,

- wbudowanie przerzuconego gruntu,

- przeprowadzenie wymaganych bagda

- wykonanie zabezpiecaekrzyowair wykopow z uradzeniami podziemnymi,
- uporzdkowanie terenu robot, odwiezienie st

10. Przepisy zvdazane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-0448 Grunty budowlane. Badgmiébek gruntow.

PN-S- 02205:1997 Roboty ziemne . Wymagabgdania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 1998.
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D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
D. 03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROIM DROGI

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢S8&T

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot, zazanych z budow przepustéw pod korandrogi w zwizku z
rozbudova drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych z budow
przepustu o

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz SST,
Dokumentagj Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania gl

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w 53W.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystegugtoplastycznej zgodnie z nognPN-

B-06250:1988 posiadgga:

- nasakliwos¢ < 5%,

- przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W8

- mrozoodporn& okreslona stopniem mrozoodporso - F150,

oraz mieszanka betonowa klasy B-10 - przeznaczanwarstw chudego betonu i B-25 -

przeznaczona do wbudowania w fundament, zgodnamaPN-B-06250:1988.

Sktad mieszanki betonowej ustala Wykonawca i maobowigzek przedstawi recep¢ do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wymagania co do sktadu mieszanki betonowej:

— skiad mieszanki betonowej powinien przy najmnigjskesci wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie,

— wartas¢ stosunku w/e 0,5,

— konsystencja mieszanki — nie rzadsza od plastyczsmjawdzona aparatem Ve-Be
(dopuszcza sibadanie stkiem opadowym wycznie w warunkach robot),

— stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubegalaisy d@dwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei,
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— zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednoczeie
zapewnia niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza ni 42%,

— zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej, badana maet@ghieniowa, nie powinna
przekracza wartaici 2% w przypadku nie stosowania domieszek napozagtych.

llos¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowej magszczaniu mechanicznym

powinna by wicksza od 270 kg/fh Maksymalna ilé&¢ cementu wynosi 400 kgfn

Dopuszcza si przekroczenie tej ikei 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zagod

Inspektora Nadzoru.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca:

— zawilgocenie kruszywa,

— pojemnd¢ betoniarki z uwzgldnieniem spcznienia sktadnikow w staniedoym,

— spos6b dozowania skfadnikow,

— warunki temperaturowe w okresie zimowym.

Kontrola mieszanki betonowej obejmuje rasijace badanie:

— urabialngci i konsystencji wg PN-B-06250:1988,

— porowatdci czyli zawartdci powietrza wg PN-B-06250:1988.

Sprawdzenie mieszanki betonowej przeprowadza psidczas projektowania jej skiadu

(projektowaniu recepty) i naginie przy wytwarzaniu — 2 razy wagu zmiany roboczej.

Porowatd¢ sprawdza si wg PN-B-06250:1988 (zawaib porow wswiezej mieszance nie

powinna przekracza2%).

Réznice pom¢dzy zat@ong konsysteng mieszanki betonowej, a kontrolowsametodami

wg PN-B-06250:1988 nie magrzekroczy:

— 20% wartéci wskanika Ve-Be,

— 10% przy pomiarze stkiem pomiarowym.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej aoyhie poprzez zmian

zawart@ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stategeustas w/c (c/w), ewentualnie

przez zastosowanie domieszek chemicznych.Ponad®wpmluje st zastosowanie betonu
klasy B-10 i B-25 zgodnie z ustaleniami PN-B-0623&8.

2.2.2.Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalestosowa kruszywo mineralne, odpowiadag
wymaganiom normy PN-B-06712:1986, z tygnmarka kruszywa nie powinnadwizsza nk
klasa betonu, oraz powinna dygodna z zarglzeniem Ministerstwa Komunikacji (Nr
GDDP-8-402/17/87 z dnia 31 lipca 1987 r.

Do betonu klasy B 30 nalg stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm oraz piaski.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytdw mineralnych —do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (tj. wydhonych i ptaskich) —do 20%,
— wskanik rozkruszenia
dla grysow granitowych —do 16%,
dla gryséw bazaltowych — do 8%,
— nasikliwosé - do 1,2%,
— mrozoodporn& wg metody bezpwedniej —do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej
(BN-84/6774-02) — do 10%,
— reaktywn@¢ alkaliczna — nie wywohga
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— zawart@¢ zwiazkow siarki
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych
— zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych

zwekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
—do 0,1%,

—do 0,25%,

- nie dgja barwy
ciemniejszej od wzorcowe).

W grysach nie dopuszczagsgrudek gliny. W sktadzie ziarnowym gryséw ogramicge

zawartae:
— podziarna — do 5%,
— nadziarna — do 10%.

Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpieczaych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmiesganz kruszywem innych Kklas
petrograficznych, asortymentoéw, marek igatunkéwuggywem drobnym powinny By
piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczniegpokompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Wg Zdzenia Nr 1/90 Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych z dnia 3 stycznia 1990 r., ,Wymaganizalecenia dotycice wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych” zawait@oszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna wynoé&i
— 14-19% — frakcji do 0,25 mm,
— 33-48% — frakcji do 0,50 mm,
— 57-76% — frakcji do 1,00 mm.
Ponadto piasek powinien spelfil@astpujace wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — nie weej niz 1,5%,
— zawartdé¢ zwiazkow siarki —do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych —do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— reaktywn@¢ alkaliczna z cementem, oklena

wg PN-B-06714/34:1978, - nie wywadop zwekszenia wymiarow

liniowych ponad 0,1%.

W kruszywie drobnym nie dopuszczg svyskpowania grudek gliny. Mieszanka kruszywa
powinna sktadasic z co najmniej 3 frakcji — dla frakcji najdrobniegg pozostatéc na sicie o
boku oczka 5 mm nie me by wigksza ni 5%. Poszczegolne frakcje nie mogawierad
uziarnienia przynalsmego do frakcji niszej w ilgci przewyszapcej 15% i uziarnienia
przynalenego do frakcji wyszej w ilagci przekraczajcej 10% calego skiadu frakcji. Do
betonu B 30 nalgy stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu, mieszgzym skt w granicach
podanych w poniszej tabeli:

Bok oczka Przechodzi przez sito,%
0,25 3-8
0,5 7-20
1,0 12-32
2,0 21-42
4,0 36-56
8,0 60-76
16,0 100
Zaleca st, aby punkt piaskowy wynosit 35-40%. Nayedazy¢, aby punkt pytowo-piaskowy
wynosit 0,5.
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaia wypetnianie mieszaak
betonowy kazdej czsci konstrukcji przy uwzgdnieniu urabialnéci mieszanki, ilgci
zbrojenia i grubéci otuliny.

2.2.3. Cement
Nalezy stosowé cement portlandzki, czystoklinkierowy, marki 42,5.
Cement powinien spetriavymagania zawarte w PN-B-19701.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonow

Nie dopuszcza sistosowania do betonéw dodatkéw w postaci popididiwych, nyczek
mineralnych itp. Zaleca gistosowanie do mieszanek betonowych domieszek atdoar o
dziataniu napowietrzagym i uplastyczniajcym, majcych aktualg aprobat technicza.
Ponadto rodzaj domieszki, jej #®d i sposOb stosowania powinny dyuzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Przed zastosowaniem betonanzedzkami w konstrukcji obiektu
naleey sprawdzé doswiadczalnie ich skuteczeé przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej. Domieszki uplastyczriag powinny by przed zastosowaniem sprawdzone na
okolicznai¢ oddziatywania na cement, stosowany przy robotach.

Beton z domieszkuplastyczniajca musi by zbadany na:

— mrozoodporng,

— wytrzymatag,

— wodoszczeln.

llos¢ domieszki napowietrzagej naley okresli¢ doswiadczalnie tak, aby offjos¢ powietrza
W zag:szczonej mieszance betonowej wynosita 5-6%.

2.2.5.Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiatlawymaganiom PN-H-93215:1982. Klasa, gatunek i
srednica musi by zgodna z dokumentagcjprojektows. Stal musi posiada certyfikat
bezpieczéstwa B.

2.2.6. Prefabrykowane elemergibetowe 300x100 cm o grudmb scianki 26 cm z betonu B-
30 wykonanego zgodnie z nagmPN-B-06250:1988. Powinny posiadacertyfikat
bezpieczastwa B. Powierzchnie elementow powinnylytadkie, bez rys, rakéw iggniec.
Dopuszcza sidrobne pory jako pozostatopo pzcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych
giebokas¢ nie przekracza 5 mm. Kradzie stykdw montzowych powinny by bez szczerb.

2.2.7. Roztwor asfaltowy do gruntowania powiniep@diada& normie PN-B-24622:1974, a
lepik asfaltowy na gaco powinien odpowiadanormie PN-C-96177:1958. Przechowywanie
lepiku w szczelnie zamkgtych bgbnach metalowych, napetnionych do 95% swojej
pojemndci.

2.2.8. Papa asfaltowa powinna postadertyfikat zgodnéci z aprobat technicza.

2.2.9. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej p@tandzki zwykly powinien spetnia
wymagania normy PN-B-19701.

2.2.10. Woda - stosowanie wody z wodggi nie wymaga bada

2.2.11. Deskowanie - powinno zapewsztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu.
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3. Sprzt

3.1.0g6lne wymagania dotygze sprztu
Ogolne warunki stosowania sptu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2.Dobor spru

Przewiduje si:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- listwy wibracyjne,

- sprzt do transportu pomocniczego.

4. Transport

4.1.Warunki og0lne transportu
Ogodlne warunki transportu podano w SST DM.00.00W§magania ogolne”.

4.2.Dobdérsrodkéw transportu

Transport mieszanki betonowej powinien odbyvek zgodnie z norm PN-63/B-06251 i
moze by prowadzony dowolnymirodkami pod warunkienxe nie powoduje on:
- segregacji sktadnikow,

- zmian skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury o wtej niz+ 5 °C,

Czas transportu powinien uaivia¢ wbudowanie mieszanki nie fdiej niz po:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1.0g6lIne warunki wykonywania rob6t
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w SST DMO0M0."Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot:

5.2.1.Wykonanie wykopu

Wykopy naley wykona& w sposob opisany w SST D.02.01.01. i o wymiaragbdnych z
rysunkiem w dokumentacji projektowej. Dno wykopuggai¢ w sposob opisany w SST
D.04.01.01. Dno wykopu natg wyréwna, sprawdzt rzedne i oczycic.

5.2.2.Budowa przepustéw.

Przewiduje si wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm jako padipod taw z elementow
prefabrykowanych budowanych przepustéw. WNasie wykong tawe z elementéw
prefabrykowanych lub wylewanych podegei przelotowe przepustow.

Betonowanie powinno ldywykonane ze szczegalrstarannécia i moze by prowadzone w
temperaturze nie mzej nz + 5°C. Zewrtrzne powierzchnie wykonanydtianek powinny
mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny. Wykonawca powinierdp6 wszelkiesrodki, aby
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zapewnt prawidtowg pielegnacg betonu. Bezp@ednio po zakficzeniu betonowania zaleca

si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodomelnymi. Przy temperaturze

otoczenia wyszej od +5°C nalg nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia

betonowania rozpogz pielkegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZija przez, co najmniej

7 dni (polewanie minimum 2 razy na @9b

Izolacja scianek - przed wykonaniem izolacji w miejscach wskaych w Dokumentacii

Projektowej powierzchnie izolowane naflezagruntowda przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emallsationows w przypadku powierzchni
wilgotnych,

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchnirsgah,

a nasgpnie dwukrotnie pokr§lepikiem asfaltowym na gaco.

Na stropie utay¢ izolacg z 2 warstw papy na lepiku i ug¢ warstwe ochronm z betonu B-

10 gr. 5 cm a nagbnie wykon& podbudow z ttucznia lub z chudego betonu..

Zasypaniescianek naley wykon& z dwa starannécia i ostraznoscia, w taki sposob, aby

konstrukcja nie ulegta uszkodzeniu. Przestrzasciankami wypetni rownomiernie z dwéch

stron, warstwami gr. 10 cm zgodnie z PN-S-022057199

Nastpnie umocni wloty i wyloty darnir.

6. Kontrola jakéci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST DM.O@OO"Wymagania ogolne".

6.2.Sprawdzenie jakoi robot

Kontrola powinna dotyczy prawidlowaci wykonywania poszczegodlnych elementow,
zgodndci wykonywanych robét z DokumentaciProjektows i SST. Sprawdzenie powinno
si¢ odbywa zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po idkaczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkaoige s¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

6.2.1. Kontrola betonu - badanie wytrzymiidoetonu naciskanie po 28 dniach na prébkach
széciennych o boku 150 mm w Hoi jedna prébka na zmiannasakliwosci betonu na
prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowasdporngci na dziatanie mrozu wg
PN-B-06250:1988. Natsy sprawdzt wyglad zewrgtrzny w celu stwierdzenia, czy elementy
nie mag rakéw, gknigé, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwartekpiccia, ciata obce i
odstongcia zbrojenia $ niedopuszczalne. Dopuszcza svyskpowanie rys witoskowatych
(skurczowe, do 0,1 mm rozwastn):

- poprzeczne - na 1/4 diugm w 4 miejscach lub 1 rysa na catej disggednejsciany

- podtwzne - na 1/3 diugi w 2 miejscach na jednégianie

- poprzeczne i podime krzyujace - niedopuszczalne

oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2jstéeh, o 4cznej powierzchni nie
wigkszej nz 2% powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza

- w zakresie diugi £ 5 mm

- w zakresie wysokai i szerokdci (grubgci) £ 5 mm

- w zakresie odchylenia od prostolinio$eo- ponad 0,1% dtudgai

- w zakresie odchylenia od piosciany - ponad 0,2 % wysoka

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku-3ponad 0,2%
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza godczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej ¥ razczasie jednej
zmiany roboczej, awtym raz na jej petka. R&nice pom¢dzy przygta konsysteng
mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

+ 20 % ustalonej wartgi wskanika Ve-Be,

+ 1 cm - opadu stdka przy konsystencji plastyczne;.

Sprawdzenie stopnia mrozoodposciobetonu przeprowadzagsna prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skfatszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnizgm kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu. Zalegabsidanie na probkach wytych z konstrukciji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpaitio betonu w elementach nawierzchni iinnych
konstrukcjach, szczegolnie meaych styczn& ze srodkami odmraajacymi, zaleca si
stosowanie badania wg metody pyzigszonej (wg PN-B-06250:1988).

6.2.2. Kontrola kruszywa musi obejmaoivaszystkie cechy wymienione w pkt. 2.

6.2.3. Kontrola wykonania wykopdw powinnadgyrowadzona zgodnie z SST D.02.01.01., a
zasypania zgodnie z SST 02.03.01.

6.2.4.Umocnienie wlotow i wylotéw sprawdza stizualnie.

6.2.5.Sprawdzenigrednicy petow i usytuowania zbrojenia nale przeprowadzi przez
pomiar z doktadnézia 1 mm. Stal musi posiad@ertyfikat bezpieczestwa B.

6.2.6. Kontrola deskowania - dopuszczargs¢pujace odchyiki:
- odchylenie od prostoliniowéoi lub od ptaszczyzny o 0,1%
- réznice w grubéci desek+ 0,2 cm
- odchyleniescian od pionu & 0,2%, lecz nie wicej niz 0,5cm
- miejscowe wybrzuszenie powierzchnt®,2 cm na odcinku 3 m
- odchyiki wymiarow wewatrznych deskowania:
* - 0,2% wysokeci, lecz nie wgcej niz - 0,5 cm
* + 0,5 wysokdci, lecz nie wgcej niz + 2 cm
* - 0,2% grubdci (szerokdci), lecz nie wgcej niz - 0,2 cm
* + 0,5% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz - 0,5 cm

6.2.7. Sprawdzenie tawy

Sprawdzenie w zakresie zgodob z Dokumentag Projektowg obejmuje sprawdzenie
elementow z nagpujaca tolerancy:

- wymiary w planie_+5 cm,

- rzedne tawy +2 cm.

- rodzaj i ilaéé¢ materiatéw uytych do wykonania.

6.2.9. Kontrola izolacji

Nalezy sprawdzt - rodzaj i jaké¢ uzytych materiatbw w poréwnaniu z Dokumentacj
Projektovy, prawidtowad¢ wyprowadzenia kragdzi przylegtych dosciany, sptywalnéc
wody po powierzchni.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00.naania ogolne”.
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Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu ,*lvmykonanego elementu z betonu.
llo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna lzgodna z DokumentacpProjektowy i
ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on jomiogvat zadnych ilgci robot nie
zaakceptowanych nadpnie przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

Odbidr robét powinien odbywesic zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Odbior na podstawie oceny wizualnej, pomiarow, yédatow i swiadectw zgodnéri oraz
bada jakasciowych materiatdw zgodnie z ustaleniami niniejs2gjT.

9. Podstawa ptatioi

Zgodnie z SST DM.00.00.00. na podstawie jednosbekiaru wg p.7, zgodnie z obmiarem i

ocenry jakaosci robot.

Cena obejmuje wykonanie ngstijacych robaot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie niezidnych wykopow oraz zatadunek i odwiezienie nadmgauntu poza
Teren Budowy; nadmiar gruntu jest wiascig Wykonawcy,

- wykonanie deskowania,

- utozenie poditaa, wykonanie fundamentu,

- wykonanie zbrojenia,

- utozenie, zagszczenie i pielgnacja betonu,

- rozbidrka deskowania, wyggniecie scianek szczelnych,

- izolacja,

- zasypanie przepustow gruntem i ggagzenie,

- umocnienie wlotéw,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie badai pomiarow,

- odwiezienie sprgu i oznakowania.

Zgodnie z dokumentacprojektowy przewiduje si w ramach budowy przepustéw

wykonanie:

- ulozenie rur fi 500 mb 8
fie0O0 mb 7
fi 1200 mb 2

10. Przepisy zvazane
10.1.Normy

PN-B-10260:1969
PN-B-14501:1990
PN-B-06251
PN-B-27617/A1:1996

Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne..
Papa asfaltowa na tekturze bisiosy.

PN-B-06714/15:1978
PN-B-06714/16:1978
PN-B-06714/17:1977

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badaniand@zanie sktadu ziarnowego.

Badaniamd@zanie
Badaniamd@zanie

ksztattu ziarn.
wilgotn<i.

PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie naskliwosci.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badaniam@zanie mrozoodpor#a
metod bezpdredna.

PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi

zanieczyszczeorganicznych.
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PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badaniamd@@zanie zawarfoi siarki
metod bromow.

PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wytrzymakei na
miazdzenie.

PN-B-06714/43:1987 Badania. Oznaczenie zaweirimarn stabych.

PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranidekd

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-24622:1974 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniacosstvany na gaco.

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe.Roboty ziemngn¥gania i badania.

10.2.Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dotygze wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. DP
Warszawa 1990.

Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru ofldiektmostowych (WTW).Biuro
Projektowo-Badawcze Drog i Mostow - Transprojektrg¢zawa.

Ustawa z dnia 24.10.1974r. Prawo wodne (Dz. U. &m®z.230 z pmiejszymi zmianami).
Wymagania i zalecania dotygze wykonania betondéw do konstrukcji mostowych wyalan
przez GeneralnDyrekcg Drog Publicznych w Warszawie w 1990 r.
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D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJINYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru przebudowy kablowych linélekomunikacyjnych przy
przebudowie i budowie drég zaganych z rozbudosv drogi gminnej KOSOW ,ul.
GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olapujica podstaw opracowania
szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosmyfako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaéjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Roboty oméwione w OST m@gastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dpddplicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespot agdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

1.4.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa woelMorowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, midzycentralowych, midzymiastowych okigowych i pgrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedind dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

1.4.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednyiob wieloma otworami stosowany
do zestawienia ggow kanalizacji kablowej.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumfozone w wykopie jeden za
drugim i pohczone pojedynczo lub w zestawach pozwaalgh uzyska potrzebn liczbe
otworow kanalizaciji.

1.4.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanrelzy cigi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whnad@a m¢dzy chgi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvadta m¢dzy cigi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkgzub rozdzielnig kablows.

1.4.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzrgudio wraz z konstrukgj
wsporcza do montau gtowic kablowych.

1.4.11.Kablowa si€ miejscowa - si€taczy telefonicznych z ugdzeniami liniowymi, 4czaca
centrale telefoniczne ruzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi
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1.4.12.Sie¢ miedzycentralowa - ¢&¢ linii miejscowe] obejmujca linie hczace centrale
telefoniczne w jednym mieie.

1.4.13.Sie¢ abonencka - &&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatd
telefonicznych.

1.4.14.Sie¢ magistralna - e&¢ linii abonenckiej obejmudga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15.Sie&¢ rozdzielcza - og¢ linii abonenckiej obejmuagra linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16kacze - zestaw przewodow i udzer miedzy centralami, central a aparatem
abonenckim.

1.4.17.Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gdzy centrai a aparatem
telefonicznym.

1.4.18.Tor migdzycentralowy - dwie lub trzyylty w linii pomigdzy centralami w jednym
miescie.

1.4.19.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekeasia - linia wybudowana z kabli typu
dalekos¢znego.

1.4.20.Telekomunikacyjna linia kablowa gdzymiastowa - liniadczaca co najmniej dwie
centrale mgdzymiastowe.

1.4.21.Telekomunikacyjna linia kablowa wewatnzstrefowa - liniadczaca central okregows z
centrah miedzymiastow.

1.4.22.0dcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej ¢gdzy dwoma sgsiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23.Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugo przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.24.Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugfo zmontowanego kabla z uwzdhieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.25.Falowanie kabla - spos6b ukfadania kabla, przyykbodiugaé kabla uktadanego jest
wigksza od dluggri trasy, na ktorej uktadagskabel.

1.4.26.Zesp6t pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio gwalony zespdt cewek
pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27.Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekasy cewek, ktorych zadaniem jest
zrownanie reaktancji pojemsmowe] z reaktanagjindukcyjm kabla.

1.4.28.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyecrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaaych nabywanessprzez
Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mieatest wytworcy stwierdzagy
zgodna¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1.Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca siosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien kyydostarczony w opakowaniach spetaigich wymagania BN-
88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszbrnyamieszczeniach.

2.2.2.Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialika ziemi powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[2]. Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoeaigowej. Woda nie powinna
wydziela zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny lyykonane z betonu klasy B 20 zgodnie
z normy PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mlog sktadowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmgsnymi. Elementy studni
powinny by ustawione warstwami na wyréwnanym padipprzy czym poszczegolne
odmiany naley uktada& w oddzielnych stosach.
2.3.2.Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15 [5].
Sktadowanie powinno ltyidentyczne jak elementéw studni kablowych.
2.4. Materiaty gotowe
2.4.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin
odpowiadé normie PN-80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych régjls
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2.Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nale stosowa nasgpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadge BN-69/9378-30 [46].
Powysze elementy powinny Bysktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3.Szafki kablowe

Budowane w @gach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe oy by¢ zgodne
z normy BN-86/3223-16 [47].
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Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznychemalprzechowywa w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4.Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowyetvinny by zgodne z norm
BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].

Skrzynki kablowe powinny yprzechowywane w suchych pomieszczeniach i nie
naraone na uszkodzenia mechaniczne.

2.4.5.Zespoty i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadarmie BN-79/3223-02 [48].

Skrzynie zespotdw pupinizacyjnych powinnyélgrzechowywane w pozyciji
normalnej pracy, zabezpieczone przed béaumim dziataniem promieni stonecznych.

Zespoty pupinizacyjne luzem powinnydpgrzechowywane w opakowaniu
fabrycznym, w pozycji pionowej, w temperaturze 8@ @o 30°C i wilgotnaici nie wickszej
niz 80%.

2.4.6.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemiwni srednicezyt ustala s¢ w
uzgodnieniu z urdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego teren
Zastosowane kable powinny odpowiasaymogom odpowiednich norm wg wykazu

w punkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczaaena lgbnach drewnianych, ktérych wielko
okreslone g w normie PN-76/D-79353 [7] i zate od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wigt{a numerem ewidencyjnym oraz
nastpujacymi znakami i napisami:

— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatky wskazugca kierunek obrotow gbna przy toczeniu.

Do jednej z tarczdibna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podasytyp kabla,
jego dlugdc i ciezar oraz producent.
Stosuje si hastpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych mpaony by stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papiegj i powtoce otowianej (TKM), wg
PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telakanikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowo-powietrznej i powioce polietytame] z zapag przeciwwilgociove
(XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z oolwiednim urzdem
telekomunikacyjnym mma stosowa telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powirng stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce wianej opancerzone wg PN-85/T-
90311 [11].

W uzgodnieniu z ukdem telekomunikacyjnym nmraa stosowatelekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-9@3f3.3] oraz o izolacji i powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenowg lub polwinitows, wg PN-83/T-90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowydwinny by stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papiegj i powtoce otowianej (TKM), wg
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PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powtoce z twgw termoplastycznych wg PN-83/T-

90330 [13]. lle¢ czwbrek w tych kablach nie me przekroczg 30.

4) Kable dalekosizne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowydalekos¢znych
nalezy stosowa nasgpujace kable:

a) dalekos¢zne symetryczne z wrkkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowiej
0 powloce aluminiowej, nieopancerzonej i opancegganostonami ochronnymi wg
PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-4a326],

b) dalekos¢zne symetryczne z wtkami czwdrkowymi, o izolacji polietylenowej i 0
powtoce otowianej, z ostonami ochronnymi wg PN-880345 [27], PN-84/T-90346
[51], PN-84/T-90347 [28],

c) dalekos¢zne symetryczne z wikami czwdrkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej
i polistyrenowo-powietrznej, o powtoce metalowejogtonami ochronnymi wg PN-
87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90338],

d) miejscowe zzytami o izolacji papierowej i powtoce otowianej, emipancerzone i
opancerzone z ostonami ochronnymi wg PN-85/T-90J200) PN-85/T-90311 [11],

e) miejscowe zzytami o izolacji i powtoce polietylenowej lub stalej, nieopancerzone i
opancerzone z ostonami ochronnymi wg PN-83/T-9033), PN-83/T-90331 [12],
PN-83/T-90332 [31], a tale ekranowane o powtoce stalowej wg WT-84/K-187 [32]

f) dalekos¢zne wspoétosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o p&ach otowianych i
aluminiowych, nieopancerzone i opancerzone wg W/K88.02 [33] i WT-86/K-
245.02 [34],

g) dalekos¢zne rozdzielcze z wkkami czworkowymi i parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej, @iypednio wg WT-80/K-132 [35] i
WT-80/K-133 [36],

h) dalekos¢zne z wiazkami czworkowymi o izolacji piankowej, ekranowe,powioce
stalowej, z ostompolietylenovg wg WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ikai zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgllu na przebudogy a
nie budow linii kablowej nalely do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikaciji i
Teletransmisji.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spst, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spia itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajn&¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wsaa|ch Ixyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonaweca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych powinien wykazaic mazliwoscig korzystania z nagbujacych
maszyn i sprgu, w zalenosci od zakresu robot gwararaych wiaciwa jakasé robot:
— ubijak spalinowy,
— zurawik hydrauliczny,
— sprzarka powietrzna spalinowa, przema,
— wciagarka mechaniczna kabili,
— weciagarka gczna kabli,
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— miernik sprzzen pojemndciowych,

— sprzarka powietrzna, spalinowa, przeia,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebipoziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziuagiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodtowy z naczep

— phlugoukitadacz kabli naggniku gasiennicowym,
— ciaggnik gasiennicowy,

— miernik pojemneci skutecznej,

— zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymatdci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik oporndci pozornej,

— poziomoskop,

- rownowanik nastawny,

- transformator symetryczny,

— wzmachniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik spezen.

4. transport

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wsaalch Irxyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjmyc
powinien wykazd sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkdw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,

— samocho6d samowytadowczy,
— samochod dostawczy,

— przyczepa digycowa,

— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére
nie spetniaj wymaga norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8884-17/03
[38] i BN-89/8984-18 [42] podlegajprzebudowie.

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkow technicznych wydawanych
przez wytkownika linii, ktéry w sposéb ogolny ok§la sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactekolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naky przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robét:

— wybudowa& nowy niekoliduacy odcinek linii majcy identyczne parametry techniczne jak
linia istniepca,

— wykon& pofczenie nowego odcinka linii z istnaglym poza obszarem kolizji z drgg
przy zachowaniu ggtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,

— zdemontowé kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i
higieny pracy [53].

Demonta kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikgjoych naley
wykon& zgodnie z dokumentacprojektows i SST oraz zaleceniamizykownika tych
urzadzea.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone | pm&ty st w stanie poprzedzgym
demonta.

W przypadku niemanosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadoo tym Inzyniera i uzyské od niego zgogina ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazempozostawi elementy linii bez
demontau, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demortia elementow linii powinny byzasypane
zag:szczonym gruntem i wyrbwnane do poziomu terenlkaAfrsk zag:szczenia powinien
by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekee nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1.Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinnadaytozona réwnolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgpdarzdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ugtaw
60 Rady Ministréow [54].

5.1.1.2.Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mmpoziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie name,
c) na odgajzieniach kanalizacji - studnie odgahe,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakaczeniach kanalizacji - studnieikmwe.

5.1.1.3.Dtugas¢ przelotow m¢dzy studniami
Dlugas¢ przelotow m¢dzy sisiednimi studniami nie powinna przekraéza
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a) 120 m medzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rualswych lub blokow
betonowych,

b) 150 m m¢dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z n@\W,

¢) 100 m me¢dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjiur stalowych lub blokéw
betonowych,

d) 120 m médzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjuz PCW,

e) 50 m medzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligacrur stalowych i blokow
betonowych,

f) 70 m medzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizgaaur PCW.

5.1.1.4.Glebokas¢ utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierz&analizacji wynosito:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejciach pod jezdniglebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kytaka, aby
odlegtai¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W padiach uwarunkowanych
trudnasciami technicznymi dopuszcza simniejszenie gbokasci utozenia kanalizacji do 0,4
m je&sli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 niligest zbudowana z blokéw betonowych.
5.1.1.5.Prostoliniowd¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkacheaizy sisiednimi studniami, przebiegao linii
proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blok@tobowych od linii prostej
Wynosz;:
a) 3 cm przy przelocie ndzy studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie mdzy studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach railzy studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach gulzy studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach rzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od limogiej dotycz miejsc, w ktorych
konieczne jest omincie przeszkod terenowych.

W celu omingcia przeszkod agi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygicte tak, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6.Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna ldyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzimiu
komoér kablowych spadek moa zwikszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7.Ciagi kanalizacji
5.1.1.7.1Wymagania ogolne

llos¢ otwordw kanalizacji powinna Byustalona w uzgodnieniu z gdem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawéw kanalizacji z blokéw betonowych nglstosowa bloki betonowe wg
BN-74/3233-15 [5].

5.1.1.7.3Zestawy z rur PCW
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Do zestawéw kanalizacji z rur PCW nalestosowa rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu osrednicy 120 mm (110 mm) i grubciachscianek nie mniejszych od
2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8.Roboty ziemne
5.1.8.1.Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej poa by zgodna z podarnw
dokumentacji projektowe;j.

5.1.8.2.Glebokas¢ wykopow

Glebokasci wykopdw podanessw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji ey powinny by odpowiednio
gkebsze.
5.1.8.3.Szerokd¢ wykopow

Szerokdci wykopow podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4.Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podameimkcie
5.9 normy BN-73/8984-05 [8kciany wykopow powinny by/pochyie.

5.1.8.5.Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem kanalizacji dno wykopu powinnodyyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN8%84-05 [8]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu naleutozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grulsoi co najmniej
10 cm.

5.1.9.Ukladanie cagow kanalizacji
5.1.9.1.Ukfadanie blokéw betonowych

Uktadane bloki betonowe powinny &gczyszczone. Na odcinku od studni do studni
bloki powinny by uktadane bez zatamawyboczé w pionie i poziomie. Miejsce stykow
blokow, po padczeniu ich kotkami stalowymi z gia osrednicy 8 mm, powinny kiypolane
wodg i pokryte zapraw z betonu kl. B20 szeroko okoto 10 cm i grubgci co najmniej 2
cm.

Po zestawieniu dwoch kolejnych blokéw powinng bgrawdzona wspoétosiow®
obu blokéw za pomagcsprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2.Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nadg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ikzi otworow w warstwach.

Odlegtaci pomidzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny byniejsze
od 2 cm, a midzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykogpleay utozy¢ jedm
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukiadanastipnych warstw, utwong warstwe
rur naleey zasypa piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnabija¢ ubijakiem
mechanicznym.

5.1.10.Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych
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Zasypywanie eigow kanalizacji z blokéw betonowych najerozpoczyné od
zasypania przestrzeni gdizy sSciankami wykopu i bocznymiciankami blokow piaskiem lub
rozkruszonym gruntem.

Nastpne bloki powinny by zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o gicibo
okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami roazgo gruntu o gruldci po okoto 20 cm
ubijajac kazda warstwe ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnag, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypé piaskiem lub
przesianym gruntem do grudmo przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstvy
piasku lub przesianego gruntu grgbicokoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypa wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ulijabijakami mechanicznymi.

5.1.11.Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciagi kanalizacji w konstrukcjitelbetowej mostow i wiaduktéw powinny by
budowane z blokéw betonowych, rur PCW lub rur stgich.

5.1.12.Skrzyzowania i zblzenia kanalizacji
5.1.12.1.Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna lzgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejsz&jTO zlokalizowana poddtem 96 do
osi jezdni z dopuszczajmdchytky 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacj
teletechnicza nalezy uktada& w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezania
istniejacymi metod poziomego wiercenia sgitem dosgpnym Wykonawcy i
zaakceptowanym przezayniera.

5.1.12.2 Skrzyzowania i zblzenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowasie w zasadzie nad tymi ugdzeniami. Inne rozwzania dopuszczagsi
tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacjigbytoby mniejsze od
wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy
krawedziami cagow kanalizacji a innymi ugglzeniami podziemnymi nie powinny oy
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984[8].

5.2. Studnie kablowe

5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chgach kanalizacji kablowej nalg stosowa studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiarow zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984H[1
Studnie kablowe natg stosowa wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.
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5.2.1.1.Wykonywanie studni bezgoednio na budowie

Studnie bezp@ednio na budowie powinny byvykonywane zgodnie z nogmBN-
73/8984-05 [8] i typow dokumentag na nie.

5.2.1.2Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow pomarby¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji natiednie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1.Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje;sv punkcie 2.4.6 OST.
5.3.2.Pupinizacja kabli

Je&li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscasy@upinizowane, w
przebudowie naley zachowa parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

5.3.3.Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno byvykonywane z zachowaniem
nastpujacych postanowié
a) w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wgyad wiecej niz:
— 1 kabel, jeeli srednica zewgtrzna jest wgksza od 50 mm,
- 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
— 3 i wigcej kabli, jereli suma ichsrednic nie przekracza wielka srednicy otworu
kanalizaciji,
b) w studniach kablowych kable powinnydytozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sé krzyzowat miedzy sola, promier wygiecia kabla TKM nie powinien hy
mniejszy od 10-krotnej jegarednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jegoednicy.

5.3.4.Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnychytozone rownolegle do osi drogi i
réwnolegle do eigdéw innych uradzer podziemnych.

Kabel ziemny powinien iyutozony w wykopie ling falista, przy czym zwgkszenie
dtugcdéci na falowanie powinno wynastco najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych co
najmniej 2% dtugéci trasowe;.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyirie powinna b§
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrawania kabla z innymi ugglzeniami podziemnymi
dopuszcza gizmniejszenie tej odlegioi do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingyg mniejsze od 0,25
m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z#aj strony zicza lub skrzyni.

5.3.5.Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych naky zawieszé na linkach nénych lub drutach,
zakaiczonych naggznikamisrubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

Odlegta¢ migdzy sisiednimi haczykami zawieszonymi na lincesmgj lub drucie,
powinna wynosi:
- 0,25 m - dla kabli grednicy do 18 mm,
- 0,3 m - dla kabli grednicy powyej 18 mm.
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Wysokai¢ zawieszenia kabla od drog nie powinna yniejsza od 3,5 m w
odniesieniu do najnej potazonego punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6.Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kabloweghaie linii napowietrzne;j
powinien by zabezpieczony ostarochronm lub rur z PCW do wysokai 3 m w goée i 0,5
m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupie powinigy¢ utozony zapas kabla.
Wprowadzone na stup kable natezakmaczy¢ glowicami mocowanymi w skrzynkach
kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 BYl-85/3231-28 [15].

5.3.7.Montaz kabli

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadgmaganiom normy BN-
65/8984-11 [16]. Zcza na kablach XTKMX powinny lBywykonane zgodnie z instrulkicj
montau [50].

5.3.8.Skrzyzowania i zblzenia
5.3.8.1.Skrzyzowania i zblkzenia kabli ziemnych z drogami

Przegcie kabla ziemnego pod drogami powinnd lagykonane w rurach stalowych,
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymaiomechanicznej, uktadanych zgodnie z
wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2.Skrzyzowania kabli ziemnych z ruragami

Przy skrzyowaniu linii kablowej z ruro@igiem podziemnym, kabel powiniendy
utozony nad rurocigiem. Jéli odlegtos¢ w pionie medzy rurociagiem a kablem mniejsza jest
od podanych w tablicy Bormy BN-76/8984-17 [17], natg stosowd jako rue ochronm stalows lub inm
0 nie gorszych wigxiwosciach na diugéci po 1,0 m z obu stron miejsca skrayania od gabarytu ruragu.

5.3.8.3.Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi

Skrzyowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z &leknergetycznymi
liniami kablowymi powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4.Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbuddiwii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudspiinii elektroenergetycznych
powinny by zgodne z PN-75/E-05100 [19].

5.3.8.5.Najmniejsze dopuszczalne odlegibkabla ziemnego od innych udzea

i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzei i obiektow
podane sw tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].
5.3.8.6.Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieyoh z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysekaawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzgwaniu z drogami powinna wyn@sb m.

5.3.9.0chrona linii kablowych
5.3.9.1.Zabezpieczenie kabli od uszkodzamechanicznych
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Kabel ziemny powinien lyzabezpieczony od uszkodzemechanicznych
przykrywami kablowymi w nasgpujacych przypadkach:
a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz #odat po 10 m z kalej strony
granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o
odlegtaiciach mniejszych od 1,0 m - na calej disgazblizenia.

5.3.9.2.Zabezpieczenie kabli od wytadowatmosferycznych

W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych aboliksieci miejscowej nahy w
skrzynkach kablowych na stupach stoséwespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3.Kontrola cénieniowa szczelni@i powtok kabli

W sieciach miejscowych néadg stosowa bezpiecznikowy system kontroli
cisnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontgptisnieniowa powinny by objete kable
migdzycentralowe i magistralne.

5.3.10.Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1 Wymagania ogolne

Trwala | wyrazna numeragj nalezy umieszczéna szafkach kablowych, kablach,
gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Kraog nalezy wykona za pomog
szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dwykonane w studniach kablowych za
pomog opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyaodcgnigtymi numerami.
Oznaczenie pofeenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brakgesgych i
trwatych obiektow, powinno iywykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17

[23].
5.4. Telekomunikacyjne kable wewgtrzstrefowe i dalekosgzne
5.4.1.Uwagi ogolne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli westvastrefowych (okggowych) i
dalekos¢znych (medzymiastowych) s jednakowe i dlatego w dalszejeszi niniejszej OST
nie rozr@nia sk tego podziatu.

5.4.2.Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje siw punkcie 2.4.6.
5.4.3.Wybdr trasy linii kablowej
5.4.3.1.Usytuowanie linii kablowej wzdiudrog

Trasa przebiegu linii kablowej wzdtdrog powinna by usytuowana poza pasem
drogowym w odlegtéci co najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach drég przechagz/ch przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i
bagniste lub zaje przez rane obiekty nie pozwalage na dotrzymanie wymagablizen i
skrzyzowan, dopuszcza giusytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

— w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach &&epnio zabudowanych bez
odcinkow lub terendw zalewowo-bagnistych,
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— poza korogn drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowymdpt tereny zalesione
lub zadrzewione,
— w koronie drogi na poboczu za zgarhrzdu drogi.
Odlegtas¢ utozonego kabla od istniggego lub projektowanego zadrzewienia
drogowego powinna wynasto najmniej 2 m licgzc od lica pni drzew.
Odcinki instalacyjne kabli powinny byak utazone, aby zicza kablowe i skrzynie
pupinizacyjne byty usytuowane w miejscach zapewniajh trwate poziome ich patenie.

5.4.4.Dobdr oston ziczowych i muf

Ostony zhczowe i mufy powinny b§/zgodne z dokumentacprojektows i SST oraz
dostosowane do typu kabkaednic i liczbyzyt orazsrednicy zewntrznej kabla, jak rownie
warunkéwsrodowiskowych.

5.4.5.0dcinki pupinizacyjne

Nominalna dtugé¢ odcinka pupinizacyjnego powinna wyn©®4i700 m + 2%.
Dlugaos¢ ta powinna by jednakowa dla catej linii, z dopuszczahdznicag miedzy sisiednimi
odcinkami pupinizacyjnymi = 10 m.

5.4.6.Ukladanie kabli w ziemi
5.4.6.1.Wymagania ogodlne

Odcinki kabli mog by¢ uktadane ¢cznie lub za pomacmaszyn. Zastosowana
technologia uktadania kabli w ziemi powinna zapeéwntasciwe utazenie kabli.

Kable w ziemi powinny byuktadane bez nagren z falowaniem 0,3% dtugoi.

Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promigigcia kabla nie mze by
mniejszy od:
— 20-krotnejsrednicy zewrtrznej - w przypadku kabli wspotosiowych,
— 16-krotnejsrednicy zewntrznej - w przypadku kabli symetrycznychzytami z izolacy

polistyrenowo-powietrza

— 13-krotnejsrednicy zewrtrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powgaitowian.

5.4.6.2.Glebokas¢ uktadania kabli

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchabll utazonego
na dnie rowu powinna wynasi
— 1 m - dla kabli z torami wspoétosiowymi oraz symetyymi dla systeméw 60-krotnych
I wyzszych,
- 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.4.6.3.Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalepozostawd nastpujace zapasy kabli:
— w miejscach styku dwoch odcinkow fabrykacyjnychf&dwki kabli dla wykonania zkza
powinny zachodZina siebie na diugé 1,5 m,
— przy zhczach na kablach symetrycznych nglerzewidzi€ zapasy po 0,3 m z kdej
strony zhcza,
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— przy zhczach na kablach wspétosiowych rgleorzewidzi€ zapasy po 0,5 m z kdej
strony zhcza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych naleprzewidzi€ utozenie zapasow po 1,5 m zzkke
strony skrzyni.

5.4.6.4.0znaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinhy¢ zwymiarowane
wzdtuznie i poprzecznie:
— przebieg kabla,
— potozenie zhczy, skrzyh pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustiies kabla

oraz zapasow kabla.

Domiarowanie powinno liwykonane do istniggych w terenie obiektow statych lub
do stupkdéw oznaczeniowych ustawionych w czasie imydmii kablowej. Nalery stosowa
stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarexgeBN-74/3233-17 [23].

5.4.7.Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.7.1.0dcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny By godne z dokumentacprojektows.
5.4.8.Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinnydgznaczone opaskami kablowymi wg BN-
78/3233-13 [24] zawieragymi numer kabla.

5.4.9.Skrzyzowania i zblzenia
5.4.9.1.Wymagania ogolne

Przebieg linii kablowej powinien Bywykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z
innymi urzdzeniami byta jak najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno byod kitem 96 z dopuszczatnodchytk
do 15.

5.4.9.2.Skrzyzowania i zblzenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinnydytozone w kanalizacji kablowej lub
tez w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub géalennych z PCW utmnych
zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny lByutozone poziomo na catej szergkodrogi i co najmniej
po 0,5 m poza kragdzie drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien Byutozony
zapas kabla o dtugoi co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny ldyuktadane na gbokaici:

— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostraddwyc
— co najmniej 1,0 m od gbrnej powierzchni drog poatysh,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadqiajgo.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy limblowej w pasie drogowym

odlegtai¢ kabla powinna wynoé&ico najmniej:

— 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,

— 1 m na zewstrz od krawdzi jezdni, jeeli istnieje konieczn& usytuowania kabla w
koronie drogi,

— 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3.Skrzyzowania i zblzenia z rurocigami
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Przy skrzyowaniu z rurogigami podziemnymi kable nalg uktad& nad rurocigami
w rurach ochronnych.

Dtugos¢ rury powinna przekracZap 1 m szerok& obrysu rurocigu z kadej jego
strony. Dopuszczagizabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-99278 [39].

Dopuszcza giréwniez utozenie kabla pod ruroggami, jezeli gérna powierzchnia
jego utazenia jest na gbokasci mniejszej nt 0,5 m. W tym przypadku kabel powiniencby
utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakahnidwymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4.Skrzyzowania i zblzenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyowania i zblzenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniakablowymi
elektroenergetycznymi powinny byykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5.Skrzyzowania i zblkzenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi

Skrzyowania i zblzenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowesgtymi
liniami elektroenergetycznymi i stacjami transfotorawymi powinny by wykonane wg
PN-75/E-5100 [19].

5.4.10.0chrona linii kablowych
5.4.10.10chrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable utone bezpférednio w ziemi powinny byydodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w ngmsijacych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi -rangach zabudowy i po 10 m poza
grania,
b) w miejscach uteenia zhczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po lpora tymi
miejscami,
c) w miejscach polonych w odlegtéci mniejszej nt 2 m do stupdw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych,kag¢eod drzew na tereniesleym.
Kable utzone bezpérednio w ziemi zabezpieczag $irzed uszkodzeniami
mechanicznymi przez:
— utozenie nad kablem gy ostrzegawczej w kolorzedttym z napisem ,Uwaga kabel” - w
potowie gkbokaici utozenia kabla,
— utozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykrywomewych lubzelbetowych wg
BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lubkrozzonego gruntu.

5.4.10.20chrona kabli ziemnych przed wytadowaniami atmo&fznymi

Ochrona kabli utwonych w ziemi przed wytadowaniami atmosferycznymivmna
by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony odgromowé&komunikacyjnych kabli
dalekos¢znych o powtokach metalowych.

5.4.10.30chrona kabli przed koragj

Kable telekomunikacyjne powinny byabezpieczone przed dziataniem korozji
elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony hieoehrony katodowej zgodnie z PN-
77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.40chrona dnieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe mdzymiastowe i wewstrzstrefowe powinny byszczelne,
a wiec asrodki tych kabli powinny by trwale zabezpieczone przed dpstm wilgoci za
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pomoa powtok kablowych. Linie kablowe powinny &poddane kontroli énieniowej z
automatycznym dopetnieniem gazu wg BN-76/8984-Z8.[2

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zataonej jakagci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wskazania Inynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do
akceptacji lmyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej,
ktéra maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezrera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyisie w obecnéci
przedstawicieli urgdu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikasgletransmisiji.
Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegespeawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiiciagow kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgoditaw dokumentaaj projektows,
— prawidiowaici wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
— prawidiowaici budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymaganormy
BN-85/8984-01 [4].
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejscowych
polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korgzj
Wymagania dotycice powyszych czynnéci podane sw punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [17].
Ponadto naley przeprowadzi proby i badania elektryczne na zgoétha punktem 4
normy BN-76/8984-17 [17].
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosizne
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kalaliekos¢znych
polega na sprawdzeniu:
— montau kabla i jego elementow poprzez giginy,
— wymiarow,
- materiatow,
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— poprawndci doborusredniczyt i pojemndaci jednostkowych,
— doboru oston ziczy i muf,
— dhugdici odcinkéw pupinizacyjnych,
— gkebokdsci utozenia kabla w ziemi,
— wykonania zblten i skrzyzowan linii kablowej,
— montau zlczy kablowych,
— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— ochrony od wyladowaatmosferycznych,
— ochrony cénieniowej,
— wykonaniasrodkéw ochrony przed koragj
Ponadto naley przeprowad#i proby badania i pomiary elektryczne na zgcedro
wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].
6.5. Ocena wynikéw bada
Przedstawiog do odbioru kablowlini¢ telekomunikacyja nalezy uzna& za
wykonary zgodnie z wymaganiami normyzgdi sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale
6 OST daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymaty
ocerg ujemrg, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. obmiar robo6t

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Obmiaru robét dokorganalery w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, at@m&pne przez lryniera.

Jednostk obmiarovg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. odbior robot

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnigzikabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zoboyziany jest dostarczyZamawiagcemu nasgfpujace
dokumenty:

— aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,

— geodezyjn dokumentagj powykonawcsz,

— protokéty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikagych,

— protokét odbioru robot przez wdawy urzad telekomunikacyjny i zakiad
radiokomunikaciji i teletransmisiji.

9. podstawa ptatndci

Platna@¢ za jednostk obmiarow nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producerggizen, oglkedzin i pomiaréw
sprawdzajcych, przepustow kablowych na istniegcym kablu pod zjazdami mb187,44

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdze,

— uruchomienie przebudowywanych sdzen,
— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
— transport zdemontowanych materiatéw,
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— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzn w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

PodPE

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

oCe~No;

Kruszywa mineralne do nawierzchnigtnoych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nmiejge. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlonkinylu (PCW).

Bbny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagamiadania.

Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraaazi
do uktadania blokéw betonowych.
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z robotami rozbidérkowymi w zawku z rozbudow
drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+2424 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoasepujacych robot:

- rozebranie przepustéw rurowych na istn zjazdach

- rozbiorkascianek czotowych i taw betonowych

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z igtazdéw

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychgr. 5 cm (frezowanie)
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychgr. 10 cm

- rozebranie podbudowy z tlucznia gr. 7 cm

- zdjecie znakow drogowych i stupkow

w lokalizacji zgodnie z dokumentagprojektows.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno- kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzanmpkrelona glebokascé.
Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz z niniejgzSST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

Nie wyskpuja.

3. Sprzt

3.1.0gd6lne wymagania dla spta
Ogodlne wymagania dla spitz podaje SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Doboér spreu

Do wykonania frezowania nalg uzywaé frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno na oltoma w SST gtbokas¢ z doktadnécia okreslona w
punkcie 1.3.
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Frezarka powinna gy sterowana elektronicznie i zapewhi@achowanie wymaganej
rownagici oraz pochylé poprzecznych i podinych powierzchni po sfrezowaniu.

Wymagan réwnai¢ okreslono w punkcie 6 niniejszej SST.

Szerokdé¢ bebna frezupcego powinna by dobrana zalamie od szerokai skrawanej
powierzchni. Przy frezowaniu na catej szera@rzekroju (wcinki) wymaga siaby kezben
skrawajcy byt co najmniej o szerokoi 1200 mm (zalecana powsj 2000 mm). Frezarki
powinny by wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na
samochody. Wskazane jest, aby byly one wypmsa w systemy odpylania. Za zgod
Inspektora Nadzoru moa dopdci¢ frezarki bez tego systemu w obszarach
niezabudowanych.

Sprzt uzyty do frezowania powinien odpowiad@od wzgédem typu i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnai¢ frezarek powinna zapewhivykonanie robét w terminie okiienym w umowie,
przy najmniejszym zaktoceniu ruchu.

Dla uzyskania akceptacji spta przez Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawieda
techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiektphwosci przeprowadzi demonstracj
pracy frezarek, na wkasny koszt.

Ponadto przewiduje gsuzycie:

- sprzarek z mtotami pneumatycznymi,

- miotow elektrycznych,

- spycharek,

- zrywarek,

- pit mechanicznych,

- drobnego spkgu recznego.

Czes¢ robot mana prowadzi recznie (np. zdjcie znakéw drogowych).

4. Transport

4.1.0g06lne wymagania dotygz transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom zawartym w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

Transport mena prowadzi dowolnymi srodkami transportu. Destrukt bitumiczny, znaki
drogowe i stupki stanowiwtasng¢ Zamawiajcego i naley je przewigc¢ na wskazane przez
niego miejsce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét jak w SST DM.0@00,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie robot

5.2.1. Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna lgéyfrezowana na gbokas¢ zgodnie z dokumentacprojektows i
pkt. 1.3. niniejszej SST. Zeli ruch ma by dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to
wowczas, ze wzgtldw bezpieczestwa naley spetné nasgpujace warunki:

- nalezy usumg scigty materiat i niezwtocznie doktadnie oGz nawierzchng,
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- przy frezowaniu poszczegoélnych pasow ruchu wysdkodtuwznych pionowych kraedzi
nie moe przekracza zatazonej gebokaici frezowania; naley wykona frezowanie na
petnej szerokéci jezdni w cagu dnidwki roboczej (nie pozostawiaa noc podinego
progu),

- pionowe krawdzie poprzeczne na zalkezenie dnia roboczego powinny mi&linowo
Sciete krawedzie.

Zaleca st ,podsypanie” materiatu z destruktu w celu zmniejga progu.

Materiat pochodazcy z frezowania stanowi wilasfio Zamawiagcego i Wykonawca

przewiezie go bezzwlocznie na wskazane miejsce f@oea budowy.

Pochylenia poprzeczne i podhe powinny by dostosowane do istnigych pochylé

poprzecznych i podinych.

5.2.2.Rozbidrka pozostatych elementow
Roboty obejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienadmy pkt. 1.3
za wyptkiem frezowanej nawierzchni.
W przypadku robot rozbiérkowych przepustu ngldokona:
odkopania przepustu,
- ewentualnego ustawienia rusztawazenadnych,
- rozbicia elementow w sposokceny lub mechaniczny z ewentualnym prze@m petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,
- demontau prefabrykowanych elementow przepustéw z uprzedrinyszczeniem spoin i
czesciowym usungciem taw,
- oczyszczeniu rozebranych elementow, przewidziamgcipowtdérnego tycia z zaprawy,
kawatkow betonu, izolaciji, itp. i ich posortowania
Wszystkie elementy nmtiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez
powodowania zédnych uszkodze Materialy uznane przez Zamawieggo za przydatne
powinny by przewiezione przez Wykonawma wskazane miejsce. Pozostale materiaty
stanowy wiasnag¢ Wykonawcy i powinny b§ usunete poza teren budowy.
Tarcze znakdéw i stupki natg rozbierd z duzg starannécia, tak aby ich nie uszkodzi-
zostam wykorzystane do ponownego ustawienia. Po demantaaleyy je oczycic.
Zdemontowa ewentualny fundament i zasypadt wraz z zagszczeniem — zgodnie z
ustaleniami SST D.02.03.01. Znaki drogowe (tarczestupki) przewie¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawjeggo. Pozostate materialy rozbiorkowe stamowitasnaé
Wykonawcy.
Ponadto naley rozebra scieki z elementéw betonowych, nawierzchai ptyt drogowych
betonowych gr. 15 cm, nawierzchrz kostki betonowej, nawierzclgnz mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm na wjazdach, podbudabrukowca, podbudowz ttucznia gr. 7 cm,
podbudow z betonu gr. 15 cm, chodnik z ptyt betonowych Dx5cm, obrzea betonowe
8x30 cm, krawzniki betonowe.
Materiaty te stanowiwlasng¢ Wykonawcy i powinny zostausungte poza teren budowy.
Rozbiorka nieprzydatnych materiatdw powinnat lrowadzona w iléci i wyznaczonym
rozmiarze zgodnie z dokumentagrojektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
nieprzydatne materiaty powinny &yusungte poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie
wykonywania robot pojawi sie oznaki wysgpowania nieprzewidzianych nieprzydatnych
materiatdbw, to o takich faktach powinien ¢yniezwtocznie powiadomiony Inspektor
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru powinien padj decyzg, co do rozmiaru i koniecznego usggia
nieprzydatnego materiatu.
Roboty rozbiorkowe naky wykonywa w taki sposob, aby nie uszkodzistniepcej
podbudowy paséw ruchu i pozostawianej konstruk@wierzchni na odcinkach poza
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granicami robot. Krawdz powinna by w miak mazliwosci pionowa i osiowo prosta. Nie
maoze natomiast bypostrzpiona.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST DM.0@OO,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola powinna dotyczyprawidtowaci wykonywania poszczegolnych elementow,
zgodndci wykonywanych rob6t z SST.

Kontrola jakdci podczas frezowania nawierzchni powinna obejniopamiary okrélone
nizej:

1. rowna¢ podiwzna - mierzy si tata 4-metrovg co 20 m,

2. rowna¢ poprzeczna - mierzyestata co 20 m,

3. glebokas¢ frezowania - na bigco - zgodnie z SST,

4. spadki poprzeczne - co najmniej 3 pomiary na jedopiekcie,

5. szerokd¢ frezowania - co najmniej 3 pomiary na jednym obiek

Dopuszczalne nieréwioi powierzchni po sfrezowaniu (wg BN-68/8931-046 mm.
Glebokai¢ frezowania z tolerangj- +5 mm.

Szerokd¢ frezowania z tolerangj- +5 cm,

Kontrola demontau oznakowania powinna dotyazyjego kompletnéci i oczyszczenia
zdemontowanych elementow. Kontrola pozostatych trabsbidérkowych powinna dotyczy
ich kompletndci w zakresie zgodnym z dokumentapjojektows i niniejsz, SST.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00MQWymagania ogoélne”.

7.2.Jednostk obmiaru jest 1 @ dla warstw nawierzchni, podbudowy i chodnika ztpty
betonowych, 1rh dla plyty stropowej przepustegianek czotowych i taw przepustu, 1 m dla
przepustow rurowychsciekow, obrzey i kraweznikdéw, a dla tarcz i stupkéw — 1 szt. i
odnosi st do zakresu robét oftych niniejsa SST i ustaleniami Inspektora Nadzoriadne
roboty wykonane poza tym zakresem nidgoobmierzane.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbior robét zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00,00ymagania ogolne”.
8.2.0dbiér na podstawie oceny wizualnej i hiadkreslonych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2.Ptatné¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wymienionymi w pKt.niniejszej SST na
podstawie obmiaru i odbioru jakmowego robot.
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Zgodnie z dokumentagcprojektowg nalezy wykona& nasgpujace ilosci robot:

rozebranie przepustow rurowychd40

rozebranie przepustéw rurowych150

rozbiérka §cianek czotowych i taw betonowych

rozebranie nawierzchni z kostki

rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychsr. gr. 4 cm
(frezowanie)

rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychsr. gr. 7 cm
(frezowanie)

rozebranie podbudowy z tlucznia gr. 40 cm

rozebranie stupkow do znakow

zdjecie znakéw drogowych

Rozebranie cokotow ogrodza

Rozebranie ogrodzé z siatki

Cena za wykonanie robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t, dostemaz sprztu,

- frezowanie nawierzchni, dokltadne oczyszczenie paeiei

sfrezowaniu,

szt.
Szt.

224,00
292,50
33,16
62,00
3617,75

394,959

3490,15
28

28
14,146
97,24

po sfrezowaniu,
wywiezienie sfrezowanego materiatlu, przeprowadzepomiaréw powierzchni po

- demonta tarcz i stupkow, odkopanie i wydobycie stupkowsya@anie dotéw po stupkach
wraz z zagszczeniem, o0czyszczenie oznakowania, przewieziezigakowania na

miejsce wskazane przez Zamaweggo,

- rozbiorke przepustow, plyty stropowej przepustigianek czotowych i fundamentow

przepustu,

- rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowychsciekow z elementéw betonowych,
nawierzchni: z ptyt betonowych, z kostki betonowejmas mineralno-bitumicznych,
podbudowy: z brukowca, z ttucznia, z betonu, chkalzi ptyt betonowych,

- rozebranie obrzsy i kraweznikow,

- wywiezienie materiatéw rozbiorkowych poza teren doargl.
- uporadkowanie terenu.

10. Przepisy zvdazane

10.1.Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

10. 2. Przepisy zwrane

Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowartycnawierzchni bitumicznych.GDDP-

1996r.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢S8&T

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot, zazanych z wykonaniem nasypow w zgku z rozbudow
drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+@424 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi dotycz prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nasypow i obejmtgchnologg robot zwiazam z wykonaniem
nasypow w zwgzku z poszerzeniem korpusu drogowego, zgodnie eatabbot ziemnych w
dokumentacji projektowej. Specyfikacja niniejszeejoluje wykonanie nasypow z gruntu z
dokopu oraz formowanie, profilowanie i zggczenie nasypoéw wykonanych w ramach robot
poprzecznych i podinych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Od

Is = -==mn-

fds
gdzie:
0d - gstasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3]
[0ds- maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&4 shkaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnieorny BN-77/8931-12
[Mg/m3].
Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST D.M.00.00.00.”"Wymagagolne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypo
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Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogy¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wtedy, gdy stanowi nadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zgadinspektora Nadzoru.
Przewiduje si pozyskanie gruntdw w ramach robot pagitych i porzecznych oraz z dokopu.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu og@iw, nie lkdac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykooawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym :mibudowa nasypow lub wykonanie prac g¥pgh umow,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych
ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektorazbiai. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny lwywiezione przez Wykonawcna odktad.
Stanowj one wiasné& Wykonawcy.

3. Sprzt

3.1.Wymagania ogolne
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w SST DM.00.00.00."Wymagania
0golne”.

3.2.Dobor spreu:

Wykonawca przyspujacy do wykonania nasypow powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania nagpujacego spretu do:

- przemieszczania gruntéw: rowniarki, spycharkarogarki,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samdy skrzyniowe,

- sprztu zagszczajcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu
Transport gruntu do wbudowania w nasyp powiniert lzgodny z ustaleniami SST
D.02.01.01.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST DNM@OO. ,Wymagania ogdlne”.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby bezpdrednio wbudowane
w nasyp.

5.2. Doktadné¢ wykonania naspow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyame powinno by wigksze nk +10cm.
Réznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1lcmi- 3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

5.3. Zagszczenie nasypow
Wskaznik zag:szczenia gruntu IS w podto nasypu nie powinien Bynizszy niz 0,97. Ten
sam wskanik w nasypie powinien l#nie mniejszy ni:
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- gbérna warstwa o gr. 20 cm - 1,00

- na gkbokasci od 20 do 120 cm od powierzchni rob6t ziemnych,00.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania nasypu dopwassezpo nim jedynie
ruch maszyn wykonagych t czynnag¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciza Wykonawe.

5.4.Zakres robo6t

5.5.1. Roboty pomiarowe
Nalezy przeprowadz zgodnie ze specyfikacjSST D.01.01.01. ,Odtwarzanie trasy i
punktéw wysokéciowych”.

5.5.2. Wykonywanie nasypow

W przekrojach, w ktorych wygbuje niedobor gruntu (zgodnie z tabebbdt ziemnych)
nalezy dokona& przerzutu gruntéw i wbudowaje w nasyp zgodnie z ustaleniami SST
D.02.01.01. Niedobor gruntu uzupeingruntem z dokopu. Grunty te muszspetnid
wymagania okrdone w PN-S-02205.

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntdw rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podha nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia Is jest mniejszaznil,00, Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wskanik ten nie mae by oskhgnicty przez bezpéednie zagszczanie podim, to
nalezy podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganego wskaika zagszczenia.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem jego powierzchnia po
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinna dydéwna i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

Rdéznica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekracza
+1cm i - 3 cm. Szeroko nasypdw nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej
niz 10cm, a krawdzie korony nie powinny méewyraznych zatama.

Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szekako

Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by dobrana w zaleosci od rodzaju gruntéw i
sprztu wywanego do zagzczenia, jednak nie waej niz 20 cm. Przysipienie do ukfadania
nastpnej warstwy mena rozpoca¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

Warstwy gruntu przepuszczalnego ngleuktada& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni+4%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemiwi ¢ gromadzenie giwody.

Niedopuszczalne jest:

- Wbudowywanie gruntéw w temperaturze, przy ktdng jest maliwe oshgniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

- Przerzut gruntéw spoistych zamasgpch lub przemieszanych Zaiegiem lub lodem
albo zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgbapektora Nadzoru mady¢ wbudowane
zamarzngte grunty niespoiste, jednak ftozamarznitego gruntu, wbudowanego w nasyp nie
moze przekracza 1/3 ukladanego jednocgee gruntu nie zamarzgtego. Wbudowanie
gruntu zanieczyszczonego organicznie jest niedazaze.
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- Przerzut gruntéw przewilgoconych. Wykonanie n@sypnaley przerwd, jezeli
wilgotnos¢ gruntu przekracza wak® dopuszczalp tzn. jest wgksza od wilgotnéci
optymalnej o wgcej niz 20% jej wartgci.

- Pozostawienie w okresie deszczowym nieggagzonej warstwy do dnia neshego.
Jezeli warstwa gruntu nie zagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ree \e
stanie jej osuszyi zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadromgaze on
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy,

- Przerzut gruntow w czasie dich opadowsniegu. Przerzut gruntdw nale wowczas
przerwd&, a przed wznowieniem prac nayeusumé snieg z powierzchni wznoszonego
nasypu.

Wykonawca powinien doky¢ wszelkich stang aby nie prowadzirobot ziemnych w okresie
zimowym.

Grunt jak najszybciej po wbudowaniu powinienclmagszczony z zastosowaniem sgtr
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Wilgotnosé gruntu zagszczanego, powinna byblizona do optymalnej. die wilgotnosé jest
mniejsza ni 0,8 wartdci wilgotnasci optymalnej, zagszczag warstwe gruntu naley
polewa wod.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastn,
grunt naley osuszy. SposOb osuszenia przewilgoconego gruntu powinieye
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzai grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagsci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowieni®hy prawidiowego zagzczenia
warstwy.

6. Kontrola jakdci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST DM.0@OO,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola robot

W czasie wykonywania robo6t najesprawdza ich zgodné¢ z wymaganiami okigonymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegGiuwag: nalezy zwrocié na:

- doktadnd¢ wykonania nasypow (usytuowanie i wylazenie),

- zag:szczenie nasypu.

Kontrole nalezy prowadzé z czstotliwoscia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot:
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar szeroli korpusu ziemnego Pomiarstaa, szablonem, tato ditugaci
3 m i poziomnig lub niwelatorem w odgpach co 200 m na
2 Pomiar rgdnych powierzchni korpusu ziemnego prostych, w pactk gtownych

tuku, co 100 m na tukach o R>100 m, co 50 m nadbka R<100 m oraz w miejscach, ktére
budz watpliwosci
3 Pomiar rownéci powierzchni korpusu
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4 Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu  Niwelatorem co 100 m ovaz
punktach witpliwych

5 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ nie rzadziej m co
500m3

Wartci¢ toleranciji:

- szerok@&¢ korpusu ziemnego nie me sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie meg rézni¢ od projektowanych o wcej niz
+1cmi-3cm,

- nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrowg nie mog przekracza
3cm,

- spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem
rzednych wysokeéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nk - 3cmi+ 1 cm.

- wskanik zagszczenia gruntu okféeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyie
mniejszy nk okreslony w niniejszej SST.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM.00MQWymagania ogoéline”.

Nasypy naley oblicza& wedlug obgtosci wykonanego nasypu w oparciu o metod
przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podainyia rysunkach dokumentacji
projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przepéktora Nadzoru.

Jednostk obmiarow robot jest 1 m3 (metr sggenny) wykonanego nasypu.

8. Odbiory robot

Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Nasypy uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, wymogami niniejszej
SST, jeeli wszystkie wyniki bad& przeprowadzone wg ustalp. 6 lzda pozytywne.

W przypadku, gdy cho jeden element badawykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowizany jest doprowadgi roboty do zgodnii z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatisoi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ptatnag¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 aglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i
wynikami bada.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona':

- nasypy w zakresie formowania, profilowania i gagzenia 1234,94 m3 2,24 m3

Cena wykonanych wykopow obejmuije:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdaostpecjalnych i dé¢ do posesji, roboty
przygotowawcze, sprowadzenie sjitg

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie granicy robot,

- dostarczenie gruntu z dokopu,

- wbudowanie przerzuconego gruntu,

- wyprofilowanie, zagszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych bada
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- wykonanie zabezpiecaeskrzyowai wykopow z uradzeniami podziemnymi,
- uporzdkowanie terenu robot, odwiezienie s

10. Przepisy zvazane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Glkeeia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-0448 Grunty budowlane. Badgmidbek gruntow.

PN-S- 02205:1997 Roboty ziemne . Wymagabidiania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 1998.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢Z88T )

Przedmiotem niniejszej szczegodtowpejcyfikacji technicznejsswymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot zazanych z profilowaniem i zagzczaniem koryta w zwzku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+149,24 km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi dotycz prowadzenia robot
zwiazanych z profilowaniem i zggzczeniem koryta pod konstrukggzdni, whczenia drog
bocznych, wjazdy do posesji oraz pmicki prefabrykowane.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

pd

IS = --------

Pds
gdzie:
pd -  gstos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3]
pds- maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiwp optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, &iga do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych [Mg/m3].

Pozostale okegenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujagcymi normami i
specyfikacj SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbdln

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzt

3.1.0g06Ine warunki stosowania stz

Ogodlne warunki stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2.Dob6r spratu

Do wykonania profilowania i zagzczania koryta natg stosowa:
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- rowniarki lub spycharki uniwersalne z ukie ustawianym lemieszem; za zgod
Inspektora Nadzoru me zostéa dopuszczona spycharka z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

- drobny spret reczny do profilowania gcznego, w miejscach gdzie inny sgraie
moze mie zastosowania.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podano w SST DM.00.00,9ymagania ogolne”.

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6lIne warunki wykonywania rob6t

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQO. ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca powinien przygbic do robot bezpiednio przed rozpoeziem robot
zZwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2.Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Profilowanie podia

Przed przysipieniem do tej czynrioi podiaze powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalery usumé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo
oczyszczeniu powierzchni pod# naley sprawdzi, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiea. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniejrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza. Ewentualne zamenie poziomu w podiau przewidzianym do profilowania
Wykonawca naprawi przez spulchnienie padiona g¢bokas¢ zaakceptowan przez
Inspektora Nadzoru, uzupetnienie gruntem spejoyen wymagania dla gérnej strefy korpusu
w ilosci niezlednej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej SST (do wacids>1,00).
Nastpnie naley profilowaé podtaze do spadkéw poprzecznych i patiych przewidzianych
w dokumentacji projektowej spyem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie jego zastas® jest niemdiwe profilowanie
nalezy wykona recznie.

5.2.2.Zagszczanie podia

Zageszczanie podtaa naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu.

Zageszczanie naley prowadzé, az do osagniecia wskanika zagszczenia podiaa Is >1,00
(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi sanodowe. Oznaczanie wgkeka
zag:szczenia gruntu”).

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiae uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgten ptytowych.
Nalezy okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozdo wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.
Wilgotnas¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancy od -20% do +10%.

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcji powinno ragst bezpdrednio po zakfczeniu prac
zwigzanych z profilowaniem i zggzczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przadnmernym zawilgoceniem.
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Jezeli Wykonawca dopéci do naruszenia ukazonego koryta lub przenikguia hadmiernej
ilosci wilgoci do poditaa gruntowego, to przywrdci koryto do stanu spejoifo warunki
niniejszej szczegotowej specyfikacji bez dodatkowkosztoéw dla Zamawiagego.

6. Kontrola jakdci robat.

6.1.0g6lne zasady kontroli jasa robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtln

6.2.Badania i pomiary

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow okréla tabela porzej:

Lp.| WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwas¢ Tolerancje
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokdé koryta 10 razy na 1 km +10cmi-5cm
2 | Réwnai¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu; pomiary Nieréwndici <20

wykonyweat przy wyciu 4-metrowej taty zgodniemm
z BN-68/8931-04

3 | Rbwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km; pomiag tmetrova
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km +0,5%
5 | Rz¢dne wysokéciowe co20m +lcmi-2cm
6 | Uksztattowanie osi i kragdziw | co 100 m +5cm
planie*)
7 | Zaggszczenie, wilgotn& gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczgodnie z SST
podiaza nie rzadziej ni raz na 600m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$at@énia osi naley wykona w
punktach gtébwnych tukéw poziomych

W przypadku stwierdzenia uchykiev wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie
poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanegaag:szczonego koryta
zgodnie z Dokumentagprojektova.

Obmiar nie mae obejmowa zadnych powierzchni nie zaakceptowanych nang przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbioér wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adhitiot
opisanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiaréw przedtzone przez Wykonawczgodnie z
punktem 6.

9. Podstawa ptatsoi

Ptatnag¢ powinna nasgpi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. ppdstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar ocen jakosci.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarezeprztu,

- wyprofilowanie koryta, ewentualne wypetnienie jatezantonych,

- zagszczenie koryta, dowdz wody do zagczenia,

- utrzymanie i ochropiukonczonego koryta,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialdéoratoryjnych, odwiezienie sgim.
Przewiduje si wykonanie profilowanie i zagzczanie nagpujacych powierzchni:

- koryto pod konstrukej drogi 798442 M 614,47TM
- koryto pod konstrukej chodnikéw i zjazdéw 8926,84 M 111,98M

10. Przepisy zvdazane

10.1. Normy

PN-S-02205:1997  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podi@ przez obeizenie piyt.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

IPRO-EKO - 80 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

D.04.02.01. WARSTWY OD3CZAJACE | WZMACNIAJ ACE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem warstwy eggapcej w zwhzku z
rozbudovy drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowe] spkeagfi map zastosowanie przy
wykonywaniu:

- warstwy odsgczapce] z piasku o gr. 10 cm pod nawierzehnezdni oraz pod
nawierzchng zjazddw,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowizujacymi normami i specyfikagj
SST DM. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdllne wyaméa
podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$I0D.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dla materiatow na warstwdsiczapca
Kruszywa powinny speintanastpujace warunki:

a) warunek szczeldoi okreslony zalenoscig: ~ ------- <5

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechod®adlziarn kruszywa na warsgw
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%rzignuntu podiaa.
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d60
b) warunek zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia U= - >5
d10
gdzie: U-  wskanik rGznoziarnistdci,
d60- wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsa tworzcego warstwy
odsiczapca,
d10- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kywsa tworzcego warstwy
odcinajca.

oraz maliwoscig uzyskania wskanika zagszczenia rownego 1.00 wedtug normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481), badanego zgodnie z a@dh-77/8931-12.
Przewiduje si zastosowanie piasku zgodnie z ustaleniami PN-Bt3lgatunek 11 2.

Lp. Wyszczegolnienie wkaiwosci Zawart@¢ w % m/m

1 | Sktad ziarnowy
a) zawarté&¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, nie wicej niz 10
b) zawarté¢ nadziarna powyej 2 mm, nie wicej niz 15
(nie dopuszcza siziarn > 4 mm)
c) wskanik piaskowy, wgkszy niz 40

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych barwa nie ciemniejsza

niz wzorcowa

Skfadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposéb zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywdpoidiaze w miejscu sktadowania
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Wymagania dla materiatdw na warstwzmacniajca

Przewiduje si zastosowanie kruszywa zgodnie z PN-B-11113:19@&atmach okrdonych
w tabeli w pkt. 2.2. niniejszej SST.

Wskaznik nosnosci CBR >25% dlawarstwy dolnej gr. 15 cm i CBR40% dla warstwy gornej gr. 10cm.
Skfadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposéb zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywdpoidiaze w miejscu skfadowania
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Stosowanie wody wodagowe] nie wymaga bada
3. Sprzt

3.1.0g6Ine warunki stosowania stz
Ogolne warunki stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2.Dob6r spratu

Do wykonania warstwy odszapcej i wzmachigjcej naleyy stosowa:
- rowniarki,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
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4. Transport

4.1.09g0Ine warunki transportu
Ogodlne warunki transportu podano w SST D.00.00'dG/magania ogolne”.

4.2 .Wyborsrodkow transportu

Kruszywo naley dostarcza na Teren Budowy w sposoOb przeciwdzigtgjjego segregacii,
zanieczyszczeniem i chronione przed wplywami ateryskznymi. Podczas transportu
kruszywo powinno b/ zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6lIne warunki wykonywania rob6t
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQDO. ,,"Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikab;.04.01.01.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wangt odsiczapcej powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robét przez Wykonagwc
Ich rozmieszczenie powinno umivia¢ nacikgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych nkz co 10 m.

5.2.2. Rozkitadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstw powinnodsozktadane w warstwie o jednakowej gritio
z zachowaniem wymaganych projektowanych spadkéwednych wysokéciowych oraz
projektowanej szerokai.

Rozlazona warstwa odgzapca powinna mi€gruba¢ 10 cm.

5.2.3. Zagszczanie kruszywa

Zageszczanie nalgy przeprowadzi bezpdrednio po roztaeniu. Jakiekolwiek nieréwroi
lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie powinno ey wykonywane przy zachowaniu optymalne] wilgaicio
zag:szczanego kruszywa.

Zageszczanie warstw o jednostronnym spadku rozpoczwdadolnej krawdzi i przesuwé
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zageszczanie nalgy prowadzé przy zachowaniu wilgotriai optymalnej kruszywa, zado
osigniccia wskanika zagszczenia kruszywa 1300 (kontrola i sprawdzenie wg BN-
77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie vsika zagszczenia gruntu”).

Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmignsta osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie, a nggnie powtdrnie zagszczony zgodnie z SST. Wykonawca jest
zobowhzany do utrzymywania wykonanej warstwy w dobrymmiaz do utazenia kolejnej
warstwy. Koszt ewentualnych napraw ataa Wykonawe robot.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1.0gdlne zasady kontroli ja@ robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtln
6.2.Badania i pomiary wykonanych warstw
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow okréla ponizsza tabela:

Lp.| WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwas¢ Tolerancje
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroke¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cmi-5¢gm
Réwnda¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu; pomiaryNieréwnaici

wykonywa przy wyciu 4-metrowej taty <20 mm
zgodnie z BN-68/8931-04

3 | ROwWna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km; pomiag ¥xtmetrovg
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km _0,5%
5 | Rzdne wysokéciowe co20m +0cmi-2cm
6 | Uksztattowanie osi w co 100 m bcm
planie*)
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktachna |-1cmi-2cm
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 m2,
Przed odbiorem: w 3 punktach lecz ni¢
rzadziej nk raz na 2000 m2
8 | Zag:szczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce zgodnie z SST
gruntu poditaa roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na
600m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$at@énia osi naley wykona w
punktach gtébwnych tukéw poziomych

Poziom jakdéci wykonanej warstw naky uzna& za zgodny z wymaganiami niniejszej SST,
jezeli wszystkie wyniki badaspetniaj wymagania podane vigj.

W przypadku stwierdzenia uchykiev wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie
poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. Obmiar robat.

Jednostk obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) prawidiowo wgkoej warstwy odgzapcej
lub wzmacniajcej o grubdci jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie sfecobejmowa
jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych priespektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbior wykonanej warstwy odszapcej i wzmacnigjcej dokonywany jest na zasadach
odbioru opisanych w SST DM.00.00.00.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiarow przedigone przez Wykonawczgodnie z
punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzawmtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatisoi

Zasady ogolne ptatgoi podano w SST DM.00.00.00.

Ptatng¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na tawi® pomiaru i po
sprawdzeniu jakdci robot.

Zgodnie z Dokumentagj Projektova wykonanie warstw obejmuje naptijace ilosci robaot:
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a) warstwa odsczapca gr. 10 cm
— pod nawierzchgi jezdni drogi 7984,42m 614,47n%
— pod nawierzchgi kostkowe 8926,84M 111,98n%

W cere wykonanej czynnéei wehodz;:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie kruszywa i wody, dostarczeniegprz

- rozécielenie kruszywa lub gruntu, wyréwnanie do wymaggmprofilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy, odwiemesprztu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lialddoratoryjnych.

10. Przepisy zvazane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-06721:1987  Kruszywa mineralne. Pobieranie gkob

BN-64/8831-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia.

10.2 Inne dokumenty.
OST D.04.02.01. Warstwa agzapca. GDDP. Warszawa 1998.
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D.04.06.02
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. Wstgp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycre wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu wzkuy z
rozbudova drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpgrowadzenia robo6t zwianych z
wykonaniem podbudowy z chudego betonu grub. 1&,0jako podbudowy zasadniczej pod
konstrukcg jezdni i 10 cm pod konstrukcgjazdow i chodnikdw

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z chudego betony jedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki betonowej,
ktéra po osigni¢ciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hib MPa i nie wgkszej nz 9
MPa, stanowi fragment onej cz:sci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton —materiat budowlany powstaty przez wymieszanie naakzkruszyw z
cementem w iléci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kremezajcej 130 kg/m
oraz optymaln iloscig wody, ktory po zakaczeniu procesu wzania osiga wytrzymatséé na
sciskanie Rg w granicach 6- 9 MPa.

Pozostate okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i OST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST.@MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Cement

Nalezy stosowé& cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N lub cemeumnittiandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 wg PN-EN 197-0@2 [5]
Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22]
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2.2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu maltosowa:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [14]

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16]

- kruszywo tamane wg PN-B11112:1996 [15]

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20]

2.2.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ipielegnaciji wykonanej podbudowy
nalery stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez
bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgowy wodk pitna.

Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podam norms.

2.2.5. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:

preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczi

folie z tworzyw sztucznych.

wiokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19]

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betwej. Wytwdrnia powinna iy
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwagrantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy poszczegolnych
sktadnikéw: kruszywox 3%, cementt+ 0,5%, wodax 2%. Inzynier mae dopyci¢
objetosciowe dozowanie wody.

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudejsaeeki betonowej,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne

- zagsszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rolatyvalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyerce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem male
przewoz¢ cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetlg@ceniem.
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Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbyskszgodnie z PN-S-96013:1997 [20]

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00@AWymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca
dostarczy Inynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki @bgo betonu oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probiateriatdw pobrane w obecitd
Inspektora Nadzoru do wykonania bad@ntrolnych.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki

- doborze ilgci cementu

- doborze iléci wody

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaguoiesic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96@E3: 120] o uziarnieniu 0/31,5.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymall szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Zawart@g¢é cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/mi. Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zBR4481:1988 [9]

5.3 Wiasciwosci chudego betonu
Chudy beton powinien spetiavymagania okrdone ponzej:

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymaild¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg ni 3,5+5,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj ni 6,0+ 9,0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasakliwos$¢ % m/m nie wgcej niz 9 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymaiai, % nie wecej niz 20 PN-B-06250 [10]

5.4 Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana, gdy temperatura powietrza
spadta portiej 5°C i wyzsza ni 25°0C oraz gdy podtiee jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiaa
Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinnodgrzygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i ST D-04.05.01
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wykonawca ustali sktad mieszanki zgodnie z PN-BSI82988. Mieszankbetonu cicisle
okreslonej recepturze natg wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwarastych
ciggtosc produkciji i gwarantacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowanignosdab
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé¢ zag:szczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekroj poprzeczny i

jednolity wyghd.

Zageszczanie nalgy kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczania nie mniejszegozni
1,0 maksymalnego zesgczania okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481:1988 [9], (dty cylinder metoda IlI) Zagszczenie powinno ldyzakaczone
przed rozpoogiem czasu wgzania cementu. Wilgotdé mieszanki chudego betonu podczas
zag:szczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj +10% i —20% jej
wartasci.

5.8. Nacinanie szczelin

Zaleca st w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonetawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w patkowej fazie twardnienia podbudowy, nglgbkas¢
okoto 35% jej grubgci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmioaej wytrzymaitdci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygsie szczelin
pozornych jest konieczne.

Szerokdc¢ nacetych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te naje
wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podrnialpa kwadratowe lub
prostokitne ptyty.

Stosunek dtugi ptyt do ich szeroksi powinien by nie wikszy niz od 1,5 do 1,0.

5.9. Piekgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zggzczeniu poddana pégnacii.
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasgcych sposobow:
a) skropienie warstwy emutspsfaltows, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/fm
b) skropienie preparatami powtokowymi posiaggmi aprobat techniczm, w ilosciach
ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu iglia przez layniera,
C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrottkeapianie wod, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdirlia z tworzywa sztucznego, wong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecz@nzed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w si@mvilgotnym przez
€O najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikre
dni piekgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlaoyerodbywé sic wytacznie za
zgody Inzyniera.
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5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna légychroniona

przed uszkodzeniami. Za&i Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch, na wkasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmgsfenych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz. Wykonawca jest zobawany wstrzyméaruch budowlany po okresie
intensywnych opaddéw deszczuzgé wystipi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Nastpnmg warstwe nawierzchni mena uktadé po osagnieciu przez beton co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot, adgkojekt mieszanki i przedstaiwivyniki
tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowawvszystkie witdciwosci kruszywa i cementu okilone w
pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clyade
betonu:

Minimalna czstotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie badd pomiaréw badai i pomiaréw

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na1 km
w sposoéb gty planografem albo co 2D

2 Rownai¢ podiuzna m taty na kazdym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz
na 2000 rh

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych tukéw pomiych: na pocatku i koncu krzywej
przegciowej oraz na poeatku, wsrodku i na kécu kazdego tuku poziomego.

7 Grubadi¢ podbudowy

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla ke
partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997
[20]

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegblnienie bada Minimalne ilcsci bada na Maksymalna
dziennej dzialce roboczegj powierzchnia podbudowy
na jedno badanie
1 | Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego vatpliwegozrodia
3 | Wiadciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m
5 | Wilgotndgs¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m
6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 660 m
7 | Grubg¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie chudego
bet. 3 prébki 400 nf

- po 7 dniach 3 prébki

- po 28 dniach
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokod chudego betonu i na zlecenie Inyniera

6.3.3. Wi&ciwosci wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wediug PN-B-32250:1988
[18]

6.3.4. Wiaciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada nalezy pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie
cementu. Badanie nalgwykona zgodnie z normpPN-B-06714-15:1991 [11]

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna agodna z receptar

6.3.6 Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinna¢byowna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerangj

+10%, -20% jej wartéci.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna laggszczona do osgnigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ri 1,00 zgodnie z normalnprély Proctora (metoda II), wedlug PN-B-
04481:1988 [9]

6.3.8. Grubai¢ podbudowy z chudego betonu
Grubas¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@d warstwy nie
maoze r&zni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymatas¢ na sciskanie chudego betonu
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Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0
cm. Prébki do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roziazonej
warstwie. Probki w iléci 6 sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z normp PN-S-
96013:1997 [20]. Trzy probki nalg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach. Wyniki
wytrzymatdci nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3
niniejszej ST.

6.3.10. Nasikliwo$¢ i mrozoodpornosé¢ chudego betonu
[10]. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 ninigj&Ze

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Szerokéé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna lfyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancj +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow szeroke¢ podbudowy powinna liywigksza o co najmniej 25
cm od szeroksi warstwy podbudowy zasadniczej.

6.4.2. Rowndéé podbudowy

Nieréwnaici podtwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza

-1,+0 cm

6.4.5. Uksztatltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c:oe|
niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektow z toleranc dla
podbudowy zasadniczejl cm

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q/@¢magania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu
cementowego.dla catego zadania wyrg#$8,89 gr.12cm i8926,24+111,98 gr.10cm

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.0(M@@Pmagania ogolne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami lnyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i
urzadzear pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1 PN-EN 196-1; Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzysato
1996

2 PN-EN 196-2; Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
1996

3 PN-EN 196-3; Metody badania cementu. Oznaczenie czagaamia i statéci
1996 objetosci

4 PN-EN 196-6; Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zméaleni
1996

5 PN-EN 197-1; Metody badania cementu. Sktad, wymagania i krytegiadndgci
2002 dotyczce cementu powszechnegoytku
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D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZ OWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢Z8&T)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w awku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul.
GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkitl.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpgrowadzenia robot zwianych z
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy =z kruszywa ftaego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm pod konstrukigzdni,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowizujacymi normami i specyfikagj
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wyméagagolne”.

2. Materialty

2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w B$1M00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Kruszywo tamane powinno odpowiadastaleniom normy PN-B-11112:1996.
Przewiduje si uzycie kruszywa ze skaly bazaltowej klasy co najmnigjodmiany 1 o
wiasndgciach:

a) scieraln@¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow - do 35%ytku masy,

b) nasakliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa - 00062

C) odporné¢ na dziatanie mrozu - do 4% ubytku masy,

d) zawartd¢ siarczanow i siarczkow w przeliczeniu na$5Qlo 1% masy,

e) zawartéc ziarn < 0.075 - 3-10 % masy

f) zawarta¢ zanieczyszczeobcych - do 0,1% masy

0) wskanik piaskowy nie mniejszy ni -40

h) zawarte¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza ni

wzorcowa
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Wykonawca zbada przyczepitobitumu do kruszywa w przypadku zastosowania knaszy
innego nk bazaltowe.

Sktadowanie kruszywa nalg zorganizowd w sposéb przeciwdzialgy jego
zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innegopajadklasy, gatunku lub odmiany, oraz
nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hatd na skiésl@ach powinno odbywasi¢c przy
zapewnieniu warunkow przeciwdziataych rozsegregowaniu eskruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wg PN-06714/15:1991 powinnazéé migdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tabeli pasj:

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

2.2.2. Stosowanie wody z wodagu nie wymaga bada
3. Sprzt

3.1.Warunki ogoélne stosowania stz
Warunki ogélne stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dob6r spratu

Do wykonania podbudowy nadg stosowa :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia
dozupce wod,

- sprzt mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowanyiglkosci koryt,

- walce statyczne i inne w zalesci od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dpstych dla innego spgiu,

- inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Niektore roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

4. Transport

4.1.Warunki og0lne transportu
Warunki ogélne transportu podano w SST DM.00.00,90/magania ogolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

4.2.1.Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdziakgjy jego zanieczyszczeniu
I rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.
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4.2.2.Transport wody
Woda mae by dostarczana cysternami.
5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6lIne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST DM.0®@O. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&inzywy uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Grubas¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
byla rowna grubgci warstwy zalaonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 15 cm. Spadki
poprzeczne i poditne naley wykona zgodnie z DokumentacProjektove,.

Operacja zagpzczania przez watowanie powinnac¢bprowadzona, /a do osigniecia
wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wg norepginbby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej,
okreslanej wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN4A&1:1988 (metoda 1l) z tolerancj
+1% i -2%.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1.0gdlne zasady kontroli ja@ robodt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtln

6.2.Kontrola jakéci wykonania robot
Kontrola powinna przebiegazgodnie z SST i dotyczy prawidiowaci wykonywania
poszczegolnych elementow, zgodaiaobot z DokumentagjProjektowg | SST.

6.2.1. Sprawdzenie w zakresie:

- uziarnienia i wilgotnéci kruszywa, zagszczenia warstwy i zawadd zanieczyszcze
obcych - 2 badania na dziennej dzialce roboceey, hie rzadziej niraz na 600 m,

- stopiéd przekruszenia ziarn, zawadéo ziarn nieforemnych, granica pltynio,
wskaznik plastycznéci, scieraln@gé, odpornd¢ na dziatanie mrozu, wskaik
piaskowy oraz zawar§é zanieczyszcze organicznych - jeden raz na 6000 ’mi
przy kazdej zmianiezrodta pobierania.

Wszystkie kruszywa nie spetmap ww. wymaga zostam przez Inspektora Nadzoru

odrzucone.

Wykonawca przedtoy swiadectwo zgodnixi na kruszywo przeznaczone do wbudowania.

6.2.2. Wymagania dotygze cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy:

- gruba¢ z tolerangj po zagszczeniu 2 cm, 1 pomiar co 100 m. Suma dozwolonych
odchyler warstw konstrukcyjnych nie me negatywnie oddziatywana konstrukej
nawierzchni jako cakei oraz na jej trwalst.

- nasnos¢ i zageszcezenie - wg metody Proctora lub w przypadku g@dy jo niemaliwe
za pomog metody obcizen ptytowych poprzez poréwnanie modutéw odksztataeni
Wartaé¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszt@éceokreélonych
zgodnie z BN-64-8931-02 nie powinnachyicksza od 2,2,

- szeroké¢ warstwy z tolerangj + 5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego
odchylenia od projektowanej osi drogi, nglevykona 1 pomiar co 100 m,
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- rownas¢ podiwzna - do 12 mm, 1 pomiar na 20 m, (mierzona #tmetrovy i
planografem),

- rownas¢ poprzeczna - do 12 mm, 1 pomiar na 100 m, (miexdat i poziomia),

- spadek poprzeczny - tolerancja do 0,5% - 1 poneb 100 m i w punktach
charakterystycznych,

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3cnpoiniar co 25 m.

- rzedne wysokéciowe krawdzi z tolerang do +1 cm, naley wykona 1 pomiar
CO 25m.

Poziom jakéci wykonanej podbudowy na¢ uzn& za zgodny z wymaganiami

niniejszej SST, jeeli wszystkie wyniki bad& spetniaj wymagania podane wgj. W

przypadku stwierdzenia uchylliew wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie

poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. Obmiar robot.

Jednosti obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej wayspodbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie na podstawie DokunogrRaojektowej i pomiaru w terenie.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentaérojektowej lub nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Odbior podbudowy z kruszywa stabilizowanego meatrame dokonywany jest na zasadach
odbioru robot opisanych w SST DM.00.00.00. ,Wymd&gargolne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiarow przedigone przez Wykonawczgodnie z
punktem 6.

9. Podstawa ptatioi

Ptatnag¢ powinna nasipi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z olbema i ocen jakosci wykonanych

robot.

Cena wykonania czyn§o obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- sprawdzenie podha, oczyszczenie,

- dostarczenie spgti i materiatdbw na miejsce wbudowania,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z reggppracowanie recepty,

- roztazenie warstwami zgodnie z zatmy grubccia, szerokeécig i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie warstw,

- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy podbudowy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lmaldé@oratoryjnych,

- odwiezienie spktu po zakéczonych robotach.

Przewiduje si utozenie - warstwy podbudowy gr. 15cm 8298,89m%.  614,47n7.

10. Przepisy zvazane

10.1.Normy:

PN-B-11112:1995 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@&awierzchni drogowych.

PN-B-11110:1996  Surowce skalne lite do produkajiskyw tamanych stosowanych w
budownictwie drogowym.

PN-B-04101:1985 Materiaty kamienne. OznaczanieaRBgiosci wod.
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PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania ziadterminologia.

PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu petrograficznego.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie mrozoodporsa metod
bezpérednh.

PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawartai siarki metod
bromovs.

PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie reaktywniai alkalicznej.

PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wytrzymakzi na
miadzenie.

PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanieicieralngci w bebnie Los
Angeles.

10.2 Inne dokumenty.

Technologia robot drogowych w latach 1987-90. Wyhe MK-CZDP wraz z Zagdzeniem
GDDP przedhaajacym okres obowizywania wytycznych i wprowadzgjym pewne
uzupetnienia / pismo GDDP-11f- -432/26/91 z 1991283

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygwtsztywnych - GDDP 1997
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwranych =z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni  w zwiku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul.
GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi dotycz prowadzenia robdét w
zakresie czyszczenia istrieg] warstwy scieralnej i skropienia warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego i istnigjej warstwyscieralne;j.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowzujacymi normami i specyfikagj
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wym&agagolne”.

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$I0D.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy skropieniu nadgyc:

- asfaltowe emulsje kationovéeedniorozpadowe o waiwosciach zgodnych z WT EmA-94,
- uptynnione asfaltgredniodparowalne wg PN-C-96173.

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstwy:
Lp. Rodzaj lepiszcza Ziycie [kg/nf]
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4do 1,2

Zalecana ilg¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynni@gza z asfaltu
uptynnionego wynosi 0,3-0,5 kg/m.

Doktadne zuycie lepiszczy naley ustalt w zaleznosci od warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Warunki przechowywania nie mggpowodowg utraty cech lepiszcza i olm@nia jego
jakaosci.

Lepiszcze naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpsin wody i zanieczyszczeniem.
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3. Sprat

3.1.0g06Ine warunki stosowania stz
Ogodlne warunki stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobor spru

3.2.1.Spret do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nglezywac:

- szczotki mechaniczne /zaleca srzadzenia dwuszczotkowe/,
- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki gczne.

3.2.2.Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark wyposaona w urzdzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalge na sprawdzenie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewgirozktadanie lepiszcza z toleramet 10% w stosunku do ikgi zatazone).
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendoizolowany termicznie, tak aby byto mave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

4. Transport

4.1.Warunki og0lne transportu
Warunki ogélne transportu podano w SST DM.00.00,90/magania ogolne”.

4.2 .Wyborsrodkow transportu

Emulsg nalezy transportowé& w cysternach samochodowych. Dopuszcza stosowaazek
lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny, pojemnikbiorniki powinny by czyste i nie
powinny zawieré resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST DM.0MO. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot do wykonania
5.2.1.0czyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamt cinieniem.
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W miejscach trudno daginych naley uzywat szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate, nieataj s¢ usura¢ mechanicznie, nakg usumé recznie lub
za pomog dostosowanego Spitzl.

5.2.2.Skropienie warstw nawierzchni.

Warstwa przed skropieniem musichyczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzamasipic¢
dopiero po wyscheciu warstwy, z wytkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia mee by wilgotna.

Skropienie mana rozpoca¢ dopiero po akceptacji oczyszczenia warstwy przespéktora
Nadzoru.

Temperatura emulsji powinna M@ sie w granicach 20-A. W razie potrzeby natg
emulsg ogrza do temperatury zapewnige] wymagan lepkas¢. Skropienie powinno ldy
rownomierne, z tolerangt10%. Na wszystkich powierzchniach, gdzie raploo nadmiers
ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien usdrego nadmiar. Skropiona powierzchnia powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres4lgddzin - w zalkenosci od
zastosowanej emulsji (w razie potrzebyzg) - w celu umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1.Kontrola jakeéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin

6.2.Sprawdzenie i kontrola jagm robot.

6.2.1.Sprawdzenie jakoi lepiszcza.

Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstmierchni powinna by oparta na
swiadectwach zgodrai producenta (lub aprobatach technicznych).

Wykonawca ma obowzek kontrolowa dla kazdej dostawy lepiszcza lepikowg PN-77/C-
04014.

6.2.2. Sprawdzenie oczyszczenia.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlegaosenie wizualnej doktadéc
wykonania tej czynriei.

6.2.3. Sprawdzenie jednorodwcoskropienia i zaycia lepiszcza .
Jednorodn&t skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie. Skrapiarka powinna zapeivnia
rozktadanie lepiszcza z tolerasct 10% do ilgci zatazone).

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarows jest 1 n? (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej ways
konstrukcyjnej nawierzchni, na podstawie DokumgnRimjektowej i obmiaru w terenie.

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek powierzchni niezaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.O0@QWymagania ogolne”.
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Inspektor Nadzoru oceni wyniki batiapomiarow przedione przez Wykonawgczgodnie z
niniejsz SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzwtali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystlonym terminie.

9. Podstawa ptatsoi
Ptatnag¢ powinna nasipi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” ppdstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar ocen jakasci wykonanych robot.

Cena wykonanej czyn§oi obejmuje:

- przygotowanie robot, oznakowanie robét,

- dostarczenie potrzebnego sfitg

- mechaniczne lulgczne oczyszczenie kdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym
polewaniem wog (jej dostarczenie na miejsce) lubygiem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiaraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

- skropienie warstw konstrukcyjnych lepiszczem e¥dl okreslonej w szczegotowe]
specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie bafia

- odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

Przewiduje si:

- oczyszczenie - skropienie podbudowy i nawierzchn - 14932,980

+ 614,470 A
10. Przepisy zvdazane

10.1.Normy:

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetradglasy.

PN-C-93173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniongbd do nawierzchni
drogowych.

10.2.Przepisy zwzane
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994.
OST D.04.03.01.0czyszczenieroplenie warstw konstrukcyjnych. GDDP Warszawa 1998
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D - 05.03.26b

WZMOCNIENIE | REMONT ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI
GEOWLOKNIN A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem wzmocnienia krgigi
styku poszerzenia z istnigh nawierzchnia geowtoknini na tym wzmocnieniu ul@nie
nowe warstwy asfaltowe, w zggku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA”
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi padstapracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy I kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulica placach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanychieaehni asfaltowych i
betonowych z zastosowaniem geowtokniny i nowej waysisfaltowej, przede wszystkim
do:

- zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strefiaigsaposzerze

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - material o postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylgigliester, charakteryzagy se m.in. dwza
wytrzymatcdicia oraz wodoprzepuszczakuis.

Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty,
geokompozytygeomembrany.

1.4.2.Geowldknina - materiat nietkany wykonany z wiokyntetycznych, ktdrych spojso
jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesydnia (np. dodatki chemiczne, gatenie
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowanyostpci maty.

1.4.3.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajow pokonych
geosyntetykow, np. geowtokniny i geosiatki, ufornamych w postaci maty.

1.4.4.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooshmi znacznie wkszymi ni
elementy sktadowe, z oczkami pckonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi
(patrz zat. 1).

1.4.5.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waystss wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.6.P¢knigcie odbite - pknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdbce
odwzorowaniem istniacych peknig¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gérw wyniku koncentracji napeen i nieciagtosci struktury materiatu,
prowadacych do lokalnego przekroczenia wytrzymgio granicznej. (Bknigcia odbite
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zwykle wystpuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddivach
zwigzanych hydraulicznie lub starych i gg@anych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.7.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robo6t remontolwprzywracajcych pierwotny
stan drogi, z wyczeniem robot konserwacyjnych, padkowych i innych.

1.4.8.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagw’ lub
materiat z mas stosowanych ,na zimno” do uszczelaigzkni¢¢ | wypetniania szczelin.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pome
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geowtdknina

Geowldknina powinna méewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST oraz aprohdaechniczi IBDIM.

W przypadku braku wystarcaajych danych, przy wyborze geowtokniny ma
korzyst& z ustalé podanych w zatznikach 1, 2 i 3 w zakresie:

- zasad wyboru geowtdkniny do rob6t nawierzchniowych,
- funkcji geowtdkniny w nawierzchni asfaltowej,
- wymaga i zalecé materiatowo-konstrukcyjnych dla geowtdknin.

Geowtoknina mee by sktadowana na placu budowy pod warunkieenjest
nawinieta na tule lub rug metalowg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktore zaleea si
zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geowtékniny naley sktadowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej
powierzchni oraz nie wcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadoivalek
skrzyzowanych oraz wyjtkowo mazna zezwolt na sktadowanie rolek nie opakowanych
przez okres ditszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, ngl@isuraé
wierzchni warstwe geowtdkniny, jako nieprzydadrdo dalszych robot. Po zdju
opakowania, geowtoknina nie powinnatlnaraona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geowtdkniny
Do przyklejenia geowtdkniny natg stosowa:
a) kationowg emulsg asfaltows modyfikowary polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99
[16], posiadajca aprobat technicziq IBDIM; zaleca st emulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [15], posiaqtaj aprobai techniczi IBDIM;
zaleca si asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materiaty do uszczelnienia gknieé

Do uszczelnieniagknie¢ | szczelin nawierzchni istniggej naley stosowa:
- zalew asfaltow ,na gogco” lub masg uszczelniajca na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelrday itd.,
wedtug ustale:
- OST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich | poprzecznych shan
nawierzchni bitumicznych [11],
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- OST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich | poprzecznych sgan
nawierzchni betonowych [12],
- OST D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzehbetonu cementowego [6].

2.5. Ta&my asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robot natg stosowa asfaltowo-kauczukowe ¢any
samoprzylepne w postaci wgt uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,
przekroju prostoitnym o szerokgci od 20 do 70 mm, gruboi od 2 do 20 mm, diugei od 1
do 10 m, zwingte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:

a) dobr przyczepnéciag do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejszniz 350 N/30 crf,

c) dobr gietkosciag w temperaturze -2C na watkud 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejmn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie gi

Tasmy stuzg do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej
na gogco z pionowo przyetymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaesj
nawierzchni. Szeroko tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub
mniejsza 0 2 do 5 mm. Gisze tdmy (2 mm) naley stosowa przy szerokéciach
naprawianych do 1,5 metra,szgrubsze (np. 10 mm) przy szerdékmch wikszych od 4
metrow.

2.6. T&my uszczelniagce pekniecia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowychgpnig¢ w nawierzchni, wzszych od 5 mm,
maozna stosowadostpne na rynku tany uszczelniajce, kedace siatly wzmocnion warstwg
elastomeroasfaltu gruba 1,5 mm i rG@nej szerokéci dostosowanej do wymiarow
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materiaty do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfalt@mivypowinny odpowiada
wymaganiom OST wikxiwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjagago
geowtdknirg, np. betonu asfaltowego [7].

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naawa

W zaleznaéci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zse mazliwoscia korzystania

ze sprztu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takigdo

- przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatapce uradzenia, do przyecia krawdzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym romjs geometrycznych ksztattow
(mozliwie zblizonych do prostakow),

- sprzarki 0 wydajnéci od 2 do 5 m powietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujyaymi dyskami z drutéw
stalowych Srednica dyskéw wiracych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000
obr./min nie powinna hy mniejsza od 200 mm. Szczotki &udo czyszczenia
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naprawianych gknig¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnyckntekauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmv z pochtaniaczami
zanieczyszczg zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe;j
na zimno na ok&ona giebokasc.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhmchowanie wymaganej
rownaici oraz pochylé poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robét (naprawy cgci jezdni) Inzynier maze dopuycic frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangeafki musz, a poza nimi
powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglmdyniera mana dopyci¢ frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robat.

Do poszerzaniagknig¢ w nawierzchni zalecagstosowa frezarki mechaniczne z
frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewnieg wykonanie poszeraegodnie z
przebiegiem gkniecia, o statej, dostosowanej do potrzedbgkaici i szerokdci, o
pionowychsciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geowtdknin

Do uktadania geowtoknin na podto mazna stosowauktadarki o prostej konstrukcji,
umazliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez pabzenie rolki do wysgpnika
koparki, cagnika, tadowarki itp.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i
do emulsji asfaltowej. Do wkszasci robét mana stosowéskrapiarki mate (ze zbiornikiem
pojemndci od 250 do 500 litréw) zcznie prowadzonlang spryskuaca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszaby utatwé operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianegosudey zataonej ilasci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly spkt stosowany do robot powinien odpowiadaymaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéaline”
[1] pkt 4.

4.2. Transport geowtoknin

Geowltokniny naley transportowéaw rolkach owingtych foliag. Folia ma na celu
zabezpieczenie geowtokniny przed uszkodzeniem asiezransportu i skladowania na
budowie, a take zabezpiecza przed negatywnym dziataniem ultetbalego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuynhaleont materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny¢hylozone poziomo, nie wcej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geowtdékninygmalka transportu nie natg dopucic¢
do porozrywania lub podziurawienia opakowania #.fol

Przy transporcie geowtokniny naleprzestrzegazalecé producenta.
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4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatéw powinien odpowdadgmaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0® ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wzmocnienia lub naprawy gééwing nawierzchni, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowa, SST i ustaleniami producenta geowtdknin. W
przypadku braku wystarczgych danych nale/ korzyst& z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.
Przy wzmacnianiu geowtokninami nawierzchni meg/stpowa nastpujace
CZynNGci:
- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (Wwdrstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istraepj nawierzchni asfaltowej,
- wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleyvasfaltovs,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozefta geowtdkniny,
- skropienie lepiszczem,
- utozenie geowidkniny,
- utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej aaebranym fragmencie jezdni lub
na catej szeroki jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinnydygodne z dokumentacprojektova,
SST lub wskazaniami ayniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiageymaganiom OST D-
01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawlara (lub jej fragmenty)
powinna by frezowana do gbokasici, szerokdci i pochyler zgodnych z dokumentac]
projektowg, SST lub niniejsg OST.

W przypadku konieczr$ai sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglevykona
te prace w sposOb gwaranity pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nieksizych nk
10 mm, po przégiu wieloostrzowego nagdzia frezujcego, tak aby zapewhimaksymalnie
rowng i poziomy powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napsgwowinno odpowiadawymaganiom OST D-
05.03.11 [10].

5.4. Wypelnienie sgkan w nawierzchni

Wypetnienie spkan (peknigc) i szczelin w nawierzchni natg wykonywa zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub nsaej OST.

Peknigcia wezsze nk 3+4 mm mog by¢, za zgod Inzyniera, tylko oczyszczone lub
przykryte t&ma uszczelniajca wedtug techniki podanej w zaizniku 4.

Pekniecia 0 szerok€ri wigkszej od 4 mm naky poszerzy do wymaganej przez
dokumentagj projektows lub specyfikagj techniczm, szerokeci i giebokasci. Poszerzenie
zaleca si wykona frezarlg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdiprzebiegu gkniecia,
ze stad szerokdcia i gt¢bokadécig oraz z pionowyméciankami bocznymi.
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Peknigcie, po ew. poszerzeniu go frezgrdoktadnym oczyszczeniu, ew.
zagruntowaniu gruntownikiem, nalewypetni zalews asfaltows lub mag uszczelniajca wg
ustale:

- OST D-05.03.15 [11], gdyeniecie wypetnia si w nawierzchni asfaltowej,
- OST D-05.03.16 [12], gdyenigcie wypetnia si w nawierzchni betonowej,
- OST D-05.03.04a [6], gdy wypetniagsszczelig nawierzchni betonowe.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpgenia lepiszczem i ut@enia
geowtokniny

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszcze#ozenia geowtokniny,

zaktada:

- doktadne usumgcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczgie kedacych
integralm jej czscig (takich jak: I#kne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawaiki btota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej tdana, mechanicza, wirujaca druciary
szczotlk) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawiaa podiau starej
nawierzchni jedynie elementow z@anych w sposob trwaty;

- bardzo dokladne oczyszczenie kraterdw, przestrasgicbnych: pknie¢, spkan,
powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemygtowub, o ile na to pozwalgj
warunki miejscowe, strumieniem gponego powietrza z przemieszczalnego wentylatora,
0 mazliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

- uzupelnienie starego pod mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest rovengmkrycie ich powierzchni ciekt
substang wiazaca);

- powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczgmemystowym lub sgronym
powietrzem.

5.6. Utazenie geowtdkniny
5.6.1.Czynngci przygotowawcze

Sposob wzmocnienia lub naprawy nawierzchni geomitizskpowinien odpowiada
ustaleniom dokumentaciji projektowej. W przypadiepeinych danych mma ustakt zasady
naprawy spkan nawierzchni wedtug danych zaknika 5.

Ulozenie geowtdkniny powinno ldyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnglahych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ggu.

Folie, w ktory sa zapakowane rolki geowtokniny, zaleca adejmowa bezpdrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szsmkolki mozna p przecaé pita.
Szerokd¢ po przyceciu powinna umagliwi ¢ pofaczenie gsiednich pasm z zaktadem.
Przygotowane rolki wtokniny natg roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymella
prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym
poditazu. Przy wekszym zakresie robot zaleca siykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposob uktadaniagckenia rulonéw, ew. szerokw zaktadek, mocowania do
podiaza itp.

Geowldknirg mazna uktadd recznie lub za pomacuktadarki wzgtdnie chgnika itp.
przez rozwijanie ze szpuli.

Geowldknina musi hyutozona na powierzchni rownej lub wyréwnanej wargtw
profilujaca; rownai¢ powierzchni jest warunkiem integrakud catego uktadu. Nieréwroi
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takie jak koleiny lub wytobienia o gtbokaici wigkszej nz 10 mm powinny b§ sfrezowane
lub wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jemdonéte lub sptukane wagd

Nieréwndaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metravaty, nie
powinny by wigksze od 30 mm.

5.6.2.Skropienie lepiszczem

Podtae, na ktérym uktada sigeowtdknirg, nalezy skropt lepiszczem
(polimeroasfaltem lub emulspsfaltova, wg wymaga pktu 2.3) w ilgci ustalonej w
dokumentacji projektowej lub przez producenta gééwiny. W przypadku braku lub
niepetnych danych, orientacyjne oflemie ilosci lepiszcza mena obliczy teoretycznie
wedtug zadcznika 6, przedstawiag ja do akceptacji layniera.

Nalezy przy tym bra pod uwag, ze:

- nadmierna il&¢ lepiszcza powoduje znaczne zkuzenie geowtokniny, zmniejszenie
sprezystasci ukladu, zmniejszenie wytrzymaia na scinanie co ufatwia tworzenie ¢si
kolein, a take sfalowa w wyniku pglizgu warstw po geowtokninie, szczegodlnie w
strefach przyspieszania ruchu lub hamowania, jaknapprzystankach autobusowych lub
skrzyzowaniach z sygnalizagcgwietlna,

- niedostateczna k8 lepiszcza doprowadza do powstania w geowtokninistgk nie
wypetnionych lepiszczem, a w konsekwencji do powsatda pewnej niepadanej,
dodatkowej sprzystaici, tworzenia si spgkan oraz braku szczeldoi starej nawierzchni,
co maze powodowa infiltracje i retencg wody, pogarszaga trwatas¢ nawierzchni.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowangchamco (W wickszasci
modyfikowanych polimerami) wynosi najgziej 170C, dla uzyskania cienkiej warstewki
lepiszcza o mdiwie wysokiej jednorodnéri. Temperatura skropienia dla emulsji powinna
spetni& wymagania producentéw, adtoemulsji jest funkej zawartdci asfaltu.

Konsystencja emulsji powinna dyak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawiernzchn

Lepiszcze powinno lyskrapiane z zapasem szerékd,10 - 0,15 m z kalej strony
w stosunku do szerokci geowtokniny, dla zapewnienia bocznej tolerapejly rozktadaniu
geowtdkniny.

5.6.2.Spos0Ob uteenia geowtokniny

Przed utaeniem, geowtoknina powinna &gucha, gdy obecné¢ w niej wody
uniemaliwia jej zastosowanie.

Jezeli powierzchng istniepcej jezdni skrapia sigoracym asfaltem, to geowtdknina
powinna by utozona natychmiast po skropieniu. Jest to warunkieamdbkycenia
geowtdkniny oraz zwazania jej z gsiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy
temperatura lepiszcza znacznie przekracza tempe@porndci geowtdkniny na skurcz,
nalezy nieco opénic jej utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, uktadanie geowidkpowinno by wykonane
dopiero po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odpania wody i zredukowania
niebezpieczéstwa powstania powietrznychlili pod geowtdkning.

Przy uktadaniu geowtdkniny niepotrzebne jest pragowanie jej do podta (np.
gwozdziami) | wsgpne napgzanie.

Geowtokniny hczy sk na zaktad, ktory w kierunku podiym powinien wynosi co
najmniej 150 mm, przy czym kierunek uktadania poenrby zgodny z kierunkiem ruchu
rozktadarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakiad#ierunku poprzecznym powinien
wynosk co najmniej 200 mm.

W przypadku powstania fatdy, naieja przecic i zatazy¢ w kierunku uktadania
warstwy nawierzchni asfaltowej. Podobnie ppsie s¢ przy ukladaniu geowtdkniny na
tukach.
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Przy rcznym ukitadaniu geowtokniny zalecg,dbezpdrednio po jej utaeniu,
przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumionym désalbilizowania jej poteenia.

5.6.4.Zalecenia uzupetniage (wg [15])

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnadaysta - wszelkie zanieczyszczenia
glina, kruszywem itp. powinny zostaisungte przed skropieniem. €xi geowtokniny
zanieczyszczone smarami i olejami nglevyciac. Miejsca te naley powtornie skrogi wraz
z brzegiem otaczagej geowtokniny, a nagbnie wklet w nie prostoktna tate o wymiarach
zapewnigjcych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Je&li stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, ssaicy rozpuszczalnik, to
geowtdknirg nalezy rozktadd po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed uteeniem warstwy asfaltowej na uonej geowtdkninie nalgy naprawé
miejsca odklejone, fatdyepherze i rozdarcia geowtokniny

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geowtokmiayeknicciach o
nieustabilizowanych kragdziach.

Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody. Geowtdknina nieennt
mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub poasgtaa na noc bez przykrycia warstw
asfaltova.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgeyeowtokniny do podia. Jdli
uzyskanie tego nie jest rdowe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley
Zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem nieistave jej wykonanie maze by
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mpgiszczy polaczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dazpaala temperatug robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycapiayklejania geowtdkniny emuls;ji
elastomeroasfaltowe] kationowej lub elastomeroaisfa gogco, temperatura powietrza
powinna by nie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinréarnty
nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geowtdkninie. Wyjtkowo maze
odbyw& si¢ jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powiporusza sie z mah
predkoscia, bez gwattownego przgieszania, hamowania i gkania.

5.7. Sposob wykonania roboét przy #yciu geowtokniny
5.7.1.Gtéwne sposoby wzmocnienia i napraw istieej nawierzchni

Przy wykonywaniu wzmocnienia i napraw istaggj nawierzchni, wygpuja
nastpujace gtdwne sposoby wykonywania robot:
1. odnowa nawierzchni asfaltowej (np. przez zastos@vgeowtokniny i powierzchniowego
utrwalenia),
2. wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geowtéknimowa warstwg asfaltovs,
3. wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego gdowd i nowa warstwg asfaltove,
4. naprawa ptytka pojedynczegakmiccia odbitego, gdy kragdzie gknigcia @1 dobrze
podparte,
5. naprawa giboka pojedynczego ¢niecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia,
6. naprawa powierzchniowakni¢¢ odbitych z utaeniem nowych warstw asfaltowych,
7. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefieliwych spekan.
Mozna rozwaa¢ réwniez inne warianty wzmocniei napraw nawierzchni w oparciu o
podane rozwzania.

5.7.2.0dnowa nawierzchni asfaltowej geowtdkairpowierzchniowym utrwaleniem
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Odnowa istnigjcej nawierzchni asfaltowej przez uemie geowtokniny oraz
wykonanie powierzchniowego utrwalenia jest raginiem uszczelniagym nawierzchri
oraz zapewniacym jej dobre wiasna@i przeciwpglizgowe, bez poprawienia BOOSCI
konstrukciji.

Czynndgci zwiazane z odnownawierzchni obejmuyj
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagetu 5.5,

- wypetnienie spkan o szerokéci wigkszej od 3 mm, wg wymagaktu 5.4,

- skropienie lepiszczem, wg wymagpktu 5.6.2,

— utozenie geowtdkniny, wg pktu 5.6.3,

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia (pojedynczégn podwdjnego), wg wymaga
OST D-05.03.08 [8] lub D-05.03.09 [9].

5.7.3. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowe] geowtOknim nowa warstwg (warstwami)
asfaltovg (asfaltowymi)

Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej przez zastosisvgeowtokniny (z ew. warstw
profilujaca) i utozenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowe] j@gwigzaniem
poprawiagcym nanos¢ konstrukcji jezdni.

Czynndci zwiagzane ze wzmocnieniem nawierzchni bezzafoa warstwy profilujcej,
obejmup:

- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagektu 5.5,

- wypetnienie spkan o szerokéci wigkszej od 3 mm, wg wymagaktu 5.4,

- wyrownanie ubytkéw w nawierzchni istraegj, wg wymaga OST D-05.03.17 [13],

- skropienie lepiszczem, wg wymagpktu 5.6.2,

- utozenie geowtdkniny, wg wymagaktu 5.6.3,

- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweyg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].

Przyktad wzmocnienia nawierzchni asfaltowej, bezsiwy profilupcej, podano w
zak. 7, rys. 2.

Czynndci zwiazane ze wzmocnieniem nawierzchni, z wagghnofilujaca, obejmuj:
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wyma@aST D-04.03.01 [3],

- skropienie lepiszczem w Hoi zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca siektywry ilosé
lepiszcza ok. 0,2 kg/fh

- wyréwnanie asfaltow warstwy profilujaca grubdici 2+3 cm (tj. ok. 40+ 70 kg/nf
mieszanki, a przy wkszych nierbwnéciach - odpowiednio wtcej), wg wymaga OST D-
04.08.01 [5],

- skropienie lepiszczem, wg wymagpktu 5.6.2,

- utozenie geowtdkniny, wg pktu 5.6.3,

- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweyg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].

Przyktad wzmocnienia nawierzchni asfaltowej, z stia profilujaca, podano w zat. 7,
rys. 3.

5.7.4. Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego gdovidd i nowg warstwg
(warstwami) asfaltow (asfaltowymi)

Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego astosowanie geowtokniny i
utozenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej j@gwigzaniem poprawiagym
nosnosé konstrukeji jezdni. Spos6b wzmocnienia uzaleny jest od wielkéci uszkodzé
nawierzchni.
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Czynndgci zwiazane ze wzmocnieniem mato uszkodzonej nawierzchetanu
cementowego, obejmuyj
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagpktu 5.5,
- napraw spekan i spoin, wg wymagaOST D-05.03.16 [12],
- skropienie lepiszczem, wg wymagpktu 5.6.2,
- utozenie geowtdkniny, wg pktu 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweyg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].
Przyktad wzmocnienia mato uszkodzonej nawierzehmetonu cementowego podano
w zat. 7, rys. 4.
Czynndgci zwiazane ze wzmocnieniem silnie uszkodzonej nawierzzo@tonu
cementowego, obejmuyj
- napraw istniepcej nawierzchni betonowej przez uszczelnienigkapi spoin oraz remont
czastkowy, wg wymaga OST D-05.03.16 [12] i D-05.03.18 [14],
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wyma@aST D-04.03.01 [3],
- wyrownanie asfaltow warstwg profilujaca grubgci 2+4 cm, wg wymaga OST
D-04.08.01 [5],
- skropienie lepiszczem, wg wymagpktu 5.6.2,
- utozenie geowidkniny, wg pktu 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweyg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].
Przyktad wzmocnienia silnie uszkodzonej nawiertahmetonu cementowego,
podano w zat. 7, rys. 5.

5.7.5.Naprawa ptytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie g:kniecia @ dobrze
podparte (wg [17])

Naprawa ptytka z zastosowaniem geowtokninyzateej w lokalnie wygitym pasie
warstwyscieralnej jest rozvazaniem przeznaczonym gtéwnie dla api@nia wysipienia na
powierzchni warstwy asfaltowej, gmn odbitych od poprzecznych, termicznycllsm
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kregizie gkni¢cia s dobrze podparte, a sfrezowanie
warstwyscieralnej na catej dtugei odcinka nie jest konieczne.

Czynndgci zwiazane z napragvnawierzchni obejmaj
- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstégieralnej do gibokasci 3 cm pontej jej spodu,

pasem szerokoi 1m, symetrycznie wobec istrdepgo gknigcia poprzecznego, wg
wymaga OST D-05.03.11 [10],

- poszerzenie frezagkpeknigcia do szerokéei co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm,
wypetnienie go zalewasfaltowy, wg wymaga OST D-05.03.15 [11],

- skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszcranwymaga OST D-04.03.01 [3],

- utozenie geowtdkniny, przy uwzedinieniu zalecé pktu 5.6.3,

- uszczelnienie bocznych, pionowydtian wycktego pasa tang klejaca asfaltowo-
kauczukow,

- wypetnienie wyacitego pasa betonem asfaltowym lub innym materiaterskiadzie i
wiasciwosciach zblzonych do wihaciwosci istniepcej warstwyscieralnej, wg wymaga
odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [13] (przykiad pod w zat. 8 rys. 1),

- w wypadku, gdy przewidziane jest uémie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
naprawie uktada sikolejny pas geowtdkniny o diuga 2 m na powierzchni skropionej
lepiszczem asfaltowym w ustalonej so i przykrywa novq warstwg lub warstwami
asfaltowymi (przyktad podano w zat. 8 rys. 2).

5.7.6 Naprawa giboka pojedynczegoggnigcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia (wg [17])
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Naprawa giboka z zastosowaniem geowtokniny jest raganiem przeznaczonym do
napraw gknie¢ odbitych od nieaigtosci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem,
chudym betonie), w przypadku braku podparcia kgawvtej niecagtosci. Naprawa ta,
obejmujca ewentualpnaprave poditaza, mae by takze stosowana do lokalnych napraw
spekan zmegczeniowych.

Czynndci zwiazane z napragvnawierzchni obejmaj
- lokalne sfrezowanie bitumicznej warstwygieralnej (okoto 6 cm) na szerako catego

przekroju poprzecznego i diugm pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istego gknigcia
poprzecznego lubginie¢ zmeczeniowych, wg wymagaOST D-05.03.11 [10],

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni dgogkasci podtaza, na szerokai catego
przekroju poprzecznego i diugm pasa 1 m, wg wymagaDST D-05.03.11 [10],

- W razie potrzeby usugtie przewilgoconego i zanieczyszczonego poatgruntowego i
zastpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym medatmnie, dobrze
zag:szczonym, wg wymagaOST D-04.04.01 [4],

- wypetnienie pasa sfrezowanego na diogd m materiatem jak na podbudewwarstwe
wiazaca, wg wymaga odpowiedniej OST (przykiad podano w zat. 8 rys. 3)

- skropienie powierzchni zagzczonych warstw lepiszczem, wg wymageOST
D-04.03.01 [3],

- utozenie geowitdkniny, przy uwzglinieniu zalecé pktu 5.6.3,

- uszczelnienie bocznych, pionowydtian wycktego pasa tang klejacag asfaltowo-
kauczukow,

- wypelnienie pozostatej ezci wycigtego pasa o dtugoi 2 m betonem asfaltowym lub
innym materiatem o skfadzie i wiawosciach zblzonych do widciwosci istniepce]
warstwyscieralnej, wg wymagaodpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [13],

- w wypadku, gdy przewidziane jest wémie asfaltowych warstw renowacyjnych, na
wykonanej naprawie ukladagskolejny pas geowtokniny o dlugo 3 m na powierzchni
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonejsaloi przykrywa nowq warstwg lub
warstwami asfaltowymi (przyktad podano w zat. 8 s

5.7.7 Naprawa powierzchniowasknie¢ odbitych z utaeniem nowych warstw asfaltowych
(wg [15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfalteveastosowaniem
geowtdkniny jest rozwaizaniem przeznaczonym do godenia wysipienia na powierzchni
nowej warstwy asfaltowej, gkan odbitych od nieagtosci poprzecznych i podinych
spekan w dolnych warstwach, §& przewidziana jest regulacja catej powierzchimiigjacej
jezdni przez frezowanie lub uenie warstwy profilujcej.

Czynndci zwiazane z napragvnawierzchni obejmuj(przyktad podano w zat. 8 rys.
5):

- w przypadku napraw sgan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejseisgkan
poza pasem drogowym,

- wyrownanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wyraad@ST D-05.03.11 [10] lub
profilowaniem warstw profilujaca (wg wymaga OST D-04.08.01 [5]); w przypadku
zastosowania warstwy profikgej przed jej potleniem naley spekania wypetnd emulsj
lub zalews (wg wymaga OST D-05.03.15 [11] lub D-05.03.16 [12]); z@i po
sfrezowaniu otrzymuje sipowierzchng o gkbokich rowkach, to naky ja dodatkowo
powierzchniowo zamkit cienky warstwy mineralno-asfaltow, wg OST D-04.08.01 [5],

- skropienie (wg wymagaOST D-04.03.01 [3]) miejsc niegjtosci lepiszczem asfaltowym
(emulsp asfaltovs lub asfaltem) modyfikowanym elastomerenyczna szeroka
skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunkupeknigcia (jest o 0,10 m
szersza od pasa geowtdkniny zdée@j strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezadrst]
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pokryta gstymi sgkaniami poprzecznymi, natg przewidzi€ skropienie lepiszczem i
utozenie geowtdkniny na catej powierzchnekpnego odcinka,

- uflozenie  geowtOkniny, przy czym szerako poprzecznego zakladu w kierunku
rozktadania geowitdkniny powinna wynésD,20 m, a szeroké zaktadu podianego
powinna wynosi co najmniej 0,15 m,

- roziozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedhd) wiecej warstwach, wg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].

5.7.8Zabezpieczenie geowtdknimawierzchni asfaltowej w strefie mawvych spekan, na
przyktadzie paticzenia poszerzenia nawierzchni lub utwardzonegogab(wg [17])

Zastosowanie geowtokniny do poszerzenia konsfirakevierzchni lub przebudowy
pobocza, ma na celu zapai®eie (lub co najmniej opienie) wysipienia na powierzchni
jezdni podtunego gkniecia, odbitego od spoiny podinej na krawdzi pokczenia istnigjcej
jezdni z konstrukej poszerzenia jezdni lub utwardzonego pobocza.

Czynndci zwiazane z wykonaniem poszerzenia nawierzchni obeimu;j
- rozebranie istnigcego pobocza do gdokasci przewidzianej projektem lub wykonanie

recyklingu na zimno do projektowanego poziomu tejstwy podbudowy,

- wykonanie stopni w istniegej konstrukcji, aby uzyska prawidiowe paiczenie
poszerzenia (zalecagsiaby przesurcie kolejnych warstw nawierzchni byto nie mniejsze
niz 1,5 grubdéci wyzej potazonej warstwy, np. przy grubo warstwyscieralnej 4 cm -
przesungcie w warstwie wqzacej min. 6 cm, itd.),

- wyréwnanie warstwyscieralnej jezdni frezowaniem lub warstwwyrownawcza z
mieszanki mineralno-asfaltowej,

- utozenie nowych warstw konstrukcyjnych poszerzenianezab utwardzonego pobocza
do poziomu jezdni po jej wyrGwnaniu,

- skropienie powierzchni poszerzenia i jezdni lepgre asfaltowym (elastomeroasfaltem
na gonco, ew. uptynnionym lub emulselastomeroasfaltaykationows); szerokéé¢ pasa
skropienia powinna ko okoto 0,20+ 0,30 m wgksza ni szeroké¢ pasa geowidkniny,
ktéra ma by utozona,

- ufozenie warstwy geowidkniny na p@izeniu jezdni i jej poszerzenia po OStygpi
warstwy elastomeroasfaltu (odparowaniu rozpuszdzalna lepiszcza uptynnionego) lub
po rozpadzie emulsji; szeradopasa geowtokniny powinna wynésio najmniej po 1,20
m po 0,6 m na kalej stronie pajczenia; zakres zadania wynosi 3496,06 m

Zaleca si stosowd geowtdknire 0 zwickszonej sztywnsri i wytrzymataici na
rozcigganie oraz o matym wydheniu. Konieczne jest zapewnienie trwategapoénia
geowtokniny z warstwami bitumicznymi (przez przyjkleie lepiszczem).

W nawierzchniach drég KR+ zaleca si stosowanie geokompozytgdacego
pofaczeniem siatki i wiokniny lub zastosowanie geowidknwv dwoch kolejnych
pofaczeniach warstw (mdzy trzema warstwami). W nawierzchniach drég KR inaze by¢
stosowana pojedyncza geowtoknina.

W wypadku czenia pasow geosyntetyku szer@kpoprzecznego zaktadu, w
kierunku rozktadania geosyntetyku, wynosi 0;10,15 m. Dolna warstwa zaktadu skrapiana
jest dodatkowo lepiszczem w digi ok. 0,4 kg/m.

5.8. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwe;j

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowe] zaleca sktada& natychmiast po utaniu
geowtdkniny. Na rozwinita geowtoknire nalezy najechd tytem od czota i rozktada
mieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedi@ST, np. D-05.03.05
[7]. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadd pojazdy musgzporusza si¢
ostraznie, bez gwattownej zmiany gkosci i kierunku. Zabrania sigwattownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytegsiat
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Reczne ukiadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyotapowierzchniach
powinno by wykonane przy pomocy topat i listwowyébiagaczek oraz listew profilowych,
w sposo6b odpowiadggy wymaganiom OST D-05.03.17 [13].

Roztazom mieszank nalery zagsci¢ walcem lub zagszczarl ptytowa.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu |
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezg@istwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétesdéne
w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L Wyszczegolnienie bada pomiarow Czestotliwasé wartosci
P y 9 P bada dopuszczalne
Sprawdzenie robét rozbiérkowych Co25m Max. 10 mm rowki
1 | nawierzchni (ocena wizualna z ew. w osi i przy 6frezowaniu
pomiarem) krawedziach P
Sprawdzenie wypetnienia ggan w Kazda szczelir
2 nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6])| lub spkanie Wg OST [6]
Sprawdzenie oczyszczenia parHo Brak luznych
3 (ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej Cate podiae odpryskéw i kurzu
OST)
Badanie skropienia lepiszczem padio
4 (wg OST D-04.03.01 [3]) Cale podiae Wg OST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznyth
$cian wyckcia taima klejaca asfaltowo- Wycigte pasy
5 : . . Wg p. 5.7
kauczukow (ocena wizualna wg p. 5.7 nawierzchni
niniejszej OST)
6 Badanie utaenia geowtdkniny (ocena Cata W 56
wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) geowtdknina 9p->.
Wg odpowied- Lo
Badanie warstwy lub warstw nawierzchhi niej OST, np. Wg gdsp_I(_)V\;:ednleJ
7 |asfaltowej (wg odpowiedniej OST, np. D-D-05.03.05 [7], D-05 03’ Og.[7]
05.03.05 [7], D-05.03.17 [13], itp.) D-05.03.17 [13], D-05 Oé 17’ [13] ,itp
itp. T T
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7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej geowtéknin
powierzchni nawierzchni.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéglee krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usungcie wody),

- wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni i rowné podiaza,

- skropienie lepiszczem podia,

- ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,

- roziozenie geowtdkniny i ew. wyecie otworow na studzienki.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mwzmocnienia geowtékninobejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentagyrojektows, SST | ewentualnie
zaleceniami Inyniera, obejmujcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie g@n, oczyszczenie
poditaza, skropienie lepiszczem, rozemie geowtdkniny, ukzenie nawierzchni asfaltowej,
itp.,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sptzi z placu budowy.

10. przepisy zwjzane

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradzprzepustow
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty przgg@awcze)
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D. 05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
D. 05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WAZACA | SCIERALNA.

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru warstwy wiacej i scieralnej z betonu asfaltowego vagu w zwizku z
rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowe] spkeagfi map zastosowanie przy
wykonywaniu:
- warstwy whzacej z betonu asfaltowego goistego 0/16yrubosci 6cm, 14932,98
grubosci 4cm, 614,47
- warstwyscieralnej z betonu asfaltowegmistego 0/12,8rubosci 4cm 14667,88
grubosci 3cm, 607,01
1.4. Okrdlenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o shimngm
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowieglnioscia asfaltu,
wytworzona w okréony sposoéb, spetniga okrélone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniwnomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepasav celu
zwiekszenia jego przyczepsm do kruszywa.

Podtaze pod warstwe asfaltowy - powierzchnia przygotowana do uemia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Pozostate okidenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi normami i SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz SST,
Dokumentagj Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbln

2. Materiaty
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2.1.Wymagania ogolne dotygz materiatow

Wymagania og6lne podano w SST DM.00.00.00. ,Wyméagagolne”.

Warstwy wazaca iscieralna powinny by wykonana z betonu asfaltowego, zgodnie z OST
D-05.03.05.:1998, noranPN-S-96025: 2000

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D50 lub D70 (ewentualnie do warstdgieralnej),
spetniagcy wymogi PN-C-96170:1965, na warunkach @&loeych w niniejszej SST. Zaleca
si¢ stosowanie asfaltu D50, asfalt D70 zaazosté zastosowany do warstwigieralnej po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Za jaka¢ dostaw lepiszcza odpowiedzialny jest WykonawcadRob

Zabrania & stosowania do tego samego asortymentu robét Epismchodacych od
réznych producentow. Zmiana dostawcy (producenta)skaia w czasie trwania robot
wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz opracowanigepecepty na mieszagknineralno-
bitumiczra. Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakdciowego
odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnychdsaddntrolnych.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza stosowanie polimeroasfaltu. Nie meomie to
wpltywu na zmiag ceny.

2.2.2. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetni@y wymagania PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego. Sktadowanie powinnbzgodne z PN-S-96504:1961.

2.2.3.Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyckvbudowywanych na gaeco do
podbudowy z betonu asfaltowego stosugeksuszywa tamane granulowane oraz zwykte wg
PN-B-11112:1996 kl. 1 lub Il, gat. 1, 2, gryswir kruszony wg PN - S — 96025: 2000 KI. 1 i
Il, gat. 1 i 2 oraz piasek wg PN-B-11113:1996 dat. 2. Stosunek piasku tamanego do
naturalnego w mieszance mineraln&jzgodnie z ustaleniami w pkt. 2.2.4 1 2.2.5.

2.2.4. Wymagania wobec materiatéw do warsggigralnej z betonu asfaltowego:

Lp. Rodzaj materiatu; nr normy KR 3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane oraz zwykie wyprodude ze kL I, 1%
skat bazaltowych wg PN-B-11112:1996 gat. 1
2 | Grys izwir kruszony wg PN — S — 96025: 2000 atanik G K. 1
gat. 1
3 | Wypeltniacz mineralny wg PN-S-96054:1961 podstaywow
4 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, B50
Ytylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym: pozostate cechy jak dla kl.1, gat. 1
“preferowany rodzaj asfaltu

2.2.5. Wymagania wobec materiatéw do warstwyacej z betonu asfaltowego:

Lp. Rodzaj materiatu; nr normy KR 3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane oraz zwykie wyprodude ze kL 1, 1Y
skat bazaltowych wg PN-B-11112:1996 gat. 1
2 | Grys izwir kruszony wg PN — S — 96025 ; 2000 atainik G kl. 1, 1l; gat. 1, 2
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3 | Wypeltniacz mineralny: podstawowy
a) wg PN-S-96054:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriung@ivego | pyly z odpylani@

4 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50
Ytylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym: pozostate cechy jak dla k.1, gat. 1
%) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytdw >

3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien odpowiadawymaganiom SST DM.00.00.00.
56,Wymagania ogolne”.

3.2.Dob6r spratu

Roboty naley wykonywa przy pomocy spkgu mechanicznego.
Wykonawca powinien posiaéa

- wytwOrnig mas bitumicznych stacjonaro mieszaniu cyklicznym lub ggtym,
- uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asf@th typu zagszczanego,
- skrapiarki,

- walce stalowe gtadkie lekkiesiednie,

- walce ogumione efkie o regulowanym énieniu w oponach,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym.
4. Transport

4.1.Wymagania ogolne
Transport powinien odpowiadlavtymaganiom SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Dobérsrodkéw transportu

4.2.1.Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z ustaleniami PN-C-04204:1991.
4.2.2. Wypelniacz naky przewoz¢ w cysternach umiiwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem i nadmiernym zaogigiem.

4.2.4.Transport mieszanki betonu asfaltowego pamispetnia nastpujace warunki:

— do transportu mieszanek nma wywat wytacznie samochoddéw-wywrotek,

— czas transportu nie rm® przekraczal godziny z jednoczesnym spetnieniem warunku
temperatury wbudowania,

— powierzchng wewretrzng skrzyni samochodow - wywrotek przed zatadunkietesya
spryska w niezlzdnej ilosci srodkiem zapobiegagym przyklejaniu si masy,

— samochody mugady¢ wyposaone w plandeki, ktérymi natg przykrywa transportowaam
mieszang,

— skrzynie samochodow powinnydglostosowane do wspotpracy z uktadankczasie
roztadunku.

Zaleca si zastosowanie samochodow - termosow z podwojnyoiankami skrzyni

wyposa&onej w system grzewczy.
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5. Wykonanie robo6t

5.1. Warunki ogolne
Warunki ogélne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagamgélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicknfppracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robot, ykignrzedstawia je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia w terminie z nim ustalonR@acepty powinny hyyopracowane dla
konkretnych materiatdow zaakceptowanych przez InspakNadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatbw w opar@u ustalenia niniejszej SST
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikdw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

5.2.1.1. Warstwacieralna z betonu asfaltowego

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna; sniesci¢ w obszarze polmnym medzy krzywymi
W i,b”

Przechodzi przez sito Rana krzywych granicznych uziarnienia
O wymiarze oczka, mm a b
#12,8 100 87
#9,6 100 73
#8,0 89 66
#6,3 75 57
#4,0 60 47
#2,0 48 35
(zawarta¢ fl‘_aijI 65 57
grysowej)
#0,85 36 25
#0,42 27 18
#0,30 23 16
#0,18 17 12
#0,15 15 11
# 0,075 9 7
Zawarta¢ lepiszcza: 4,8 — 6,5%.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bad@robek
wykonanych wg metody Marshalla.

Prébki te powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
Lp. Wiasciwosci Wielkos¢ parametru
1 Modut sztywndci petzania oznaczony wg wytycznych - IBDIM,

>14
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2 | Stabilng¢ wg Marshalla w temp. 6, kN; prébki zagszczone 2x75 210
uderzeé

3 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°&) mm 2,074,5

4 Wolna przestrzéw prébkach Marshalla, % 2.0+4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla,% 7886

6 Wskaznik zagszczenia warstwy, % >98.0

7 Wolna przestrziew warstwie, v/v % 370;_510

5.2.1.2. Warstwa wiaca z betonu asfaltowego

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna; sniesci¢ w obszarze polmnym medzy krzywymi
Wa b7

Przechodzi przez sito Rana krzywych granicznych uziarnienia
0 wymiarze oczka, mm a b
#16 87 100
#12,8 77 100
#9,6 67 89
#8,0 60 83
#6,3 54 73
#4,0 42 60
#2,0 30 45
(zawarta¢ frakcji 55 70
grysowej)
#0,85 20 33
#0,42 13 25
#0,30 10 21
#0,18 7 16
#0,15 6 14
# 0,075 5 8
Zawartg¢ lepiszcza: 4,3 - 5,8%.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bad@robek
wykonanych wg metody Marshalla.

Probki te powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

Lp. Wiasciwosci Wielkos¢ parametru
1 Modut sztywndci petzania oznaczony wg wytycznych - IBDiM, MPa
>16
2 | Stabilng¢ wg Marshalla w temp. 6@, kN 211
3 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°6) mm 1,5+4,0
4 Wolna przestrzéw probkach Marshalla, zagzczonych 2x75 uderig%
vV 4,0:8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla,% <75,0
6 Wskaznik zag:szczenia warstwy, % >98,0
7 | Wolna przestragw warstwie,v/iv % 4,579,0
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5.2.2. Wytwarzanie mieszanek

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym zapewniajcej prawidiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeniwymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowejsranki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow powinno byvagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza gi dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw: jedna dzialka aetarna wagi, wzgtnie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz +2% w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncbgozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniggcym utrzymanie statej temperatury z tolergnep°C. Minimalna i maksymalna
temperatura w zbiorniku powinna wyné@si

- dla D50 145-16%C

-dla D70 140-16%C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wgcej nz 3°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Produkcja mee odbywa si¢ jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opnautej przez
Wykonawe lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InspekiNadzoru.

Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem D-B6zpdrednio przed wysykk na
budowe powinna wynosi od 135 do 16%C, a z asfaltem D-50 od 140 do 1@0

5.2.3. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna lyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nine. Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta. Dopuszczalne
nierdbwnaci:

- podiaze pod warstw scieralrg - 9 mm,

- poditaze pod warstw wigzaca - 12 mm.

Przed roziaeniem warstwy podbudowy podi® naley skropt emulsp asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym zgodnie z postanowieniami $834.03.01.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wiazow, wpustow itp. usggdzen powinny by pokryte
asfaltem lub materialem uszczela@jm zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zaréb prébny

W obecndci Inspektora Nadzoru Wykonawca wykona zaréb prébny

- na sucho bez udziatu asfaltu,

- petny zardb prébny po sprawdzeniu sktadu granatoynznego mieszanki mineralne;j.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki od zatwienég recepty powinny kyutrzymane
w nastpujacych granicach tolerancji:

Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] Wiedkdoleranciji (
% m/m)
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Ziarna pozostape na sitach o oczkach # (mm):

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
Ziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) 0,075 15
Asfalt +0,3

5.2.5. Uktadanie warstwy

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna hybudowywana uktadaskwyposaong w uktad

z automatycznym sterowaniem grydbio warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Grubai¢ warstwyscieralnej: 4 cm, warstwy wkacej - 6 cm.na agu gtownym i 4+3 cm na
ul. Bocznej.

Uktadanie warstwy musi siodbywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze posyyp°C.

Zabrania s ukfadania mieszanki w czasieagiych opaddéw deszczu i silnego wiatru
(>16m/s).

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinné fiysza od minimalnej temperatury
podanej w pkt. 5.2.2. Zaleca; swykonanie odcinka prébnego w lokalizacji wskazgmeez
Inspektora Nadzoru..

Zaleca st ukiladanie jednowarstwowo. Patkowa temperatura mieszanki w czasie
zag:szczania powinna wyndsnie mniej nk:

- dla D50 138C

-dla D70 128C

Zageszczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia powinien kgyzgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi. W
przypadku rozktadania mieszanki £azerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z
dziennej dziatki roboczej, powinny byréwno obctte, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listyvprzed uszkodzeniem. W przypadku rozkladania midszaotowna
szerokdci warstwy wysgpujace dodatkowo zcze poditane naley zabezpieczyjak zhcze
poprzeczne. Z4tze podiane uktadane] nagbnej warstwy powinno Ky przesunite co
najmniej 15 cm wzgldem zhcza podianego podbudowy.

6. Kontrola jakdéci robot

6.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

Wykonawca zobowizany jest przedig¢ certyfikaty zgodnéci z normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty.

6.2.Kontrola robot

Kontrola powinna dotyczy prawidlowaci wykonywania poszczegodlnych elementow,
zgodndci wykonywanych robét z Dokumentadprojektowy i SST.

Sprawdzenie powinno odbyweasic zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakaiczeniu. W zalenosci od badanych cech kontroli dokonuje poprzez ocepwizualm
lub pomiar.

6.2.1.Badania materiatow
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania lepiszcza,
wypetniacza i kruszyw przeznaczonych do produkaégsmanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi wyniki badalnspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowey:

Wyszczegolnienie badal

Czstotliwas¢ bada
Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

Warunki i zakres bada

Uziarnienie mieszanki Probki naley pobr& po
mineralnej 2 probki wymieszaniu  kruszyw, a
przed podaniem asfalty;

krzywa uziarnienia powinn
odpowiadé Krzywej
zaprojektowanej w recepcie

D

Skitad mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w 500 Mg z PN-S-04001:1967; wyniki
wytwarni 2 prébki przy produkgji ponadtpoollvg:z 33; Sszodne Z receptz
0.
500 Mg o

1 prébka przy produkcji do

Nalezy wykona ekstrakog zgodnie

Wihasciwosci asfaltu

dla kazdej dostawy (cysterny

Okdie¢ wrasndci zgodnie Z
pkt. 2.2.1. niniejszej SST

Wiasciwosci wypetniacza

1 na 100 Mg

Okrdi¢ wlasngci zgodnie Z
pkt. 2.2.2. niniejszej SST

Wiasciwosci kruszywa

1 na 200 Mg i przy kalej

Okresli¢ whasndci zgodnie z

Zmianie pkt.2.2.3. niniejszej SST
Temperatura sktadnikow Odczyt temperatury na skal
mieszanki mineraino- dozér cigly termometru zamontowanego

asfaltowej

na otaczarce. Zgodsdb z
ustaleniami niniejszej SST

Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku jOdczyt poprzez kilkakrotne

mineralno-asfaltowej W czasie wbudowania zanurzenie termometru W
mieszance i odczytanie
temperatury. Zgodrid z
ustaleniami niniejszej SST |z

toleranch +2°C

Wyglad mieszanki mineralno
asfaltowej

J-w.

Ocena wizualna wygtlu w
czasie produkcji, zatadunk
roztadunku i wbudowywania

j

Wiasciwosci prébek

mieszanki mineralno- zag;szczonych metogl

fjﬁv\'};"r\f] pobranej w Jeden raz dziennie Marshalla w zakresie
zgodndci z recepd
laboratoryjm,

Nalezy okreili¢ na probkach

6.2.2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego:
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Badana cecha

Minimalnagstotliwosé
bada i pomiaréw

Tolerancje

Szerokd¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o diégo
1 km

Zgodnie z DokumentagjProjektovy z
tolerancy +5 cm

Réwnas¢ warstwy

10 razy na odcinku drogi o
diugcéci 1 km

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne mierzone
wg BN-68/8931-04 nie powinny Bywigksze
niz 6 mm dla warstwycieralnej i 9 mm dla
warstwy whzacej

Spadki poprzeczne
warstwy

10 razy na odcinku drogi o
dhugcici 1 km

Zgodnie z DokumentagjProjektovy z
tolerancy +0,5%

Rzedne wysokéciowe
warstwy

pomiar rzdnych niwelacji
podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wg

Uksztattowanie osi w
planie

dokumentacji budowy

Zgodnie z DokumentagjProjektova z
tolerancy +1 cm

Zgodnie z DokumentgBjojektovy z
tolerancy +5 cm

Grubas¢ wykonywanej
warstwy

3 razy (w osi i na brzegach
warstwy) co 25 m

Zgodnie z DokumentagjProjektovy z
tolerancy +10%.

Ztacza podhane i
poprzeczne

cata dtugdéc zlacza

Zhcza powinny by¥ w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi, catkowicie zawane, a
przylegajce warstwy powinny byyw jednym
poziomie; powinny odpowiadaustaleniom
niniejszej SST

Krawedz, obramowanie cata dtugéc¢ Rowno obgjta i pokryta asfaltem; warstwa

warstwy scieralna przy opornikach drogowych i
urzadzeniach powinna wystaw#-5 mm
ponad ich powierzchai

Wyglad warstwy ocena agita Jednolita tekstura, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych
sie i spgkanych

Zageszczenie warstwy

2 prébki z ¥@ego pasa o diugoi
do 1000 m

Wolna przestrziew
warstwie

j-w.

Zgodne z wymaganiami w recepcie
laboratoryjnej

7. Obmiar robo6t

Zasady ogolne obmiaru robot podano w SST DM.00®O0.0

SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

Jednosti obmiaru jest 1m2 ufmnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. Glomi
odnosi st do zakresu objego Dokumentagj Projektow i uzgodnionego przez Inspektora
Nadzoru. Obmiar uwzgtinia wyhcznie roboty okrdone Dokumentagj Projektovs, badz
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

Zgodnie z SST DM.00.00.00. na podstawie obmiarunikdw bada laboratoryjnych,
pomiarow cech geometrycznych orazeaigin wizualnych zgodnie z punktem 6.

Jezeli jakikolwiek element zostanie wykonany niepralaiwgo, to Inspektor Nadzoru okile
termin usungcia usterek i zgtoszenia robét do ponownego odbioru

9. Podstawa ptatsoi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST DM.00.00.00.

Ptatna¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg p.7 na podstakimiaru oraz po sprawdzeniu
jakosci robot.

Cena za wykonanie robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- dostarczenie materiatow,

- zarOb probny i ewentualnie odcinek probny,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzgmegz Inspektora Nadzoru recepty
laboratoryjnej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania

- posmarowanie gacym bitumem urzdzex obcych,

- mechaniczne rozkenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodaie
zaprojektowan grubacia, niwelet i spadkami poprzecznymi, zgggczenie, obgcie
I posmarowanie bitumem kraadzi,

- dostarczenie i odwiezienie spia,

przeprowadzenie baflapomiarow kontrolnych, w tym i geodezyjnych.

10. Przepisy zvazane

10.1.Normy

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych..

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa redthe do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftovakd¥vanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1961  Drogi samochodowe. Mieszanki minerhitumiczne. Badania.

PN-S-96025;2000  Drogi samochodowe. Nawierzhsfaltowe. Wymagania.

PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kany&o mas bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDIM- 1997.

IPRO-EKO - 126 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami wgai drogi krajowej drogi w zwizku z
rozbudovy drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowe] sp&eagfi map zastosowanie przy
wykonywaniu przepustowod zjazdami 1 przepust z rury 600 dt 7.0m

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych paslypami zjazddw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur
betonowych lulzelbetowych.

1.4.3.Scianka czotowa- konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie |
podtrzymugca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pama
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych

prefabrykowanych rur betonowych, etyich niniejsa SST, g:

prefabrykaty rurowe @ 60 cm zelbetowe,
- woda,
- mieszanka pod tawfundamentow,
- drewno na deskowanie,
- materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny bggodne z dokumentacprojektowy i
SST. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpadi PN-B-02356 [1].
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Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gknigé i rys. Dopuszcza i
drobne pory jako pozostaid po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkasé nie
przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbyws na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau.

2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkokciji przepustow
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy54@p betonu
klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.5. Woda

Woda powinna b§ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 B¢z bada
laboratoryjnych mmna stosowa&wodocagowa wode pitna.

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankalo wykonania tawy fundamentowej powinna spetviggmagania PN-B-
06712 [5].
2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow:
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltovy wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobat
techniczn - za zgod Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej nz M 12 i spetnia
wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustoéw pod zjazdami powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw do budowy przepustéw pod gazrdgpodano w OST
D-03.01.01 ,Przepusty pod korgdrogi”.

IPRO-EKO - 128 - BELCHATOW |




Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0® ,Wymagania ogélne”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwaodnienia,
- czasowego przekenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym

bedzie wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,
- innych robot podanych w dokumentaciji projektow8=T.
5.3. Wykop

Sposob wykonywania robét ziemnych tafundamentow powinien by dostosowany
do wielkaici przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana byto
przystpi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
- tawa fundamentowa powinnadwykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm,

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pustow wynosz
- dla wymiaréw w planie  +£5cm,
- dla rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.
5.5. Ukfadanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych luielbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18].
Styki rur naley wypetnic zaprawg cementow wg pkt 2.10 i uszczel@imateriatem wg pkt
2.9 zaakceptowanym przezzymiera.
5.6.Scianki czotowe

Scianki czotowe naley wykona z darniny.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasyplk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rmglekiad& jednoczénie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej gréti@ jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni
zasypki w czasie zggzczania powinna odpowiad@ilgotnosci optymalnej wg normalnej
préby Proctora, metad wg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegoélnych warstw powiniet bgodny z dokumentagj
projektowg i SST 02.03.01.
5.8. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotow naky wykona zgodnie z dokumentacprojektow i
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zalenosci od materiatu gytego do umocnienia, wykonanie robét powinnd by
zgodne z OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowdoiekow”.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakéci wykonywanych robot

Kontrole jakasci robot naley wykona zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod
koromg drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
Zgodnie z dokumentagprojektows w ramach robot zwzanych z wykonaniem przepustéw
pod zjazdami nalg wykon&:

- utozenie rur zelbet @ 60 cm 7mb

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- monta konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budowwiet Tolerancja
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wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pralggkintu
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunkkaryania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-B-19701 Cement. Cemguatwszechnegoaytku. Sktad, wymagania
I ocena zgodnii
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactnsewany na gaco
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
12. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przecigotnosciowej. Papa
asfaltowa na tanie aluminiowej
13. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych
14. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationoweztdacji
przeciwwilgotngciowych
15. BN-74/9191-01 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych #elbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.00. KRAWEZNIKI

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru kragznikow w zwiazku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul.
GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyastawienia kragznikow:
- 15x30 cm przy chodnikach na tawie betonoweparem

1.4. Okrdlenia podstawowe

Kraw ¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Warunki ogollne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materialtdbw podano w B$1T00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Krawgzniki

Krawezniki uliczne betonowe prostatne sci¢te rodzaj ,a” jednowarstwowe gatunku | o
wymiarach 100x15x30 cm Ua-115/30/100 i o wymiard€l®x20x30 cm Ua-120/30/100,
ktére winny by wykonane z betonu klasy B-30 i posiadaiadectwo zgodnii z aprobat
techniczia (kazda dostarczona na budewartia).

Wymiary kraweznikow betonowych:
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Typ Rodzaj Wymiary krawewnikdw, cm
krawgznika |  kraweznika diuga¢ | szerokd¢ | wysoka¢ | szerokd | wysokai¢ | R
I b h ¢ skosu| skosu
U a 100 15 30 min.3| min.12 | 1,0
max. 7 | max. 15
U a 100 20 30 min.3| min.12 | 1,0
max. 7 | max. 15

Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dhugaé¢ - +8 mm,

- szerokd¢ i wysokas¢ - +3 mm.

Wyglad zewretrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzanse powierzchm bez rys,

peknigc¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny prazsaavielkosci podanych ponej:

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodze

WKklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni krawznikdw w mm

2

Szczerby i uszkodzeni

krawedzi i naray

pograniczajcych powierzchnie goérne sdieralne)

niedopuszczaln

mm
ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max. 2

- diuga¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien chagakowa sic nasiakliwoscia
<4% oraz mrozoodpordoia i wodoszczelnéria zgodnie z norm PN-B-06250:1988.

Ponadtacieraln@¢ betonu na tarczy Boehmego powinna wyaosax. 3 mm.
Krawezniki nalezy sktadowa& w pozycji wbudowania.

Sktadowanie krawznikéw powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem éwedmych, szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement powinien hycementem portlandzkim klasy nieszej nz 32,5 wg PN-B-19701.

2.2.3. Kruszywo powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-06712.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet budzcych watpliwosci.
Nie maze wydziel# zapachu gnilnego oraz nie powinna zawdemmawiesiny. Wod
pochodzca z wodocagu mazna stosowéabez bada.

2.2.5. Piasek

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) paavinbdpowiada wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) doingpvania powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-B-06711.
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2.2.6. Beton na tagvbetonovy
Beton klasy B-15 powinien odpowiatlewymaganiom normy PN-B-06250:1988.

2.2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna ldy zgodna z normmPN-B-14501:1990.

3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

3.2.Dobor sprau.

Roboty mana prowadai recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

4.2.Dobdérsrodkéw transportu

Prefabrykaty powinny kytransportowane w pozycji pionowej (wbudowaniapazhyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto naleje transportow@w sposob chroncy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Transport betonu powinien byzorganizowany w taki sposob, aby urnjknsegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki betonowej gegzanieczyszczenia.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wykonywania robét podano w SST @MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty naley rozpocz¢ od ich wytyczenia.

Koryto pod tawy naley wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadéd wymiarom ftawy w planie, przy uwzglnieniu w szerok&i dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykopu powinien wyn©§i,97.

5.2.2. Lawa z betonu

W gruntach spoistych tawy wykonujeedbez szalowania. W gruntach niespoistych nale
stosowa szalowanie.

Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposéb zapewn@j sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu. Pokry je srodkiem adhezyjnym.

tawe nalery recznie roZcieli¢ warstwami, wyrown&i zag:sci¢ mieszank betonowy klasy
B-15, po czym pielgnowa beton wod. Betonowanie taw wykorazgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczra mag zalewowa.
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5.2.3. Ustawianie kragznikow

Odlegtai¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni powinna ldyzgodna z dokumentacj
projektows i wynosi 10-12 cm. W miejscach prZéj dla pieszych oraz wtzenia ulic
bocznych obmy¢ kraweznik do wysokdci 2 cm zgodnie z rysunkiem w dokumentacji
projektowej.

Krawezniki na tawie betonowej ustawina 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4)m, a na wjazdach na podsypce cementowo-piagkgrnubaci 5 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo jego ustawieniu obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kraxnikOw nie powinna przekraczd cm. Spoiny przed
zalaniem zaprasy nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny te po wykonaniu muszbyé
pielegnowane wog. Zalewanie spoin zaprawstosuje s wylacznie do krawznikow
ustawionych na ftawie betonowej. Co 50 m spoinywratemas, zalewowy - nad szczelip
dylatacyjm tawy. Pozostate spoiny wypeénpiaskiem.

6. Kontrola jakdci robot.
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodeona materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatéw

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktenal2Zy wykona jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budewpartii materiatu. Sprawdzenie wygdlu zewrtrznego naley
przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.
Pomiary dlugsci i gigbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnizia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattow i wymiarow elementow ngl@rzeprowadzi z doktadnéciag do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przyedu stalowego lub tay zgodnie z wymaganiami
pkt.2. Sprawdzenie katow prostych w naach elementow wykonuje¢sprzez przytaenie
katownika badanego nara i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwaszystkie wtdciwosci wymienione w
przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola rob6t

6.2.1. Sprawdzenie wykonanych pod ¢amykopdw polega na ocenie:
— wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinientlnje mniejszy ni 0,97),
— szerokeéci dna wykopu z tolerangj+ 2 cm.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania taw polega na kontroli:
- zgodnd¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni faw z dokumenigajojektow.
Profil podtwny gdrnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalna tolerancja_ltcm na 100 m tawy,
- wysokai¢ (gruba¢) taw z tolerang + 10 % wysokeéci projektowanej, (pomiar w 2
punktach na kade 100 m),
— szerokd&¢ gornej powierzchni taw z toleranact 10 % szerok&i projektowanej, (pomiar
w 2 punktach na 100 m ),
— rownas¢ gornej powierzchni tawy (pomiar w 2 punktach nad 1@ tat 3-metrovy) -
tolerancja przéwvitu + 1cm,
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— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy +2 cm na 100 m faw

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikdw polega na skontrolowaniu:

— odchylenie linii krawgznikdw w planie - max. odchylenie m® wynie¢ 1 cm (na kady
odcinek nie dtaszy niz 100m),

— odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kekgwika od niwelety projektowanej - max1+
cm (na kade 100 m badanego niwelagiagu kraweznika),

— rownas¢ gornej powierzchni kraggnikoOw - tolerancja przsvitu pod fay +1 cm (2
pomiary na kade 100 m), - sprawdzaggdrzez przylaenie 3-metrowej taty,

— dokladnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoWae 10 m),

— szerokd¢ spoin nie mee przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywyrustawiony krawznik mazna

uzna za wykonany prawidtowo.

7. Obmiar robat.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MQWymagania ogélne”.

Jednostk obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego krawika (lacznie z taw).

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikxi nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbiér robot na zasadach podanych w SST DM.00.0QW§magania ogolne”. zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlda pomiarow oraz przedione certyfikaty zgodriai.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadawmtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi
Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Platng¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélong w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.
Zgodnie z DokumentagijProjektove nalery ustawé:
kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej z betBb z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej
wystajace - 2523,48 + 103,49 m
Witopiorel269,03+103,18 m
W cere wykonanej czynnéei wchodz;:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopdéw, wywiezienie nadmiaru gruntu @éeren Budowy (grunt stanowi
wiasna¢ Wykonawcy),
— ustawienie szalunkow,
— wykonanie tawy,
- piekegnacja betonu i rozbiérka szalunkéw,
— przygotowanie podsypki, réaielenie, zagszczenie, ustawienie kraunikow,
— zaspoinowanie kragznikow i piekgnacja wod spoin,
— zasypanie wykopOw gruntem i ubicie,
- zalanie spoin maszalewows,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada
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— odwiezienie zakiaczonych robotach.
10. Przepisy zvdzane

10.1. Normy:

PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. Badaniaziddazwy i okrélenie bada.

PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie zawartgi pytow
mineralnych.

PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania.ddzanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie ksztaltu ziarn.

PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie nagkliwosci.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d@0zanie mrozoodporsa metody
bezpdredna.

PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartai siarki metod
bromowa.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

10.2. Przepisy zwzane
OST D.08.01.01. Kragzniki betonowe. GDDP
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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.00. NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D. 05.03.01. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢S8®T

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betononej
chodnikach i zjazdach w zwiku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA”
odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpgrowadzenia robot zwianych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8ranpodsypce cementowo - piaskowej

1.4. Okrdlenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktorej warstwsieralna jest wykonana z kostek z
kamienia lub innego materiatu.

Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normamii SST DM.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz SST,
czescia rysunkowy Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektbiadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Kostka brukowa betonowa

Przewiduje si zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki dwe§ grubdci 8 cm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej jest przedigenie
aprobaty technicznej.
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Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathhpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracz& mm.

Tolerancje wymiarowe wynosgz
- na dlugdci - +3 mm,

- na szerokefci - +3 mm,
- nagrubdci - +5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartéc
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj

a) srednia z 6 kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodqg wg PN-B-06250, % nie wcej niz 5
3 | Odporngé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zammania, wg PN-B

06250:

a) pekniecia probki Brak

b) strata masy, %, nie weej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do

wytrzymataici probek nie zamranych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej

niz 4

Ksztalt, kolor sposéb uktadania i pochodzenie kiostkisi zostéd zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Krawgzniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powindpawiad& ustaleniom SST
D.08.01.01. Specyfikacja niniejsza nie uwerlia kosztu krawznikow.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i do wypetnienia spaiwinien by cementem portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny odpoadadymaganiom BN-88/6731-08.

2.2.4. Piasek
Piasek na podsypki do wypetniania spoin powinien spetdiavymagania normy PN-B-
06712.

2.2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrédet budzacych watpliwosci, powinna by ,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie pmai wydzield zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietzawiesiny.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
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Sprzt powinien odpowiadawymaganiom SST DM. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nafg uzywac:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowgroasypki cementowo-piaskowej,

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, dijania kostki — po pierwszym ubiciu
ubijakami gcznymi lub mechanicznymi z ¢itia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie
kostki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Transport powinien odpowiadlavtymaganiom SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wysokai¢ sktadowania (stosu) kostki nie aeprzekraczal m.
Kostke betonow mazna transportowatylko na paletach.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne wymagania wykonywania robot podano w SST@MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

Kolor i ksztalt kostki Wykonawca uzgodni zgodnipkt. 2. niniejszej SST.

Nawierzchn¢ nalezy utozy¢ na przygotowanej wczeiej i oczyszczonej podbudowie.

W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustaktiawezniki betonowe zgodnie z SST
D.08.01.01. Po wykonaniu tych czyrieo nalery przystpi¢c do ukfadania podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 grusd 5 cm z materiatdw okéonych w punkcie 2 niniejszej
SST. Wspodiczynnik wodno-cementowy materialu na ppkis powinien wynosi od
0,25-0,35, a wytrzymat& nasciskanie R7= 10 MPa, R28= 14 MPa. Podsypkgsci¢ i
wyprofilowat w stanie wilgotnéci optymalnej, tak aby wskaik zagszczenia byt nie
mniejszy nk Is = 1,00. Kostk nalezy uktada w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi.
W miejscach, w ktérych wygbuje zmiana sztywrigi podiaza, midzy nawierzchry i
kraweznikami oraz co 10+15 m ukoie do osi jezdni naly wykona& szczeliny dylatacyjne.
Szeroka¢ szczelin dylatacyjnych powinna wyné€i=12 mm.

Nawierzchn¢ nalezy uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C.

Kostka powinna by po utazeniu dobrze ubita. Kostkiginigte powinny by wymienione na
cate Szerok& spoin nie powinna przekragz2 mm, a na zewtrznych partiach tuku -
4mm..

Spoiny naley wypein zapraw cementowo - piaskaywo wytrzymatdci nie mniejszej r
25MPa. Przed wypetnieniem spin zapgamalery nawierzchng zwilzy¢ woda z dodatkiem
1% cementu.

Tak zaspoinowannawierzchng pokry¢ warstwg piasku grubéci 3 do 4 cm i zwita¢ wodg
przez 7 do 10 dni. Po uptywie 2 do 3 tygodni - Meziaosci od warunkow atmosferycznych,
nawierzchng nalery doktadnie oczici¢ z piasku i mana odda do ruchu.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin

Kontrola powinna dotyczy prawidiowaci wykonywania poszczegodlnych elementow,
zgodndci wykonywanych robét z DokumentaciProjektows i SST. Sprawdzenie powinno
si¢ odbywa zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po idkaczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkaoige s¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

Wykonawca przedtoy certyfikaty zgodnéci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkicateriatow w
zakresie zgodnigi z niniejsa SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akaejpt

6.3. Kontrola robot - estotliwosé | zakres

Nalezy sprawdzi:

a) podsypk - zgodnie z ustaleniami pkt. 5.2,

b) prawidtowa¢ uktadania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5.2

CO najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczejym,tze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrosie wiccej niz 600 nf.

Prawidliowa¢ wypetnienia spoin sprawdzagsw co najmniej piciu dowolnie wybranych
miejscach na kalym kilometrze (jednym na zatoce) poprzez wykruszemaprawy
wypetniagcego spoig na dtugdci okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia zapraw
oraz sprawdzenie przyczepeozaprawy do kostki.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego polega na stwierdzeniu, czy pehyj desé jest
zachowany i czy prawidtov#6 desenia jest wystarczap.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— nierébwndci podiuzne nie powinny przekracza0,8 cm; pomiar 4-metroy fata lub
planografem zgodnie z BN-68/8931-04,

— spadki poprzeczne powinnydygodne z DokumentacpProjektowy z tolerang + 0,5%,

— rzzdne wysokéciowe nawierzchni — enice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekragz&l cm i —2 cm,

— uksztaltowanie osi — przesgaie osi w planie w stosunku do projektowanej niezeno
przekracza +5 cm,

— szeroke&¢ nawierzchni — tolerancja wynaosiz-cm,

— grubg¢ podsypki - tolerancjat0 cm.

Czestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni:

Lp. | Wyszczegolnienie pomiarow Minimalna czstotliwos¢
i bada bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w punktach charakterystyczn
niwelety

2 | Rzdne wysokeéciowe 10 razy na 1 km i w punktach charakterystyczn
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i wnktach charaktrystycznych
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km
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Ponadto naley skontrolowa:

— pomiar szerokgi oraz powazania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowséci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowa¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinn@ dgstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka 0 masie 25 kg zokgci 15 cm na poszczegllne
kostki,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w SST DM.00.00.00.

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej reaachni. Powierzchnia
nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinn& byodna z DokumentacpProjektovy i
ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on jolo&va¢ zadnych ilgci
niezaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Odbior robot powinien odbywasic zgodnie z SST DM.00.00.00. Odbiér na podstawienpce
wizualnej, pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych (niwg@)adadar jakosciowych materiatow.

9. Podstawa ptatioi

Zgodnie z SST DM.00.00.00. wg jednostek obmiarwegd&nych w p.7 zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg wykonanie nawierzchni obejmowaedzie

2958,75i 111,98/ czerwony /zjazdy/

5968,092maturalny /chodnik/
Cena obejmuje wykonanie ngstijacych robot:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- uzgodnienie koloru i ksztattu kostki,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacygjmy
- pielegnacg nawierzchni,
- wykonanie pomiarow i bada

10. Przepisy zvdazane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralmetetonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement p@sbrego @ytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodon

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane.d&ao betondw i zapraw.

BN-69/6731-08 Cement. Transpontzigghowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaigar
badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Romdwndaici nawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
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Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDWharszawa 1997
D.08.03.01.0BRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru obrzg betonowych w zwizku z rozbudow drogi gminnej KOSOW
,ul. GLOWNA" odcinek od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyastawienia obrzsy:
- 30x8 cm jako opornik chodnikow i zjazdow od strquosesji

1.4. Okrdlenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniezaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaunikaciji.

Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w 85$100.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Obrzea

Obrzera betonowe gatunku | o wymiarach: obreaiskie On — 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 i
obrzeze wysokie Ow — 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 wg BOIB775-04/04 i BN-80/6775-
03/04, ktére winny by wykonane z betonu klasy B-30 i posiadaviadectwo zgodrgzi z
aprobai technicziq (kazda dostarczona na budewartia).Mog by¢ réwniez stosowane
obrzeza dugdci 100 cm.

Wymiary obrzey betonowych:
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Rodzaj obrzea Wymiary krawznikéw, cm
dhugaos¢ szerokd¢ | wysokas¢ Promiei
I b h wyokraglenia r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 2

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dhugaé¢ - +8 mm,

- szeroka¢ i wysokas¢ - +3 mm.

Wyglad zewrtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzawsk powierzchn bez rys,
pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€fawedzie elementow powinny
by¢ rébwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny prazadaawielkosci podanych ponkj:

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalnal
wielkos¢ wad i
uszkodzé

Whklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gorne sdieralne)| Niedopuszczali

mm e
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max. 2

- dlugai¢, mm, max 20

- glebokas¢, mm, max 6

Beton wyty do elementéw prefabrykowanych powinien cheagkowa sic nasakliwoscia
<4% oraz mrozoodpordoia i wodoszczelnéria zgodnie z norm PN-B-06250:1988.
Ponadtascieralng¢ betonu na tarczy Boehmego powinna wyaosax. 3 mm.

Obrzera naley sktadowa w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzsy powinno by zorganizowane w sposob chrgoy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpltywem ewenyeghlln szkodliwych czynnikdw
zewretrznych na beton.

2.2.2. Cement
Cement powinien hycementem portlandzkim klasy niesizej nz 32,5 wg PN-B-19701.

2.2.3. Piasek na taywpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrédet budzcych watpliwosci.

Nie maze wydzielg# zapachu gnilnego oraz nie powinna zawdemawiesiny. Wod
pochodaca z wodocagu mazna stosowabez bada.

2.2.5. Piasek
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) do ngpeania powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-B-06711.
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2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna ldy zgodna z norqmPN-B-14501:1990.

3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

3.2.Dobér spretu.

Roboty mana prowadazi r¢cznie przy zastosowaniu drobnego spurzoomocniczego.

4. Transport

4.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST DM.00.00.00. ,Wyméagagolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

Prefabrykaty powinny kytransportowane w pozycji pionowej (wbudowaniapazhyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto naleje transportow@w sposob chroacy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wykonywania robét podano w SST @MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Roboty naley rozpoca¢ od ich wytyczenia.

Koryto pod podsypk naleey wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie, przy uwzglnieniu w szerokéei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podsypka
Podsypk wykona przez zasypanie koryta piaskiem na gr. 3 cm ¢gacgenie z polewaniem

wods.

5.2.3. Ustawianie obrzg

Obrzea ustawt na warstwie podsypki w miejscu i zaviattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnie z dokumenigmjojektows.

W chodniku, w celu ochrony drzew, ustéwbramowanie o wymiarach 1,5x2,0 m olxex®
betonowym 30x8 cm (zgodnie z rys. w dokumentagjgktowej).

Zewretrznasciana obrzea powinna by po jego ustawieniu obsypana piaskiemjrem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Szerokd¢ spoin nie powinna przekradzd cm. Naley je wypeint piaskiem lub zapraav
cementow. Spoiny przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wods.

Spoiny te po wykonaniu muszy¢ pielegnowane wodl Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pefa glebokasé.
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6. Kontrola jakdci robot.
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wyméagagolne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodeona materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatéw

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktenal2Zy wykona jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budewpartii materiatu. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego naley
przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.
Pomiary dlugsci i gigbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnizia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattdw i wymiarow elementow nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm
przy wyciu suwmiarki oraz przyedu stalowego lub tany zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
Sprawdzenie katéw prostych w naach elementdow wykonuje ¢siprzez przytaenie
katownika badanego nara i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtdciwosci wymienione w
przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola robot
W czasie rob6t nahy kontrolowa:
- wykonanie koryta — zgodnie z pkt. 5,
- ustawienie obrza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii w planie - max. odchylenie nze wynig¢ +2 cm na kady odcinek nie disszy niz
100m),
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze- max._4 cm na kade 100 m badane niwelacj
diugcéci obrzea,
— wypelnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowit@ petq gigbokas¢ (co 10 m).

7. Obmiar robat.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MQWymagania ogélne”.

Jednostk obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego olxae

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikxi nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbiér robot na zasadach podanych w SST DM.00.0QW§magania ogolne”. zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlda pomiarow oraz przedione certyfikaty zgodriai.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadamtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Platng¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélong w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Zgodnie z DokumentagijProjektove nalery ustawé:
- 4204,73+111,98 m obrzy betonowych 30x8 cm
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W cerg wykonanej czynnéci wchoda;:

— prace pomiarowe, dostarczenie materiatow igprz

— wykonanie koryta, wywiezienie nadmiaru gruntu pter@n Budowy (grunt stanowi
wiasna¢ Wykonawcy),

— ustawienie szalunkow,

— wykonanie tawy,

— przygotowanie podsypki, rézielenie, zagszczenie,

- ustawienie obrzsy,

— zaspoinowanie i piefjnacja wod spoin,

— obsypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i liada

— odwiezienie zakiaczonych robotach.

10. Przepisy zvazane

10.1. Normy:

PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. BadaniaziRddazwy i okrélenie bada.

PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi pytow
mineralnych.

PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania.adzanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania.@dzanie nagkliwosci.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a@dzanie mrozoodporsc metocy
bezpdrednk.

PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi siarki metod
bromowa.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-80/6775—-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet#mawezniki i obrzeza.

10.2. Przepisy zwrzane
OST D.08.03.01. Obrza betonowe. GDDP Warszawa 1998.
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D.10.11.01. REGULACJA WYSOKCOSCIOWA (PIONOWA) STUDZIENEK | ZASUW

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technggZB8ST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwranych 2z regulagj studzienek telefonicznych i
kanalizacyjnych oraz pionowych zasuw gazowych i eaiggowych w ramach modernizaciji
rozbudovy drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozgulacji armatury:
- studzienek telekomunikacyjnych usytuowanych w chiagn

- studzienek kanalizacyjnych,

- pionowych zasuw wodoggowych

na przebudowywanym odcinku ulicy.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagaogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania cgoln

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystegpsjioplastycznej zgodnie z nogr?N-
B-06250 posiadaga:

- nasakliwosé + 4%,

- mrozoodporn& okreslona stopniem mrozoodporgo - F150.

2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spétmigmagania normy PN-B-06712 w
zakresie:
a) sktadu ziarnowego:

na sicie: 0,125 - 0+5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8+20%
1,0 - 18+35%
2,0 - 25+50%
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4,0 - 30+60%
8,0 - 50+80%
16,0 . 100%

b) zawartdci ziarn nieforemnych viwirze +20%
c) zawartdci pytdbw mineralnych w:
piasku_+4%
zwirze +1,5 %
d) zawarteéci zanieczyszczeobcych w:
piasku +0,5 %
zwirze +0,25 %
Zaleca st stosowanie kruszyw o marce rownej klasie betonu.
Kruszywa powinny by sktadowane w sposéb uniepizviajacy ich zmieszanie,
zanieczyszczenie.

2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzkikiwyez dodatkow klasy 32,5 powinien
spetni& wymagania normy i PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinny¢tsgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2.4.Piasek do zapraw powinien spetmgymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,063 - 0+8%"

0,125 - 0+20%
0,25 - 0+40%
0,5 - 20+80%
1,0 - 50+100%
2,0 - 90+100%
4,0 - 100%.

b) wskenik uziarnienia 2,8 + 3,8

C) zawarteé¢ pytow mineralnych %%

d) zawarté¢ zanieczyszczeobcych +0,1%

e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa.

f) zawartg¢ siarki +1%.

Piasek nalgy przebad& po wzgkdem cech wymienionych vigj przed zastosowaniem go do
zaprawy.

2.2.5.Woda nie powinna pochodzezrodet budzcych watpliwosci, powinna by "odmiany
1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250, nie jpma& wydzielé zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietazawiesiny. Woda pochogea z wodocigu maze by stosowana
bez bada laboratoryjnych.

2.2.6. Deskowanie - powinno zapewsztywnaé i niezmienné¢ uktadu.

3. Sprat

3.1. Wymagania ogolne

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w SST

DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Doboér spreu
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.
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Do wykonania robo6t naky stosowa:

- sprzt do zagszczania,

- sprzt mierniczy specjalistyczny

oraz inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Transport powinien hy dostosowany do wymagaokreslonych w SST DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

4.2. Dobdérsrodkoéw transportu
Materiaty za wyjtkiem betonu mzna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

Wykonawca wykona roboty ¢tfie w niniejszej SST w porozumieniu z gestoramidra i
dokona z nimi szczego6towych uzgodiig szczegolnéci co do terminu robot.

5.2. Zakres robot

Roboty naley wykona zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlega 29 lsatudzienek
telekomunikacyjnych i 15 zasuw gazowych zlokalizayeh w chodniku. Rane
wysokasciowe naley dostosowado zaprojektowanej niwelety chodnika.

5.2.1. Roboty rozbiorkowe - zdjie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzodenej
czesci studzienki; gruz pochodey z rozbidérek natey zebr&, zatadowa na srodki
transportowe i wywigt poza teren budowy bezzwlocznie po zaaeniu robot. Stanowi on
wilasna¢ Wykonawcy.

5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie naleykona w taki sposob, aby ¢dne
szalowanej studzienki byty zgodne z dokumentgepjektons. Deskowanie nalsy pokryc
srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innymdkiem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru).

5.2.3. Utaenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nal@tozy¢ mieszank betonow i
zag:sci¢ recznie lub w miag mozliwosci z uzyciem wibratora pogralnego. Betonowanie
powinno by wykonane ze szczegalrstarannécia i moze by prowadzone w temperaturze
nie nzszej nk +5°C. Zewntrzne powierzchnie wykonanydtianek powinny mié wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studziemek projektowanych gdnych mana
wykon& przy wyciu cegly za akceptagjnspektora Nadzoru.

5.2.4. Pigjgnacja - naley zapewnt prawidtowg pielkgnacg betonu. Bezp@ednio po
zakaiczeniu betonowania zalecag spokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczeniasagj od +5°C nalg/ nie p&niej niz po 12
godzinach od zakwmzenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i
prowadz¢ ja przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 rawy dolk). W czasie
dojrzewania betonu elementy nalechront przed uderzeniami i drganiami.
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5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowaniezgalez\scic¢, a wszelkie pozostadoi po
rozbidérce naley usurac¢ z terenu budowy.

5.2.6. Osadzenie pokrywy - pokrywsadzt na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z
PN-B-14501.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

Kontrola jakaci robdt powinna odbywasic w obecndci przedstawicieli gestorow wdze.
Jaka¢ tych robot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Kontrola robot
Kontrola polega na sprawdzenigdnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 ninigj&®T.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robot zwihzanych z regulagjarmatury jest 1 sztuka.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych nie wykazanych w dokumentacji projektpvud niezaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru ikai.

8. Odbior robot
Odbior robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami gkaeymi w SST
DM.0.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatioi

Platna@¢ powinna naspi¢ zgodnie z SST DMO00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ndstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemgrpo odbiorze robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektow nalezy przeprowadz regulacg:

- pionowych zasuw wodocgjgowych - 112 szt.

- studzienek telefonicznych - 4 szt.

- studzienek kanalizacyjnych - 61 szt.

Cena wykonywanych rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow i gprz zmontowanie ugglzen,

- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanaljpach, zasuw gazowych i
wodochgowych, roboty poradkowe,

- odwiezienie oznakowania i sgta po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zvazane
10.1.Normy

PN-06250 Beton zwykly.
oraz normy zwjzane zacytowane w przywotanych specyfikacjach.
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D.10.14.01. ODTWORZENIE PUNKTOW POLIGONOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢Z8&T)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zekanych z odtworzeniem punktéw poligonowych w azku z
rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmdtworzenia punktéw poligonowych na
modernizowanym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostate okitenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w S$T0D.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

2.2. Stosowane materiaty

Do utrwalenia punktéw gtdbwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metaloweltogaici okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone poza graniobot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 m do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiapéej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. Sprat
3.1. Ogolne warunki stosowania sgite

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Doboér spreu

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wyseciowych naley stosowa:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

W/w sprzt powinien gwarantow@auzyskanie wymagane] dokladiwo pomiaru zgodnie z
niniejsz SST.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST DM.00.00,9ymagania ogolne”.

4.2. Wybdrsrodkow transportu
Srodkiem transportowym dla spitm i materialdw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materiatdbw w sposéb unierrwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdblne warunki wykonywania rob6t

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQO. ,Wymagania ogoélne”.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane
zawierajce lokalizact i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweygo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonywane przez osoby posiagtzg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawspektora Nadzoru o wszelkicheach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i Klu reperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinngé bzmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Vg8zg roboty dodatkowe, wynikgie z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegeidnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastarykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozagz roboty dodatkowe w takim
wypadku obciza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektoadzdru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzbyé
zaopatrzone w oznaczenia akegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
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potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgarutrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robot. dali znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowaidz®bot, to zostanone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji robot nakg do
obowigzkdw Wykonawcy i zostanzrealizowane na jego koszt.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychtrasy i punktow wysokéciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azgmkdowhzane do
punktéw pomocniczych, patonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegto
pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi
trasy drogowej. Maksymalna odlegtéqpomiedzy reperami powinna wyna@sb00 m.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze ma wykorzysta punkty state na stabilnych istrdeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze naley zatazy¢

w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaktiwdw stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwdjra w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi jezdni i jej kragdzi naley wykon& w oparciu o dokumentagcjprojektowng
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamaed@m, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okoeej w dokumentacji
projektowej.

Os powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i $pednich w odlegtéciach nie
wigkszych nk co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do dokumentacji
projektowej mae by wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy nale
wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdbw okrélonych w pkt. 2 niniejszej
SST.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi wykopow i
nasypow na powierzchni terenu (oemie granicy robét)., zgodnie z dokumengacj
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projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspali@dzoru.

Do wyznaczenia przekrojow nale stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegi® migdzy
palikami naley dostosowé& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owj.
Odlegtaé¢ ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztalcie i wymiarach zgodnych z dokumenigmjojektowvs.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych Giéwnego Uktlu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z doktadscami tyczenia
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach ogisygh dany asortyment robat.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00.mabania ogolne”.

Jednostlk obmiarowy robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km
odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, niezaakceptowanych przez Inspaitadzoru.

8. Odbior robot

Odbior robdt powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzemawpmtowasci wykonania robét i na
podstawie szkicéw i dziennikbw pomiarow geodezymytub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore przedktada Inspektorowi Nadatgtkonawca.

9. Podstawa ptatsoi

Ptatnag¢ powinna naspi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar jakdcia robot.

Cena wykonania roboét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktow wysokeéciowych,

- dowiezienie i odwiezienie spyi i materiatdw,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Przewiduje sk odtworzenie 9pkt geodezyjnych

10. Przepisy zvazane
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10.1. Normy
PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjneviNa okreslenia.
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Teriogia.

10.2. Inne materiaty:
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonyaa@nac geodezyjnych. GUGIK 1979,
zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodaztuGiK, 1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980, zmiana
1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGUGIK 1980.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe. GUGIK, 1979, zmiana
1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfablGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne GiJ1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne olgaaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warsza998.
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru ustawienia barier ochronnydadastych w zwizku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres robot oéych SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalow$&h04/4 z prowadnicz
profilowanej t&my stalowej typu B na stupkach stalowych 140 mralizewanych na
odcinkach modernizowanej drogi w lokalizacji zgalniDokumentagjTechnicza.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Bariera ochronna - urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korgdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgprzeznaczondla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeniaaagtania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktorej podstawowym elemengsn |
prowadnica wykonana z profilowanegmay stalowej.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kv jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatagca niebezpiecznym nagpistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasieqiziel drogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzigtym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdni

Bariera ostonowa- bariera ochronna umieszczonadzy jezdng a obiektami lub
przeszkodami statymi znajcigiymi sk w poblizu jezdni.

Bariera wysiggnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jesstdpkow za
posrednictwem wysignikdéw zapewniajcych ods¢p miedzy stupkiem a prowadniaco
najmniej 250 mm

Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jesttdpkow za
pasrednictwem przektadek zapewnigych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100
mm do 180 mm.

Bariera bezprzektadkowa- bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jespb&ednio do
stupkéw.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profiloejgiasmy

stalowej, majcy za zadanie unztiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powind&sztatcé si¢ stopniowo i w sposob
plastyczny.

Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (agiej, prostoktnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteowhik szerokéci od 100 do 140 mm,
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umieszczony ponadzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wisciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodinjch,
ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalgdmb przemieszczania stupkoéw nie jest
odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedniwtej blachy stalowej lub

z ksztattownika stalowego, umieszczony pgoiay prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem
jest utrzymanie prowadnicy w okitenej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co
zapewnia di podatnéé prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji ordas¢ tagodnie
obciyza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigjik

- typ| : bariera podatna, z odksztatceniem ddehoym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podagnp(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll: bariera niepodatna (sztywna), z odkkamaiem réwnym lub bliskim zeru.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoine”

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puadev
SST D-M-00.00.00

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych staioh

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych,
na ktére wydano aprohkatechnicza.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykitedone g poprzez typ bariery
podany w dokumentacji projektowej, naaujacy do ustalé producenta barier. Do
elementow tych naie:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikigruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- taczniki ukasne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyiclgy wystapi¢ materiaty do
wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwaz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych ststdw
2.3.1. Prowadnica

- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchyiki od wymiaréw prowadnicy typu B podano na rysunku
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Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z ofestproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powtoki antykorozyjne;.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by/zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
ksztattownika walcowanego powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wolna
od wad, jak widoczne tuskiggniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczainessingte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia powinna hie
tagodne wyaicia i zaoksglone brzegi, a grudé ksztattownika nie mae zmniejszy si¢ poza
dopuszczalpdolm odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdhoej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazywezadzizn, rozwarstwie
peknigc i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigtasnaci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgamrej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznii, Wytrzymatai¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa
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St3W 195 od 340 do 490
St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanigagarofilowego, to powinien
on odpowiad& PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy, Wisgti statycznych i
odchytek wymiar6w przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysginiki, taczniki ukane, obejmy stupka, wsporniki,
podkiadki, przektadkisruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom do-
kumentacji projektowej i byzgodne z ofegtproducenta barier w zakresie wymiarow,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzajteriatu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyckniki przewidziane do mocowaniag¢dey sola
elementow bariery powinny Byczyste, gtadkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbéw.

Dostawa w¢kszych wymiarowo elementéw bariery mgoby¢ dokonana luzem lub w
wiazkach.Sruby, podktadki i drobniejsze elemenggnikowe mog byé dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych kletach, w zalenosci od wielkaci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bapergd korozj

Sposbdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementderbarstala producent w taki
Sposob, aby zapewnirwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 latmdowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przy-
padku braku wystarczgjych danych minimalna grubépowtoki cynkowej powinna
wynosi 60 um.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dhasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podto wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy paggolnych
typow naley uktada& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktaBiknenty
montaowe i pohczeniowe mena skiadowaw pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsie w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitgs@ntami kruszywa lub jego
frakcjami. Zaleca gi aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za papplandek lub
zadaszeé. Podtae sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywa w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Spret do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinie
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- koparek kotowych,
- urzadzen whbijajacych lub wibromitotow do pogrania stupkow w grunt,
- wibratoréw do betonu,
- fadowarki, itp.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne”

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier meodbywéa sie dowolnymsrodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystédwaza gabaryrodka transportu.
Elementy dhasze (np. profilowamtasme stalows, pasy profilowe) naley przewozé w
opakowaniach producenta. Elementy maatee i pohczeniowe zalecasprzewozé w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banexzna dokonywé za pomog
zurawi lub ecznie. Przy zatadunku i wytadunku, naleabezpieczy elementy konstrukciji
przed pomieszaniem. Elementy barier malerzewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych
wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych roboét naley, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
- wytyczy¢ tras; bariery,
- ustalt lokalizacg stupkéw,
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
- okresli¢ miejsca odcinkdéw poatkowych i kaacowych bariery,
- ustalé ew. miejsca przerw, prZgji przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane beZpednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali
bezpdarednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkow w grutd,Wykonawca przedstawi do
akceptacji lmyniera:

- sposob wykonania, zapewnijay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyj
odksztatcé lub uszkodze stupka,
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- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotyczcy urzadzer wbijajacych
(np. miotéw, bab, kafarowgcznych lub mechanicznych wzghie wibromiotow
pogrzajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchyitka odlégtoniedzy stupkami, wynikajca z
wymiarow wydtzonych otworow w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkow,
wynosi+ 11 mm.

Dopuszczalna unica wysokdci stupkdw, decyduica czy prowadnicagolzie
zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jgstnaczona ksztattem i wymiarami
otworéw w stupkach do mocowania wy@nikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Monta bariery

Sposob montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi daplarcii
Inzyniera.

Bariera powinna hymontowana zgodnie z instrugagnontaowa lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez produzédatriery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimaonych wielkascia
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadin zapewnienia rownej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworow lub
cie¢, naruszajcych powtok cynkows poszczegoélnych elementdéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej,
naktadagc nas¢pny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby koe odcinkow témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajcy sk po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Ssiednie odcinki temy s
taczone ze sabzwykle przy wyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po €zpa kade
pofaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadfp@owinien by wykonany
scisle wedtug zaleageproducenta bariery z zastosowaniem przewidziaadygctego celu
elementow (obejm, wspornikow itp.) oraz wdavych srub i podkladek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag: na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentagj projektows i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej dlugcci odcinka (np. 4 m,

8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniegoznikéw ukanych w miejscach niezkbinych przy
potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhylomym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dladyaskrajnych, z ewentuairkotwg,
betonove w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prelej,

- odcinkéw barier ostonowych o wieiwej dlugaci odcinka bariery: a) przylegtego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektemyknego pocatkowego, d) ukénego
koncowego, e) wzmocnionego,

- odcinkéw przejciowych pome¢dzy raznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniemsenae] dtugaci odcinka ukénego w planie, jak
réwniez polaczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. ggaami betonowymi,

- przerw, przej¢ i przejazdow w barierze w celu np. §wa do kolumn alarmowych lub
innych uradzei, przegcia pieszych z pobocza drogi za bariertym na chodnik mostu,
na skrzyowaniu z drogami, prz&jia przez pas dzigly, przejazdu poprzecznego przez
pas dziedcy,

- dodatkowych urgdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery,
itp.

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:
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a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaici pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyélagodne z
ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalgumocowé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:
- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezamapcego drog,
wedtug wymagania punktu 2.2,
- zawiadczenia o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania preehm &
zobowhzani przez wigciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobé

Wszystkie materiaty dostarczone na budawawiadczeniem o jakii (atestem)
producenta powinny ktysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy.

W przypadkach budeych watpliwosci maozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresiawaga podanych w punkcie
2.

Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Rodzaj . - Ocena wynikow
Lp. badania Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie5 do 10 bada | Powierzchnt zbadé | Wyniki powinny
powierzchni | z wybranych | nie uzbrojonym okiem.by¢ zgodne z
losowo Do ew. sprawdzenia |wymagania-mi
elementow w | glebokasci wad wy¢ | punktu 2 i katalo-
kaz- dej dostpnych nargdzi |giem (informacy)
dostarczanej | (np. liniatéw z producenta barier
partii czujnikiem,
wyrobow suwmiarek,
liczacej do mikrometrow itp.)
1000
elementow
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiarow salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
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W czasie wykonywania robot nalezbadd:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenigmjojektows (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i katalogiem
(informacp) producenta barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie

e) poprawng¢ ustawienia stupkoéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidlowai¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawng¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w
odlegtaiciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Zgodnie z dokumentagcprojektows nalezy ustawt bariery SP-04/4 a¢znej diugdci

307,5+88+23+2 mb
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] rologg:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow bariery,

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z porpoc
wiasciwych srub i podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocitkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pgzgwych pomégdzy réznymi typami
barier, przerw, przéf i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéwaskowych
itp.,

- przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporadkowanie terenu.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdneg
przeznaczenia. Gatunki

2.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

3.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
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4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

5. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtienne IPE
walcowane na gaco

6. PN-H-93460-03Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte.
Ceowniki rownoramienne ze staleglowej
zwykiej jakasci 0 Ry, do 490 MPa

7. PN-H-93460-07Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwatrte.
Zetowniki ze stali wglowej zwyktej jakdci 0 Ry,
do 490 MPa

8. PN-H-93461-15Ksztattowniki stalowe gite nha zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik nagoar
drogows, typ B

9. PN-H-93461-18Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ceowniki potzangkai
prostoktne

10. PN-H-93461-28Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na
drogowe bariery ochronne

11. PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym

12. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

13. PN-M-82503 Wkity do drewna ze them stkowym

10.2. Inne dokumenty
14. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn$sDDP, maj 1994.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE,
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE, DARNIOWANIE

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techni¢S8&T

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru umocnienia rowow Eciekow brukowcem lub elementami
prefabrykowanymi w zwizku z rozbudow drogi gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek
od km 1+149,24 do km 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oflych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robét, zegzanych z
umocnieniem cieku przed wlotem do kanalizacji eletami z ptyt drogowych 50x50 .

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagaogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Elementy betonowe typu kostkowego i pustobet

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna elementow betonowych powinné tbwna i szorstka, a krawzie
kostek rowne i proste, w¢dnigcia nie powinny przekracz® mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadtugéci - +3 mm,

- naszerokéci - +3 mm,

- nagrubdci - +5 mm.
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Cechy fizykomechaniczne elementéw betonowych:

Lp. Cechy Wartéc
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

a) srednia z 6 elementow 40

b) najmniejsza pojedynczej kostki 30
2 | Nasikliwos¢ wodqg wg PN-B-06250, % nie wcej niz 5
3 | Odporngé na zamraanie, po 50 cyklach zammania, wg PN-B

06250:

a) pekniecia probki Brak

b) strata masy, %, nie weej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do

wytrzymataici probek nie zamranych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej

niz 4

Ksztalt i pochodzenie elementéw musi zéstaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki i do wypetnienia spowinien by cementem portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny odpoadadymaganiom BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek na podsypki do wypetniania spoin powinien spefldiavymagania normy PN-B-
06712.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrodet budacych watpliwosci, powinna by ,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie pmai wydzield zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietazawiesiny.

3. Sprzt

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom SST DM. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni
Roboty mana wykonywa recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Transport powinien odpowiadlavtymaganiom SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatow
Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzeniu.
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5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania wykonywania rob6t podano w SST@M0.00. ,Wymagania ogélne”.

5.2.Zakres robot

Na poditau zagszczonym do {>1 utazy¢ podsypk cementowo-piaskoavl:4 grubgci 5 cm
z materiatdw okrdonych w punkcie 2 niniejszej SST. Wspotczynnik woecementowy
materiatu na podsygkpowinien wynosi od 0,25-0,35, a wytrzymal& nasciskanie R= 10
MPa, Rg= 14 MPa. Podsygkzagscic i wyprofilowac w stanie wilgotnéci optymalnej, tak
aby wskanik zagszczenia byt nie mniejszy mils = 1,00. Elementy dnacieku naley
uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdmng scieku zgodnie z dokumentac]
projektows.

Nastpnie utay¢ dnoscieku i umocni skarpy pustobetami.

Spoiny naley wypein zapraw cementowo - piaskawl:2 o wytrzymatéci nie mniejszej
niz 25Mpa i utrzymywa w stanie wilgotnym+przez co najmniej 7 dni. Przed wypetnieniem
spoin zapraw nalezy nawierzchng zwilzy¢ wodg z dodatkiem 1% cementu.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtin
Kontrola powinna dotyczy prawidlowaci wykonywania poszczegodlnych elementow,
zgodndci wykonywanych robét z DokumentaciProjektows i SST. Sprawdzenie powinno
si¢ odbywa zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po idkaczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkaoige s¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

Wykonawca przedtoy certyfikaty zgodnéci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkicateriatow w
zakresie zgodnigi z niniejsa SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akaejpt

6.3. Kontrola robot - estotliwosé i zakres

Nalezy sprawdzi:

— podsypk - zgodnie z ustaleniami pkt. 5

— prawidiowai¢ uktadania elementéw betonowych wg pkt. 5

— rzedne wysokeciowe dna cieku — unice pomgdzy rzdnymi wykonanego umocnienia
nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekracza cm.

— odchylenie liniiscieku w stosunku do projektowanej,% cm

— uksztaltowanie osi umocnienia — przesgre osi w planie w stosunku do projektowanej
nie mae przekracza+5 cm,

— doktadna¢ wypetnienia szczelin —petnagtokasc.

— grubg¢ podsypki - tolerancjat0 cm.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagdne”.

Jednostl obmiaru jest 1 m umocnienia dna cieku i 2 fmetr kwadratowy) umocnienia
skarp. llg¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna¢ ggodna z Dokumentac)
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Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien aejmowa& zadnych ilgci
niezaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
Odbior rob6t powinien odbywasie zgodnie z SST DM.00.00.00. Odbiér na podstawienpce
wizualnej, pomiaroéw, pomiarow geodezyjnych (niwg@)adadar jakasciowych materiatow.

9. Podstawa ptatsoi

Zgodnie z SST DM.00.00.00. wg jednostek obmiaregd&nych w p.7 zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektowg przewiduje si:
- umocnienie dna cieku iskarp - 113,85 h
Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robaot:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie umocnienia cieku i pustobetow,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie pomiarow i bada

10. Przepisy zvdazane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralnebegdonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powaiszego uytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnb

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. \&atbh betonéw i zapraw.

BN-69/6731-08 Cement. Transportzigghowywanie.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wsep
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techni¢g88T)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego docelaweg zwiazku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres robét obfych SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&egfi dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z docelowym oznakowaniem pionowym drogi €jotujg ustawienie znakow
drogowych pionowych w lokalizacji zgodnie z dokurteep projektows.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisalbo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku -element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umigana jest t&g znaku.
Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, stuaca do podania téei znaku

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym paigiraznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementamacstoni do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski, itp.).

Znak nowy - znak wytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3
mieskcy od daty produkcji.

Pozostate okidenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacigodne z obowzujaca
»Instrukcja o znakach drogowych pionowych” oraz SST DM.00.00,8Vymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodd® z SST |
Dokumentacj Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania gl

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$I0D.00.00. ,Wymagania ogdine”.
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Kazdy materiat do wykonania znaku pionowego, na ktdiy ma normy, musi posiafla
aproba¢ techniczia wydary przez uprawniogjednostk.

Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipn
jednostl.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przewiduje si fundamenty z betonu klasy B-10 lub B-15 zgodnitNzB-062650.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do betonu w fundamencie znakurpenvby cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadagym normie PN-B-19701.

Wykonawca przedstawwiadectwo zgodrgzi.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowigdastaleniom PN-B-06712. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce nie z8zej nz klasa betonu.

2.2.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250

2.2.5. Konstrukcje wsporcze

Stupki - z rur stalowych okgtych bez szwu walcowanych na goo odpowiadajcych
wymaganiom normy PN-H-74219:1980, PN-H-742Zbednicy 70 mm. Powinny one
spetni& nastpujace wymagania:

Srednica Grub&® Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna mm scianki mm kg/m srednicy grubcici scianki
zewretrznej
70,0 0d2,9do 16,00 0d4,80do 21,3 _1,25% +15%

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
pekni¢¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierowroi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste - dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmamy: PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Rury powinny by¢ ocynkowane. Do ocynkowania rur stosuje gatunek cynku Raf, wedtug
PN-H-82200:1977. Minimalna grubo powtoki metalizacyjnej cynkowej powinna wynési
120 um. Powinna ona kyz cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5% i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076-02.
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Powierzchnia powtoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy, ¢gni¢cia, mpcherze lub odstawanie powitoki od
podtaza.

Producent lub dostawcaide] konstrukcji wsporczej obowdany jest do wydania gwarancji
na okres trwatéci konstrukcji. Przedmiotem gwarancii s#tasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej oraz trwakg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.6. Tarcza znaku

Przewiduje si zastosowanie znakdsvednich.

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targza take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petmn odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wgstijace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczs) - przez caly okres trwadoi znaku okrélony
przez wytwore (dostawe).

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie olélet, uzgodnion z
odbior@, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azedakidosipnic na
zyczenie odbiorcy:

- instrukcg montau znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,

- instrukcg utrzymania znaku.

Przewiduje si monta tarcz z blachy stalowe.

Tarcza znaku z blachy stalowej o grstioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona
przed korozj obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza @i
stosowanie innych sposobOw zabezpieczenia stalotaych znakow przed koragjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycamypod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii. Kgdwnie tarczy powinny hy zabezpieczone
przed korozj farbami ochronnymi o odpowiedniej trwéém, nie mniejszej i przewidywany
okres uytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinng byniejsza ni 310 MPa.
Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka, bez odksztafceptaszczyzny znaku, w tym
pofaldowa, wgig¢, wgniecé i nierownagci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku
(zwichrowanie, pofatdowanie, itp.) nie m@wynost wigcej niz 1,5% najw¢kszego wymiaru
znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgdy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach tedgictnych, ktorym tarcza ta byta poddana
musz by¢ usunéte. Wykonawca przedhy aprobat techniczi i certyfikat bezpieczestwa.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

2.2.7. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: i zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii  odblaskowe] (odbijajcej powrotnie) powinny spetnia wymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpetne zwizanie z
tarcz znaku przez caly okres deklarowanej trwataznaku. Niedopuszczalne, sokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawdolii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni. Wykonawca przediaprobat techniczi i certyfikat bezpieczestwa.
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Sposéb pajczenia folii z powierzchaiptyty znaku powinien unienntiwiac¢ jej odkczenie od
piyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obygeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym cehtematy powinny by uzgodnione z
producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaosico
najmniej 7 lat. Przewiduje szastosowanie folii | generacii.

Powierzchnia lica znaku powinnadydwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa® lokalne
nierébwndci i pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wygiowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno nawperzchni,
jak i na obrzeach tarczy znaku.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bBytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powsta& przy nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku nie byty wiksze nk
3mm. Powstale zacieki przy nanoszeniu farby naasiovg czes¢ znaku nie powinny by
wigksze w kadym kierunku ni 3 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znakow o wymiarach 4r4 nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie
wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Wymagania jest taka wytrzymato polgczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
zgigciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy musi Byzabezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspoétczynniku lumin@g)8 do 0,10. Grubd powitoki farby nie
moze by mniejsza od 2@m.

Folie odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny poséadaprobat
techniczm”. Kolorystyka i odblask znakow powinny &yzgodne z PN-N--01255:1992
.Barwy bezpieczastwa i znaki bezpiecastwa”. Geometria i rysunek lica znakoéw ma gz
zgodne z ,Instrukej o znakach drogowych pionowych”.

2.2.8.Materiaty do monta znakow
Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow jauby,
listwy, wkrety itp. powinny by czyste, gtadkie bezckni¢¢, naderwa i wypukitych karbdw.

3. Sprzt

3.1. Ogoblne warunki stosowania sgite
Ogolne warunki stosowania sptu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Stosowany spegr
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozidadimku i wytadunku materiatow

mozna stosowé
- koparki kotowe np. 0,15m3 lub koparkigienicowe np. 0,25m3,

- zurawie samochodowe o fgigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow poalsli w gruncie spoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
- srodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- spawarki elektryczne lub zestawy do spawania\gago.
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4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogodlne warunki transportu podano w SST DM.00.00,@0/magania ogolne”.

4.2. Dobérsrodkéw transportu

Transport znakow, stupkéw, ospta (uchwyty,sruby, naketki, itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniettiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu
i uszkadzanie.

Transport mieszanki betonowej neoby prowadzony dowolnymérodkami pod warunkiem,
ze nie powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- zmian skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury o wiej niz + 5 °C,

Czas transportu powinien umiwia¢ wbudowanie mieszanki nie fdiej niz po:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQDO0. ,Wymagania ogoélne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy lokalizacg znaku, tj., jego pikietaoraz
odlegtai¢ od kravedzi jezdni oraz wysokid zamocowania znaku na stupku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robot istniata Aiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja znaku powinna byzgodna z DokumentagcjProjektows, a wysoka&c¢
zamocowania zgodna z ,Instruk@ znakach drogowych pionowych”.

5.2.2.Wykonanie fundamentu

W wyznaczonej lokalizacji wykoawykop pod fundament, dno wykopu pod fundament
znaku naley wyréwna i zag:sci¢, wypeinié gruzem, a po ustawieniu stupka wypéhni
betonem, tak aby powierzchnia fundamentu i pobacmjdowaty siw jednym poziomie.
Przy zastosowaniu prefabrykatu betonowego, pgemini go w wyrGwnanym i zagzczonym
wykopie, przestrzenie rulzy scianami prefabrykatu i gruntu wypednnalezy materialem
kamiennym, np. klicem i zagsci¢ ubijakiem gcznym.

5.2.3.Konstrukcje wsporcze znakdéw

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki powinnyé¢bwykonane zgodnie z Dokumentac)
Projektovg, niniejszy SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Dopuszsgaastpujace
tolerancje:

- odchytka od pionu, nie wtej niz +1%,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz +2cm,
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- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie
wigcej niz +5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
»Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym pedane jest,
by gérna cgé¢ fundamentu pokrywata @iz powierzchni terenu, lub byla nadet
powierzchnie wyniesiona nie ggej niz 0,03 m.

Konstrukcje wsporcze znakéw musmieé barwe szag neutrallm z tym, ze dopuszcza si
barwe naturalm powtok cynkowych.

5.2.5. Tarcze znakow

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukcjsporcz musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naexzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caty okresaytkowania znaku.

Zaleca s zastosowanie elementowaeknych o konstrukcji unienttiwiajacej lub znacznie
utrudniapcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

Znak drogowy pionowy musi kBywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catimesie jego #ytkowania, przy czym
wptywy zewrgtrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.
Znak drogowy winien znajdowssi¢e na wysokéci 2,0 m.

Wykonawca bdzie utrzymywat znaki w czystoi, czytelne i nie pogie przez caty okres
trwania rob6t na wilasny koszt. Fée znakdw powinna hy zgodna z dokumentag]
projektows.

Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi rmi¢abliczie
Znamionowy z:

- nazwa, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem umlowviajacym identyfikacg wytwoércy
lub dostawcy,

- dat, produkciji,

- oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

- dat, ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej maiggc wykonane w sposob trwalty i wyrnay, czytelny
w normalnych warunkach przez caty okregtowania znaku.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtln

6.2. Sprawdzenie jakoi wykonanego oznakowania pionowego

6.2.1.Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw aprobaty
techniczne i certyfikaty bezpiearmdwa na znaki drogowe.

Czestotliwos¢ badah przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow:

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena
badania wynikow
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bada
1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 badea | Powierzchnt zbad& nieuzbrojonym
powierzchni |z wybranychokiem. Do ew. sprawdzenia
losowo elementowgtebokaosci wad wyé dostpnych
w kazdej| narzdzi (np. liniatdw z czujnikiem,Wyniki bada
dostarczonej partij suwmiarek, mikrometrow, itp.) powinny by
2 | Sprawdzenie | wyrobow Przeprowadzi uniwersalnymj zgodne Z
wymiarow przyrzadami  pomiarowymi  lubwymaganiam
sprawdzianami  (np. linialamjipkt. 2 SST
przymiarami, itp.)

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najezbada:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaéirojektova (lokalizacja,
wymiary, wysok@¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodminiejsz SST,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod stupki,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow - trwaéé sposobu i pionow& obsadzenia stupkow
z tolerancy 1%,

- czysta¢ znaku.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku l@mjonalnego - tarczyallz
stupka podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiarterenie.

8. Odbidr robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST DM.O0@QWymagania ogolne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiarow przedioone przez Wykonawg zgodnie z
niniejsz SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadamtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi

Ptatnag¢ powinna nasipi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar ocen jakasci wykonanych robat.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materialépritu,

- wykonanie wykopow i fundamentow,

- ustawienie znakéw drogowych zgodnie z Dokumentdejojektovg i niniejsz
specyfikacy, utrzymanie,

- uporzdkowanie terenu,

- odwiezienie sprgu po zak@czeniu robot.

Zgodnie z dokumentacprojektowy przewiduje si ustawienie nagpujacej ilosci znakow:
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- stupki -szt.53 +8
- znaki -szt.58 + 8

10. Przepisy zvazane

10.1.Normy
PN-B-06250:1988
PN-H-82220:1977
PN-H-84018:1986
PN-H-84023/67:1981

10.2 Inne dokumenty

Beton zwykty.

Cynk

Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki.
Stal oltenego zastosowania. Stal na rury.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych stamgwizahcznik nr 1 do zamdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dni@3.1994r.
OST D.02.07.01. Oznakowanie pionowe
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D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techni¢S&®T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru docelowego oznakowania poziamegzwigzku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot, zezanych z
docelowym cienkowarstwowym oznakowaniem poziomynjezdni na modernizowanym
odcinku zgodnie z Dokumentadprojektov.

1.4. Okrélenia podstawowe

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehpostaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zw4zanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni, lub odchylone ogkj pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kregdziowe, przerywane lub agte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wygtijace jako strzatki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzadigprowadzajce, ktére uprzedzajo
konieczndci opuszczenia pasa, na ktéryra snajduj.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczape miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyiamaojazdow.

Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przyskamych oraz inne
okreslajace szczegblne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drog materiaty zawieragce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdwore mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewawgtaczanie, rolowanie, klejenie,
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w tempematwtoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

Materialty do znakowania cienkowarstwowego -farby naktadane warstwgrubcci od
0,3mm do 0,8mm.

Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowzujacymi normami,
specyfikacg SST DM.00.00.00. i ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wyméagagolne”.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z ,Instrukcp znakach drogowych poziomych” -
zahcznik nr 2 do zamdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 3 marca
1994r.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotygz materiatow
Wymagania ogoélne podano w SST DM.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Przewiduje si uzycie farb dwusktadnikowych. Wykonawca przegtdwiadectwo zgodri

na farlg.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdow zawieqgaych rozpuszczalnik aromatyczny wsito

wigkszej nz 10% oraz benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Farby powinny gwarantowastal@¢ wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych co

najmniej w okresie 6 miegty skladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Farby powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

1. barwa - biata

2. wspotczynnik luminacji @ w stanie suchym dwietle rozproszonym - klasa Q3 130
mcd nfix™; po 12 miesicach - 400 mcd m? Ix *.

3. powierzchniowy wspétczynnik odblasku R klasa R5 - 300 med m? Ix ™ w stanie
suchym, RW3 -50 mcd mi? Ix ! w stanie wilgotnym i RR3 -50 mcd miIx *
podczas deszczu .

4. wspotczynnik luminacj - klasa B5 - 8,60; po 12 miegcach wywalnasci przy
uwzgkdnieniu zanieczyszczenia - min. 0,30.

5. wskatnik szorstkéci SRT- klasa S 5 -65, w chgu catego okresuzytkowania 45
jednostek SRT.

6. trwatas¢ oznakowania na zasadzie porownania z wzorcanurigae NF P 98-615/1991
- po 12 miegcach 6.

7. czas schgcia powtoki w temp. 20°C - nie powinien przekraczaasu
gwarantowanego przez producenta.

8. grubad¢ oznakowania - do 800m.

Kulki szklane refleksyjne do posypywania powinnyardkteryzowd sie wspotczynnikiem

zatamania wikszym od 1,50, wykazywaodpornd¢ na woa, chlorek sodowy i zawieéanie

wigcej niz 20% kulek z defektami. Wspotczynnik zalamagwaatta n powinien odpowiada

klasie B, tj. n4,9.

2.3. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opak®owaateriatdw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnieNe(QR79252, a ponadto by na
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigrg]

- nazw producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.
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3. Sprat

3.1.0g06Ine warunki stosowania stz
Ogodlne warunki stosowania spta podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobor spru

Do wykonania oznakowania poziomego nglstosowd nastpujacy sprzt:

- szczotki mechaniczne (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia
odpylagce),

- szczotki gczne,

- spezarki,

- malowarki.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST DM.00.00,9ymagania ogolne”.

4.2 Wyborsrodkéw transportu
Materialy do oznakowania poziomego mgleprzewozé w pojemnikach zapewnigych
szczeln&¢, bezpieczastwo i zachowanie wymaganych wtavosci materiatu.

5. Wykonanie rob6t

5.1.0g6lIne warunki wykonywania rob6t
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DMOOQO0. ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Przygotowanie podta

Przed wykonaniem oznakowania poziomego maleczyci¢ powierzchng nawierzchni
przeznaczonej do malowania z kurzu, pytu, smardmnych zanieczyszche Powierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania poziomegd byésczysta i sucha.

5.2.2.Wykonanie oznakowania

Wykonawca mee rozpoczé roboty po stwierdzeniwze warunki atmosferyczne w czasie

wykonywania robot &da zgodne z warunkami okilenymi dla odpowiedniego rodzaju farby

uzytej do oznakowania. przed przysieniem do Robot Wykonawca wykona odcinek probny.

- Przed przysipieniem do wykonania oznakowania poziomego #aleryznaczy na
nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowaniadago z ,Instrukcg o znakach
drogowych poziomych”, Dokumentadprojektowy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Rozmalowane na nawierzchni znaki musdpowiada nas¢pujacym warunkom:

- mie¢ barwe biafa,

- mie¢ szorstkac¢ zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktérejagsuimieszczone oraz nie

wystaw@ ponad nawierzchawigcej niz 800um,
- mie¢ rowne krawdzie, wyr@niajace znak od tia,
- by¢ odporne ndcieranie i zabrudzenie.
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Znakowanie powinno kywykonywane w porach najmniejszegogiania ruchu na drodze,
w temperaturze otoczenia poxey 5°C, a wilgotné wzgldna powietrza powinna By
zgodna z zaleceniami producenta farby lub nieksza nk 85%. Nie naley w/w prac
prowadz¢ w czasie mgty, deszczu lub beZpainio po nim, na mokrej nawierzchni.
Malowarka musi by tak ustawiona, aby @iienie natryskiwania byto zgodne z okoaym w
aprobacie technicznej dla danego rodzaju farby.

Grubas¢ nanoszonej powtoki musi Bykontrolowana na bigco z czstotliwoscia podana w
pkt. 6.

Wykonawca zapewni pednjednorodné¢ materialu nanoszonego oragzdhie przestrzega
ilosci dozowanych materiatow i kontrolowana biegco grub&¢é nanoszonej warstwy przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklankjrhetalowej podkiadanej na drodze
malowarki.

Szerokdc¢ linii osiowej i segregacyjnej — 0,12 m.

6. Kontrola jakeci robét.

6.1.0gdlne zasady kontroli jagm.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét powinny by zgodne z SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

6.2.Badania i pomiary wykonanego oznakowania poagon

6.2.1.Farba powinna posiadaprobat¢ techniczi. Kontrola farby powinna dotyczycech
wymienionych w pkt. 2 jednorazowo dla catej dostaw

6.2.2.Kontrola jakéci materiatow

Nalezy wykona nastpujace badania materiatow:

- 0znaczenie widzialrioi w dzien - wspotczynnik luminacji i barwa wyznaczana przez
wspoétrzdne chromatyczrigi X, y oznaczone za pompdkolorymetru przy éwietleniu
wzorcowym zrodtem swiatta D65 i geometrii strumienigwiatta 45/0°; dopuszczalne
rozproszenie padajej wiazki sSwiatta +5°, odbitej #0°. Mierzona powierzchnia
oznakowania nie powinna bynniejsza ni 5 cnf.

- oznaczenie widzialdgi w nocy - wspoétczynnik odblasku R oznaczony za pomac
retroreflektometru przy kacieswietleniae=1,24, kacie obserwacjin=2,29. Powierzchnia
oswietlana_50 cnf.

- 0znaczenie szorstko za pomog wahadta angielskiego SRTsrednia arytmetyczna z 5
$lizgbw o rozrzucie wynikow nie wkszym niz 3 w odniesieniu do temperatury nawierzchni
20°C.

- 0znaczenie trwakgzi - wizualnie przez porownanie ze skabzorcow wg NF P 98-615 na
polu o dtugdci 15 m,

- 0znaczenie czasu schoia - na na ptytkach szklanych, kartonowych lubsbémych (bez
posypania kulkami),

- 0znaczenie czasu wysychania - zgodnie z PN-C81979; okréli¢ czas wysychania przy
3, 41 6 stopniu wyschecia,

- oznaczenie lepkoi umownej - wg PN/EN 535/ISO 2431,

- oznaczenie krycia - wg PN-C-81536:1989 metAdub metod D,

- 0znaczenie przyczepfm do podiga - wg PN-C-81531:1980 metpdiatki nacg¢.

6.2.3.Kontrola na drodze
Pomiar na drodze natg wykon& po catkowitym wyschriciu farby na odcinku prébnym.
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Obejmuje on nagpujace parametry:

- R na suchym oznakowaniu,

- R na wilgotnym oznakowaniu

- R w czasie deszczu

- wspétczynnik luminacji véwietle rozproszonym @

- barwa: wspotczynnik luminadd i wspotrzdne chromatyczrigi X, v,

- wskanik szorstkéci SRT,

- trwatosé.

W trakcie prowadzenia robét najeponadto kontrolowa

- gruba¢ nanoszonej powtoki 1 raz na 1km dladej linii;

- szerokd¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej, m® by wigksza nie wg¢cej niz o
smm,

- dtugas¢ linii moze by wigksza lub mniejsza od wymaganej nieedj nz 0 50 mm,

- lokalne odchyiki osi linii nie powinny przekrza + 1 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéa
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w heee

Obmiar nie mae obejmowéa zadnej ilgci robot niezaakceptowanej uprzednio przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM.00@MQWymagania ogolne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiaréw przedhone przez Wykonavgg zgodnie z
niniejsz SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadagstali zakres robot poprawkowych i
termin ich wykonania.

9. Podstawa ptatsoi
Ptatna¢ powinna nasipi¢ zgodnie z SST DM.00.00.00 na podstawie jednostbekiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oggakasci wykonanych robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektowg oznakowanie naky wykona na powierzchni:

Drogi wg projektu oznakowania docelowego tj 83,09 &

Wykonanie oznakowania obejmuje rigtjace czynnéci:

- przygotowanie robot, oznakowanie robot.

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie sgitzi materiatow,

- oczyszczenie podia,

- naniesienie powtoki znaku na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektowy,

- ochrona znaku przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary,

- odwiezienie spktu po zakdéczonych robotach.

10. Przepisy zvdazane
10.1.Normy

PN-E-04042-02:1991 Pomiary promieniowania optycon&pmiary
kolorymetryczne. lluminantyirodta normalne.
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NF P 98-606 Pozioma sygnalizacja drogowa. Oznakoajezdni.

NF P-98-615 Oznaczanie trwétn

TRRL Road Note no.27 Instrukcjaywania przengnego wahadta angielskiego SRT.
1969.

PN/EN 21513:1991 Webne préby techniczne.

Prawo przewozowe Dz. U. Nr 53/84, poz.272.

WT-W97 Warunki Techniczne. Materiaty do poziomegalkzowania

drég: wymagania.
.Instrukcja o znakach drogowych poziomych” stargmai zahcznik nr 2 do Zargdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1994r.
OST D.07.01.01. Oznakowanie poziome. GDDP WarsZ868.
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D.10.12.01. WYKONANIE COKOLOW | FUNDAMENTOW OGRODZE NIA

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru cokotéw i fundamentéw ogrodzemi zwhzku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania:
- - fundamentow i cokotow z betonu B-15

W zwigzku z przestawieniem ogrodzenia przy posesiach

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagaogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdin

2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w 8$100.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Cement
Cement powinien hycementem portlandzkim klasy nieszej nz 32,5 wg PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-06712.
2.2.3. Woda
Woda nie powinna pochodzzezrodet budzcych watpliwosci.

Nie maze wydziel# zapachu gnilnego oraz nie powinna zawdemmawiesiny. Wod
pochodzca z wodocagu mazna stosowéabez bada.

2.2.4. Beton
Beton klasy B-15 powinien odpowiatlawymaganiom normy PN-B-06250:1988.

3. Sprzt
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3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

3.2.Dobor sprau.

Roboty mana prowadai r¢cznie przy zastosowaniu:
- betoniarek,

- ubijakéw ecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu
Transport betonu powinien byzorganizowany w taki sposéb, aby uri&knsegregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki betonowej gegzanieczyszczenia.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wykonywania robét podano w SST @MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wykonanie wykopu pod fundament

Roboty naley rozpoca¢ od ich wytyczenia.

Wykop wykon& zgodnie z ustaleniami SST D.02.01.01. Wymiary wykopowinny
odpowiadé wymiarom fundamentu w planie, przy uwadhieniu w szerokéi dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykopu powinien wyno©$§,,97.

5.2.2. Wykonanie fundamentu i cokotu

W gruntach spoistych fundamenty wykonuje bez szalowania. W gruntach niespoistych
nalezy stosowa szalowanie.

Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposob zapewn@j sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu. Pokry je srodkiem adhezyjnym.

Zabetonowa fundament 4cznie z cokotem, pozostafvgniazda na stupy. Rozstaw gniazd
powinien by dostosowany do wymiaréw gizet. Wyréwné i zag:sci¢ mieszank betonovy,
klasy B-15, po czym piegnowa beton wod. Betonowanie wykora zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251.

6. Kontrola jakdci robot.
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodeona materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatow

Badania materiatbw powinny obejmofvawszystkie wiaciwosci wymienione w
przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola rob6t
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6.2.1. Sprawdzenie wykonanych wykopow polega naiece
— wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinierclyye mniejszy n 0,97),
— szerokeéci dna wykopu z tolerangj+ 2 cm.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania fundamentow i cokotévega na kontroli:
— zgodnd¢ profilu podiuznego gornej powierzchni cokotéw z dokumendgmjojektows.
Profil podhezny gornej powierzchni cokotu powinien dyzgodny z projektowanymi
rzednymi. Dopuszczalna tolerancja 14€m.
- wysokai¢ (gruba¢) cokotdw z tolerangj + 10 % wysokeci projektowanej, (pomiar w 2
punktach),
— szerokd&¢ gornej powierzchni cokotow z toleranci 10 % szerokéi projektowane;,
(pomiar w 2 punktach),
— rownas¢ gornej powierzchni cokotu (pomiar w 2 punktachy t8tmetrows) - tolerancja
przeswitu + 1cm,
— odchylenie linii cokotu od projektowanego kierunka toleranci +1 cm

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MQWymagania ogélne”.

Jednosti obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego fundamentiwkoéo (facznie).

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikxi nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbiér robot na zasadach podanych w SST DM.00.0QW§magania ogolne”. zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlda pomiarow oraz przedione certyfikaty zgodriai.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzawmtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ptatng¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélong w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem

oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Zgodnie z Dokumentacj Projektowa nalezy wykonaé¢ 39,24 m cokotu na fundamencie.

W cere wykonanej czynnéei wchodz:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopdéw, wywiezienie nadmiaru gruntu @éeren Budowy (grunt stanowi
witasnag¢ Wykonawcy),

— ustawienie szalunkow,

— wykonanie fundamentu i cokotu, pozostawienie gmiaz

- piekegnacja betonu i rozbiérka szalunkéw,

— zasypanie wykopow gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i liada

— odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zvdazane
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10.1. Normy:

PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/01:1977 Kruszywa mineralne. BadaniaziRddazwy i okrélenie bada.

PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi pytow
mineralnych.

PN-B-06714/15:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16:1978 Kruszywa mineralne. Badania.ddzanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714/18:1977 Kruszywa mineralne. Badania.@0zanie nagkliwosci.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a@dzanie mrozoodporsc metody
bezpdrednk.

PN-B-06714/26:1978 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie zawarkgi zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi siarki metod
bromowa.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-06250:1988 Beton zwykly.
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D.10.13.01. WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA StUP KACH
STALOWYCH , lub ogrodzenia segmentowego
(ODTWORZENIE)

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techngg 85T

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zewzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki w aaku z
rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej sp&egfi dotycz prowadzenia robot
Zwigzanych z odtworzeniem ogrodzenia z siatki w ramaaygrodzenia segmentowego
drutowego

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczego6towej specyfikacigodne z obowzujacymi
normami iz SST DM. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz SST,
Dokumentagj Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania gl

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

2.2. Stosowane materiaty
2. Materiaty

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w 85$100.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Stupki i elementy z siatki w ramach
Przewiduje si zastosowanie elementow stargiecznych rozebranych zgodnie z ustaleniami
SST D.01.02.03.

2.2.2 Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna ldy zgodna z normmPN-B-14501:1990.
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2.2.3. Farba antykorozyjna
Przewiduje si zastosowanie farby antykorozyjnej: chlorokauczugowb ftalowej ogoinego
stosowania . Kolor naby ustalt z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprat

3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymé&gagoine”.

3.2.Dobor sprau.
Roboty mana prowadai recznie przy zastosowaniu:
- spawarek,

- aparatow malarskich.

4. Transport

4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu
Farby mana transportowadowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wykonywania robét podano w SST @MO0.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

Ustawi stupki w gotowych gniazdach, wypionoiva wypoziomowg. Wypeini otwory
zapraw cementow. Po zwizaniu zamontow@ przsta spawajc je do ustawionych
wczesniej stupkow. Pokry farba.

6. Kontrola jakdci robot.
Ogodlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. ,Wym&agagolne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodeona materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatéw
Badania materialtbw powinny obejmoévavszystkie witdciwosci wymienione w niniejszej
SST.

6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie ustawienia ogrodzenia polega na skontamiu:

— odchylenie linii ogrodzenia w planie - max. odclmyée maze wynig¢ 1 cm (na kady
odcinek),

— odchylenie rzdnych gornej ptaszczyzny ogrodzenia ogdreych projektowanych - max.
+1cm

— rownas¢ gornej krawdzi ogrodzenia - tolerancja pgxétu pod tat +1 cm, sprawdza si
przez przytaenie 3-metrowej taty,
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— jakos¢ pokrycia powitolg z farby.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM.00MQWymagania ogoéline”.

Jednostk obmiaru jest 1 m (metr) odtworzonego ogrodzenia.

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikri nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbior robot na zasadach podanych w SST DM.00.0QW§magania ogolne”. zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlda pomiarow oraz przedione certyfikaty zgodriai.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadawmtali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa pfatrioi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ptatnag¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélona w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem
oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Zgodnie z Dokumentacyj Projektowa nalezy ustawi¢ 39,24 siatka przesta z odzysku
ogrodzeniai 58 m ogroazenia segmentowego wraz z bma przesuery recznie i furtka
/nowe/

W cere wykonanej czynnéei wchodz;:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— ustawienie stupkow, zalanie zaprgawiekgnacja,

— ustawienie prgset, przyspawanie,

— malowanie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i liada

— odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zvazane

10.1. Normy:
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecznmiej (OST) § wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniericiekow z prefabrykowanych elementéw betonowywhzwigzku z
rozbudowa drogi gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 149,24 do km
3+359,50
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosmyajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadatjskich i gminnych
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét
zZwigzanych z wykonaniem:
- —  §ciekow ulicznych korytkowych szer. 300 mm 3,5mb krat g zeliwna typu D400
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pktgevanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2 Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sioy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowaneqginne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadub chodnikiem stzcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdrodaikdéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4 Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-
03/04 [10].
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2.3. Beton na fawg

Beton na taw pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250
[2]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyipien to by beton klasy B-15
lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagontymentéw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiaym
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygkmentowo-piaskogvpowinien by
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by/,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-
06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do naykasciekow
przykraweznikowych, medzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiéada
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow beteych, wytych do wykonania
sciekéw, powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by np. prefabrykaty
betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu sgc#déw drogowych ulic, placow i
parkow miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co
najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraé¢zto.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekréa mm.

Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla
przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnacldyez rys, pknieé¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Wkistos¢ lub wypukiai¢
powierzchni elementow nie powinna przekrac3anm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatéw:

- — na dlugéci + 10 mm,
- — nawysoke€ci i szerokéci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padio

utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna stpsowana na ggeo i odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
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3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw zogarzygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
- — wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyisic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imagartymentami.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytycz\¢ lini¢ kraweznika i 68
scieku zgodnie z dokumentagprojektows. Dlascieku umieszczonego guzy jezdniami
scieku stanowi ®wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspolatawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z
dokumentagj i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczsciej stosowantawa podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dkxieku
umieszczonego railzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest fawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporéVskanik zag:szczenia
dna wykopu pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powlrydagodna z dokumentagj
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowatawy z betonu
klasy B-15 i klasyB-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.0taezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawywirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.

IPRO-EKO -193 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

5.5. Ustawienie krav¢znikow

Ustawienie krawznikdw na tawie powinno hiywykonywane zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 , Kyaviki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinna:lwyykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubsxi 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumegnpaojektowej.
Ustawianie prefabrykatéw powinno dygodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeza& szerokeéci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow uktadanych na taunigirowej nalery wypetni zwirem lub piaskiem.
Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonavedgzy wypetnic zaprava cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal@czyscic i zmye
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowd@vesy i 0 spoinach zalanych
zaprawy, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmasg, zalewow, nad szczelig
dylatacyjrm tawy betonowe.

Jezeli do wykonanigciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typu
.Korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to pekenie prefabrykatu z jezcmalezy
wypeni¢ bitumiczry mag zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop natevypetnic
piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przeznaczonych do wykonarsieieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonanieku z prefabrykatéw powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Zakres bada

W czasie robét zwzanych z wykonanierfcieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
wykop pod taw,

- —  gotowy tawe,

- —  ustawienie kragznika,

- — wykonani&cieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu gzgodne z dokumentacprojektow oraz
zag:szczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a)a) linia tawy w planie, ktéra me st rézni¢ od projektowanego kierunku€2 cm na
kazde 100 m tawy,

IPRO-EKO -194 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

b) b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora recsk rozni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kade 100 m tawy,

c) ¢) wymiary i rbwné¢ tawy, sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych puctktaa
kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancjeosy dla:

- — wysokdci (grubgci) tawy = 10% wysokdci projektowanej,

- —  szerokéci gérnej powierzchni tawy 10% szerokeéri projektowanej,

- - rowngci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a
przytozong czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krasmnika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a)a) linia krawznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

b) b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

c) ¢) réwnd¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m dlugéri, ktéra mae wykazywaé przewit nie wigkszy niz 1 cm
pomidzy powierzchrg kraweznika a przylaona czterometrow tata,

d) d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadgeh 10 metrach ustawionego kkgnika, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badaneirsp

e) e) szerok& spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra
nie maze by wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

a)a) niweletacieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) b) réwndg¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwdéch dowolnie wybranych putktaa
kazde 100 m diuggri, ktora mae wykazywa przéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy
powierzchn, scieku a tag czterometrow,

c) ¢) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pksprawdzane na kdych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,

d)d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktoérazmosk réznic od grubdci
projektowanej a 1 cm.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowg jest m (metr) wykonanegascieku z prefabrykowanych
elementow korytkowych z kraty zeliwng D400.- 3,5 mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

IPRO-EKO - 195 - BELCHATOW |



Rozbudowa drogi gminnej KOSOW - ul. GEOWNA km $#244- 3+359,50 SzczegotopecHfikacjie TechnicznRozbudowa

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- — wykop pod taw,
- — wykonana tawa,
- — wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ftieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- —  prace pomiarowe i przygotowawcze,
- — dostarczenie materiatow,
- — wykonanie wykopu pod tawy,
- — wykonanie szalunku (dla taw betonowych z epoy,
- — wykonanie tawy (betonowejwirowej),
- — wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- — ustawienie kragznikdw z wypetnieniem spoin,
- — ulazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
—  zalanie spoin bitumicznmag, zalewows,
- —  zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
- —  przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggku. Sklad, wymagania i

ocena zgodrei
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhig,
03/01 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
10. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
03/04 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawaniki i
obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

© 00N
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10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placémarkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13.13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.
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D.09.00.00.  ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01.  ZIELEN DROGOWA

1. Wsep
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techni¢g88T)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
zalazenia, odtworzenia i odbioru zieleni drogowej w g@kiu z rozbudow drogi gminnej
KOSOW ,ul. GEOWNA” odcinek od km 1+149,24 do km 3SB50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi dotycza zahumusowania skarp z
obsianiem nasionami traw wzdtmodernizowanego odcinka drogi.

1.4.0kreslenia podstawowe
Humus - ziemia r@linna

Humusowanie - przykrycie skarpy ziemiroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy i jej przygcia sk.

Pozostate oki&tenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.08Vymagania ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania cgoln

2. Materiaty

2.1.Warunki ogollne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materialtéw podano w 85$1M00.00.00."Wymagania ogolne".

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Nasiona traw - nalg zastosowa uniwersala mieszank nasion traw magych gste i
drobne korzonki, nasiona powinnydgobrej jakdci, o zwikkszonej odporréei na dziatanie
soli i spalin i odpowiadawymaganiom PN-R-65023.

2.2.2.Ziemia urodzajna - nie m® zawierd kamieni, ani zanieczyszazebcych. Powinna
by¢ sktadowana w bezgmednim gsiedztwie robot.

2.2.3.Woda - naley uzy¢ wody zezrodet nie budacych watpliwosci.

3. Sprzt

3.1.0g6lne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00."Wymagania ogolne".
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3.2.Dobo6r spratu

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Do robo6t mana stosow&

- ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samohie do zagszczania ziemi,
- kosiarki mechaniczne - do pgghacji zieleni

i inny sprzt za zgod Inspektora Nadzoru. Roboty @ prowadai recznie.

4. Transport

4.1.Warunki ogélne transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom zawartym w SST DM.00.00.00. "Wymagania
0ogolne”.

4.2.Dobérsrodkéw transportu

Humus powinien by dowazony samochodami samowytadowczymi lubagriikami z
przyczep samowytadowcz Nasiona traw powinny I8y dostarczane w opakowaniach
zamkngtych.

Wode nalezy dowozt beczkowozami lub innym sptem.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonywania robot
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w SST DMO0.00."Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przysipieniem do robét teren nale wyréwna recznie lub mechanicznigcinajgc
pozostate wypukkxi i zasypugc wgkbienia, profilupc zgodnie z DokumentacpProjektovy.
Nadmiar gruntu i odpady nalg zaladowdé na samochody samowytadowcze lubgaiiki z
przyczepami samowytadowczymi i wywoézsukcesywnie poza Teren Budowy. Stanowi on
wilasnag¢ Wykonawcy.

Humusowanie wykonywaod goérnej krawdzi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa
humusu powinna sga poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do
25 cm. Naley rozcieli¢ warstwe ziemi urodzajnej gruldmi 5 cm. W celu lepszego
powiazania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skargkona rowki poziome lub
pod katem 30 do 45 o gkbokdsci 15 do 20 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Ziemia
urodzajna powinna léyrozscielona réwia warstwy oraz starannie wyrownana. Ngstie
ziemie ubi¢

5.2.2.0Obsianie

Siew powinien b§ prowadzony w dni bezwietrzne. Zaleca siew w okresie wiosennym, a
najp&niej do 15 wrzénia. Trawy wysiewa giw ilosci 2 kg na 100 m2.

Nastpnie naley przykry nasiona poprzez przemieszanie z zienfi. poprzez grabienie.
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewamiichwaszczaniu i naweniu.
Pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoke¢ ok. 5-10 cm,

a nastpne, gdy trawa odsoie do wysokeéci 10-12 cm. Po skoszeniu trawa powinna by
zagrabiona i usugia poza Teren Budowy. Stanowi ona wiasnd/ykonawcy
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6. Kontrola jakdci robot.

6.1.0g0Ine zasady kontroli robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST DM.O@OOWymagania ogolne”.

6.2.Sprawdzenie jakoi wykonania zieleni drogowej

Kontrola powinna dotyczy prawidiowaci wykonywania poszczegodlnych elementow,
zgodndci z Dokumentag Projektows i SST. W okresie gwarancyjnym, czyli 1 roku
Wykonawca jest zobowzany do pielgnacji obsianych powierzchni.

Zaleca si pobranie probki kontrolnej nasion traw i przecheawapie jej do kaca okresu
gwarancyjnego.

6.2.1.Kontrola zieleni drogowej

Dostarczona na miejsce mieszanka nasion traw paewjposiadé swiadectwo wartéci

siewnej. Swiadectwa jakéci nasion trag waznos¢ po uplywie 9 miegcy od daty ich

wystawienia.

W trakcie wykonywania robét natg kontrolowa:

- oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczysaczedwnaé¢ podiaza, zgodnéé z
projektowanymi profilami,

- wymiarg gleby jatowej na ziemiurodzajm i kontrok grubcci warstwy,

- zgodnd¢ sktadu mieszanki traw z SSTdgyas¢ zasiewu,

- czestotliwosé koszenia i odchwaszczania skarp,

- pielegnacg woda,

- dosiewanie powierzchni o niedostateczrstgici.

W trakcie odbioru naley kontrolowa:

- prawidtowg gestasé traw (bez tzw. "tysin"),

- brak obecnéci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST DM. 000DQWymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 powierzchni zahumusowanej i agi skarpy i odnosi gido
zakresu robdét obfych Dokumentagj Projektows i ustaleniami Inspektora Nadzordadne
roboty wykonane poza tym zakresem ngdgoobmierzane.

8. Odbidr robot

Odbiér robot zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00ymagania ogoélne”. Odbidr na
podstawie oceny wizualnej i badakreslonych w punkcie 6.

Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie umiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni.

9. Podstawa ptatsoi
Ptatn@g¢ powinna naspi¢ zgodnie z SST DMO00.00.00. ,Wymagania ogdélne” ndstawie
jednostek wg punktu 7, na podstawie obmiaru i odbjakasciowego robot.

Cena za wykonanie robot obejmuje: 14180 +364,5+3364n2

- wyznaczenie robot,

- oczyszczenie i wyrOwnanie terenu,

- usungcie nadmiaru gruntu i zanieczyszazgoza Teren Budowy,
- dostarczenie materiatéw, Kuzelenie ziemi urodzajnej,

- ubicie przed i po wysiewie, ewentualnie zagral@en
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- wysiew nawozu i nasion traw,
- pielegnacg zieleni: podlewanie, koszenie, nasenie, odchwaszczanie,
- odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. Przepisy zvdazane
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasion&lio rolniczych.
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D.10.07.01. ZJAZDY GOSPODARCZE | NA DROGI BOCZNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru zjazdéw gospodarczych i na dbagzne w zwizku z rozbudow drogi
gminnej KOSOW ,ul. GLOWNA” odcinek od km 1+149,24 &m 3+359,50

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakd dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej spkeagfi dotycz wykonania zjazdow
gospodarczych i na drogi boczne wzdilnodernizowanego odcinka drogi.

1.3.1. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach
Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni stwanych przy wykonywaniu
Zjazdow
a/ zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne gruatow
- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm.

- nawierzchnia KOSTKOWA jak na zjazdach gr 8cm kaberwony
obmiary ugt w poz naw kostkowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z agem drogi. W zalenosci od petnionej
funkciji, rozr@nia sk dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktorym jest prowadzona dziatalétogospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia gfogtdo
parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronomicznyeohiektéw przemystowych lub innych
obiektéw ogolnodogpnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dgsti do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewwiastp do pojedynczych posesii,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiektéywtkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostate okedenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M3®0.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puadev
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgdpowinny
odpowiadéd wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:

- materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralnorbitznych, wymagania wg OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek mineralno+hittenych wytwarzanych na
goraco”,

- materiaty do nawierzchni ttuczniowej, wymagania@8T D-05.02.01 ,Nawierzchnie
ttuczniowe”,

- materiaty do podbudowy z tlucznia, wymagania wg @s04.04.04 ,Podbudowa z
tlucznia”,

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego staimlemego mechanicznie, wymagania
wg SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego

2.3. Materiaty do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustow pod
zjazdami, to materiatyayte do ich wykonania powinny odpowiadaymaganiom SST D-
06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materiaty do robot wykezeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowow przy wykonywazjazdow powinny
odpowiadé wymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i reamg¥zez humusowanie,
obsianie, darniowanie”.

3. sprzt

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj spkgu, ktéry zostat podany w
punkC|e 3 odpowiednich OST:
sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedtug OST D-02.0Q,Roboty ziemne”,
- sprzt do wykonania robot nawierzchniowych, wedtug odpalmich SST, wymlenionych
w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
- sprzt do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedtu@ $906.02.01 ,Przepusty pod
Zjazdami”,

4. transport

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Transport materiatdw stosowanych do wykonaniadijazpowinien odpowiada

wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich SST, wymaileych w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji technicznej.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania wykonania robét podano w OST D&M30.00 ,Wymagania
0golne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtéciwych robot naley wykona roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w SST D-01.00.00 ,Rglprzygotowawcze”.
5.3. Wykonanie przepustow pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdow na drogi boqameinny by z zasady
wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdow dspgdarstw, gdzie wysgbuje
niewielki zakres robo6t, roboty ziemne maday¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiadeymaganiom SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadaymaganiom wedtug
odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2.
5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowow przez humusoartbsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiaflavymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i
rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Sprawdzenie prawidtowa robot przygotowawczych

Kontrola jakaci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty potggvawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidtoda wykonania przepustow pod zjazdami

Kontrola jak@ci wykonania przepustéw pod zjazdami polega navegizaniu
zgodndci z dokumentaajprojektowg na podstawie oglizin i pomiaréw oraz zgodsoi z
wymaganiami wg SST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjartla

6.3. Sprawdzenie prawidtowa wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédmm
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,Wykonani&kagow w gruntach | - V kat.”
i SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentagj projektowy w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szeroa,
rzednych wysokeéciowych i spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.
6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywackszych odchylé w zakresie

cech geometrycznych zjazdow o podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow
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Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnidawierzchnia

ulepszona | nieulepszona
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rownad¢ podiwzna, mm 9 12
Rownai¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 + 10
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni *), cm +05 +2.0

*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone diginej grubéci warstw
6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazodstpstwa od postanowieOST, powinny

by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgammoSST, a po przeprowadzeniu
bada i pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacfiyimera.

7. obmiar rob6t

Jednosti obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchazgju,
zgodnie z dokumentagcprojektows i pomiarami w terenie.

8. odbior robot

Roboty obgte niniejsz SST podlega;
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldydokonany po
wykonaniu:
- prac pomiarowych,
- robot przygotowawczych,
- robo6t ziemnych i ewentualnie przepustow,

9. podstawa pfatrioi

Platnag¢ za m2 (metr kwadratowy) zjazdu natgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery, jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaidvada laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentagprojektowg w ramach robot przy zjazdach natevykona:

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. przepisy zwizane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przyavgich w niniejszej
szczegotowej specyfikacji techniczne.
Dodatkowo obowizuje:

1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowycBPBDIM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.

KONIEC SPECYFJKACJI DROGOWYCH

IPRO-EKO - 205 - BELCHATOW |



