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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje się sieć kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy - ul. Lipowa, w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- projekt przepompowni ścieków,
- projekt elektryczny zasilania przepompowni ścieków.
 
Sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur  PE d=225 SDR17, z rur d=200 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, z rur d=160
PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sieć tłoczną wykonać z rur d=90PE SDR17. 
W pasach drogowych kanalizację należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji państwowej w
decyzjach drogowych (pismach uzgadniających). 
Sieć należy uzbroić w studnie rewizyjne PE d=425 oraz  PE d=? 1000. Studnię rozprężną SR1 wykonać jako PE d= 1000.
Włączenie projektowanej sieci wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w działce nr 474 obręb Moszczenica.
Inwestycja zlokalizowana jest jak poniżej:
obręb Moszczenica dz. nr: 160, 161/3, 1072/3, 163/3, 487, 592, 594, 595, 598/2, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608/1, 486/3, 486/2, 486/4, 474.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1 

1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

163.92+15.23 m 179.150
RAZEM 179.150

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

29.99+26.09 m 56.080
RAZEM 56.080

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.1*3*1.5*0.75 m3 604.631
RAZEM 604.631

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.1*3*1.5*0.25 m3 201.544
RAZEM 201.544

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.4 m3 201.544
RAZEM 201.544

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.1*3*2 m2 1074.90
RAZEM 1074.90

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.3 m3 604.631
RAZEM 604.631

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.1*3 m2 537.450
RAZEM 537.450

1.1.
2

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena żem
i 30% igłofiltrami

9
d.1.
1.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - sączki PVC o
śr.nom. 100 mm. - grunt nawodniony

m

poz.1*0.3 m 53.745
RAZEM 53.745

10
d.1.
1.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

poz.1*0.3 szt. 53.745
RAZEM 53.745

11
d.1.
1.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

12
d.1.
1.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów godz.

poz.10/9*24 godz. 143.320
RAZEM 143.320

1.1.
3

Roboty monta żowe

13
d.1.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.1*1*0.6 m3 107.49
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RAZEM 107.49

14
d.1.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.4-poz.13 m3 94.05
RAZEM 94.05

15
d.1.
1.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm typ "S" m

poz.1 m 179.15
RAZEM 179.15

16
d.1.
1.3

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

poz.2/10 złącz. 5.608
RAZEM 5.608

17
d.1.
1.3

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach osłonowych
PEHD o śr.  225 mm SDR17

m

poz.2 m 56.080
RAZEM 56.080

18
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.2 m 56.08
RAZEM 56.08

19
d.1.
1.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160 mm-montż trójników wcin.

3 wcin. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.
1.3

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1.
1.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE o śr. 1000 mm - komplet
z włazem 400 kN

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.
1.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.00

RAZEM 3.00
23

d.1.
1.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z KAMEROWANIEM

m

poz.1+poz.2 m 235.230
RAZEM 235.230

1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
1.2.

1
Roboty ziemne

24
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

24.81+14.4+54.45 m 93.660
RAZEM 93.660

25
d.1.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.24*2*1.2*0.75 m3 168.588
RAZEM 168.588

26
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.24*2*1.2*0.25 m3 56.196
RAZEM 56.196

27
d.1.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.26 m3 56.196
RAZEM 56.196
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28

d.1.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.24*2*2 m2 374.64
RAZEM 374.64

29
d.1.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.25 m3 168.588
RAZEM 168.588

30
d.1.
2.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.24*3 m2 280.980
RAZEM 280.980

1.2.
2

Roboty monta żowe

31
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.24*1*0.6 m3 56.20
RAZEM 56.20

32
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.26-poz.31 m3 -0.00
RAZEM 0.00

33
d.1.
2.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

poz.24 m 93.660
RAZEM 93.660

34
d.1.
2.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.1.
2.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=90
1.3.

1
Roboty ziemne

36
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

79.48 m 79.480
RAZEM 79.480

37
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

5.64 m 5.640
RAZEM 5.640

38
d.1.
3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.36*2*1.2*0.75 m3 143.064
RAZEM 143.064

39
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.36*2*1.2*0.25 m3 47.688
RAZEM 47.688

40
d.1.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.39 m3 47.688
RAZEM 47.688

41
d.1.
3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.36*2*2 m2 317.92
RAZEM 317.92
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42

d.1.
3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.38 m3 143.064
RAZEM 143.064

43
d.1.
3.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.36*3 m2 238.440
RAZEM 238.440

1.3.
2

Roboty monta żowe

44
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki, obsypki rurociągu i zasypki.

m3

poz.36*1*0.5 m3 39.74
RAZEM 39.74

45
d.1.
3.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

poz.36 m 79.480
RAZEM 79.480

46
d.1.
3.2

KNR 2-18
0408-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV

m

poz.37 m 5.640
RAZEM 5.640

47
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.37 m 5.64
RAZEM 5.64

48
d.1.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(poz.36+poz.37)/10 złącz. 8.512
RAZEM 8.512

49
d.1.
3.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(poz.36+poz.37)/10 złącz. 8.512
RAZEM 8.512

51
d.1.
3.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(poz.36+poz.37)/200 odc.20
0m

0.43

RAZEM 0.43
52

d.1.
3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

(poz.36+poz.37)/200 200m -
1 prób.

0.426

RAZEM 0.426
1.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW

1.4.
1

Roboty ziemne

53
d.1.
4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00

54
d.1.
4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

45 m3 45.00
RAZEM 45.00

55
d.1.
4.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2
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3*5*4 m2 60.00

RAZEM 60.00
56

d.1.
4.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo-
wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-III

m3

45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28

57
d.1.
4.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

58
d.1.
4.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie) godz

240 godz 240.000
RAZEM 240.000

1.4.
2

Roboty monta żowe

59
d.1.
4.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

60
d.1.
4.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20 cm m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

61
d.1.
4.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
3

Roboty drogowe

62
d.1.
4.3

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

63
d.1.
4.3

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

64
d.1.
4.3

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu
wokół pompowni

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

65
d.1.
4.3

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

66
d.1.
4.3

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.4.
4

Instalacje elektryczne

1.4.
4.1

Wlz - kabel zalicznikowy

67
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

21.56 m3 21.560
RAZEM 21.560

68
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77 m 77.000

RAZEM 77.000
69

d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

70
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

71
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

15.4 m3 15.400
RAZEM 15.400

72
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski
lub bolce

odci-
nek

8 odci-
nek

8.000

RAZEM 8.000
74

d.1.
4.4.

1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
4.4.

1

KNP 16
0644-0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

76
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.
4.4.

1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
4.2

rozdzielnica RZS

78
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań- kons-
trukcja dostarczona wraz z szafą RZS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

5 m 5.000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

81
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

82
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - ochronnik przeciwprzepięciowy 4 polowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

88
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
4.4.

2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5.

1
Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

90
d.1.
5.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

91
d.1.
5.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni m

poz.90*1 m 10.00
RAZEM 10.00

92
d.1.
5.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie m2

poz.90*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

93
d.1.
5.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

- 9 -
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poz.90*1.5 m2 15.000

RAZEM 15.000
94

d.1.
5.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

poz.92*0.08*2.2 t 2.640
RAZEM 2.640

95
d.1.
5.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

poz.92*0.08*2.2 t 2.640
RAZEM 2.640

96
d.1.
5.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000

97
d.1.
5.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000

98
d.1.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000

99
d.1.
5.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.90*4.5 m2 45.000
RAZEM 45.000

1.5.
2

Odtworzenie poboczy - dróg gruntowych

100
d.1.
5.2

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym pobocza do odtworzenia

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

101
d.1.
5.2

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.100*4 m2 40.000
RAZEM 40.000

102
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.101 m2 40.000
RAZEM 40.000

1.5.
3

Odtworzeie ziele ńców, rowów

103
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

104
d.1.
5.3

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.103*1.5 m2 300.000
RAZEM 300.000

- 10 -
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jedn.

R M S

1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1 
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 163.92+15.23 = 179.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 10.032

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.018

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.269

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 29.99+26.09 = 56.080 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 3.140

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.006

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.084

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.1*3*1.5*0.75 = 604.631 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 100.369

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 14.813

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.1*3*1.5*0.25 = 201.544 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 25.395

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 7.256

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 21.767

Razem z narzutami:                     
5

d.1.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.4 = 201.544 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 8.465

Razem z narzutami:                     
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R M S

6
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.1*3*2 = 1074.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 725.558

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 730.932

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 1.182

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.967

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 128.988

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.3 = 604.631 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 81.021

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 42.324

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 6.772

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.1*3 = 537.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 42.996

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 1.236

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.430

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.430

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.2 Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena-
żem i 30% igłofiltrami

9
d.1.1

.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wyko-
pie nawodnionym) - sączki PVC o śr.nom. 100
mm. - grunt nawodniony
obmiar  = poz.1*0.3 = 53.745 m

m

-- R --
1* robocizna

1.24*1.15=1.426r-g/m
r-g 76.640

-- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm

1.06szt./m
szt. 56.970

3* żwir
0.09m3/m

m3 4.837

4* piasek
0.048m3/m

m3 2.580

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
6* samochód samowyładowczy 5 t''

0.32m-g/m
m-g 17.198

7* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.03m-g/m

m-g 1.612

Razem z narzutami:                     
10

d.1.1
.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = poz.1*0.3 = 53.745 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4r-g/szt.
r-g 214.980

-- M --
2* igłofiltry (igły)'

0.102szt./szt.
szt. 5.482

3* wąż gumowy śr. 50 mm'
0.2m/szt.

m 10.749

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm'
0.05m/szt.

m 2.687

5* żwir 5 mm'
0.072m3/szt.

m3 3.870

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 2.257

7* śruby M 16 z nakrętkami'
0.4kg/szt.

kg 21.498

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h'

0.4m-g/szt.
m-g 21.498

10* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.4m-g/szt.

m-g 21.498

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm.
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m
r-g 172.500

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 9.000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt./m

szt. 6.000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt./m

szt. 0.600
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R M S

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 75.750

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
7* środek transportowy

0.1m-g/m
m-g 15.000

Razem z narzutami:                     
12

d.1.1
.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów
obmiar  = poz.10/9*24 = 143.320 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 143.320

-- S --
2* agregat igłofiltrowy - elektryczna 160  m3/godz

4.975m-g/godz.
m-g 713.017

3* zespół prądotwórczy przewoźny 30,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 143.320

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeniem wód na długości 30% odcinka kanału drenażem i 30% igłofiltrami
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.3 Roboty monta żowe
13

d.1.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.1*1*0.6 = 107.49 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 199.931

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 131.138

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 73.093

Razem z narzutami:                     
14

d.1.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.4-poz.13 = 94.05 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 174.933

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 114.741

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 63.954

Razem z narzutami:                     
15

d.1.1
.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm typ "S"
obmiar  = poz.1 = 179.15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 89.575

-- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S"

1.02m/m
m 182.733

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.863

Razem z narzutami:                     
16

d.1.1
.3

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = poz.2/10 = 5.608 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 8.973

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 4.486

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 4.486

Razem z narzutami:                     
17

d.1.1
.3

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-
wymi w rurach osłonowych PEHD o śr.  225
mm SDR17
obmiar  = poz.2 = 56.080 m

m

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3.4*0.955=3.247r-g/m
r-g 182.092

-- M --
2* materiały pomocnicze

3.5%(od M)
% 3.500

-- S --
3* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.02m-g/m
m-g 1.122

4* maszyna do wierceń horyzontalnych o uciągu
150 kN
0.85m-g/m

m-g 47.668

5* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 47.668

Razem z narzutami:                     
18

d.1.1
.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.2 = 56.08 m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 66.174

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 225 mm dwuwarstwowa

1.1m/m
m 61.688

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
19

d.1.1
.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160
mm-montż trójników
obmiar  = 3 wcin.

wci
n.

-- R --
1* robocizna

10.3r-g/wcin.
r-g 30.900

-- M --
2* trójnik PVC 200/160/45

1szt./wcin.
szt. 3.000

3* Łuk PVC 160/45
1szt./wcin.

szt. 3.000

4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200
1szt./wcin.

szt. 3.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/wcin.
m-g 0.600

Razem z narzutami:                     
20

d.1.1
.3

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8r-g/szt.
r-g 34.000

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1szt./szt.
szt. 5.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16m/szt.

m 10.800

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopo-
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.

szt. 5.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0.52m-g/szt.

m-g 2.600

Razem z narzutami:                     
21

d.1.1
.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z PE o śr. 1000 mm - komplet z włazem
400 kN
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 67.000

-- M --
2* Kompletna studnia  d= 1000 mm z PE gruboś-

cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.

szt. 5.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 5.000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 2.350

Razem z narzutami:                     
22

d.1.1
.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.300

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.090

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.180

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.190

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.500

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 9.480

Razem z narzutami:                     
23

d.1.1
.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych
sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych
osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar  = poz.1+poz.2 = 235.230 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 35.285

-- S --
2* samochód WUKO-SW

0.05m-g/m
m-g 11.762

3* samochód WUKO-SC- KAMEROWÓZ
0.05m-g/m

m-g 11.762

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne

24
d.1.2

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 24.81+14.4+54.45 = 93.660 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 5.245

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.009

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.140

Razem z narzutami:                     
25

d.1.2
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.24*2*1.2*0.75 = 168.588 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 27.986

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 4.130

Razem z narzutami:                     
26

d.1.2
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.24*2*1.2*0.25 = 56.196 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 7.081

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 2.023

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 6.069

Razem z narzutami:                     
27

d.1.2
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.26 = 56.196 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 2.360

Razem z narzutami:                     
28

d.1.2
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.24*2*2 = 374.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 252.882

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 254.755

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 0.412

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.337

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 44.957

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
29

d.1.2
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.25 = 168.588 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 22.591

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 11.801

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 1.888

Razem z narzutami:                     
30

d.1.2
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.24*3 = 280.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 22.478

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.646

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.225

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.225

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Roboty monta żowe
31

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.24*1*0.6 = 56.20 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 104.532

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 68.564

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 38.216

Razem z narzutami:                     
32

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.26-poz.31 = -0.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 0.000

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 0.000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
33

d.1.2
.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = poz.24 = 93.660 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 32.313

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 95.533

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.777

Razem z narzutami:                     
34

d.1.2
.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
obmiar  = 3+1+1 = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8r-g/szt.
r-g 34.000

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1szt./szt.
szt. 5.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16m/szt.

m 10.800

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopo-
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.

szt. 5.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.52m-g/szt.
m-g 2.600

Razem z narzutami:                     
35

d.1.2
.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
160 mm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 0.280

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr.zewn. 160 mm- zaślepki PVC
d=160 mm
1szt./szt

szt. 1.000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.080

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=90
1.3.1 Roboty ziemne

36
d.1.3

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 79.48 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 4.451

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.008

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.119

Razem z narzutami:                     
37

d.1.3
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 5.64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 0.316

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.008

Razem z narzutami:                     
38

d.1.3
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.36*2*1.2*0.75 = 143.064 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 23.749

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 3.505

Razem z narzutami:                     
39

d.1.3
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.36*2*1.2*0.25 = 47.688 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 6.009

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 1.717

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 5.150

Razem z narzutami:                     
40

d.1.3
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.39 = 47.688 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 2.003

Razem z narzutami:                     

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

41
d.1.3

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.36*2*2 = 317.92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 214.596

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 216.186

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 0.350

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.286

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 38.150

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
42

d.1.3
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.38 = 143.064 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 19.171

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 10.014

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 1.602

Razem z narzutami:                     
43

d.1.3
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.36*3 = 238.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 19.075

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.548

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.191

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.191

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Roboty monta żowe
44

d.1.3
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
ki rurociągu i zasypki.
obmiar  = poz.36*1*0.5 = 39.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86+0.345=2.205r-g/m3
r-g 87.627

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.500

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 27.023

Razem z narzutami:                     
45

d.1.3
.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
90 mm
obmiar  = poz.36 = 79.480 m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 25.752

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

90 mm
1.02m/m

m 81.070

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0178m-g/m
m-g 1.415

5* żuraw samochodowy
0.0222m-g/m

m-g 1.764

Razem z narzutami:                     
46

d.1.3
.2

KNR 2-18
0408-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-
250mm w gruntach kat. III-IV
obmiar  = poz.37 = 5.640 m

m

-- R --
1* robocizna

6.5*0.955=6.2075r-g/m
r-g 35.010

-- M --
2* rury stalowe przewodowe gładkie o śr.150-

250mm
1.1m/m

m 6.204

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.04m-g/m
m-g 0.226

5* przyczepa dłużycowa 10 t
0.04m-g/m

m-g 0.226

6* żuraw samochodowy 5-6 t
1.67m-g/m

m-g 9.419

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1.63m-g/m

m-g 9.193

8* maszyna do wierceń poziomych
1.63m-g/m

m-g 9.193

9* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
1.63m-g/m

m-g 9.193

Razem z narzutami:                     
47

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.37 = 5.64 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.18r-g/m

r-g 6.655

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 110 mm dwuwarstwowa

zewnętrzna RC
1.1m/m

m 6.204

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
48

d.1.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = (poz.36+poz.37)/10 = 8.512 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 11.066

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 5.533

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 5.533

Razem z narzutami:                     
49

d.1.3
.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt
r-g 0.650

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt

kg 2.140

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
50

d.1.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = (poz.36+poz.37)/10 = 8.512 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 11.066

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 5.533

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 5.533

Razem z narzutami:                     
51

d.1.3
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
obmiar  = (poz.36+poz.37)/200 = 0.43
odc.200m

odc.
200
m
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.200m
r-g 0.284

-- M --
2* woda

4.24m3/odc.200m
m3 1.823

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

Razem z narzutami:                     
52

d.1.3
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = (poz.36+poz.37)/200 = 0.426 [200m
-1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 3.723

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.011

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.006

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 2.641

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 0.639

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.043

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.085

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.085

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 1.150

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 1.504

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 1.346

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST PODSUMOWANIE

KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=90
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW
1.4.1 Roboty ziemne

53
d.1.4

.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 3*3*5 = 45.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 6.885

-- S --
2* koparka 0.60 m3'

0.0436m-g/m3
m-g 1.962

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131m-g/m3

m-g 5.895

Razem z narzutami:                     
54

d.1.4
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar  = 45 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021m-g/m3
m-g 0.945

Razem z narzutami:                     
55

d.1.4
.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewniany-
mi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką
obmiar  = 3*5*4 = 60.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 73.800

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III'
0.00452=0.0045m3/m2

m3 0.270

3* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple'
0.00777=0.0078m3/m2

m3 0.468

4* klamry ciesielskie'
0.186kg/m2

kg 11.160

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
56

d.1.4
.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
I-III
obmiar  = 45-0.9*0.9*3.14*5 = 32.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 45.515

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0.106m-g/m3
m-g 3.422

Razem z narzutami:                     
57

d.1.4
.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.73r-g/szt.
r-g 91.680

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 1.632

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 3.200
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jedn.

R M S

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 0.800

5* żwir 5 mm
0.072m3/szt.

m3 1.152

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 0.672

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 6.400

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.4m-g/szt.
m-g 6.400

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.4m-g/szt.

m-g 6.400

Razem z narzutami:                     
58

d.1.4
.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie)
obmiar  = 240 godz

god
z

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/godz
r-g 96.000

-- S --
2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h

1m-g/godz
m-g 240.000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Roboty monta żowe
59

d.1.4
.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.20 cm
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.469*0.955=0.4479r-g/m2
r-g 1.344

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 0.732

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
60

d.1.4
.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20
cm
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/m2
r-g 11.231

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszywa naturalne-

go
0.208m3/m2

m3 1.248

3* deski iglaste obrzynane kl.III gr.19-25mm
0.003m3/m2

m3 0.018

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5t

0.0106m-g/m2
m-g 0.064

Razem z narzutami:                     
61

d.1.4
.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

320r-g/stud.
r-g 320.000

-- M --
2* Zbiornik żelbetowy d=1500 - POKRYWA

PRZEJEZDNA
1szt/stud.

szt 1.000

3* KOMPLETNA Pompownia ścieków ze stero-
waniem i automatyką
1szt/stud.

szt 1.000

4* KOMPLETNA szafa ze  sterowaniem i automa-
tyką z systemem i sterownikiem z wyjściem
eternet ,  podłaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z o.o. w Moszczenicy
1szt/stud.

szt 1.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* samochód skrzyniowy'

2.42m-g/stud.
m-g 2.420

7* żuraw samochodowy'
3.88m-g/stud.

m-g 3.880

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4.3 Roboty drogowe
62

d.1.4
.3

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 0.940

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 0.336

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.209m-g/m3

m-g 1.045

Razem z narzutami:                     
63

d.1.4
.3

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5
obmiar  = 5 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021*5=0.105m-g/m3
m-g 0.525

Razem z narzutami:                     
64

d.1.4
.3

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 20 cm-utwardzenie placu wokół pompowni
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 0.620

-- M --
2* tłuczeń kamienny'

0.424t/m2
t 8.480

3* woda'
0.02m3/m2

m3 0.400

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.074

6* walec statyczny samojezdny'
0.0452m-g/m2

m-g 0.904

Razem z narzutami:                     
65

d.1.4
.3

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 2.008

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.009

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.005

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm
1.03m/m

m 4.120

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.99kg/m

kg 7.960

6* woda
0.001m3/m

m3 0.004

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
66

d.1.4
.3

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
11.5r-g/szt

r-g 23.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 0.740

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.062

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 11.900

5* woda
0.1m3/szt

m3 0.200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.4 Instalacje elektryczne
1.4.4

.1
Wlz - kabel zalicznikowy

67
d.1.4
.4.1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kate-
gorii III
obmiar  = 21.56 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 48.294

Razem z narzutami:                     
68

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar  = 77 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 0.970

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 4.312

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.616

Razem z narzutami:                     
69

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0646r-g/m
r-g 4.845

-- M --
2* wazelina techniczna

0.011kg/m
kg 0.825

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 31.500

4* opaski kablowe typu Oki
0.1[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

7.500

5* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

1.125

6* kabel YKXS 4x10
1.08m/m

m 81.000

7* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
8* żuraw samochodowy

0.0045m-g/m
m-g 0.338

9* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.338

10* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.338

11* środek transportowy
0.0149m-g/m

m-g 1.118

Razem z narzutami:                     
70

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 0.512

-- M --
2* Rura DVK fi50

1.04m/m
m 4.160
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0.014m-g/m
m-g 0.056

5* Żuraw samochodowy (1)
0.007m-g/m

m-g 0.028

Razem z narzutami:                     
71

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar  = 15.4 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 18.634

Razem z narzutami:                     
72

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.57r-g/szt.
r-g 3.140

-- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

2.000

3* końcówki kablowe
4[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

8.000

4* opaski kablowe typu Oki
1[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

2.000

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
73

d.1.4
.4.1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 8 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* robotnicy

0.0263r-g/odcinek
r-g 0.210

Razem z narzutami:                     
74

d.1.4
.4.1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 20A

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
75

d.1.4
.4.1

KNP 16 0644-
0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych
obmiar  = 9 pomiar

po-
miar

-- R --
1* geodeta

0.8r-g/pomiar
r-g 7.200

Razem z narzutami:                     
76

d.1.4
.4.1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

77
d.1.4
.4.1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
obmiar  = 1 odc.

odc.

-- R --
1* robotnicy

1.98r-g/odc.
r-g 1.980

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wlz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.4.4
.2

rozdzielnica RZS

78
d.1.4
.4.2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
15 kg - do 4 mocowań- konstrukcja dostarczo-
na wraz z szafą RZS
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.503r-g/szt.
r-g 0.503

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

1.000

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
79

d.1.4
.4.2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robotnicy

4.49r-g/kpl
r-g 4.490

-- M --
2* rozdzielnice (zestawy)

1kpl/kpl
kpl 1.000

Razem z narzutami:                     
80

d.1.4
.4.2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-
łach mocowane przez przyspawanie do kons-
trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.176r-g/m
r-g 0.880

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 5.200

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* spawarka

0.088m-g/m
m-g 0.440

Razem z narzutami:                     
81

d.1.4
.4.2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.447r-g/m
r-g 2.682

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 6.240

3* złącza kontrolne
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

4* osłony przewodów
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* wibromłot

0.205m-g/m
m-g 1.230

Razem z narzutami:                     
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82
d.1.4
.4.2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
przeciwprzepięciowy 4 polowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Ochronnik przepięciowy klasy B+C

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
83

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.240

Razem z narzutami:                     
84

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.5r-g/szt.
r-g 0.500

Razem z narzutami:                     
85

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.28r-g/szt.
r-g 1.120

Razem z narzutami:                     
86

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/pomiar
r-g 0.630

Razem z narzutami:                     
87

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.42r-g/pomiar
r-g 0.840

Razem z narzutami:                     
88

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
89

d.1.4
.4.2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.58r-g/pomiar
r-g 0.580

Razem z narzutami:                     
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rozdzielnica RZS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMPOWNIA ŚCIEKÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_LIPOWA_29_02_2016_v1.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

90
d.1.5

.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.075

Razem z narzutami:                     
91

d.1.5
.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni
obmiar  = poz.90*1 = 10.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 1.200

-- S --
2* Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.1m-g/m
m-g 1.000

Razem z narzutami:                     
92

d.1.5
.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm ręcznie
obmiar  = poz.90*1.5 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.661r-g/m2
r-g 9.915

Razem z narzutami:                     
93

d.1.5
.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
obmiar  = poz.90*1.5 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 7.755

Razem z narzutami:                     
94

d.1.5
.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym
obmiar  = poz.92*0.08*2.2 = 2.640 t

t

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/t
r-g 2.059

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.55m-g/t
m-g 1.452

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.55m-g/t

m-g 1.452

Razem z narzutami:                     
95

d.1.5
.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 5
obmiar  = poz.92*0.08*2.2 = 2.640 t

t

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.013*5=0.065m-g/t
m-g 0.172

2* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.026*5=0.13m-g/t

m-g 0.343

Razem z narzutami:                     
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R M S

96
d.1.5

.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.92 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.399

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 4.770

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.225

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.041

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.581

Razem z narzutami:                     
97

d.1.5
.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = poz.92 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 0.365

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 2.550

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.215

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.120

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.038

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 0.384

Razem z narzutami:                     
98

d.1.5
.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
obmiar  = poz.92 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 0.468

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I'

0.0995t/m2
t 1.493

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'

0.0068m-g/m2
m-g 0.102

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 0.102

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 0.102

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 0.359

Razem z narzutami:                     
99

d.1.5
.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = poz.90*4.5 = 45.000 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.0581r-g/m2
r-g 2.615

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.153t/m2
t 6.885

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0113m-g/m2
m-g 0.509

5* walec statyczny samojezdny
0.0113m-g/m2

m-g 0.509

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0113m-g/m2

m-g 0.509

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0375m-g/m2

m-g 1.688

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Odtworzenie poboczy - dróg gruntowych
100

d.1.5
.2

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym po-
bocza do odtworzenia
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.075

Razem z narzutami:                     
101

d.1.5
.2

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = poz.100*4 = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.088

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.184

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.164

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.164

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.160

Razem z narzutami:                     
102

d.1.5
.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.101 = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 1.064

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 12.720

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.600

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.108

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 1.548

Razem z narzutami:                     
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Odtworzenie poboczy - dróg gruntowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.3 Odtworzeie ziele ńców, rowów
103

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 22.400

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.020

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 1.500

Razem z narzutami:                     
104

d.1.5
.3

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = poz.103*1.5 = 300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 25.500

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzeie zieleńców, rowów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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