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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy - ul. Lipowa, w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- projekt kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- projekt przepompowni $ciekow,

- projekt elektryczny zasilania przepompowni $ciek6w.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PE d=225 SDR17, z rur d=200 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, z rur d=160
PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.

Sie¢ ttoczng wykona¢ z rur d=90PE SDR17.

W pasach drogowych kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji panstwowej w
decyzjach drogowych (pismach uzgadniajgcych).

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d=425 oraz PE d=? 1000. Studnie rozprezng SR1 wykona¢ jako PE d= 1000.

Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 474 obreb Moszczenica.
Inwestycja zlokalizowana jest jak ponizej:

obreb Moszczenica dz. nr: 160, 161/3, 1072/3, 163/3, 487, 592, 594, 595, 598/2, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,

607, 608/1, 486/3, 486/2, 486/4, 474.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
1.1|analogia
163.92+15.23 m 179.150
RAZEM 179.150
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
29.99+26.09 m 56.080
RAZEM 56.080
3|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.1*3*1.5*0.75 m3 604.631
RAZEM 604.631
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.1*3*1.5*0.25 m3 201.544
RAZEM 201.544
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.4 m3 201.544
RAZEM 201.544
6/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.1*3*2 m?2 1074.90
RAZEM 1074.90
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 604.631
RAZEM 604.631
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.1*3 m2 537.450
RAZEM 537.450
1.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.1.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.1*0.3 m 53.745
RAZEM 53.745
10|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.1*0.3 szt. 53.745
RAZEM 53.745
11|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.10/9*24 godz. 143.320
RAZEM 143.320
1.1. Roboty monta zowe
3
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.1*1*0.6 m3 107.49

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_LIPOWA 29 02 _2016_v1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 107.49
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 94.05
RAZEM 94.05
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 179.15
RAZEM 179.15
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3|analogia
poz.2/10 ztgcz. 5.608
RAZEM 5.608
17/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1./0408-04 PEHD o $ér. 225 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 56.080
RAZEM 56.080
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 56.08
RAZEM 56.08
19/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.1.{1703-04
1.3|analogia
3 wcin. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.3|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
23|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.1./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.1+poz.2 m 235.230
RAZEM 235.230
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2. Roboty ziemne
1
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
24.81+14.4+54.45 m 93.660
RAZEM 93.660
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
2.1
poz.24*2*1.2*0.75 m3 168.588
RAZEM 168.588
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.24*2*1.2*0.25 m3 56.196
RAZEM 56.196
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.26 m3 56.196
RAZEM 56.196

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_LIPOWA 29 02 _2016_v1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.24*2*2 m?2 374.64
RAZEM 374.64
29|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.25 m3 168.588
RAZEM 168.588
30|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.24*3 m2 280.980
RAZEM 280.980
1.2. Roboty monta zowe
2
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.24*1*0.6 m3 56.20
RAZEM 56.20
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
2.2
poz.26-poz.31 m3 -0.00
RAZEM 0.00
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
poz.24 m 93.660
RAZEM 93.660
34|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-04 wecisk o $r.zewn. 160 mm
2.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
1.3. Roboty ziemne
1
36/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
3.1|analogia
79.48 m 79.480
RAZEM 79.480
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
3.1|analogia
5.64 m 5.640
RAZEM 5.640
38/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
3.1
poz.36*2*1.2*0.75 m3 143.064
RAZEM 143.064
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
poz.36*2*1.2*0.25 m3 47.688
RAZEM 47.688
40|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnosé = 2
poz.39 m3 47.688
RAZEM 47.688
41|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.36*2*2 m?2 317.92
RAZEM 317.92

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_LIPOWA 29 02 _2016_v1.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.38 m3 143.064
RAZEM 143.064
43|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.36*3 m2 238.440
RAZEM 238.440
1.3. Roboty monta zowe
2
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.36*1*0.5 m3 39.74
RAZEM 39.74
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.2|analogia
poz.36 m 79.480
RAZEM 79.480
46|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.1.|0408-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat. llI-1V
3.2|analogia
poz.37 m 5.640
RAZEM 5.640
47|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.37 m 5.64
RAZEM 5.64
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.36+p0z.37)/10 zlacz. 8.512
RAZEM 8.512
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.36+p0z.37)/10 zlacz. 8.512
RAZEM 8.512
51/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
3.2
(poz.36+p0z.37)/200 odc.20 0.43
Om
RAZEM 0.43
52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.36+p0z.37)/200 200m - 0.426
1 préb.
RAZEM 0.426
14 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4. Roboty ziemne
1
53|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
54|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
55/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
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3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
56|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
57/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58|wycena wias-|Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty monta zowe
2
59|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.1.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
61/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.1./1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Roboty drogowe
3
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.3|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
63|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.3|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
64|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m?2
d.1./0113-02 woko6t pompowni
43
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
65/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
43
4 m 4.000
RAZEM 4.000
66| KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
43
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Instalacje elektryczne
4
1.4. WIz - kabel zalicznikowy
4.1
67|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1./0701-0200
4.4,
1
21.56 m3 21.560
RAZEM 21.560
68| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-0100
4.4.
1
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77 m 77.000
RAZEM 77.000
69|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-0200
4.4,
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
70|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1./0705-0100
4.4.
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
71|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1./0702-0200
4.4,
1
154 m3 15.400
RAZEM 15.400
72|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.4.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.1./1203-0400 |lub bolce nek
4.4,
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
74|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-0400 |cach
4.4,
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
4.4.
1
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
76|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./{1303-0300 |pierwszy)
4.4,
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-0400
4.4.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. rozdzielnica RZS
4.2
78/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.1./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1./0403-0300
4.4,
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.4.
2
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
81/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.|0605-0800
4.4.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
82|KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
4.4,
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0100
4.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0500
4.4,
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-0600
4.4.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./{1303-0100 |pierwszy)
4.4,
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0200 |stepny pomiar)
4.4.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
88/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./{1303-0300 |pierwszy)
4.4,
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.4.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
90|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
91 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wtasna
5.1
poz.90*1 m 10.00
RAZEM 10.00
92|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
5.1
poz.90*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
93|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
5.1
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poz.90*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
94|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
poz.92*0.08*2.2 t 2.640
RAZEM 2.640
95|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.|1511-02 Krotnosé = 5
5.1
poz.92*0.08*2.2 t 2.640
RAZEM 2.640
96| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.1
poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000
97|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
5.1
poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000
98|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.92 m2 15.000
RAZEM 15.000
99|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
5.1|analogia
poz.90*4.5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.5. Odtworzenie poboczy - drég gruntowych
2
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
101|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2|analogia
poz.100*4 m2 40.000
RAZEM 40.000
102|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.2
poz.101 m2 40.000
RAZEM 40.000
1.5. Odtworzeie ziele ncéw, rowow
3
103|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.3|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
104|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0501-01
5.3
poz.103*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
-10 -
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jedn.
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar = 163.92+15.23 = 179.150 m
-R--
1* robocizna r-g 10.032
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.018
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.269
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =29.99+26.09 = 56.080 m
-R -
1* robocizna r-g 3.140
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.006
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.084
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1/0210-02 odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.75 = 604.631 m3
-R -
1* robocizna r-g 100.369
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 14.813
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.25 = 201.544 m3
-R -
1* robocizna r-g 25.395
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 7.256
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 21.767
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.4 =201.544 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.465
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-11 -
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jedn.
6|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.1*3*2 = 1074.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 725.558
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 730.932
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.182
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.967
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 128.988
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.3 =604.631 m3
- R -
1* robocizna r-g 81.021
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 42.324
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.772
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.1*3 = 537.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 42.996
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.236
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.430
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.430
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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1.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
zem i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.1.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.1*0.3 =53.745 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 76.640
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 56.970
1.06szt./m
3* 2wir m3 4.837
0.09m3/m
4* piasek m3 2.580
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 17.198
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.612
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
10|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar =po0z.1*0.3 = 53.745 szt.
-R--
1* robocizna r-g 214.980
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 5.482
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 10.749
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 2.687
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 3.870
0.072m3/szt.
6* piasek m3 2.257
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 21.498
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 21.498
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 21.498
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
11|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
0.004szt./m
-13-
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5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.1.1|0603-01- obmiar = poz.10/9*24 = 143.320 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 143.320
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz | m-g 713.017
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 143.320
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -
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1.1.3 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.1*1*0.6 = 107.49 m3
- R -
1* robocizna r-g 199.931
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 131.138
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 73.093
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.4-poz.13 = 94.05 m3
-R--
1* robocizna r-g 174.933
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 114.741
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 63.954
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar =poz.1=179.15m
- R -
1* robocizna r-g 89.575
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 182.733
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.863
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.1.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.2/10 = 5.608 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 8.973
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 4.486
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 4.486
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
17|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar = poz.2 =56.080 m
-15-
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- R -
1* robocizna r-g 182.092
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.122
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 47.668
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 47.668
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
18|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.1{0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =poz.2=56.08 m
-R--
1* robocizna r-g 66.174
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 61.688
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.1.1{1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 3 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 30.900
10.3r-g/wcin.
- M --
2% trojnik PVC 200/160/45 szt. 3.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 3.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 3.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.600
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
20/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 34.000
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 5.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 10.800
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 5.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 2.600
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
21|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 67.000
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 5.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 5.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 2.350
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
23|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.1.1{0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.1+poz.2 = 235.230 m
-R--
1* robocizna r-g 35.285
0.15r-g/m
-S -
2* samoch6d WUKO-SW m-g 11.762
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 11.762
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
-17 -
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =24.81+14.4+54.45 = 93.660 m
- R -
1* robocizna r-g 5.245
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.009
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.140
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.2/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.24*2*1.2*0.75 = 168.588 m3
- R -
1* robocizna r-g 27.986
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 4.130
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.24*2*1.2*0.25 = 56.196 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.081
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.023
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.069
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.26 =56.196 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 2.360
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
28|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.2/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = poz.24*2*2 = 374.64 m?2
- R -
1* robocizna r-g 252.882
0.675r-g/m2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe kg 254.755
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.412
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.337

0.0009m3/m2

-19 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* klamry ciesielskie kg 44,957
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
29|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
1]
obmiar = poz.25 =168.588 m3
- R -
1* robocizna r-g 22.591
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.801
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.888
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
obmiar = poz.24*3 = 280.980 m?2
- R -
1* robocizna r-g 22.478
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.646
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.225
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.225
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2.2 Roboty monta zowe
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = poz.24*1*0.6 = 56.20 m3
- R -
1* robocizna r-g 104.532
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 68.564
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 38.216
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = po0z.26-poz.31 =-0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.24 =93.660 m
- R -
1* robocizna r-g 32.313
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 95.533
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.777
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
34|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 3+1+1 =5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34.000
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 5.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 10.800
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wtaz teleskopo- | szt. 5.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
6* Srodek transportowy m-g 2.600
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.1.2{1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.280
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki cis$nieniowe jednokielichowe PVC z szt. 1.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.080
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-22-
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1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
1.3.1 Roboty ziemne
36|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =79.48 m
- R -
1* robocizna r-g 4.451
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.008
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.119
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =5.64 m
- R -
1* robocizna r-g 0.316
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.001
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.008
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
38/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.36*2*1.2*0.75 = 143.064 m3
- R -
1* robocizna r-g 23.749
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 3.505
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.36*2*1.2*0.25 = 47.688 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.009
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 1.717
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.150
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.39 =47.688 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 2.003
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-23-
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jedn.
41|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.36*2*2 =317.92 m2
-R--
1* robocizna r-g 214.596
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 216.186
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.350
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.286
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 38.150
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
42|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.38 = 143.064 m3
- R -
1* robocizna r-g 19.171
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.014
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.602
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.36*3 = 238.440 m?2
- R -
1* robocizna r-g 19.075
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.548
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.191
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.191
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
1.3.2 Roboty monta zowe
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.36*1*0.5 = 39.74 m3
- R -
1* robocizna r-g 87.627
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 27.023
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.1.3/1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 90 mm
obmiar = poz.36 =79.480 m
- R -
1* robocizna r-g 25.752
0.324r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 81.070
90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.415
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.764
0.0222m-g/m
Razem z narzutami:
46|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do m
d.1.3/0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
.2|analogia 250mm w gruntach kat. IlI-IV
obmiar = p0z.37 =5.640 m
-R--
1* robocizna r-g 35.010
6.5*0.955=6.2075r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.150- m 6.204
250mm
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.226
0.04m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.226
0.04m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.419
1.67m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9.193
1.63m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 9.193
1.63m-g/m
o* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 9.193
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
47|/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.37 =5.64 m
- R -
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 6.655
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 6.204
zewnetrzna RC
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.36+p0z.37)/10 = 8.512 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 11.066
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.533
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 5.533
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.1.3|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
50|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zigc
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.36+p0z.37)/10 = 8.512 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 11.066
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.533
140 mm
0.65m-g/zigcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 5.533
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
51|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.1.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.36+p0z.37)/200 = 0.43 m
odc.200m
-26 -
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- R -
1* robocizna r-g 0.284
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 1.823
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.1.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.36+p0z.37)/200 = 0.426 [200m | pro
-1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 3.723
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.011
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.006
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 2.641
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0.639
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.043
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.085
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.085
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1.150
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 1.504
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000

10%(od M)

- S -
12* samochod skrzyniowy m-g 1.346
3.16m-g/200m -1 prob.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOLEKTOR TtOCZNY PE D=90

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4.1 Roboty ziemne
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
54|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
55/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.1.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
56|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.1.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
57/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.1.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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jedn.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
58|wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.1.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-S -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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1.4.2 Roboty monta zowe
59|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
60 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.1.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
61/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.1.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 - POKRYWA szt 1.000
PRZEJEZDNA
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatyka
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tyka z systemem i sterownikiem z wyj$ciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-31-
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4.3 Roboty drogowe
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.3|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
63|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.3|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
64| KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.1.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
3 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
65/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.4/0605-06 we o $rednicy 40 cm
3 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
66/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.1.4|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
3 obmiar =2 szt

R -

-33-
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1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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144 Instalacje elektryczne
1.4.4 WiIz - kabel zalicznikowy
A
67|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.1.4/0701-0200 gorii lll
4.1 obmiar =21.56 m3
- R -
1* robotnicy r-g 48.294
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
68/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
4.1 obmiar =77 m
-R--
1* robotnicy r-g 0.970
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 4.312
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.616
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
69|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.4/0707-0200 kablowych recznie
4.1 obmiar =75 m
- R -
1* robotnicy r-g 4.845
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.825
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 31.500
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 7.500
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 1.125
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 81.000
1.08m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.338
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.338
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.338
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 1.118
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
70/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1.4/0705-0100 obmiar =4 m
4.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.512
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 4.160
1.04m/m
-35-
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.056
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.028
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
71/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
4.1 obmiar =15.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 18.634
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
72|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.1.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
4.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
73|/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.1.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
4.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
74/KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
4.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
75|KNP 16 0644- | Przeprowadzenie pomiar6w geodezyjnych po-
d.1.4|0100 obmiar =9 pomiar miar
4.1
-R--
1* geodeta r-g 7.200
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
76/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:
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77/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
4.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4.4 rozdzielnica RZS
2
78/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.1.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
4.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
79/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
4.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
80|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.1.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
4.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
81/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.1.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
4.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-38-
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82|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
4.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
83|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1.4|1304-0100 wszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
84|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
4.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
86/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
87|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
88|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
89|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-39 -
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15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
15.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
90|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar =10 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.120
0.112r-g/m
M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.075
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
91 Ciecie nawierzchni m
d.1.5|kalk. wlasna |obmiar = po0z.90*1 = 10.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 1.200
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 1.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
92|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.5|0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.90*1.5 = 15.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9.915
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
93|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.5/0801-01 recznie
A obmiar = p0z.90*1.5 = 15.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 7.755
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
94 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.1.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = po0z.92*0.08*2.2 = 2.640 t
~-R--
1* robocizna r-g 2.059
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1.452
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.452
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
95|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = po0z.92*0.08*2.2 = 2.640 t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.172
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.343
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
-41] -
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96/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar =po0z.92 = 15.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.399
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 4.770
0.318t/m2
3* woda m3 0.225
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.041
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.581
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
97|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = po0z.92 = 15.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.365
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.550
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.215
0.0143t/m2
4* woda m3 0.120
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.038
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.384
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
98/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = po0z.92 =15.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.468
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 1.493
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' |m-g 0.102
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.102
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.102
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.359
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
99/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.1|analogia Scieralna)
obmiar = poz.90*4.5 = 45.000 m2
-42 -
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- R -

1* robocizna r-g 2.615
0.0581r-g/m2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 6.885
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.509
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 0.509
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.509
0.0113m-g/m2

7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.688

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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15.2 Odtworzenie poboczy - drég gruntowych
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.2|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =10 m
- R -
1* robocizna r-g 1.120
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.075
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
101|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.2|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.100*4 = 40.000 m?2
- R -
1* robocizna r-g 0.088
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 0.184
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.164
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.164
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.160
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
102|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.101 = 40.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.064
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 12.720
0.318t/m2
3* woda m3 0.600
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.108
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.548
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
-44 -
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153 Odtworzeie ziele Acow, rowow
103|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.3|analogia obmiar =200 m
-R -
1* robocizna r-g 22.400
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.020
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.500
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
104/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5/0501-01 mego kat.!-Il
3 obmiar = poz.103*1.5 = 300.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25.500
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw, rowow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia L1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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