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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w sotectwie GOscimowice Drugie - Poweziny w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- projekt kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- projekt przepompowni $ciekow,

- projekt elektryczny zasilania przepompowni $ciek6w.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PE d=225 SDR17, z rur d=200 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, z rur d=160
PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite oraz z rur PE d=160 SDR17.

Sie¢ ttoczng wykona¢ z rur d=75PE SDR17, d=110PE SDR17, d=110PE SDR17,

d=140PE SDR17.

W pasach drogowych kanalizacje nalezy wykonac zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji panstwowej w
decyzjach drogowych (pismach uzgadniajgcych).

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d= 425 oraz PE d= 1000. Studnie rozprezne wykona¢ jako PE d= 1000.

Wigczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 39 obreb Moszczenica.
Zwraca sie uwage, ze dla lokalizacji przejezdnych przepompowni $ciekéw PP1 i PPil zlokalizowanych w pasach drogowych nalezy
utwardzi¢ nawierzchnie gruntowe zgodnie z zapisami projektow i kosztorysu.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rurociag awaryjny 140 PE SDR11, zlokalizowany na odcinku od przepompowni $cie-
kéw PP1 do przepompowni w ul. Kolejowej,

jednakze zaslepiony na granicy dziaiki.

Inwestycja zlokalizowana jest jak ponizej:

Obreb Moszczenica dz. nr: 39

Obreb Gajkowice dz. nr: 56/1, 348

Obreb Goscimowice Pierwsze dz. nr: 383/4, 328, 327, 287, 302/1, 301/1, 301/2, 360/2, 360/3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP1
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
1.1|analogia
116.66+11.18 m 127.840
RAZEM 127.840
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
61.53 m 61.530
RAZEM 61.530
3|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.1*3*1.5*0.75 m3 431.460
RAZEM 431.460
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.1*3*1.5*0.25 m3 143.820
RAZEM 143.820
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.4 m3 143.820
RAZEM 143.820
6/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.1*3*2 m2 767.04
RAZEM 767.04
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 431.460
RAZEM 431.460
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.1*3 m2 383.520
RAZEM 383.520
1.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.1.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.s2.2.3.2.
9916
analogia
poz.1*0.3 m 38.352
RAZEM 38.352
10|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2/ kalk. wtasna
poz.1*0.3 szt. 38.352
RAZEM 38.352
11|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.10/9*24 godz. 102.272
RAZEM 102.272
1.1. Roboty monta zowe
3
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.1*1*0.6 m3 76.70
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RAZEM 76.70
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 67.12
RAZEM 67.12
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 127.84
RAZEM 127.84
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3|analogia
poz.2/10 ztgcz. 6.153
RAZEM 6.153
17/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1./0408-04 PEHD o $ér. 225 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 61.530
RAZEM 61.530
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 61.53
RAZEM 61.53
19/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.1.{1703-04
1.3|analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
23|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.1./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.1+poz.2 m 189.370
RAZEM 189.370
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2. Roboty ziemne
1
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
0.72 m 0.720
RAZEM 0.720
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
2.1|analogia
50.22 m 50.220
RAZEM 50.220
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
2.1
poz.24*2*1.2*0.75 m3 1.296
RAZEM 1.296
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.24*2*1.2*0.25 m3 0.432
RAZEM 0.432
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28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.27 m3 0.432
RAZEM 0.432
29|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
p0z.24*2*2 m2 2.88
RAZEM 2.88
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.26 m3 1.296
RAZEM 1.296
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.24*3 m2 2.160
RAZEM 2.160
1.2. Roboty monta zowe
2
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.24*1*0.6 m3 0.43
RAZEM 0.43
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
2.2
poz.27-poz.32 m3 0.00
RAZEM 0.00
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
poz.24 m 0.720
RAZEM 0.720
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.25/10 zlacz. 5.022
RAZEM 5.022
36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.25 m 50.220
RAZEM 50.220
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
2.2
poz.25 m 50.22
RAZEM 50.22
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-04 wecisk o $r.zewn. 160 mm
2.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 KOLEKTOR TELOCZNY PE D=125
1.3. Roboty ziemne
1
40|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
3.1|analogia
857.89 m 857.890
RAZEM 857.890
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
3.1|analogia
35.85 m 35.850
RAZEM 35.850
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42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.40*2*1.2*0.75 m3 1544.202
RAZEM 1544.202
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.40*2*1.2*0.25 m3 514.734
RAZEM 514.734
44| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.43 m3 514.734
RAZEM 514.734
45/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.40*2*2 m?2 3431.56
RAZEM 3431.56
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.42 m3 1544.202
RAZEM 1544.202
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.40*3 m?2 2573.670
RAZEM 2573.670
1.3. Roboty monta zowe
2
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.40*1*0.5 m3 428.95
RAZEM 428.95
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
3.2|analogia
poz.40+poz.41 m 893.740
RAZEM 893.740
50|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.1.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.41 m 35.850
RAZEM 35.850
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.41 m 35.85
RAZEM 35.85
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 89.374
RAZEM 89.374
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 89.374
RAZEM 89.374
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.1.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56/ KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z|szt.
d.1.|0406-05 PE o $r. 1000 mm z wtazem 400 kN
3.2|analogia
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1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 11 Studzienki rewizyjne potaczeniow na rurociggu ttocznym d= 125 mm z goto- szt.
d.1.|0406-05 wych elementéw z PE o $r. 1200 mm z wtazem 400 kN w/g rys. lub studnia
3.2|analogia zelbet. 1500 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl
d.1./1116-01
3.2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
3.2
(poz.40+p0z.41)/200 odc.20 4.47
Oom
RAZEM 4.47
60|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.40+p0z.41)/200 200m - 4.469
1 préb.
RAZEM 4.469
14 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4. Roboty ziemne
1
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
63|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
64|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
65|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66|wycena wias-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty monta zowe
2
67|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.1.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
69/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.1.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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1.4. Nawierzchnia asfaltowa w rejonie pompowni PP1
3
70/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
4.3|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
71 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wtasna
43
poz.70*1 m 30.00
RAZEM 30.00
72|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
43
poz.70*1.5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
73|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
43
poz.70*1.5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
74| KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
4.3|analogia
poz.72*0.08*2.2 t 7.920
RAZEM 7.920
75|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.|1511-02 Krotnosé = 5
43
poz.72*0.08*2.2 t 7.920
RAZEM 7.920
76| KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1./0102-03 lub chodnikéw
43
139 m?2 139.000
RAZEM 139.000
77|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
43
poz.76 m?2 139.000
RAZEM 139.000
78/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
43
poz.76 m?2 139.000
RAZEM 139.000
79|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
43
poz.76 m?2 139.000
RAZEM 139.000
80|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
4.3|analogia
poz.76 m?2 139.000
RAZEM 139.000
81|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowych o $rednicy 60 cm m
d.1.|0605-08
4.3|analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
82|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.1.|0605-05
43
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Instalacje elektryczne
4
1.4. WIz - kabel zalicznikowy
4.1
83|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1./0701-0200
4.4,
1
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18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900
84|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|/0706-0100
4.4,
1
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
85/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-0200
4.4.
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
86/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1./0705-0100
4.4,
1
35 m 3.500
RAZEM 3.500
87|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1./0702-0200
4.4.
1
135 m3 13.500
RAZEM 13.500
88/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.4,
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.1./1203-0400 |lub bolce nek
4.4.
1
16 odci- 16.000
nek
RAZEM 16.000
90|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-0400 |cachi listwa zaciskowa
4.4.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
4.4,
1
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
92|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.4.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
93|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-0400
4.4,
1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. rozdzielnica RZS
4.2
94|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.1./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.4,
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1./0403-0300
4.4.
2
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
96/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.4.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.|0605-0800
4.4,
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
98|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
4.4.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0100
4.4,
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
100/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0500
4.4.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-0600
4.4,
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0100 |pierwszy)
4.4.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0200 |stepny pomiar)
4.4,
2
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
104/\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.4.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
105/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.4,
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
106|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.1|analogia
280 m 280.000
RAZEM 280.000
107 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wkasna
5.1
p0z.106*1 m 280.00
RAZEM 280.00

-10 -
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108/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
5.1
poz.106*0.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
109/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
5.1
poz.106*0.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
110/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
poz.108*0.08*2.2 t 24.640
RAZEM 24.640
111|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé =5
5.1
poz.108*0.08*2.2 t 24.640
RAZEM 24.640
112|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.1
poz.108 m2 140.000
RAZEM 140.000
113/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04
5.1
poz.108 m2 140.000
RAZEM 140.000
114/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.108 m2 140.000
RAZEM 140.000
115/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
5.1|analogia
poz.106*0.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
1.5. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
116/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
5.2|analogia
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
117\KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
5.2|analogia
poz.116/1.5 m 6.667
RAZEM 6.667
118/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
5.2
poz.116 m?2 10.000
RAZEM 10.000
119/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.2|analogia
poz.116*0.08*2.2 t 1.760
RAZEM 1.760
120|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé = 5
5.2
poz.116*0.08*2.2 t 1.760
RAZEM 1.760
121 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
5.2 Krotnosé =5
poz.117 m 6.667
RAZEM 6.667
122|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.2
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poz.116 m?2 10.000
RAZEM 10.000
123|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
5.2
poz.116 m?2 10.000
RAZEM 10.000
124/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
poz.116 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.5. Odtworzenie poboczy
3
125|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.3|analogia
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
126/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.3|analogia
poz.125*2 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
127|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.3
poz.126 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
1.5. Odtworzenie przepustow
4
128|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.1./0113-03 nia
5.4|analogia
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
129/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03 II-IV pod przepusty
5.4|analogia
poz.128*0.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
130/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.4
poz.129 m?2 10.000
RAZEM 10.000
131|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
5.4
poz.128 m 20.000
RAZEM 20.000
132|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
5.4
poz.128/4*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.5. Przepusty- kolizje rowu
5
133|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- | m
d.1./0113-03 nia
5.5|analogia
1*4 m 4.000
RAZEM 4.000
134/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod przepusty
5.5|analogia
poz.133*0.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
55
poz.134 m2 2.000
RAZEM 2.000
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136/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne PP o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
5.5|analogia
p0z.133 m 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
55
po0z.133/4*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5. Odtworzeie ziele ncéw, rowow
6
138|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.6|analogia
650 m 650.000
RAZEM 650.000
139/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0501-01
5.6
poz.138*1.5 m?2 975.000
RAZEM 975.000
2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP i 1
21 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160
2.1. Roboty ziemne
1
140/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
1.1|analogia
24.34 m 24.340
RAZEM 24.340
141|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2.|0111-01 WIERT
1.1|analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
142|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.140*2*1.2*0.75 m3 43.812
RAZEM 43.812
143|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.140*2*1.2*0.25 m3 14.604
RAZEM 14.604
144|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.143 m3 14.604
RAZEM 14.604
145|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.140*2*2 m?2 97.36
RAZEM 97.36
146|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.142 m3 43.812
RAZEM 43.812
147|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.140*3 m2 73.020
RAZEM 73.020
2.1. Roboty monta zowe
2
148/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki i obsypki .
1.2
poz.140*1*0.6 m3 14.60
RAZEM 14.60
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149/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 zasypki.
1.2
po0z.143-p0z.148 m3 0.00
RAZEM 0.00
150/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
1.2
poz.140 m 24.340
RAZEM 24.340
151|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.2.|1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
1.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=75
2.2. Roboty ziemne
1
153|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
2.1|analogia
57.34 m 57.340
RAZEM 57.340
154|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
21
poz.153*2*1.2*0.75 m3 103.212
RAZEM 103.212
155|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
poz.153*2*1.2*0.25 m3 34.404
RAZEM 34.404
156|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.155 m3 34.404
RAZEM 34.404
157|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.153*2*2 m?2 229.36
RAZEM 229.36
158/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.154 m3 103.212
RAZEM 103.212
159|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.153*3 m?2 172.020
RAZEM 172.020
2.2. Roboty monta zowe
2
160/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
2.2
poz.153*1*0.5 m3 28.67
RAZEM 28.67
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
2.2|analogia
poz.153 m 57.340
RAZEM 57.340
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
2.2|analogia
poz.153/10 zlacz. 5.734
RAZEM 5.734

-14 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia wnetrznej do 90 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-02 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
2.2|analogia
poz.153/10 ztgcz. 5.734
RAZEM 5.734
165/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
22
poz.153/200 odc.20 0.29
Om
RAZEM 0.29
166/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2.2
poz.153/200 200m - 0.287
1 préb.
RAZEM 0.287
23 INDYWIDUALNA POMPOWNIA SCIEKOW
2.3. Roboty ziemne
1
167|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
2*2*2.5 m3 10.00
RAZEM 10.00
168|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31
poz.167 m3 10.00
RAZEM 10.00
169|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.2.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
3.1 rozbiérkg
2*2.5%4 m?2 20.00
RAZEM 20.00
170/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.2.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-111
31
poz.167-0.5*0.5*3.14*2.5 m3 8.04
RAZEM 8.04
171|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2.|0605-05 gtebokosci 6 m.
31
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|wycena whas-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.2.|na
31
48 godz 48.000
RAZEM 48.000
2.3. Roboty monta zowe
2
173|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2.|0501-03
3.2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
174\KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.2.|0504-04
3.2
poz.173 m2 2.00
RAZEM 2.00
175|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud.
d.2.|1413-03
3.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2.3. Przepust
3
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176|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- | m
d.2./0113-03 nia
3.3|analogia
1*6 m 6.000
RAZEM 6.000
177\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2./0103-03 II-1V pod przepusty
3.3|analogia
poz.176*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
178/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2./0113-01
3.3
poz.177 m2 3.000
RAZEM 3.000
179/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2./0605-06
3.3
poz.176 m 6.000
RAZEM 6.000
180/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2.]0605-03
3.3
poz.176/6*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3. Instalacje elektryczne
4
2.3. WIz - kabel zalicznikowy
4.1
181|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2./0701-0200
3.4.
1
20*0.4*0.8 m3 6.400
RAZEM 6.400
182|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2./0706-0100
3.4.
1
20*0.4*0.2 m 1.600
RAZEM 1.600
183|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.]0707-01
3.4.
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
184/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2./0705-0100
3.4.
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
185/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2./0702-0200
3.4.
1
20*0.4*0.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
186|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2./0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.4.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.2./1203-0400 |lub bolce nek
3.4.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
188/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-0400 |cach
3.4.
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.2.|0644-0100
3.4.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
190/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0300 |pierwszy)
3.4.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-0400
3.4.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. rozdzielnica RZS
4.2
192|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.2./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
3.4.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2./0403-0300
3.4.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194/\KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2./0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.4.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
195/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.|0605-0800
3.4.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
196 KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
3.4.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0100
3.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0500
3.4.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2./1304-0600
3.4.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
200/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0100 |pierwszy)
3.4.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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201/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-0200 |stepny pomiar)
3.4.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./{1303-0300 |pierwszy)
3.4.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-0400 |stepny pomiar)
3.4.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 RUROCIAG TRANZYTOWY TELOCZNY D= 140 mm PE
31 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=140
3.1. Roboty ziemne
1
204/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3./0111-01
1.1|analogia
600 m 600.000
RAZEM 600.000
205/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.3./0111-01 WIERT
1.1|analogia
104.92 m 104.920
RAZEM 104.920
206/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.204*2*1.2*0.75 m3 1080.000
RAZEM 1080.000
207/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.204*2*1.2*0.25 m3 360.000
RAZEM 360.000
208|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.207 m3 360.000
RAZEM 360.000
209/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.204*2*2 m?2 2400.00
RAZEM 2400.00
210/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.206 m3 1080.000
RAZEM 1080.000
211|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.3./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.204*3 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
3.1. Roboty monta zowe
2
212|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
1.2
poz.204*1*0.5 m3 300.00
RAZEM 300.00
213|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1.2]analogia
poz.204 m 600.000
RAZEM 600.000
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214/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. I-Il - przewiert horyzontalny
1.2|analogia
poz.205 m 104.920
RAZEM 104.920
215/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
1.2
poz.205 m 104.92
RAZEM 104.92
216/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2|analogia
(p0z.204+p0z.205)/10 ztgcz. 70.492
RAZEM 70.492
217/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2|analogia
(p0z.204+p0z.205)/10 ztgcz. 70.492
RAZEM 70.492
219|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.3.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
1.2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
220/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1612-01 Om
1.2
(p0z.204+p0z.205)/200 odc.20 3.52
Om
RAZEM 3.52
221/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
(poz.204+po0z.205)/200 200m - 3.525
1 préb.
RAZEM 3.525
4 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP2
4.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
4.1. Roboty ziemne
1
222|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.4.|0111-01
1.1|analogia
228.77 m 228.770
RAZEM 228.770
223|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.4.|0111-01 WIERT
1.1|analogia
233.96 m 233.960
RAZEM 233.960
224/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
11
poz.222*2.5*1.5*0.75 m3 643.416
RAZEM 643.416
225/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.222*2.5*1.5*0.25 m3 214.472
RAZEM 214.472
226/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnos¢ = 2
poz.225 m3 214.472
RAZEM 214.472
227/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.4.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV.
poz.222*2.5*2 m?2 1143.85
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RAZEM 1143.85
228/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.224 m3 643.416
RAZEM 643.416
229/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.4./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.222*3 m?2 686.310
RAZEM 686.310
4.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
230|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.4.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.222*0.3 m 68.631
RAZEM 68.631
231/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.4.|0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.222*0.3 szt. 68.631
RAZEM 68.631
232|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
233|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.4.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
p0z.231/9*24 godz. 183.016
RAZEM 183.016
4.1. Roboty monta zowe
3
234/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.4./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.222*1*0.6 m3 137.26
RAZEM 137.26
235/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.4./1411-03 zasypki.
1.3
poz.225-poz.234 m3 77.21
RAZEM 77.21
236/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm typ "S" m
d.4.|1308-03
1.3
poz.222 m 228.77
RAZEM 228.77
237/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3]analogia
poz.223/10 zlacz. 23.396
RAZEM 23.396
238/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja tupkami poliureta- |m
d.4.|1514-01 nowymi
1.3]analogia
poz.222 m 228.770
RAZEM 228.770
239/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.4.|0408-04 PEHD o ér. 225 mm SDR17
1.3]analogia
poz.223 m 233.960
RAZEM 233.960
240 KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.4.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.223 m 233.96
RAZEM 233.96
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241/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.4.|1703-04
1.3|analogia
18 wcin. 18.000
RAZEM 18.000
242|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
243|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.4.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
244/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.|1610-02 préb.
13
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
245|/KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.4./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
po0z.222+p0z.223 m 462.730
RAZEM 462.730
4.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
4.2. Roboty ziemne
1
246/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.4.|0111-01
2.1|analogia
11.91+3.5 m 15.410
RAZEM 15.410
247/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.4.|0111-01 WIERT
2.1|analogia
152.32+19.07+27.13 m 198.520
RAZEM 198.520
248/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.4.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdw na odktad
2.1
poz.246*2*1.2*0.75 m3 27.738
RAZEM 27.738
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
poz.246*2*1.2*0.25 m3 9.246
RAZEM 9.246
250/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.249 m3 9.246
RAZEM 9.246
251/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.4.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.246*2*2 m?2 61.64
RAZEM 61.64
252|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.248 m3 27.738
RAZEM 27.738
253/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.4.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.246*3 m?2 46.230
RAZEM 46.230
4.2. Roboty monta zowe
2
254/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.4./1411-03 podsypki i obsypki .
22
poz.246*1*0.6 m3 9.25
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RAZEM 9.25
255/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.4.|1411-03 zasypki.
22
po0z.249-poz.254 m3 -0.00
RAZEM 0.00
256/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|1308-02
22
p0z.246 m 15.410
RAZEM 15.410
257/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
po0z.247/10 ztgcz. 19.852
RAZEM 19.852
258/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.4.|0408-04 PEHD o $r. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.247 m 198.520
RAZEM 198.520
259|/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.4./0309-01 ochronnych
22
poz.247 m 198.52
RAZEM 198.52
260|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
2.2|analogia
3745 Szt. 42.000
RAZEM 42.000
261KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.4./1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2.2|analogia
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
4.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=125
4.3. Roboty ziemne
1
262|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.4.|0111-01
3.1|analogia
344.54 m 344.540
RAZEM 344.540
263/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.4.|0111-01 WIERT
3.1|analogia
213.91 m 213.910
RAZEM 213.910
264 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
p0z.262*2*1.2*0.75 m3 620.172
RAZEM 620.172
265/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
p0z.262*2*1.2*0.25 m3 206.724
RAZEM 206.724
266/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.265 m3 206.724
RAZEM 206.724
267 /KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.4.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
p0z.262*2*2 m2 1378.16
RAZEM 1378.16
268/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.264 m3 620.172
RAZEM 620.172
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269 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.4./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.262*3 m?2 1033.620
RAZEM 1033.620
4.3. Roboty monta zowe
2
270/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.4./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.262*1*0.5 m3 172.27
RAZEM 172.27
271/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
3.2|analogia
p0z.262+p0z.263 m 558.450
RAZEM 558.450
272|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.263 m 213.910
RAZEM 213.910
273|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.4.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.263 m 213.91
RAZEM 213.91
274/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.2|analogia
(poz.262+p0z.263)/10 zigcz. 55.845
RAZEM 55.845
275/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.4./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.2|analogia
(poz.262+p0z.263)/10 zigcz. 55.845
RAZEM 55.845
277/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.4.|0406-05 1000 mm z wtazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278/ KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z|szt.
d.4.|0406-05 PE o $ér. 1000 mm z wiazem 400 kN
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl
d.4.|1116-01
3.2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|1612-01 Oom
3.2
(poz.262+p0z.263)/200 odc.20 2.79
Om
RAZEM 2.79
281/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.262+p0z.263)/200 200m - 2.792
1 préb.
RAZEM 2.792
4.4 POMPOWNIA SCIEKOW
4.4, Roboty ziemne
1
282|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
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3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
283/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
284/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.4.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
285/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.4.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
286/ KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.4./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
287|wycena whas-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.4.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
4.4, Roboty monta zowe
2
288/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.4.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
289|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.4.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
290/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.4.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
291/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.4.|0306-08
43
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
292|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.4.|1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*4-1 m 15.00
RAZEM 15.00
293|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.4.|1601-02
43
15 m 15.00
RAZEM 15.00
294/ KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.4.|1303-01
43
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
4.4, Roboty drogowe
4
295/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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296 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
4.4|analogia Krotnos¢ =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
297/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu |m?2
d.4./0113-02 wok6t pompowni
4.4
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
298/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.4.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
299/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4.|0605-03
4.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4, Instalacje elektryczne
5
4.4, WIz - kabel zalicznikowy
5.1
300 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.4./0701-0200
4.5.
1
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
301/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4./0706-0100
4.5.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
302|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-0200
4.5.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
303|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.4./0705-0100
4.5.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
304/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.4./0702-0200
4.5.
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
305/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4./0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
306/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.4./1203-0400 |lub bolce nek
4.5.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
307/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4.|0407-0400 |cach
4.5.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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308/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.4.|0644-0100
4.5.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
309/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0300 |pierwszy)
45.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
310/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4.4, rozdzielnica RZS
5.2
311/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.4./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.4./0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
313/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.4./0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.5.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
314/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.4./0605-0800
45.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
315/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
316|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-0100
45.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
317/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4./1304-0600
45.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
319/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0100 |pierwszy)
45.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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320/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4./1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
321/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0300 |pierwszy)
45.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
322/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4./1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
4.5, Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
1
323/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.4./0803-05 mentowo-piaskowej
5.1|analogia
16*3 m?2 48.000
RAZEM 48.000
324/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.|0806-02
5.1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
325/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.4.|0801-01
5.1
poz.323 m?2 48.000
RAZEM 48.000
326|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.4.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
poz.323*0.08*2.2 t 8.448
RAZEM 8.448
327|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.4.|1511-02 Krotnosé = 5
5.1
poz.323*0.08*2.2 t 8.448
RAZEM 8.448
328/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4.|0403-01 wej
5.1 Krotnosé = 5
poz.324 m 10.000
RAZEM 10.000
329/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4./0113-01
5.1
poz.323 m?2 48.000
RAZEM 48.000
330|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4.|0113-04
5.1
poz.323 m?2 48.000
RAZEM 48.000
331/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.1
poz.323 m?2 48.000
RAZEM 48.000
4.5. Odtworzenie poboczy
2
332|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.4./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.2|analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
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333/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2|analogia
poz.332*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
334/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4./0113-01
5.2
poz.333 m2 900.000
RAZEM 900.000
4.5. Odtworzenie przepustow
3
335/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.4./0113-03 nia
5.3|analogia
16*4 m 64.000
RAZEM 64.000
336/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4./0103-03 II-IV pod przepusty
5.3|analogia
poz.335*0.5 m?2 32.000
RAZEM 32.000
337/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4./0113-01
5.3
poz.336 m?2 32.000
RAZEM 32.000
338/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.4.|0605-06
5.3
poz.335 m 64.000
RAZEM 64.000
339/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.4.|0605-03
5.3
poz.335/4*2 szt 32.000
RAZEM 32.000
4.5. Wykonanie przepustéw
4
340 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.4./0113-03 nia
5.4|analogia
15*4 m 60.000
RAZEM 60.000
341/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4./0103-03 II-1V pod przepusty
5.4|analogia
poz.340*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
342/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4./0113-01
5.4
poz.341 m2 30.000
RAZEM 30.000
343/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.4.|0605-06
5.4
poz.340 m 60.000
RAZEM 60.000
344/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4.|0605-03
5.4
po0z.340/4*2 szt 30.000
RAZEM 30.000
45. Odtworzeie ziele AcoOw-rowow
5
345|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.4./0113-03 réwninnym
5.5|analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
346/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4.|0501-01
5.5
poz.345*1.5 m?2 675.000
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RAZEM 675.000
5 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP3
5.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
5.1. Roboty ziemne
1
347/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.5./0111-01
1.1|analogia
274 m 274.000
RAZEM 274.000
348/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.5./0111-01 WIERT
1.1|analogia
361.7 m 361.700
RAZEM 361.700
349/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
11
poz.347*2.5*1.5*0.75 m3 770.625
RAZEM 770.625
350/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.347*2.5*1.5*0.25 m3 256.875
RAZEM 256.875
351/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnos¢ = 2
poz.350 m3 256.875
RAZEM 256.875
352|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.5.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV.
poz.347*2.5*2 m?2 1370.00
RAZEM 1370.00
353/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
poz.349 m3 770.625
RAZEM 770.625
354/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.5.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.347*3 m?2 822.000
RAZEM 822.000
5.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
355/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC o |m
d.5.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.s2.2.3.2.
9916
analogia
poz.347*0.3 m 82.200
RAZEM 82.200
356/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.5.|0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wiasna
p0z.347*0.3 Szt. 82.200
RAZEM 82.200
357/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.5.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
358/ KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.5.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wtasna
poz.356/9*24 godz. 219.200
RAZEM 219.200
5.1. Roboty monta zowe
3
359/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.5.|1411-03 podsypki i obsypki .
13
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poz.347*1*0.6 m3 164.40
RAZEM 164.40
360/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.5./1411-03 zasypki.
13
poz.350-poz.359 m3 92.48
RAZEM 92.48
361/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm typ "S" m
d.5.|1308-03
13
poz.347 m 274.00
RAZEM 274.00
362|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3]analogia
poz.348/10 zlacz. 36.170
RAZEM 36.170
363/ KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja tupkami poliureta- |m
d.5.|1514-01 nowymi
1.3]analogia
poz.347 m 274.000
RAZEM 274.000
364|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.5.|0408-04 PEHD o ér. 225 mm SDR17
1.3]analogia
poz.348 m 361.700
RAZEM 361.700
365/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.5.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.348 m 361.70
RAZEM 361.70
366/ KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.5.|1703-04
1.3]analogia
9 wcin. 9.000
RAZEM 9.000
367|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
1.3]analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
368/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.5.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3]analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
369/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.|1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
370/KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.5.|0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3|analogia
p0z.347+p0z.348 m 635.700
RAZEM 635.700
5.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
5.2. Roboty ziemne
1
371/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.5./0111-01
2.1|analogia
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
372/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.5./0111-01 WIERT
2.1|analogia
166.1+1 m 167.100
RAZEM 167.100
373/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
21
poz.371*2*1.2*0.75 m3 12.960
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RAZEM 12.960
374/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
poz.371*2*1.2*0.25 m3 4.320
RAZEM 4.320
375/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.374 m3 4.320
RAZEM 4.320
376/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.5.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.371*2*2 m?2 28.80
RAZEM 28.80
377/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.373 m3 12.960
RAZEM 12.960
378/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.5.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.371*3 m2 21.600
RAZEM 21.600
5.2. Roboty monta zowe
2
379/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.5./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.371*1*0.6 m3 4.32
RAZEM 4.32
380/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.5./1411-03 zasypki.
2.2
poz.374-poz.379 m3 0.00
RAZEM 0.00
381/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|1308-02
2.2
poz.371 m 7.200
RAZEM 7.200
382|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5.|1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.372/10 zlacz. 16.710
RAZEM 16.710
383|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.5.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.372 m 167.100
RAZEM 167.100
384|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.5.|0309-01 ochronnych
2.2
poz.372 m 167.10
RAZEM 167.10
385/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
29+1 szt. 30.000
RAZEM 30.000
386/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.5.|1022-04 wecisk o $r.zewn. 160 mm
2.2|analogia
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
5.3 KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
5.3. Roboty ziemne
1
387/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.5./0111-01
3.1|analogia
217.15 m 217.150
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RAZEM 217.150
388/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.5./0111-01 WIERT
3.1|analogia
108.54 m 108.540
RAZEM 108.540
389 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.387*2*1.2*0.75 m3 390.870
RAZEM 390.870
390/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.387*2*1.2*0.25 m3 130.290
RAZEM 130.290
391KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.390 m3 130.290
RAZEM 130.290
392|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.5.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.387*2*2 m?2 868.60
RAZEM 868.60
393/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.389 m3 390.870
RAZEM 390.870
394 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.5.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.387*3 m?2 651.450
RAZEM 651.450
5.3. Roboty monta zowe
2
395/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.5./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.387*1*0.5 m3 108.58
RAZEM 108.58
396/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.387 m 217.150
RAZEM 217.150
397|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.5.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.388 m 108.540
RAZEM 108.540
398|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.5.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.388 m 108.54
RAZEM 108.54
399/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(poz.387+p0z.388)/10 zigcz. 32.569
RAZEM 32.569
400|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.5.|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
401|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(poz.387+p0z.388)/10 zigcz. 32.569
RAZEM 32.569
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402|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.5.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
403|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|1612-01 Oom
3.2
(p0z.387+p0z.388)/200 odc.20 1.63
Om
RAZEM 1.63
404|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(poz.387+p0z.388)/200 200m - 1.628
1 préb.
RAZEM 1.628
5.4 POMPOWNIA SCIEKOW
5.4. Roboty ziemne
1
405|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
406|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
407|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.5.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
408|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.5.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9%0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
409|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.5.|0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
410|wycena wtas-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.5.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
5.4. Roboty monta zowe
2
411|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.5.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
412|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.5.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
413|KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.5.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
5.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
414|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.ll |szt.
d.5.|0306-08
4.3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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415/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.5.|1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*4-1 m 15.00
RAZEM 15.00
416|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.5.|1601-02
4.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
417|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.5.|1303-01
4.3
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
5.4. Roboty drogowe
4
418|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
419|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.4|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
420|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu |m?2
d.5./0113-02 woko6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
421|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d.5.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
422|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.5.|0605-03
4.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.4. Instalacje elektryczne
5
5.4. WIz - kabel zalicznikowy
5.1
423|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.5./0701-0200
45.
1
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
424|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5./0706-0100
4.5.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
425/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-0200
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
426|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.5./0705-0100
45.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
427/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.5./0702-0200
45.
1
0.4 m3 0.400
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RAZEM 0.400
428|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.5.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
429|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.5./1203-0400 |lub bolce nek
45.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
430|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.5.|0407-0400 |cach
45.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
431|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.5./0644-0100
4.5.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
432|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5./{1303-0300 |pierwszy)
45.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
433|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5.4. rozdzielnica RZS
5.2
434|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.5./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
435/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.5./0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
436|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.5./0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.5.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
437|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.5./0605-0800
45.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
438|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.5./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5./1304-0100
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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440|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
441/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5./1304-0600
4.5.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
442|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-0100 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
443|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5./{1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
444|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
445/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5./1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
5.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
446 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.5./0113-03 réwninnym
5.1|analogia
15+5+100 m 120.000
RAZEM 120.000
447 Ciecie nawierzchni m
d.5.|kalk. wkasna
5.1
poz.446*1 m 120.00
RAZEM 120.00
448|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.5.|0801-07
5.1
poz.446*0.75 m2 90.000
RAZEM 90.000
449|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.|0801-01
5.1
poz.446*0.75 m2 90.000
RAZEM 90.000
450|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.5.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
po0z.448*0.08*2.2 t 15.840
RAZEM 15.840
451|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.5.|1511-02 Krotnosé =5
5.1
po0z.448*0.08*2.2 t 15.840
RAZEM 15.840
452|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5.|0113-01
5.1
poz.448 m2 90.000
RAZEM 90.000
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453|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.5./0113-04
5.1
poz.448 m2 90.000
RAZEM 90.000
454|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5.|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.448 m2 90.000
RAZEM 90.000
455/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.5.|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
5.1
poz.448 m2 90.000
RAZEM 90.000
5.5. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
456|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.5./0803-05 mentowo-piaskowej
5.2|analogia
19*3 m?2 57.000
RAZEM 57.000
457|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5.|0806-02
5.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
458/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.|0801-01
5.2
poz.456 m?2 57.000
RAZEM 57.000
459|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.5.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.2|analogia
poz.456*0.08*2.2 t 10.032
RAZEM 10.032
460|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.5.|1511-02 Krotnosé = 5
5.2
poz.456*0.08*2.2 t 10.032
RAZEM 10.032
461|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5.|0403-01 wej
5.2 Krotnosé =5
poz.457 m 10.000
RAZEM 10.000
462|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5./0113-01
5.2
poz.456 m?2 57.000
RAZEM 57.000
463|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.5.|0113-04
5.2
poz.456 m?2 57.000
RAZEM 57.000
464|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
poz.456 m?2 57.000
RAZEM 57.000
5.5. Odtworzenie poboczy
3
465|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.5./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.3|analogia
650 m 650.000
RAZEM 650.000
466|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.3|analogia
poz.465*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
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467|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5./0113-01
5.3
poz.466 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
5.5. Odtworzenie przepustow
4
468|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.5./0113-03 nia
5.4|analogia
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
469|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.5./0103-03 II-IV pod przepusty
5.4|analogia
poz.468*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
470|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5./0113-01
5.4
poz.469 m?2 6.000
RAZEM 6.000
471|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d.5.|0605-06
5.4
poz.468 m 12.000
RAZEM 12.000
472|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.5.|0605-03
5.4
poz.468/4*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.5. Wykonanie przepustéw
5
473|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.5./0113-03 nia
5.5|analogia
9*4 m 36.000
RAZEM 36.000
474|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5./0103-03 II-1V pod przepusty
5.5|analogia
poz.473*0.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
475|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5./0113-01
55
poz.474 m2 18.000
RAZEM 18.000
476|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5.|0605-06
55
poz.473 m 36.000
RAZEM 36.000
477/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.5.|0605-03
55
poz.473/4*2 szt 18.000
RAZEM 18.000
5.5. Odtworzeie ziele AcOwW-rowow
6
478/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.5./0113-03 réwninnym
5.6|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
479|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5.|0501-01
5.6
poz.478*1.5 m?2 225.000
RAZEM 225.000
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1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP1
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =116.66+11.18 = 127.840 m
-R--
1* robocizna r-g 7.159
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.013
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.192
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =61.53 m
-R -
1* robocizna r-g 3.446
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.006
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.092
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.75 = 431.460 m3
-R -
1* robocizna r-g 71.622
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 10.571
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.1*3*1.5*0.25 = 143.820 m3
-R -
1* robocizna r-g 18.121
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 5.178
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 15.533
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.4 = 143.820 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.040
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
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6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.1*3*2 = 767.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 517.752
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 521.587
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.844
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.690
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 92.045
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.3 =431.460 m3
- R -
1* robocizna r-g 57.816
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 30.202
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.832
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.1*3 = 383.520 m2
- R -
1* robocizna r-g 30.682
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.882
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.307
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.307
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
zem i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.1.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.1*0.3 =38.352 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 54.690
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 40.653
1.06szt./m
3* 2wir m3 3.452
0.09m3/m
4* piasek m3 1.841
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 12.273
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.151
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
10|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar =po0z.1*0.3 = 38.352 szt.
-R--
1* robocizna r-g 153.408
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 3.912
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 7.670
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 1.918
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 2.761
0.072m3/szt.
6* piasek m3 1.611
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 15.341
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 15.341
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 15.341
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
11|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.1.1|0603-01- obmiar = poz.10/9*24 = 102.272 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 102.272
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz | m-g 508.803
4.975m-g/godz.
3* zesp6t pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 102.272
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.1.3 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
3 ki .
obmiar = poz.1*1*0.6 = 76.70 m3
- R -
1* robocizna r-g 142.662
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 93.574
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 52.156
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.4-poz.13 = 67.12 m3
-R--
1* robocizna r-g 124.843
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 81.886
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 45.642
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar =poz.1=127.84m
- R -
1* robocizna r-g 63.920
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 130.397
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.330
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.1.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.2/10 = 6.153 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 9.845
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. | m-g 4,922
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 4.922
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
17|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar =poz.2 =61.530 m
- 43 -
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 199.788
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.231
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 52.301
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 52.301
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.1{0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =poz.2=61.53m
-R--
1* robocizna r-g 72.605
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 67.683
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.1.1{1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 2 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 20.600
10.3r-g/wcin.
- M --
2* tréjnik PVC 200/160/45 szt. 2.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 2.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 2.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.400
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
20/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
-44 -




Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
21|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.600
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 4.320
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 2.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1.040
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
23|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.1.1{0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.1+poz.2 = 189.370 m
-R--
1* robocizna r-g 28.406
0.15r-g/m
-S -
2% samoch6d WUKO-SW m-g 9.469
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 9.469
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
- 45 -
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =0.72 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.040
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.000
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S --
3* samochdéd dostawczy m-g 0.001
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =50.22 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.812
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.075
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
26|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.2/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.24*2*1.2*0.75 = 1.296 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.215
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.032
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.24*2*1.2*0.25 = 0.432 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.054
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.016
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.047
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.27 =0.432 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.018

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

- 47 -
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29|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.2{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.24*2*2 = 2.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.944
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 1.958
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.003
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.003
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 0.346
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.26 =1.296 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.174
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.091
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.015
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = po0z.24*3 = 2.160 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.173
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.005
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.002
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.002
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 48 -
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1.2.2 Roboty monta zowe
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
2 ki .
obmiar = poz.24*1*0.6 = 0.43 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.800
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.525
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.292
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = po0z.27-p0z.32 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar =poz.24 =0.720 m
- R -
1* robocizna r-g 0.248
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 0.734
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.006
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.1.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = po0z.25/10 = 5.022 ziacz.
-R -
1* robocizna r-g 8.035
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 4.018
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 4,018
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
- 49 -
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36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno- | m
d.1.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.25 =50.220 m
- R -
1* robocizna r-g 163.064
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.004
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 42.687
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 7.533
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2|0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.25=50.22 m
- R -
1* robocizna r-g 59.260
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 55.242
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =6 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.800
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 6.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 12.960
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 6.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 3.120
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.1.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =6 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.680
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 6.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-50-
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

0.480

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-51-
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1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=125
1.3.1 Roboty ziemne
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =857.89 m
- R -
1* robocizna r-g 48.042
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.086
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 1.287
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =35.85m
- R -
1* robocizna r-g 2.008
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.004
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.054
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.40*2*1.2*0.75 = 1544.202 m3
- R -
1* robocizna r-g 256.338
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 37.833
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.40*2*1.2*0.25 = 514.734 m3
- R -
1* robocizna r-g 64.856
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 18.530
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 55.591
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
44|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.43 =514.734 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 21.619
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-52-
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jedn.
45/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.40*2*2 = 3431.56 m2
-R--
1* robocizna r-g | 2316.303
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 2333.461
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 3.775
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 3.088
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 411.787
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.42 = 1544.202 m3
- R -
1* robocizna r-g 206.923
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 108.094
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.295
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.40*3 = 2573.670 m2
- R -
1* robocizna r-g 205.894
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.919
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 2.059
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 2.059
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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1.3.2 Roboty monta zowe
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.40*1*0.5 = 428.95 m3
- R -
1* robocizna r-g 945.835
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 291.686
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
49|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.1.3/1009-05 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 125 mm
obmiar = poz.40+poz.41 =893.740 m
- R -
1* robocizna r-g 198.410
0.222r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 911.615
125 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 29.047
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 32.890
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
50 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.1.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-Il - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.41 =35.850 m
- R -
1* robocizna r-g 87.646
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.717
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 30.473
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 5.378
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.41 =35.85m
- R -
1* robocizna r-g 42.303
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 39.435
zewnetrzna RC
1.1m/m
-54 -
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3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.1.3/1010-05 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
obmiar = (poz.40+po0z.41)/10 = 89.374 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 123.336
1.38r-g/ztgcz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 61.668
140 mm
0.69m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 61.668
0.69m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie- | szt
d.1.3/1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
54/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.1.3/1010-05 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
obmiar = (poz.40+po0z.41)/10 = 89.374 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 123.336
1.38r-g/ztgcz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 61.668
140 mm
0.69m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 61.668
0.69m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.1.3|0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.200
13.4r-g/szt.
- M --
-55-
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2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 3.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili

1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 3.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 3.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.410
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
56| KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu szt.
d.1.3/0406-05 ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r.
.2|analogia 1000 mm z wtazem 400 kN

obmiar = 1+1 = 2.000 szt.

~-R--

1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --

Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 2.000

cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili

1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
57/KNNR 11 Studzienki rewizyjne potaczeniow na rurociggu | szt.
d.1.3/0406-05 ttocznym d= 125 mm z gotowych elementéw z
.2|analogia PE o $ér. 1200 mm z wkazem 400 kN w/g rys.

lub studnia zelbet. 1500 mm
obmiar =1 szt.

-R -

1* robocizna r-g 13.400
13.4r-g/szt.
- M --

2* Kompletna studnia d= 1500 mm z PE grubo$- | szt. 1.000

cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili , lub studnia zelbe-

towa
1szt./szt.

3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 1.000
1szt./szt.

4* zawor zwrotny 125 mm, poziomy szt. 1.000
1szt./szt.

5* zawor zwrotny 65 mm , poziomy szt. 1.000
1szt./szt.

6* trojnik zel kotnierzowy 125/125 szt. 1.000
1szt./szt.

7* Redukcja zel/kot 125/65 mm szt. 1.000
1szt./szt.

8* Przejscie PE/Stal 75/65 mm szt. 1.000
1szt./szt.

o* Przejscie PE/Stal 125/125 mm szt. 2.000
2szt./szt.

10* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
11* Srodek transportowy m-g 0.470

0.47m-g/szt.

Razem z narzutami:

-56 -
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58/ KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w stu- kpl
d.1.3|1116-01 dzienkach
.2|analogia obmiar =2 kpl
-R--
1* robocizna r-g 2.500
1.25r-g/kpl
- M --
2* odpowietrzniki uniwersalne zeliwne kotnierzo- | szt. 2.000
we
1szt./kpl
3* ksztaltki inne szt. 8.000
4szt./kpl
4* trojniki zeliwne kielichowo-kotnierzowe szt. 2.000
1szt./kpl
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 6.000
rzowych
3szt./kpl
6* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.720
podktadkami M 16-stal k.o.
1.36kg/kpl
* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.1.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 4.47 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 2.950
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 18.953
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
60|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 4.469 [200m | pro
-1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 39.059
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.112
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.067
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 27.708
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.704
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.447
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.894
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.894
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 12.066
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 15.776
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-S -
-57 -
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12

samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

m-g

14.122

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR TLOCZNY PE D=125

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4.1 Roboty ziemne
61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
63/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.1.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple' | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
64| KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.1.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
65/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.1.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
66|wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.1.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-S -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.4.2 Roboty monta zowe
67|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
68 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.1.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
69|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.1.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 - konstrukcja prze- | szt 1.000
jezdna
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze sterowa-| szt 1.000
niem i automatyka
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tyka z systemem i sterownikiem z wyj$ciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* samochéd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-61 -
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1.4.3 Nawierzchnia asfaltowa w rejonie pompowni PP1
70|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.4/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.3|analogia obmiar =30 m
-R -
1* robocizna r-g 3.360
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.003
0.000104=0.0001ms3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.225
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
71 Ciecie nawierzchni m
d.1.4|kalk. wlasna |obmiar = poz.70*1 = 30.00 m
3
~-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.12r-g/m
-S -
Al Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 3.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
72|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.4|0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
3 obmiar = po0z.70*1.5 = 45.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 29.745
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
73|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1.4/0801-01 recznie
3 obmiar = poz.70*1.5 = 45.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23.265
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
74|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.1.4/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.3|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.72*0.08*2.2 =7.920 t
-R -
1* robocizna r-g 6.178
0.78r-g/t
- S --
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4.356
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.356
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
75/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.4/1511-02 dalsze 0.5 km
3 Krotnos¢ = 5
obmiar = po0z.72*0.08*2.2 =7.920 t
- S --
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.515
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 1.030
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
76/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. | m2
d.1.4/0102-03 11-1V na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
3 obmiar =139 m2
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- R -
1* robocizna r-g 97.022
0.698r-g/m2
-8 -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.838
0.042m-g/m2
Razem z narzutami:
77/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.4/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = po0z.76 = 139.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.697
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 44.202
0.318t/m2
3* woda m3 2.085
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.375
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 5.379
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
78|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.4/0113-04 nych gr. 8 cm
3 obmiar = poz.76 = 139.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.378
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 23.630
0.17t/m2
3* miat kamienny t 1.988
0.0143t/m2
4* woda m3 1.112
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.348
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 3.558
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
79/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.4/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
3 wigzgca)
obmiar = poz.76 = 139.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.337
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 13.831
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' | m-g 0.945
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.945
0.0068m-g/m2
-64 -
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.945
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.322
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
80|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.4/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.3|analogia Scieralna)
obmiar = poz.76 = 139.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.076
0.0581r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 21.267
0.153t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.571
0.0113m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.571
0.0113m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.571
0.0113m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5.213
0.0375m-g/m2
Razem z narzutami:
81|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbeto- | m
d.1.4/0605-08 wych o srednicy 60 cm
.3|analogia obmiar =26 m
-R--
1* robocizna r-g 19.500
0.75r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.094
0.0036m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.055
0.0021t/m
4* rury zelbetwe okragte ze stopka sr. 60 cm m 26.780
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 79.040
3.04kg/m
6* woda m3 0.039
0.0015m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.434
0.209m-g/m
Razem z narzutami:
82|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.1.4|0605-05 we dla rur o $rednicy 60 cm
3 obmiar =2 szt
- R -
1* robocizna r-g 44.400
22.2r-g/szt
- M --
2% mieszanka betonowa m3 1.400
0.7m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.108
0.054m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26.800
13.4kg/szt
5* woda m3 0.320
0.16m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
-65-
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144 Instalacje elektryczne
1.4.4 WiIz - kabel zalicznikowy
A
83|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.1.4/0701-0200 gorii lll
4.1 obmiar =18.9 m3
- R -
1* robotnicy r-g 42.336
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
84/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
4.1 obmiar =67.5m
-R--
1* robotnicy r-g 0.851
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 3.780
0.056m3/m
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.540
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
85/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.4/0707-0200 kablowych recznie
4.1 obmiar =65 m
- R -
1* robotnicy r-g 4,199
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.715
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 27.300
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 6.500
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.975
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 75.400
1.16m/m
7* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.293
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.293
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.293
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.969
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
86|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1.4/0705-0100 obmiar =3.5m
4.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.448
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 3.640
1.04m/m
-67 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.049
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.025
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
87|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
4.1 obmiar =13.5m3
-R--
1* robotnicy r-g 16.335
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
88|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o | szt.
d.1.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
4.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =4 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 6.280
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 4.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 16.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu Oki [0.5 4.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
89|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.1.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
4.1 obmiar =16 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.421
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
90|KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach i listwa zacis-
4.1 kowa
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 0.680
0.34r-g/szt.
- M --
2* Rozlgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 2.000
1szt./szt.
3* Listwa zaciskowa LZ w zigczu za uktadem po- | szt. 2.000
miarowym
1szt./szt.
Razem z narzutami:
91|KNP 16 0644-|Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.1.4|0100 obmiar =7 pomiar miar
4.1
-R--
1* geodeta r-g 5.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
92|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.1 obmiar =2 pomiar
- R -
- 68 -
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1* robotnicy r-g 1.660
0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:

93|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.4|1302-0400 obmiar =2 odc.
4.1
-R--
1* robotnicy r-g 3.960
1.98r-g/odc.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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1.4.4 rozdzielnica RZS
2
94/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.1.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
4.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =2 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 1.006
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
95/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1.4/0403-0300 obmiar =2 kpl
4.2
- R -
1* robotnicy r-g 8.980
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 2.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
96/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kana- | m
d.1.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
4.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =10 m
- R -
1* robotnicy r-g 1.760
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 10.400
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.880
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
97/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
d.1.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
4.2 obmiar =12 m
-R--
1* robotnicy r-g 5.364
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 12.480
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.240
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.240
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 2.460
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
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98/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
4.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar = 2 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.680
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 2.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
99|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1.4|1304-0100 wszy pomiar)
4.2 obmiar =2 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 2.480
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
100/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
4.2 obmiar =2 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 1.000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
4.2 obmiar =8 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 2.240
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
102|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar = 2 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 1.260
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
103|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0200 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =4 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 1.680
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
104/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =2 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 1.660
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
105/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4|1303-0400 nej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 1.160
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-71 -
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15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
15.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
106 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar =280 m
~-R--
1* robocizna r-g 31.360
0.112r-g/m
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.028
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.100
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
107 Ciecie nawierzchni m
d.1.5|kalk. wlasna |obmiar = p0z.106*1 = 280.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 33.600
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 28.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
108/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.5|0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.106*0.5 = 140.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 92.540
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
109/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.5/0801-01 recznie
A obmiar = p0z.106*0.5 = 140.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 72.380
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
110|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.1.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.108*0.08*2.2 = 24.640 t
~-R--
1* robocizna r-g 19.219
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 13.552
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 13.552
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
111|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.108*0.08*2.2 = 24.640 t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.602
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 3.203
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
-73-
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112|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = po0z.108 = 140.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.724
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 44.520
0.318t/m2
3* woda m3 2.100
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.378
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 5.418
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
113|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = poz.108 = 140.000 m?2
- R -
1* robocizna r-g 3.402
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 23.800
0.17t/m2
3* miat kamienny t 2.002
0.0143t/m2
4* woda m3 1.120
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.350
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 3.584
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
114|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = poz.108 = 140.000 m?2
- R -
1* robocizna r-g 4.368
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 13.930
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' | m-g 0.952
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.952
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.952
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.346
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
115|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.1|analogia Scieralna)
obmiar = poz.106*0.5 = 140.000 m2
-74 -
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- R -

1* robocizna r-g 8.134
0.0581r-g/m?2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 21.420
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.582
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 1.582
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.582
0.0113m-g/m2

7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5.250

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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152 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
116|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1.5/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar =5*2 =10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.710
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
117|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1.5|0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =p0z.116/1.5=6.667 m
-R--
1* robocizna r-g 1.587
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
118/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1.5/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.116 = 10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.170
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
119|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.1.5/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar =p0z.116*0.08*2.2 =1.760 t
-R--
1* robocizna r-g 1.373
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 0.968
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.968
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
120|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.5/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.116*0.08*2.2 =1.760 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.114
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.229
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
121|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar =p0z.117 = 6.667 m
-R--
1* robocizna r-g 12.794
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 34.002
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 0.427
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.010
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.140
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:

-76 -
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122|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.116 = 10.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.266
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 3.180
0.318t/m2
3* woda m3 0.150
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.027
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.387
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
123|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.116 = 10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.243
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.700
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.143
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.080
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.025
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.256
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
124|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1.5/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.116 = 10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.300
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 10.200
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 0.818
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.117
0.0117t/m2
5* woda m3 0.270
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.300
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
-77 -
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153 Odtworzenie poboczy
125|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar = 1000 m
- R -
1* robocizna r-g 112.000
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.100
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.500
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
126|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.3|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.125*2 = 2000.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.400
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 9.200
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.200
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 8.200
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.000
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
127|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = po0z.126 = 2000.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.200
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 636.000
0.318t/m2
3* woda m3 30.000
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.400
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 77.400
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
-79-
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154 Odtworzenie przepustow
128|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.4|analogia obmiar =5*4 =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.240
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.150
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
129/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.4|analogia przepusty
obmiar =p0z.128*0.5 = 10.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.022
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.046
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.041
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.041
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.040
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
130|KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
4 obmiar = poz.129 = 10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.266
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 3.180
0.318t/m2
3* woda m3 0.150
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.027
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.387
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
131|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
A4 obmiar = p0z.128 = 20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 10.040
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.046
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.026
0.0013t/m
-81-
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 20.600
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 39.800
1.99kg/m
6* woda m3 0.020
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

132|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.1.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

A4 obmiar = p0z.128/4*2 = 10.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 115.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 3.700
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.310
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 59.500
5.95kg/szt

5* woda m3 1.000
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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15.5 Przepusty- kolizje rowu
133|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.5|analogia obmiar = 1*4 =4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.448
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.030
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
134|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.5|analogia przepusty
obmiar = p0z.133*0.5 = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.004
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.009
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.008
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.008
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
135/KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
5 obmiar = poz.134 = 2.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.053
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.636
0.318t/m2
3* woda m3 0.030
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.005
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.077
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
136/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury struktu- | m
d.1.5/0605-06 ralne PP o $rednicy 40 cm
.5|analogia obmiar = p0z.133 = 4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
-83-
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4* rury strukturalne PP $r. 40 cm m 4,120
1.03m/m
5* woda m3 0.004
0.001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
137|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czoto- | szt
d.1.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
5 obmiar = p0z.133/4*2 = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Przepusty- kolizje rowu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-84 -
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15.6 Odtworzeie ziele Acow, rowow
138|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.6|analogia obmiar =650 m
-R -
1* robocizna r-g 72.800
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.065
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 4.875
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
139/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5/0501-01 mego kat.!-Il
.6 obmiar = poz.138*1.5 = 975.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 82.875
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw, rowow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-85-
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2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP i 1
21 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160
211 Roboty ziemne
140/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =24.34 m
-R--
1* robocizna r-g 1.363
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.002
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.037
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
141|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =0m
-R -
1* robocizna r-g 0.000
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.000
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.000
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
142|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = p0z.140*2*1.2*0.75 = 43.812 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.273
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 1.073
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
143|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.140*2*1.2*0.25 = 14.604 m3
-R -
1* robocizna r-g 1.840
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 0.526
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.577
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
144\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.143 = 14.604 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.613
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-86 -
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145|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.140*2*2 = 97.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.718
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 66.205
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.107
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.088
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 11.683
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
146|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.142 = 43.812 m3
- R -
1* robocizna r-g 5.871
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.067
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.491
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
147|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.140*3 = 73.020 m?2
- R -
1* robocizna r-g 5.842
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.168
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.058
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.058
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-87 -
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212 Roboty monta zowe
148/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
2 ki .
obmiar = poz.140*1*0.6 = 14.60 m3
- R -
1* robocizna r-g 27.156
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 17.812
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 9.928
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
149/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = p0z.143-p0z.148 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
150 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2.1/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.140 = 24.340 m
- R -
1* robocizna r-g 8.397
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 24.827
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.202
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
151|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.600
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 4.320
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wtaz teleskopo- | szt. 2.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-88 -
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-S -
6* Srodek transportowy m-g 1.040
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
152|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.2.1/1022-04 jednokielichowe taczone na wecisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =2 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.560
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki ci$nieniowe jednokielichowe PVC z szt. 2.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.160
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-89 -
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2.2 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=75
2.2.1 Roboty ziemne
153|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =57.34 m
- R -
1* robocizna r-g 3.211
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.006
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.086
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
154/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.153*2*1.2*0.75 = 103.212 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.133
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.529
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
155/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.153*2*1.2*0.25 = 34.404 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.335
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 1.239
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.716
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
156|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.155 = 34.404 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.445
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
157|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.2.2/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = po0z.153*2*2 = 229.36 m2
- R -
1* robocizna r-g 154.818
0.675r-g/m2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe kg 155.965
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.252
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.206
0.0009m3/m2
-90 -
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5* klamry ciesielskie kg 27.523
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
158|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
1]
obmiar = poz.154 =103.212 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.830
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.225
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.156
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
159|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
obmiar = poz.153*3 = 172.020 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.762
0.08r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.396
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.138
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.138
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-91 -
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222 Roboty monta zowe
160/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.153*1*0.5 = 28.67 m3
- R -
1* robocizna r-g 63.217
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 19.496
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.2.2|1009-02 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 75 mm
obmiar = poz.153 =57.340 m
- R -
1* robocizna r-g 14.736
0.257r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 58.487
75 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.814
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 2.437
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.2.2|1010-02 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
obmiar = po0z.153/10 = 5.734 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 6.766
1.18r-g/zlgcz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 3.383
140 mm
0.59m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 3.383
0.59m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.2.2{1012-01 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.570
0.57r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej do 90 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej do 90 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
1szt./szt
-92 -
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5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 1.070
kami i podktadkami M-16 ocynk.
1.07kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.170
0.17m-g/szt
Razem z narzutami:
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.2.2|1010-02 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
obmiar = po0z.153/10 = 5.734 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 6.766
1.18r-g/zlgcz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 3.383
140 mm
0.59m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 3.383
0.59m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
165/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.2.2|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = p0z.153/200 = 0.29 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.191
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 1.230
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
166 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2.2/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = p0z.153/200 = 0.287 [200m -1 préb.] | pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 2.508
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.007
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.004
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 1.779
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0.431
mm
1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.029
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.057
0.2szt/200m -1 proéb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0.057
0.2szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.775
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 1.013
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-8 -
-03-
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12

samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

m-g

0.907

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.3 INDYWIDUALNA POMPOWNIA SCIEKOW
2.3.1 Roboty ziemne
167|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.3/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =2*2*2.5 =10.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.530
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 0.436
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 1.310
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
168/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =p0z.167 = 10.00 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.210
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
169|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.2.3/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 2*2.5*4 = 20.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 24.600
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.090
k.
0.00452=0.0045m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple' | m3 0.156
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 3.720
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
170/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.2.3/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar = poz.167-0.5*0.5*3.14*2.5 = 8.04 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.336
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 0.852
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
171|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.2.3|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 22.920
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 0.408
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 0.800
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.200
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 0.288
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.168
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 1.600
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 1.600
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.600
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
172|wycena wtas- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.2.3|na obmiar =48 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 19.200
0.4r-g/godz
-8 -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 48.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-06 -
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3.88m-g/stud.

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
2.3.2 Roboty monta zowe
173|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.2.3|0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =2 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.896
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.488
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
174|\KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.2.3/0504-04 cm
2 obmiar = poz.173 = 2.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.744
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0.416
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.006
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.021
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
175|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.2.3/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=800 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw - 1 POMPA | szt 1.000
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tyka z systemem i sterownikiem z wyj$ciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy'
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880

Razem z narzutami:

-97 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.33 Przepust
176|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.3|0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.3|analogia obmiar = 1*6 =6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.672
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.045
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
177|\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.2.3/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.3|analogia przepusty
obmiar = p0z.176*0.5 = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.007
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.014
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.012
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.012
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.012
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
178/KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.3|0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = poz.177 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.080
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.954
0.318t/m2
3* woda m3 0.045
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.116
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
179/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.3|0605-06 we o $rednicy 40 cm
3 obmiar = p0z.176 = 6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.012
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.014
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.008
0.0013t/m
-99 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 6.180
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.940
1.99kg/m
6* woda m3 0.006
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
180|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.2.3|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
3 obmiar = po0z.176/6*2 = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Przepust
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -
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234 Instalacje elektryczne
2.34 WiIz - kabel zalicznikowy
A
181|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.2.3/0701-0200 gorii lll
4.1 obmiar =20*0.4*0.8 = 6.400 m3
- R -
1* robotnicy" r-g 14.336
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
182|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.2.3|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
4.1 obmiar =20*0.4*0.2 = 1.600 m
-R--
1* robotnicy" r-g 0.020
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.090
0.056m3/m
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.013
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
183|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
d.2.3/0707-01 kablowych recznie
4.1 obmiar =20 m
- R -
1* robocizna r-g 0.922
0.0461r-g/m
- M --
2* kable m 20.800
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.180
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt. 2.000
0.1szt./m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 8.400
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
6* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. 0.300
0.015szt./m
7* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.298
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
184/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2.3/0705-0100 obmiar =20 m
4.1
- R -
1* robotnicy" r-g 2.560
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 20.800
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.280
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.140
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
-101 -
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jedn.
185/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2.3|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
4.1 obmiar =20*0.4*0.6 = 4.800 m3
-R--
1* robotnicy" r-g 5.808
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
186/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o | szt.
d.2.3/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
4.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy" r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
187|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.2.3|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
4.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy" r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
188/KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.3|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
4.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
189|KNP 16 0644-|Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.2.3|0100 obmiar =2 pomiar miar
4.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
190/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.3|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
191|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.3|1302-0400 obmiar =1 odc.
4.1
-R--
1* robotnicy" r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:
-102 -
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WIz - kabel zalicznikowy
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234 rozdzielnica RZS
2
192|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.3|1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
4.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
193|/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.3/0403-0300 obmiar =1 kpl
4.2
- R -
1* robotnicy" r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
194/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kana- | m
d.2.3|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
4.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy" r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
195/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
d.2.3|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
4.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy" r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-104 -
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jedn.
196|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.3|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
4.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
197|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2.3|1304-0100 wszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy" r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
198/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.3|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
199/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.3|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
4.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy" r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
200/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.3|1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
201/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.3|1303-0200 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy" r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
202|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.3|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
203|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.3|1303-0400 nej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy" r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-105 -
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jedn.
3 RUROCIAG TRANZYTOWY TEOCZNY D= 140 mm PE
3.1 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=140
3.1.1 Roboty ziemne
204 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =600 m
-R--
1* robocizna r-g 33.600
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.060
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.900
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
205/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =104.92 m
-R -
1* robocizna r-g 5.876
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.010
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.157
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
206 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = poz.204*2*1.2*0.75 = 1080.000 m3
-R -
1* robocizna r-g 179.280
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 26.460
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
207|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.204*2*1.2*0.25 = 360.000 m3
-R -
1* robocizna r-g 45.360
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 12.960
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 38.880
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
208/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.207 = 360.000 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 15.120

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:
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jedn.
209/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.204*2*2 = 2400.00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1620.000
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 1632.000
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.640
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 2.160
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 288.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
210 /KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.206 = 1080.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 144.720
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 75.600
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.096
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
211/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.3.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.204*3 = 1800.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.000
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.140
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.440
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.440
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.1.2 Roboty monta zowe
212/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.204*1*0.5 = 300.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 661.500
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 204.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
213|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.3.1{1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.204 = 600.000 m
- R -
1* robocizna r-g 126.600
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 612.000
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 19.500
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 22.080
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
214/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.3.1/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-Il - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.205 =104.920 m
- R -
1* robocizna r-g 256.508
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.098
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 89.182
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 15.738
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
215/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3.1/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.205 =104.92 m
- R -
1* robocizna r-g 123.806
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 115.412
zewnetrzna RC
1.1m/m
-109 -




Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
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3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
216|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.3.1{1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.204+p0z.205)/10 = 70.492
zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 91.640
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 45.820
140 mm
0.65m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 45.820
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
217/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.3.1/1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
218/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.3.1/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.204+po0z.205)/10 = 70.492
ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 91.640
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 45.820
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 45.820
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
219|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.3.1/0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.200
13.4r-g/szt.
-110 -
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- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 3.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 3.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 3.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.410
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
220/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.3.1{1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.204+p0z.205)/200 = 3.52 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 2.323
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 14.925
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
221/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.3.1{1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.204+p0z.205)/200 = 3.525 pro
[200m -1 préb.] b.
-R -
1* robocizna r-g 30.809
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.088
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.053
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 21.855
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 5.288
mm
1.5m/200m -1 proéb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.353
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.705
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.705
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 9.518
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 12.443
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 11.139
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
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4 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP2
4.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
4.1.1 Roboty ziemne
222/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =228.77 m
-R--
1* robocizna r-g 12.811
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.023
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.343
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
223|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =233.96 m
-R -
1* robocizna r-g 13.102
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.023
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.351
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
224/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.4.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.222*2.5*1.5*0.75 = 643.416 m3
-R -
1* robocizna r-g 106.807
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 15.764
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
225/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.222*2.5*1.5*0.25 = 214.472 m3
-R -
1* robocizna r-g 27.023
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 7.721
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 23.163
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
226 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.225 =214.472 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9.008
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-113 -
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227|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.4.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.222*2.5*2 = 1143.85 m2
-R--
1* robocizna r-g 772.099
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 777.818
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.258
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.029
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 137.262
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
228|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.224 = 643.416 m3
- R -
1* robocizna r-g 86.218
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 45.039
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.206
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
229/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.4.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.222*3 = 686.310 m2
- R -
1* robocizna r-g 54.905
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.579
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.549
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.549
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-114 -
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zem i 30% igtofiltrami

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
41.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
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-115-

230/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.4.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = po0z.222*0.3 = 68.631 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 97.868
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 72.749
1.06szt./m
3* 2wir m3 6.177
0.09m3/m
4* piasek m3 3.294
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 21.962
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 2.059
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
231/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.4.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = p0z.222*0.3 = 68.631 szt.
-R--
1* robocizna r-g 274.524
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 7.000
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 13.726
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 3.432
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 4.941
0.072m3/szt.
6* piasek m3 2.883
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 27.452
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 27.452
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 27.452
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
232|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.4.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
0.004szt./m
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
233|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.4.1|0603-01- obmiar = poz.231/9*24 = 183.016 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 183.016
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz | m-g 910.505
4.975m-g/godz.
3* zesp6t pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 183.016
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-116 -
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4.1.3 Roboty monta zowe
234/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
3 ki .
obmiar = po0z.222*1*0.6 = 137.26 m3
- R -
1* robocizna r-g 255.304
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 167.457
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 93.337
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
235/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = p0z.225-p0z.234 = 77.21 m3
-R--
1* robocizna r-g 143.611
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 94.196
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 52.503
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
236/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.4.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.222 =228.77 m
- R -
1* robocizna r-g 114.385
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 233.345
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.379
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
237|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.4.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = po0z.223/10 = 23.396 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 37.434
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. | m-g 18.717
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 18.717
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
238/ KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarza- m
d.4.1/1514-01 niem - izolacja tupkami poliuretanowymi
.3]analogia obmiar = poz.222 =228.770 m
-117 -
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- R -
1* robocizna r-g 299.689
1.31r-g/m
- M --
2% folia - potaczenia tupkéw m2 57.193
0.25m2/m
3* tupek poliuretanowy na rure d=200 mm m 1.050
1.05m
4* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 4,575
0.02m-g/m
6* samochéd samowytadowczy m-g 9.151
0.04m-g/m
Razem z narzutami:
239|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno- | m
d.4.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar = po0z.223 =233.960 m
- R -
1* robocizna r-g 759.668
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.679
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 198.866
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 198.866
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
240|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.1/0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =p0z.223 =233.96 m
-R--
1* robocizna r-g 276.073
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 257.356
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
241/ KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.4.1/1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 18 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 185.400
10.3r-g/wcin.
- M --
2* tréjnik PVC 200/160/45 szt. 18.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 18.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 18.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
-118 -
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6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.600
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
242|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 8 szt.
- R -
1* robocizna r-g 54.400
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 8.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 17.280
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 8.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 4.160
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
243|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 107.200
13.4r-g/szt.
- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 8.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 8.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 3.760
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
244/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.4.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
-119 -
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8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
245/KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.4.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = p0z.222+p0z.223 = 462.730 m
-R -
1* robocizna r-g 69.410
0.15r-g/m
- S --
2* samoch6d WUKO-SW m-g 23.137
0.05m-g/m i
3* samochéd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 23.137
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-120 -
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4.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
4.2.1 Roboty ziemne
246/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.2/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =11.91+3.5=15.410m
~-R--
1* robocizna r-g 0.863
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.002
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S --
3* samochdéd dostawczy m-g 0.023
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
247/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.2/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar = 152.32+19.07+27.13 =198.520 m
~-R--
1* robocizna r-g 11.117
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.020
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.298
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
248 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.4.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.246*2*1.2*0.75 = 27.738 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.605
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.680
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = p0z.246*2*1.2*0.25 = 9.246 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.165
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.333
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.999
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
250 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.249 = 9.246 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.388

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

-121 -
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251/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.4.2|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.246*2*2 = 61.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.607
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 41.915
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.068
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.055
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 7.397
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
252/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.248 = 27.738 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.717
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.942
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.311
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
253/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.4.2/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.246*3 = 46.230 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.698
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.106
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.037
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.037
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-122 -
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4.2.2 Roboty monta zowe
254/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.2|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
2 ki .
obmiar = poz.246*1*0.6 = 9.25 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.205
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 11.285
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 6.290
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
255/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.2|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = p0z.249-p0z.254 = -0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
256 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.4.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.246 =15.410 m
- R -
1* robocizna r-g 5.316
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15.718
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.128
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
257/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.4.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = p0z.247/10 = 19.852 zigcz.
-R -
1* robocizna r-g 31.763
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 15.882
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 15.882
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
-123 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
258|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno- | m
d.4.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.247 =198.520 m
- R -
1* robocizna r-g 644.594
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.970
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 168.742
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 29.778
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
259|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.2|0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.247 =198.52 m
- R -
1* robocizna r-g 234.254
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 218.372
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
260|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 37+5 =42.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 285.600
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 42.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 90.720
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 42.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 21.840
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
261/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.4.2|1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =37 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.360
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 37.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-124 -
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Naktady

Koszt
jedn.

4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

2.960

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
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Sprz et
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KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty
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jedn.
4.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=125
4.3.1 Roboty ziemne
262|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =344.54 m
- R -
1* robocizna r-g 19.294
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.034
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.517
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
263|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =213.91 m
- R -
1* robocizna r-g 11.979
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.021
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.321
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
264 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.4.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = po0z.262*2*1.2*0.75 = 620.172 m3
- R -
1* robocizna r-g 102.949
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 15.194
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
265/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.262*2*1.2*0.25 = 206.724 m3
- R -
1* robocizna r-g 26.047
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 7.442
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 22.326
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
266 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.265 = 206.724 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 8.682
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-126 -
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jedn.
267 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.4.3/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.262*2*2 = 1378.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 930.258
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 937.149
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.516
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.240
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 165.379
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
268|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.264 = 620.172 m3
- R -
1* robocizna r-g 83.103
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 43.412
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.946
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
269 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.4.3|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.262*3 = 1033.620 m2
- R -
1* robocizna r-g 82.690
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.377
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.827
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.827
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
4.3.2 Roboty monta zowe
270/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = po0z.262*1*0.5 = 172.27 m3
- R -
1* robocizna r-g 379.855
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 117.144
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
271/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.4.3/1009-05 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 125 mm
obmiar = po0z.262+p0z.263 = 558.450 m
- R -
1* robocizna r-g 123.976
0.222r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 569.619
125 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 18.150
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 20.551
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
272/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.4.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-Il - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.263 =213.910 m
- R -
1* robocizna r-g 522.967
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4,278
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 181.824
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 32.087
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
273|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.4.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.263 =213.91m
- R -
1* robocizna r-g 252.414
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 235.301
zewnetrzna RC
1.1m/m
-128 -
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
274/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.4.3/1010-05 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
obmiar = (p0z.262+p0z.263)/10 = 55.845
zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 77.066
1.38r-g/zlgcz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 38.533
140 mm
0.69m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 38.533
0.69m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
275/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.4.3|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
276 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.4.3/1010-05 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
obmiar = (poz.262+p0z.263)/10 = 55.845
ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 77.066
1.38r-g/ztgcz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 38.533
140 mm
0.69m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 38.533
0.69m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
277/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.4.3|0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
-129 -
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- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 2.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
278|/KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu szt.
d.4.3/0406-05 ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r.
.2|analogia 1000 mm z wtazem 400 kN
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.400
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 1.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 1.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.470
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
279/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w stu- kpl
d.4.3|1116-01 dzienkach
.2|analogia obmiar =1 kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.250
1.25r-g/kpl
- M --
2* odpowietrzniki uniwersalne zeliwne kotnierzo- | szt. 1.000
we
1szt./kpl
3* ksztaltki inne szt. 4.000
4szt./kpl
4* trojniki zeliwne kielichowo-kotnierzowe szt. 1.000
1szt./kpl
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 3.000
rzowych
3szt./kpl
6* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.360
podktadkami M 16-stal k.o.
1.36kg/kpl
* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
280|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.4.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.262+p0z.263)/200 = 2.79 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 1.841
0.66r-g/0dc.200m
- M --
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jedn.
2* woda m3 11.830
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
281/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.4.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (p0z.262+p0z.263)/200 = 2.792 pro
[200m -1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 24.402
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.070
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.042
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 17.310
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.188
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.279
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.558
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.558
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 7.538
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 9.856
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000

10%(od M)

- S -
12* samochod skrzyniowy m-g 8.823
3.16m-g/200m -1 prob.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.4 POMPOWNIA SCIEKOW
4.4.1 Roboty ziemne
282|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
283|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
284/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.4.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple' | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
285/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.4.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
286/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.4.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
287|wycena whas- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.4.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-8 -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-134 -
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4.4.2 Roboty monta zowe
288|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.4.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
289/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.4.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
290|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.4.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze sterowa-| szt 1.000
niem i automatykg-przejazdowa
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-135-
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
291|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.4.4/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
292|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.4.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =4*4-1 =15.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 23.400
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 15.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 5.201
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 2.241
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 1.890
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
293|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.4.4/1601-02 obmiar =15m
3
-R--
1* robocizna' r-g 34.800
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 3.399
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.096
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
294/ KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.4.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
-137 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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4.4.4 Roboty drogowe
295/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
296 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
297/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.4.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokoét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
298/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.4.4/0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
299 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.4.4/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =1 szt
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1* robocizna r-g 11.500
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.370
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.031
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.950
5.95kg/szt
5* woda m3 0.100
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 140 -
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4.4.5 Instalacje elektryczne
4.4.5 WiIz - kabel zalicznikowy
A
300|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.4.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.58 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.299
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
301|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.4.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =2 m
-R--
1* robotnicy r-g 0.025
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.112
0.056m3/m
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.016
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
302|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.4.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 5.140
5.14m/m
7* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
303|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.4.4/0705-0100 obmiar =2 m
5.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.256
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 2.080
1.04m/m
-141 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.028
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.014
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
304|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.4.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
305|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o | szt.
d.4.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu Oki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
306 |KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.4.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
307|KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.4.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
308|KNP 16 0644-|Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.4.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
309|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.4.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-142 -
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310|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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445 rozdzielnica RZS
2
311|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.4.4|1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
312|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.4.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
313|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kana- | m
d.4.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
314/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
d.4.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-144 -
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315/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.4.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
316|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.4.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
317|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.4.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
318|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.4.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
319|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.4.4|1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
320|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.4.4|1303-0200 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
321|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.4.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
322|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.4.4|1303-0400 nej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
- 145 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

rozdzielnica RZS

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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4.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
4.5.1 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
323|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.4.5/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.1|analogia piaskowej
obmiar = 16*3 = 48.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.008
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
324|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.4.5/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.1|analogia obmiar =10 m
- R -
1* robocizna r-g 2.380
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
325/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.4.5/0801-01 recznie
A obmiar = po0z.323 = 48.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.816
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
326|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.4.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.323*0.08*2.2 =8.448t
- R -
1* robocizna r-g 6.589
0.78r-g/t
-8 -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 4.646
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.646
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
327|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.4.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ =5
obmiar = poz.323*0.08*2.2 =8.448t
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.549
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 1.098
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
328|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
A Krotnos¢ =5
obmiar = poz.324 = 10.000 m
- R -
1* robocizna r-g 19.190
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 51.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 0.640
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.015
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.210
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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329|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = po0z.323 = 48.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.277
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 15.264
0.318t/m2
3* woda m3 0.720
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.130
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.858
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
330|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = poz.323 = 48.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.166
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 8.160
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.686
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.384
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.120
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 1.229
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
331|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.4.5/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
A petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.323 = 48.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.040
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 48.960
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 3.926
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.562
0.0117t/m2
5* woda m3 1.296
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 6.240
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
-148 -
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Qdtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-149 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4.5.2 Odtworzenie poboczy
332|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.2|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =450 m
- R -
1* robocizna r-g 50.400
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.045
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.375
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
333|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.4.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.2|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.332*2 = 900.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.980
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 4.140
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.690
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 3.690
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.600
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
334|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.333 = 900.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.940
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 286.200
0.318t/m2
3* woda m3 13.500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.430
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 34.830
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
- 150 -
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4.5.3 Odtworzenie przepustow
335/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.3|analogia obmiar = 16*4 = 64.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.168
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.006
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.480
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
336|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.4.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.3|analogia przepusty
obmiar = po0z.335*0.5 = 32.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.070
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.147
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.131
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.131
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.128
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
337|KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.5/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = poz.336 = 32.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.851
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 10.176
0.318t/m2
3* woda m3 0.480
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.086
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.238
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
338|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.4.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
3 obmiar = p0z.335 = 64.000 m
-R--
1* robocizna r-g 32.128
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.147
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.083
0.0013t/m
-152 -
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 65.920
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 127.360
1.99kg/m
6* woda m3 0.064
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

339/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.4.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

3 obmiar = po0z.335/4*2 = 32.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 368.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 11.840
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.992
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 190.400
5.95kg/szt

5* woda m3 3.200
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.5.4 Wykonanie przepustéw
340/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.4|analogia obmiar = 15*4 = 60.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.720
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.006
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.450
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
341|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.4.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.4|analogia przepusty
obmiar = po0z.340*0.5 = 30.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.066
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.138
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.123
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.123
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.120
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
342|KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.5/0113-01 nych gr. 15 cm
4 obmiar = poz.341 = 30.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.798
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 9.540
0.318t/m2
3* woda m3 0.450
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.081
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.161
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
343|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.4.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
A4 obmiar = po0z.340 = 60.000 m
-R--
1* robocizna r-g 30.120
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.138
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.078
0.0013t/m
-154 -
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 61.800
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 119.400
1.99kg/m
6* woda m3 0.060
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

344/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.4.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

A4 obmiar = po0z.340/4*2 = 30.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 345.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 11.100
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.930
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 178.500
5.95kg/szt

5* woda m3 3.000
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.5.5 Odtworzeie ziele AcOw-rowéw
345/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.4.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.5|analogia obmiar =450 m
-R -
1* robocizna r-g 50.400
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.045
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 3.375
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
346|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.4.5/0501-01 mego kat.!-Il
5 obmiar = poz.345*1.5 = 675.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57.375
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw-rowéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP3
5.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
5.1.1 Roboty ziemne
347|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =274 m
-R--
1* robocizna r-g 15.344
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.027
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.411
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
348|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =361.7m
-R -
1* robocizna r-g 20.255
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.036
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.543
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
349|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.5.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.347*2.5*1.5*0.75 = 770.625 m3
-R -
1* robocizna r-g 127.924
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 18.880
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
350|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.347*2.5*1.5*0.25 = 256.875 m3
-R -
1* robocizna r-g 32.366
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 9.248
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 27.743
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
351|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.350 = 256.875 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 10.789
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
- 157 -
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352|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.347*2.5*2 = 1370.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 924.750
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 931.600
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.507
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.233
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 164.400
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
353|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.349 =770.625 m3
- R -
1* robocizna r-g 103.264
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 53.944
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.631
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
354/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.5.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.347*3 = 822.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 65.760
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.891
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.658
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.658
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 158 -
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zem i 30% igtofiltrami

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
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- 159 -

355|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.5.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.347*0.3 = 82.200 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 117.217
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 87.132
1.06szt./m
3* 2wir m3 7.398
0.09m3/m
4* piasek m3 3.946
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 26.304
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 2.466
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
356|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.5.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = po0z.347*0.3 = 82.200 szt.
-R--
1* robocizna r-g 328.800
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 8.384
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 16.440
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 4.110
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 5.918
0.072m3/szt.
6* piasek m3 3.452
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 32.880
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 32.880
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 32.880
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
357|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.5.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
0.004szt./m
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
358|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.5.1|0603-01- obmiar = poz.356/9*24 = 219.200 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 219.200
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz | m-g| 1090.520
4.975m-g/godz.
3* zesp6t pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 219.200
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 160 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5.1.3 Roboty monta zowe
359|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
3 ki .
obmiar = poz.347*1*0.6 = 164.40 m3
- R -
1* robocizna r-g 305.784
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 200.568
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 111.792
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
360|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.350-p0z.359 = 92.48 m3
-R--
1* robocizna r-g 172.013
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 112.826
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 62.886
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
361|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.5.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.347 =274.00 m
- R -
1* robocizna r-g 137.000
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 279.480
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.850
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
362|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.5.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.348/10 = 36.170 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 57.872
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. | m-g 28.936
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 28.936
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
363|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarza- m
d.5.1/1514-01 niem - izolacja tupkami poliuretanowymi
.3]analogia obmiar = poz.347 =274.000 m
-161 -
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 358.940
1.31r-g/m
- M --
2% folia - potaczenia tupkéw m2 68.500
0.25m2/m
3* tupek poliuretanowy na rure d=200 mm m 1.050
1.05m
4* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 5.480
0.02m-g/m
6* samochéd samowytadowczy m-g 10.960
0.04m-g/m
Razem z narzutami:
364|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno- | m
d.5.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar = poz.348 =361.700 m
- R -
1* robocizna r-g | 1174.440
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.234
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 307.445
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 307.445
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
365|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.5.1/0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =p0z.348 =361.70 m
-R--
1* robocizna r-g 426.806
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 397.870
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
366|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.5.1{1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar =9 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 92.700
10.3r-g/wcin.
- M --
2* tréjnik PVC 200/160/45 szt. 9.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 9.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 9.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
-162 -
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6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.800
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
367|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =12 szt.
- R -
1* robocizna r-g 81.600
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 12.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 25.920
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 12.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 6.240
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
368|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 134.000
13.4r-g/szt.
- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 10.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 10.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 4.700
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
369|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.5.1{1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
- 163 -
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8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
370|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.5.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = po0z.347+p0z.348 = 635.700 m
-R -
1* robocizna r-g 95.355
0.15r-g/m
- S --
2* samoch6d WUKO-SW m-g 31.785
0.05m-g/m i
3* samochéd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 31.785
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-164 -
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5.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
5.2.1 Roboty ziemne
371/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =7.2m
~-R--
1* robocizna r-g 0.403
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.001
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S --
3* samochdéd dostawczy m-g 0.011
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
372|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =166.1+1 = 167.100 m
~-R--
1* robocizna r-g 9.358
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.017
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.251
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
373|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.5.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.371*2*1.2*0.75 = 12.960 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.151
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.318
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
374|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.371*2*1.2*0.25 = 4.320 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.544
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.156
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.467
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
375/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.374 = 4.320 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.181

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

- 165 -
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376|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.2|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.371*2*2 = 28.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.440
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 19.584
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.032
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.026
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 3.456
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
377|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.373 =12.960 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.737
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.907
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.145
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
378/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.5.2/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.371*3 = 21.600 m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.728
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.050
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.017
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.017
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 166 -
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5.2.2 Roboty monta zowe
379|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
2 ki .
obmiar = poz.371*1*0.6 = 4.32 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.035
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 5.270
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.938
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
380|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = po0z.374-p0z.379 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
381|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.5.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.371=7.200 m
- R -
1* robocizna r-g 2.484
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 7.344
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.060
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
382|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.5.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = p0z.372/10 = 16.710 zigcz.
-R -
1* robocizna r-g 26.736
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 13.368
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 13.368
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
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383|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno- | m
d.5.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.372 =167.100 m
- R -
1* robocizna r-g 542.574
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.342
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 142.035
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 25.065
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
384|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.5.2|0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.372 =167.10 m
- R -
1* robocizna r-g 197.178
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 183.810
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
385|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5.2/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =29+1 = 30.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 204.000
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 30.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 64.800
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 30.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 15.600
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
386|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.5.2|1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =29 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.120
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 29.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- 168 -
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4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

2.320

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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5.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
5.3.1 Roboty ziemne
387|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =217.15m
- R -
1* robocizna r-g 12.160
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.022
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.326
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
388|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =108.54 m
- R -
1* robocizna r-g 6.078
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.011
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.163
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
389|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.5.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.387*2*1.2*0.75 = 390.870 m3
- R -
1* robocizna r-g 64.884
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 9.576
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
390|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.387*2*1.2*0.25 = 130.290 m3
- R -
1* robocizna r-g 16.417
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 4.690
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 14.071
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
391/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.390 = 130.290 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 5.472
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
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392|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.3/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.387*2*2 = 868.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 586.305
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 590.648
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.955
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.782
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 104.232
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
393|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.389 =390.870 m3
- R -
1* robocizna r-g 52.377
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 27.361
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.378
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
394|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.5.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.387*3 = 651.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 52.116
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.498
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.521
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.521
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.3.2 Roboty monta zowe
395/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.387*1*0.5 = 108.58 m3
- R -
1* robocizna r-g 239.419
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 73.834
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
396 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.5.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.387 =217.150 m
- R -
1* robocizna r-g 45.819
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 221.493
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 7.057
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 7.991
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
397|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.5.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-Il - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.388 = 108.540 m
- R -
1* robocizna r-g 265.359
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.171
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 92.259
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 16.281
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
398|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.5.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.388 = 108.54 m
- R -
1* robocizna r-g 128.077
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 119.394
zewnetrzna RC
1.1m/m
-172 -




Kan_poweziny_29 02_2016_V1.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
399(/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.5.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.387+p0z.388)/10 = 32.569
zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 42.340
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 21.170
140 mm
0.65m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 21.170
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
400(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.5.3|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
401|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.5.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.387+p0z.388)/10 = 32.569
ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 42.340
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 21.170
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 21.170
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
402|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.5.3/0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.400
13.4r-g/szt.
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- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 1.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 1.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 1.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.470
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
403|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.5.3/1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.387+p0z.388)/200 = 1.63 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 1.076
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 6.911
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
404|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.387+p0z.388)/200 = 1.628 pro
[200m -1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 14.229
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.041
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.024
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 10.094
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 2.442
mm
1.5m/200m -1 proéb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.163
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.326
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.326
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 4.396
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 5.747
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 5.144
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
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5.4 POMPOWNIA SCIEKOW
5.4.1 Roboty ziemne
405|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
406|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
407|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.5.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple' | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
408|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.5.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
409|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.5.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
410|wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.5.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-8 -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-177 -
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5.4.2 Roboty monta zowe
411|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.5.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
412|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.5.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
413|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.5.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze sterowa-| szt 1.000
niem i automatykg-przejazdowa
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-178 -
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
414|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.5.4|0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
415/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.5.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =4*4-1 =15.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 23.400
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 15.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 5.201
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 2.241
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 1.890
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
416|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.5.4/1601-02 obmiar =15m
3
-R--
1* robocizna' r-g 34.800
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 3.399
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.096
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
417|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.5.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
-180 -
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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5.4.4 Roboty drogowe
418|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.4|/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
419/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.5.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
420|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.5.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokoét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
421|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.5.4|0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
422|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.5.4|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =1 szt
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1* robocizna r-g 11.500
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.370
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.031
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.950
5.95kg/szt
5* woda m3 0.100
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-183-
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5.4.5 Instalacje elektryczne
5.4.5 WiIz - kabel zalicznikowy
A
423|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.5.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.58 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.299
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
424|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.5.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =2 m
-R--
1* robotnicy r-g 0.025
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.112
0.056m3/m
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.016
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
425/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.5.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 5.140
5.14m/m
7* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
426|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.5.4/0705-0100 obmiar =2 m
5.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.256
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 2.080
1.04m/m
-184 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.028
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.014
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
427|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.5.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
428|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o | szt.
d.5.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu Oki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
429/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.5.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
430|KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.5.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
431|KNP 16 0644-|Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.5.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
432|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-185 -
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433|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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545 rozdzielnica RZS
2
434|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.5.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
435/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.5.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
436|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kana- | m
d.5.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
437|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
d.5.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-187 -
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438/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.5.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
439|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.5.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
440|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.5.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
441|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.5.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
442|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
443|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5.4/1303-0200 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
444|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
445/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5.4|1303-0400 nej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-188 -
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55 ROBOTY ODTWORZENIOWE
5.5.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
446|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.5/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar = 15+5+100 = 120.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 13.440
0.112r-g/m
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.012
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.900
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
447 Ciecie nawierzchni m
d.5.5|kalk. wlasna |obmiar = po0z.446*1 = 120.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 14.400
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 12.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
448|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.5.5/0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.446*0.75 = 90.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59.490
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
449|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.5.5/0801-01 recznie
A obmiar = p0z.446*0.75 = 90.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 46.530
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
450|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.5.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.448*0.08*2.2 = 15.840t
~-R--
1* robocizna r-g 12.355
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.712
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 8.712
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
451|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.5.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.448*0.08*2.2 = 15.840t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.030
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 2.059
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
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452|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = po0z.448 = 90.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.394
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 28.620
0.318t/m2
3* woda m3 1.350
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.243
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.483
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
453|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = poz.448 = 90.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.187
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 15.300
0.17t/m2
3* miat kamienny t 1.287
0.0143t/m2
4* woda m3 0.720
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.225
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 2.304
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
454/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = poz.448 = 90.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.808
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 8.955
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' | m-g 0.612
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.612
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.612
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.151
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
455|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5.5/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
A Scieralna)
obmiar = poz.448 = 90.000 m2
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- R -

1* robocizna r-g 5.229
0.0581r-g/m?2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 13.770
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.017
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 1.017
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.017
0.0113m-g/m2

7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.375

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.5.2 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
456 | KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.5.5/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar =19*3 = 57.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 43.947
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
457 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.5.5|0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 2.380
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
458/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.5.5/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.456 = 57.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 29.469
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
459|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.5.5/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = p0z.456*0.08*2.2 = 10.032 t
-R--
1* robocizna r-g 7.825
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 5.518
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 5.518
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
460|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.5.5/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = po0z.456*0.08*2.2 = 10.032 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.652
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 1.304
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
461|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.5.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.457 = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 19.190
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 51.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 0.640
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.015
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.210
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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462|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.456 = 57.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.516
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 18.126
0.318t/m2
3* woda m3 0.855
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.154
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 2.206
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
463|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.456 = 57.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.385
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 9.690
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.815
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.456
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.143
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 1.459
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
464|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.5.5/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.456 = 57.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 70.110
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 58.140
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 4.663
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.667
0.0117t/m2
5* woda m3 1.539
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 7.410
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.5.3 Odtworzenie poboczy
465|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =650 m
- R -
1* robocizna r-g 72.800
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.065
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.875
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
466|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.5.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.3|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.465*2 = 1300.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.860
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 5.980
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.330
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.330
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.200
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
467|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = po0z.466 = 1300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.580
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 413.400
0.318t/m2
3* woda m3 19.500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.510
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 50.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
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Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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5.5.4 Odtworzenie przepustow
468/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.4|analogia obmiar =3*4 =12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.090
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
469|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.5.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.4|analogia przepusty
obmiar = p0z.468*0.5 = 6.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.013
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.028
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.025
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.025
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.024
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
470|KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-01 nych gr. 15 cm
4 obmiar = poz.469 = 6.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.160
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.908
0.318t/m2
3* woda m3 0.090
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.016
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.232
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
471/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.5.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
A4 obmiar = p0z.468 = 12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.024
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.028
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.016
0.0013t/m
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 12.360
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 23.880
1.99kg/m
6* woda m3 0.012
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

472|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.5.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

A4 obmiar = po0z.468/4*2 = 6.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 69.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 2.220
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.186
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 35.700
5.95kg/szt

5* woda m3 0.600
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.5.5 Wykonanie przepustéw
473/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.5|analogia obmiar =9*4 = 36.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.032
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.004
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.270
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
474|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.5.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.5|analogia przepusty
obmiar = po0z.473*0.5 = 18.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.040
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.083
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.074
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.072
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
475/KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5.5/0113-01 nych gr. 15 cm
5 obmiar = poz.474 = 18.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.479
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 5.724
0.318t/m2
3* woda m3 0.270
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.049
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.697
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
476|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.5.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
.5 obmiar = p0z.473 = 36.000 m
-R--
1* robocizna r-g 18.072
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.083
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.047
0.0013t/m
- 200 -
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 37.080
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 71.640
1.99kg/m
6* woda m3 0.036
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

477|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.5.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

.5 obmiar = po0z.473/4*2 = 18.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 207.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 6.660
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.558
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 107.100
5.95kg/szt

5* woda m3 1.800
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.5.6 Odtworzeie ziele AcOw-rowéw
478/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.6|analogia obmiar =150 m
-R -
1* robocizna r-g 16.800
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.015
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.125
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
479|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.5.5/0501-01 mego kat.!-Il
.6 obmiar = poz.478*1.5 = 225.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19.125
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw-rowéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PP3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-202 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-203 -
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