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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- projekt kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- projekt przepompowni $ciekow,

- projekt elektryczny zasilania przepompowni $ciek6w.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PE d=225mm SDR17 oraz z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sie¢ do granic posesji prywatnych wykonac¢ z rur d=160mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, w miejscach przej$¢ poprzecznych pod
drogami wykonac z rur d=160mm PE SDR17). Sie¢ ttoczng wykonac¢ z rur d=110mm PE SDR17.

Na sieci wykona¢ nalezy studnie rewizyjne 1000PE z zaslepionym réwnoprzelotowym tréjnikiem inspekcyjnym.

W pasach drogowych kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji panstwowej
w decyzjach drogowych (pismach uzgadniajgcych).

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d= 425mm oraz PE d= 1000mm. Studnie rozprezne wykona¢ jako PE d=1000mm.
Wigczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 199 obreb Goscimowice
Pierwsze.

Ze wzgledu na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w rowie,catos¢ rowu - dno i obie skarpy po dtugosci lokalizacji w nim kanalizacji sanitar-
nej,

nalezy umocnic¢ ptytg azurows.

Inwestycja zlokalizowana jest jak ponizej:
obreb Goscimowice Pierwsze dz. nr: 199, 187, 61/2, 17
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
1.1|analogia
617.88 m 617.880
RAZEM 617.880
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
119.76+8.21 m 127.970
RAZEM 127.970
3|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.1*3*1.5*0.75 m3 2085.345
RAZEM 2085.345
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.1*3*1.5*0.25 m3 695.115
RAZEM 695.115
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.4 m3 695.115
RAZEM 695.115
6/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.1*3*2 m?2 3707.28
RAZEM 3707.28
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 2085.345
RAZEM 2085.345
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.1*3 m2 1853.640
RAZEM 1853.640
1.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.1.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.1*0.3 m 185.364
RAZEM 185.364
10|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.1*0.3 szt. 185.364
RAZEM 185.364
11|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.10/9*24 godz. 494.304
RAZEM 494.304
1.1. Roboty monta zowe
3
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.1*1*0.6 m3 370.73
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RAZEM 370.73
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 324.39
RAZEM 324.39
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 617.88
RAZEM 617.88
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3|analogia
poz.2/10 ztgcz. 12.797
RAZEM 12.797
17/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1./0408-04 PEHD o $ér. 225 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 127.970
RAZEM 127.970
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 127.97
RAZEM 127.97
19/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.1.{1703-04
1.3|analogia
21 wcin. 21.000
RAZEM 21.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.3|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
23|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.1./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.1+poz.2 m 745.850
RAZEM 745.850
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2. Roboty ziemne
1
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
4.88 m 4.880
RAZEM 4.880
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
2.1|analogia
259.44+2.03 m 261.470
RAZEM 261.470
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
2.1
poz.24*2*1.2*0.75 m3 8.784
RAZEM 8.784
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.24*2*1.2*0.25 m3 2.928
RAZEM 2.928
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28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.27 m3 2.928
RAZEM 2.928
29|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
p0z.24*2*2 m2 19.52
RAZEM 19.52
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.26 m3 8.784
RAZEM 8.784
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.24*3 m2 14.640
RAZEM 14.640
1.2. Roboty monta zowe
2
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.24*1*0.6 m3 2.93
RAZEM 2.93
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
2.2
poz.27-poz.32 m3 -0.00
RAZEM 0.00
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
poz.24 m 4.880
RAZEM 4.880
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.25/10 zlacz. 26.147
RAZEM 26.147
36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.25 m 261.470
RAZEM 261.470
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
2.2
poz.25 m 261.47
RAZEM 261.47
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
32+1 szt. 33.000
RAZEM 33.000
39|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-04 wecisk o $r.zewn. 160 mm
2.2|analogia
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
1.3 KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
1.3. Roboty ziemne
1
40|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
3.1|analogia
71.56 m 71.560
RAZEM 71.560
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
3.1|analogia
92.35 m 92.350
RAZEM 92.350
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42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.40*2*1.2*0.75 m3 128.808
RAZEM 128.808
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.40*2*1.2*0.25 m3 42.936
RAZEM 42.936
44| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.43 m3 42.936
RAZEM 42.936
45/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.40*2*2 m?2 286.24
RAZEM 286.24
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.42 m3 128.808
RAZEM 128.808
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.40*3 m2 214.680
RAZEM 214.680
1.3. Roboty monta zowe
2
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.40*1*0.5 m3 35.78
RAZEM 35.78
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.40 m 71.560
RAZEM 71.560
50|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.1.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.41 m 92.350
RAZEM 92.350
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.41 m 92.35
RAZEM 92.35
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 16.391
RAZEM 16.391
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 16.391
RAZEM 16.391
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.1.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z|szt.
d.1.|0406-05 PE o $r. 1000 mm z wtazem 400 kN
3.2|analogia
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1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
3.2
(poz.40+p0z.41)/200 odc.20 0.82
Oom
RAZEM 0.82
58/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.40+p0z.41)/200 200m - 0.820
1 préb.
RAZEM 0.820
14 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4. Roboty ziemne
1
59|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
61|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
62|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
63|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64|wycena wias-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty monta zowe
2
65|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.1.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
67/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.1./1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
68| KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-08
43
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*4-1 m 15.00
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RAZEM 15.00
70| KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1.|1601-02
4.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
71/KNNR 2 Wrota otwierane m?2
d.1.|1303-01
4.3
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.4. Roboty drogowe
4
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.4|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
74|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m?2
d.1./0113-02 woko6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
75|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76| KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Instalacje elektryczne
5
1.4. WIz - kabel zalicznikowy
5.1
77|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1./0701-0200
45.
1
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
78/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-0100
4.5.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-0200
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1./0705-0100
45.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1./0702-0200
45.
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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82|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.1./1203-0400 |lub bolce nek
45.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
84|/KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-0400 |cach
45.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
4.5.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
86/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./{1303-0300 |pierwszy)
45.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. rozdzielnica RZS
5.2
88/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.1./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1./0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
45.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1./0605-0800
45.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
92|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy 4 polowy
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0100
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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94|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-0600
4.5.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0100 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
101 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wkasna
5.1
p0z.100*1 m 5.00
RAZEM 5.00
102|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
5.1
poz.100*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
103|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1./0801-01
5.1
poz.100*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
104|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
po0z.102*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
105|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé =5
5.1
poz.102*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
106/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.1
poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500

-10 -
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107|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04
5.1
poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500
108/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500
109/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
5.1|analogia
poz.100*4.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
1.5. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
110/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
5.2|analogia
1*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
111|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
5.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
112|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
5.2
poz.110 m?2 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.2|analogia
poz.110*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528
114|\KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé = 5
5.2
poz.110*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528
115/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
5.2 Krotnosé =5
poz.111 m 30.000
RAZEM 30.000
116/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.2
poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000
117\KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
5.2
poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000
118/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000
1.5. Umocnienie rowu wycinka drzew
3
119|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.3|analogia
780 m 780.000
RAZEM 780.000
120|KNR-W 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
5.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000

-11 -
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121|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
5.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-01
5.3|analogia
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
123|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
5.3|analogia
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
124|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
5.3|analogia
poz.119*1*0.7 m3 546.000
RAZEM 546.000
125/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych me- |m?2
d.1.|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-11l
5.3|analogia
po0z.119*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000
126|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.|0514-01
5.3|analogia
po0z.119*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000
1.5. Odtworzenie poboczy
4
127|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.4|analogia
650 m 650.000
RAZEM 650.000
128/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.4|analogia
poz.127*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
129/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
54
poz.128 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
1.5. Odtworzenie przepustow
5
130|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- | m
d.1./0113-03 nia
5.5|analogia
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
131|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod przepusty
5.5|analogia
poz.130*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000
132|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
55
poz.131 m2 12.000
RAZEM 12.000
133|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
55
poz.130 m 24.000
RAZEM 24.000
134/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
55
po0z.130/4*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
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1.5. Wykonanie przepustéw obej $¢ studni
6
135|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.1./0113-03 nia
5.6|analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
136/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03 II-IV pod przepusty
5.6|analogia
poz.135*0.5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
137|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5.6
poz.136 m2 8.000
RAZEM 8.000
138/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
5.6|analogia
poz.135 m 16.000
RAZEM 16.000
139/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
5.6
poz.135/4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.5. Odtworzeie ziele ncéw, rowow
7
140|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.7|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
141|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0501-01
5.7
poz.140*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
2.1. Roboty ziemne
1
142|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
1.1|analogia
669.5 m 669.500
RAZEM 669.500
143|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
11
poz.142*3*1.5*0.75 m3 2259.563
RAZEM 2259.563
144\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.142*3*1.5*0.25 m3 753.188
RAZEM 753.188
145/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.144 m3 753.188
RAZEM 753.188
146|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV.
poz.142*3*2 m?2 4017.00
RAZEM 4017.00
147|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.143 m3 2259.563
RAZEM 2259.563
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148|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.142*3 m?2 2008.500
RAZEM 2008.500
2.1 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
149/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.2.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.142*0.3 m 200.850
RAZEM 200.850
150/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.2./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.142*0.3 szt. 200.850
RAZEM 200.850
151|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
152|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.2.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.150/9*24 godz. 535.600
RAZEM 535.600
2.1. Roboty monta zowe
3
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.142*1*0.6 m3 401.70
RAZEM 401.70
154\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 zasypki.
1.3
poz.144-p0oz.153 m3 351.49
RAZEM 351.49
155|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.2.|1308-03
1.3
poz.142 m 669.50
RAZEM 669.50
156 KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.2.|1703-04
1.3]analogia
8 wcin. 8.000
RAZEM 8.000
157|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.2.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3]analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
158/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
159|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.2./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3|analogia
poz.142 m 669.500
RAZEM 669.500
22 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
2.2. Roboty ziemne
1
160/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
2.1|analogia
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
161|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2.|0111-01 WIERT
2.1|analogia
155+9.5 m 164.500
RAZEM 164.500
162|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
21
poz.160*2*1.2*0.75 m3 1.800
RAZEM 1.800
163|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
poz.160*2*1.2*0.25 m3 0.600
RAZEM 0.600
164|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.163 m3 0.600
RAZEM 0.600
165/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.160*2*2 m2 4.00
RAZEM 4.00
166|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.162 m3 1.800
RAZEM 1.800
167|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.160*3 m2 3.000
RAZEM 3.000
2.2. Roboty monta zowe
2
168|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.160*1*0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
169|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 zasypki.
2.2
p0z.163-p0z.168 m3 0.00
RAZEM 0.00
170/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2.2
poz.160 m 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.161/10 zlacz. 16.450
RAZEM 16.450
172|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.2.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.161 m 164.500
RAZEM 164.500
173|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych
2.2
poz.161 m 164.50
RAZEM 164.50
174|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
16+2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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175|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.2.|1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2.2|analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
23 KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
2.3. Roboty ziemne
1
176/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
3.1|analogia
469.47 m 469.470
RAZEM 469.470
177\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2.|0111-01 WIERT
3.1|analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
178|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.176*2*1.2*0.75 m3 845.046
RAZEM 845.046
179|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.176*2*1.2*0.25 m3 281.682
RAZEM 281.682
180|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.179 m3 281.682
RAZEM 281.682
181|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.176*2*2 m?2 1877.88
RAZEM 1877.88
182|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.178 m3 845.046
RAZEM 845.046
183|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.176*3 m?2 1408.410
RAZEM 1408.410
2.3. Roboty monta zowe
2
184/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.176*1*0.5 m3 234.74
RAZEM 234.74
185|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.176 m 469.470
RAZEM 469.470
186|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
poz.176/10 zlacz. 46.947
RAZEM 46.947
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
188/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
poz.176/10 zlacz. 46.947
RAZEM 46.947
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189|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.2.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
190/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Oom
3.2
poz.176/200 odc.20 2.35
Om
RAZEM 2.35
191|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
poz.190 200m - 2.350
1 préb.
RAZEM 2.350
24 POMPOWNIA SCIEKOW
2.4. Roboty ziemne
1
192|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
193|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
194/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.2.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
195/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.2.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9%0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
196/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2.|0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
197|wycena whas-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.2.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
2.4, Roboty monta zowe
2
198|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
199|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.2.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
200/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.2.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
201|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.ll |szt.
d.2.|0306-08
4.3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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202|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.2./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
18.2-1 m 17.20
RAZEM 17.20
203|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.2.|1601-02
4.3
poz.202 m 17.20
RAZEM 17.20
204/KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.2.|1303-01
4.3
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.4, Roboty drogowe
4
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
206/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.4|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
207|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu |m?2
d.2./0113-02 woko6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
208/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
209/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.2.|0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4. Instalacje elektryczne
5
2.4, WIz - kabel zalicznikowy
5.1
210/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2./0701-0200
45.
1
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
211/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|/0706-0100
4.5.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
212|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-0200
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
213|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2.|/0705-0100
45.
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
214/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2./0702-0200
45.
1
0.4 m3 0.400
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RAZEM 0.400
215/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.2./1203-0400 |lub bolce nek
45.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
217/KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-0400 |cach
45.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.2.|0644-0100
4.5.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
219/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./{1303-0300 |pierwszy)
45.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
220/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.4. rozdzielnica RZS
5.2
221/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.2./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.|/0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
223/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.5.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
224/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.|0605-0800
45.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
225/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy 4 polowy
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0100
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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227/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2./1304-0600
4.5.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
229/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0100 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./{1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
231/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./{1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
233|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym
5.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
234 Ciecie nawierzchni m
d.2.|kalk. wkasna
5.1
p0z.233*1 m 5.00
RAZEM 5.00
235/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.2./0801-07
5.1
poz.233*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
236/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2./0801-01
5.1
poz.233*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
237|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.2.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
po0z.235*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
238|/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.|1511-02 Krotnosé =5
5.1
po0z.235*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
239/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
5.1
poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500
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240/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2.|0113-04
5.1
poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500
241/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500
242/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
5.1|analogia
poz.233*4.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2.5. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
243/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej
5.2|analogia
1*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
244/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
5.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
245/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2.|0801-01
5.2
poz.243 m?2 3.000
RAZEM 3.000
246|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.2.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.2|analogia
poz.243*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528
247/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.|1511-02 Krotnosé = 5
5.2
poz.243*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528
248|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0403-01 wej
5.2 Krotnosé =5
poz.244 m 30.000
RAZEM 30.000
249/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
5.2
poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000
250/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2.|0113-04
5.2
poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000
251/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000
2.5. Umocnienie rowu wycinka drzew
3
252|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.3|analogia
780 m 780.000
RAZEM 780.000
253|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.|0105-06
5.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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254/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2./0103-06
5.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
255/KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km mp
d.2./0110-01
5.3|analogia
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
256 KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2./0110-02
5.3|analogia
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
257/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
5.3|analogia
poz.252*1*0.7 m3 546.000
RAZEM 546.000
258/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych me- |m?2
d.2./0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-11l
5.3|analogia
po0z.252*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000
259|/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.2.|0514-01
5.3|analogia
po0z.252*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000
2.5. Odtworzenie poboczy
4
260|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.4|analogia
650 m 650.000
RAZEM 650.000
261/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.4|analogia
poz.260*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
262|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
54
poz.261 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
2.5. Odtworzenie przepustow
5
263|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.2./0113-03 nia
5.5|analogia
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
264/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2./0103-03 II-1V pod przepusty
5.5|analogia
poz.263*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000
265/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2./0113-01
55
poz.264 m2 12.000
RAZEM 12.000
266/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
55
p0z.263 m 24.000
RAZEM 24.000
267/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2.|0605-03
55
po0z.263/4*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
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2.5. Wykonanie przepustéw obej $¢ studni
6
268/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.2.|0113-03 nia
5.6|analogia
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
269/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 II-IV pod przepusty
5.6|analogia
poz.268*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
270/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
5.6
poz.269 m2 6.000
RAZEM 6.000
271/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
5.6|analogia
poz.268 m 12.000
RAZEM 12.000
272|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.2.|0605-03
5.6
poz.268/4*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.5. Odtworzeie ziele ncéw, rowow
7
273|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym
5.7|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
274/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2.|0501-01
5.7
poz.273*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
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1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =617.88 m
-R--
1* robocizna r-g 34.601
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.062
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.927
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =119.76+8.21 = 127.970 m
-R -
1* robocizna r-g 7.166
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.013
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.192
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1/0210-02 odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.75 = 2085.345 m3
-R -
1* robocizna r-g 346.167
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 51.091
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.25 = 695.115 m3
-R -
1* robocizna r-g 87.584
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 25.024
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 75.072
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.4 =695.115 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 29.195
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
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6|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.1*3*2 = 3707.28 m2
-R--
1* robocizna r-g | 2502.414
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 2520.950
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 4.078
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 3.337
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 444.874
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.3 =2085.345 m3
- R -
1* robocizna r-g 279.436
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 145.974
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 23.356
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.1*3 = 1853.640 m?2
- R -
1* robocizna r-g 148.291
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.263
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.483
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.483
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
zem i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.1.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.1*0.3 = 185.364 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 264.329
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 196.486
1.06szt./m
3* Zwir m3 16.683
0.09m3/m
4* piasek m3 8.897
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 59.316
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 5.561
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
10|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = poz.1*0.3 = 185.364 szt.
-R--
1* robocizna r-g 741.456
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 18.907
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 37.073
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 9.268
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 13.346
0.072m3/szt.
6* piasek m3 7.785
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 74.146
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 74.146
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 74.146
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
11|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600

0.004szt./m
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5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.1.1|0603-01- obmiar = poz.10/9*24 = 494.304 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 494.304
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz |m-g| 2459.162
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 494.304
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.1.3 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.1*1*0.6 = 370.73 m3
- R -
1* robocizna r-g 689.558
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 452.291
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 252.096
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.4-poz.13 = 324.39 m3
-R--
1* robocizna r-g 603.365
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 395.756
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 220.585
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.1=617.88 m
- R -
1* robocizna r-g 308.940
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 630.238
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.426
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.1.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.2/10 = 12.797 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 20.475
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 10.238
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 10.238
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
17|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar =poz.2 =127.970 m
-28-
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- R -
1* robocizna r-g 415.519
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.559
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 108.775
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 108.775
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
18|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.1{0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =poz.2 =127.97 m
-R--
1* robocizna r-g 151.005
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 140.767
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.1.1{1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar =21 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 216.300
10.3r-g/wcin.
- M --
2* tréjnik PVC 200/160/45 szt. 21.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 21.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 21.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.200
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
20/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =9 szt.
- R -
1* robocizna r-g 120.600
13.4r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 9.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 9.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
-29 -
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5* Srodek transportowy m-g 4.230
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
21|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $ér. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =6 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.800
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 6.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 12.960
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 6.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 3.120
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
23|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.1.1{0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.1+poz.2 = 745.850 m
-R--
1* robocizna r-g 111.878
0.15r-g/m
-S -
2* samoch6d WUKO-SW m-g 37.293
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 37.293
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
-30-
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =4.88 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.273
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.000
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.007
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =259.44+2.03 = 261.470 m
~-R--
1* robocizna r-g 14.642
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.026
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.392
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
26|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.2/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.24*2*1.2*0.75 = 8.784 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.458
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.215
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.24*2*1.2*0.25 = 2.928 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.369
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.105
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.316
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.27 =2.928 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.123

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

-32-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
29|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1.2{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.24*2*2 = 19.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.176
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 13.274
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.021
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.018
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 2.342
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.26 =8.784 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.177
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.615
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.098
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.24*3 = 14.640 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.171
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.034
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.012
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.012
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
1.2.2 Roboty monta zowe
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = poz.24*1*0.6 = 2.93 m3
- R -
1* robocizna r-g 5.450
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 3.575
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.992
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = po0z.27-p0z.32 = -0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.24 =4.880 m
- R -
1* robocizna r-g 1.684
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 4,978
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.041
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.1.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = po0z.25/10 = 26.147 zlgcz.
-R -
1* robocizna r-g 41.835
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 20.918
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 20.918
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
-34 -
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jedn.
36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.25=261.470 m
- R -
1* robocizna r-g 848.993
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.229
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 222.250
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 39.221
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2|0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.25=261.47m
- R -
1* robocizna r-g 308.535
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 287.617
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 32+1 = 33.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 224.400
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 33.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 71.280
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 33.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 17.160
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe | szt
d.1.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =32 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.960
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 32.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-35-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_Goscimow_29 02_2016_v2.KST

Stownie:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.560
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
1.3.1 Roboty ziemne
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =71.56 m
- R -
1* robocizna r-g 4.007
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.007
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.107
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =92.35m
- R -
1* robocizna r-g 5.172
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.009
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.139
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.40*2*1.2*0.75 = 128.808 m3
- R -
1* robocizna r-g 21.382
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 3.156
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.40*2*1.2*0.25 = 42.936 m3
- R -
1* robocizna r-g 5.410
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 1.546
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.637
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
44|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = p0z.43 =42.936 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.803
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-37 -
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45/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.40*2*2 = 286.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.212
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 194.643
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.315
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.258
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 34.349
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.42 =128.808 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.260
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.017
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.443
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.40*3 = 214.680 m?2
- R -
1* robocizna r-g 17.174
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.494
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.172
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.172
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.3.2 Roboty monta zowe
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.40*1*0.5 = 35.78 m3
- R -
1* robocizna r-g 78.895
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 24.330
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
49|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.1.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.40 =71.560 m
- R -
1* robocizna r-g 15.099
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 72.991
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 2.326
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 2.633
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
50 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.1.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-II - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.41 =92.350 m
- R -
1* robocizna r-g 225.777
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.847
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 78.498
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 13.853
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.41=92.35m
- R -
1* robocizna r-g 108.973
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 101.585
zewnetrzna RC
1.1m/m
-39 -
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztac
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.40+p0z.41)/10 = 16.391 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 21.308
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 10.654
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 10.654
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.1.3/1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
Sr.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokagtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
54/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.40+po0z.41)/10 = 16.391 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 21.308
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 10.654
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwdérczy m-g 10.654
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.1.3|0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.400
13.4r-g/szt.
- M --
- 40 -
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2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 1.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 1.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 1.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.470
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
56| KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu szt.
d.1.3/0406-05 ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r.
.2|analogia 1000 mm z wtazem 400 kN
obmiar = 1+1 = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
57|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.1.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 0.82 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 0.541
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 3.477
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
58/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.1.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 0.820 [200m | pro
-1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 7.167
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.021
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.012
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 5.084
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.230
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.082
0.1szt/200m -1 préb.
-41] -
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7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.164
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.164
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2.214
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 2.895
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
- S --
12* samochdd skrzyniowy m-g 2.591
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-42 -
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1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4.1 Roboty ziemne
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
61/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.1.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
62|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.1.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
63/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.1.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
64 |wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.1.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-S -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-44 -
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1.4.2 Roboty monta zowe
65|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
66 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.1.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
67/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.1.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatykag
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
- 45 -
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
68/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.1.4/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
69|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.1.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =4*4-1 =15.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 23.400
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 15.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 5.201
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 2.241
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 1.890
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
70/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1.4/1601-02 obmiar =15m
3
-R--
1* robocizna' r-g 34.800
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 3.399
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.096
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
71/KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
- 47 -
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Ogrodzenie terenu pompowni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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144 Roboty drogowe
72/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
74/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.1.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
75/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.4/0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
76/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.1.4|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =2 szt
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1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-50-
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1.4.5 Instalacje elektryczne
1.45 WiIz - kabel zalicznikowy
A
77/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.1.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.56 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.254
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
78/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =2 m
-R--
1* robotnicy r-g 0.025
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.112
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.016
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
79/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 5.140
5.14m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
80|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1.4/0705-0100 obmiar =2 m
5.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.256
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 2.080
1.04m/m
-51-
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.028
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.014
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
81/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
82|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.1.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
83|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.1.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
84|KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
85|KNP 16 0644- | Przeprowadzenie pomiar6w geodezyjnych po-
d.1.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
86|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:
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87|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4.5 rozdzielnica RZS
2
88/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.1.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
89|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
90|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.1.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
91/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.1.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-54 -
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92|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
93|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
94|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
95/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
96/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
97|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
98/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
99|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
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15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
15.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar =5m
~-R--
1* robocizna r-g 0.560
0.112r-g/m
M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.038
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
101 Ciecie nawierzchni m
d.1.5|kalk. wlasna |obmiar = p0z.100*1 = 5.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 0.600
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 0.500
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
102|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.5|0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.100*1.5 = 7.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,958
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
103|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.5/0801-01 recznie
A obmiar = p0z.100*1.5 = 7.500 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.878
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
104 |KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.1.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.102*0.08*2.2 =1.320 t
~-R--
1* robocizna r-g 1.030
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.726
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.726
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
105|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.102*0.08*2.2 =1.320t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.086
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.172
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
-57 -




Kan_Goscimow_29 02_2016_v2.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
106|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar =po0z.102 = 7.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.200
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.385
0.318t/m2
3* woda m3 0.113
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.020
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.290
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
107|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = po0z.102 = 7.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.182
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.275
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.107
0.0143t/m2
4* woda m3 0.060
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.019
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.192
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
108|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = poz.102 = 7.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.234
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 0.746
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' |m-g 0.051
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.051
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.051
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.179
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
109|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.5/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.1|analogia Scieralna)
obmiar = poz.100*4.5 = 22.500 m2
-58 -
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- R -

1* robocizna r-g 1.307
0.0581r-g/m2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 3.443
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.254
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 0.254
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.254
0.0113m-g/m2

7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.844

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych
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152 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
110|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1.5/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar = 1*3 =3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.313
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
111|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1.5|0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 7.140
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
112|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1.5/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.110 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.551
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
113|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.1.5/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = p0z.110*0.08*2.2 =0.528 t
-R--
1* robocizna r-g 0.412
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 0.290
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.290
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
114|\KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.5/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar =p0z.110*0.08*2.2 = 0.528 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.034
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.069
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
115|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar =po0z.111 = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 57.570
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 153.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 1.920
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.045
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.630
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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116/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar =po0z.110 = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.080
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.954
0.318t/m2
3* woda m3 0.045
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.116
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
117|\KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.110 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.073
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.510
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.043
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.024
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.077
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
118/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1.5/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.110 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.690
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 3.060
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 0.245
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.035
0.0117t/m2
5* woda m3 0.081
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 0.390
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
-61 -
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153 Umocnienie rowu wycinka drzew
119|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =780 m
~-R--
1* robocizna r-g 87.360
0.112r-g/m
M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.078
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.850
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
120|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) | szt.
d.1.5/0105-06 obmiar = 8 szt.
.3|analogia
-R -
1* robocizna r-g 12.240
1.53r-g/szt.
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.712
0.214m-g/szt.
Razem z narzutami:
121|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 szt.
d.1.5/0103-06 cm)
.3|analogia obmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 29.520
3.69r-g/szt.
-S -
2% pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4.480
0.56m-g/szt.
Razem z narzutami:
122|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.5/0110-01 obmiar =6 mp
.3|analogia
-R -
1* robocizna r-g 10.500
1.75r-g/mp
- S --
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3.240
0.54m-g/mp
3* przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 3.240
0.54m-g/mp
Razem z narzutami:
123|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.5/0110-02 obmiar =2 mp
.3|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 2.200
1.1r-g/mp
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.840
0.42m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.680
0.84m-g/mp
Razem z narzutami:
124|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.5/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
.3|analogia 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
obmiar = poz.119*1*0.7 = 546.000 m3
~-R--
-63-
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1* robocizna r-g 90.636
0.166r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 13.377
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
125/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.1.5/0503-03 wykopow wykonywanych mechanicznie w
.3|analogia gruntach kat.I-I1l
obmiar = poz.119*3 = 2340.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 292.500
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
126|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefa- | m2
d.1.5/0514-01 brykowanymi
.3lanalogia obmiar = p0z.119*3 = 2340.000 m2
-R -
1* robocizna r-g | 2878.200
1.23r-g/m2
- M --
2* piyty zelbetowe prefabrykowane-jumbo m2 | 2293.200
0.98m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
- S -
4* zuraw samochodowy 6 t m-g| 1287.000
0.55m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 659.880
0.282m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Umocnienie rowu wycinka drzew
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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154 Odtworzenie poboczy
127|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.4|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =650 m
- R -
1* robocizna r-g 72.800
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.065
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.875
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
128/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.4|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.127*2 = 1300.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.860
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 5.980
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.330
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.330
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.200
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
129/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A4 obmiar = p0z.128 = 1300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.580
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 413.400
0.318t/m2
3* woda m3 19.500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.510
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 50.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
-65-
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Qdtworzenie poboczy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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15.5 Odtworzenie przepustow
130|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.5|analogia obmiar =4*6 =24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.688
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
131|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.5|analogia przepusty
obmiar = p0z.130*0.5 = 12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.026
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.055
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.049
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.049
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.048
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
132|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
5 obmiar = poz.131 = 12.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.319
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 3.816
0.318t/m2
3* woda m3 0.180
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.032
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.464
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
133|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
.5 obmiar = p0z.130 = 24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.048
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.055
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.031
0.0013t/m
-67 -
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 24.720
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 47.760
1.99kg/m
6* woda m3 0.024
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

134|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.1.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

.5 obmiar = p0z.130/4*2 = 12.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 138.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 4.440
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.372
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 71.400
5.95kg/szt

5* woda m3 1.200
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29 02_2016_v2.KST

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.5.6 Wykonanie przepustéw obej $¢ studni
135/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.6|analogia obmiar =4*4 =16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.792
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
136/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.1.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.6|analogia przepusty
obmiar = p0z.135*0.5 = 8.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.018
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.037
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.033
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.033
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.032
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
137|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
.6 obmiar = poz.136 = 8.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.213
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.544
0.318t/m2
3* woda m3 0.120
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.022
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
138/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o m
d.1.5/0605-06 Srednicy 40 cm
.6|analogia obmiar =p0z.135 = 16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.032
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.037
0.0023m3/m
3* rury PP $ér. 40 cm m 16.480
1.03m/m
-69 -
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4* woda m3 0.016
0.001m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
139|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.1.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
.6 obmiar = po0z.135/4*2 = 8.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 92.000
11.5r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 2.960
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.248
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 47.600
5.95kg/szt
5* woda m3 0.800
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustéw obej$é studni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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157 Odtworzeie ziele Acow, rowow
140|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.7|analogia obmiar =15 m
-R -
1* robocizna r-g 1.680
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.113
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
141|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5/0501-01 mego kat.!-Il
7 obmiar = poz.140*1.5 = 22.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.913
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw, rowow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
21 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
211 Roboty ziemne
142|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =669.5m
-R--
1* robocizna r-g 37.492
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.067
watow
0.00011=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 1.004
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
143|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = poz.142*3*1.5*0.75 = 2259.563 m3
-R--
1* robocizna r-g 375.087
0.166r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 55.359
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
144|\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.142*3*1.5*0.25 = 753.188 m3
-R--
1* robocizna r-g 94.902
0.126r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 27.115
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 81.344
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
145/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.144 = 753.188 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 31.634
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
146|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.142*3*2 = 4017.00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 2711.475
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 2731.560
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 4.419
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
-72 -
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4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 3.615
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 482.040
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
147|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
1]
obmiar = poz.143 = 2259.563 m3
- R -
1* robocizna r-g 302.781
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 158.169
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 25.307
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
148|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
obmiar = poz.142*3 = 2008.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 160.680
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.620
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.607
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.607
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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212 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
zem i 30% igtofiltrami
149|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.2.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.142*0.3 = 200.850 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 286.412
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 212.901
1.06szt./m
3* Zwir m3 18.077
0.09m3/m
4* piasek m3 9.641
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 64.272
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 6.026
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
150/ KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.2.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = p0z.142*0.3 = 200.850 szt.
-R--
1* robocizna r-g 803.400
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 20.487
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 40.170
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 10.043
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 14.461
0.072m3/szt.
6* piasek m3 8.436
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 80.340
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 80.340
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 80.340
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
151|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600

0.004szt./m
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5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
152|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.2.1|0603-01- obmiar = poz.150/9*24 = 535.600 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 535.600
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz |m-g| 2664.610
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 535.600
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.1.3 Roboty monta zowe
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.142*1*0.6 = 401.70 m3
- R -
1* robocizna r-g 747.162
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 490.074
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 273.156
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
154|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.144-poz.153 = 351.49 m3
-R--
1* robocizna r-g 653.771
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 428.818
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 239.013
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
155/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.142 = 669.50 m
- R -
1* robocizna r-g 334.750
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 682.890
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.963
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
156 KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.2.1/1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 8 wcin.
-R--
1* robocizna r-g 82.400
10.3r-g/wcin.
- M --
2% tréjnik PVC 200/160/45 szt. 8.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 8.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 szt. 8.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
-76 -
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6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.600
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
157|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =12 szt.
- R -
1* robocizna r-g 160.800
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 12.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 12.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 5.640
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
158/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
159|KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.2.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = po0z.142 = 669.500 m
-R--
1* robocizna r-g 100.425
0.15r-g/m
-S -
2* samoch6d WUKO-SW m-g 33.475
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 33.475
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
-77 -
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
2.2.1 Roboty ziemne
160|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =1m
~-R--
1* robocizna r-g 0.056
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.000
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.002
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
161|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar = 155+9.5 = 164.500 m
~-R--
1* robocizna r-g 9.212
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.016
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.247
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
162|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.160*2*1.2*0.75 = 1.800 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.299
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.044
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
163|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.160*2*1.2*0.25 = 0.600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.076
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.022
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.065
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
164|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =p0z.163 = 0.600 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.025

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:
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165|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.2|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.160*2*2 = 4.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.700
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 2.720
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.004
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.004
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 0.480
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
166|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.162 = 1.800 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.241
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.126
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.020
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
167|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.160*3 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.240
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.007
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.002
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.002
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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222 Roboty monta zowe
168/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = poz.160*1*0.6 = 0.60 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.116
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.732
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.408
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
169/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = p0z.163-p0z.168 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
170/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.160 = 1.000 m
- R -
1* robocizna r-g 0.345
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 1.020
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.008
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
171|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.2.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = p0z.161/10 = 16.450 zigcz.
-R -
1* robocizna r-g 26.320
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 13.160
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 13.160
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
-81-
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172|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.2.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.161 = 164.500 m
- R -
1* robocizna r-g 534.132
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.290
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 139.825
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 24.675
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
173|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2.2/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.161 = 164.50 m
- R -
1* robocizna r-g 194.110
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 180.950
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
174|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 16+2 = 18.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 122.400
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 18.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 38.880
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 18.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 9.360
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
175|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe | szt
d.2.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =16 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.480
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 16.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-82-
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-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.280
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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2.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
2.3.1 Roboty ziemne
176/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =469.47 m
~-R--
1* robocizna r-g 26.290
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.047
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.704
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
177|\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =0m
- R -
1* robocizna r-g 0.000
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.000
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochod dostawczy m-g 0.000
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
178/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.176*2*1.2*0.75 = 845.046 m3
- R -
1* robocizna r-g 140.278
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 20.704
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
179/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.176*2*1.2*0.25 = 281.682 m3
- R -
1* robocizna r-g 35.492
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 10.141
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 30.422
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
180|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.179 = 281.682 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 11.831
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-84 -
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181|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.176*2*2 = 1877.88 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1267.569
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 1276.958
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.066
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.690
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 225.346
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
182|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.178 = 845.046 m3
- R -
1* robocizna r-g 113.236
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 59.153
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.465
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
183|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.176*3 = 1408.410 m2
- R -
1* robocizna r-g 112.673
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.239
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.127
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.127
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-85-
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2.3.2 Roboty monta zowe
184|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.176*1*0.5 = 234.74 m3
- R -
1* robocizna r-g 517.602
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 159.623
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.2.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.176 = 469.470 m
- R -
1* robocizna r-g 99.058
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 478.859
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 15.258
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 17.276
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
186|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zigc
d.2.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = p0z.176/10 = 46.947 zilgcz.
-R--
1* robocizna r-g 61.031
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 30.516
140 mm
0.65m-g/zigcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 30.516
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.2.3|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
-86 -
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5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
188|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.2.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = p0z.176/10 = 46.947 zilgcz.
-R--
1* robocizna r-g 61.031
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 30.516
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 30.516
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
189|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.2.3|0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 2.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
190/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.2.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = poz.176/200 = 2.35 odc.200m m
- R -
1* robocizna r-g 1.551
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 9.964
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
191|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.2.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = p0z.190 = 2.350 [200m -1 préb.] pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 20.539
8.74r-g/200m -1 préb.
-87 -
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- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.059
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.035
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 14.570
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.525
mm
1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.235
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.470
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.470
0.2szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 6.345
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 8.296
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-8 -
12* samochdd skrzyniowy m-g 7.426
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88 -
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24 POMPOWNIA SCIEKOW
2.4.1 Roboty ziemne
192/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
193|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
194/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.2.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
195/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.2.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
196 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.2.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
197 |wycena wtas- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.2.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-S -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-90 -
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2.4.2 Roboty monta zowe
198|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.2.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
199|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.2.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
200|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.2.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatykag
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-91 -
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-92 -
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243 Ogrodzenie terenu pompowni
201|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.2.4/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
202|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.2.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =18.2-1=17.20 m
- R -
1* robocizna' r-g 26.832
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 17.200
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 5.963
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 2.570
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-S -
6* spawarka m-g 2.167
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
203|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.2.4|1601-02 obmiar = poz.202 =17.20 m
3
-R--
1* robocizna' r-g 39.904
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 3.898
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.110
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
204|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.2.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
-93-
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Ogrodzenie terenu pompowni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

.94 -
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244 Roboty drogowe
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
206 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
207|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.2.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
208/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.4|0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
209/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.2.4/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =2 szt
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1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-06 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_Goscimow_29 02_2016_v2.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.45 Instalacje elektryczne
2.45 WiIz - kabel zalicznikowy
A
210/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.2.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.56 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.254
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
211/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.2.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =2 m
-R--
1* robotnicy r-g 0.025
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.112
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.016
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
212|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.2.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 5.140
5.14m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
213/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2.4/0705-0100 obmiar =2 m
5.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.256
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 2.080
1.04m/m
-97 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.028
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.014
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
214/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
215/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.2.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
216/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.2.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
217/KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
218|KNP 16 0644- | Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.2.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
219/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:

-08 -
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220/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-99 -
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245 rozdzielnica RZS
2
221|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
222/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
223/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.2.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
224/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.2.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-100 -
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225/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
226 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
227/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
228/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
229/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
230/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
231/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
232|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-101 -
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

rozdzielnica RZS

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

-102 -

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
POMPOWNIA SCIEKOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
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2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
251 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
233|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar =5m
~-R--
1* robocizna r-g 0.560
0.112r-g/m
M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.038
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
234 Ciecie nawierzchni m
d.2.5|kalk. wlasna |obmiar = p0z.233*1 = 5.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 0.600
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 0.500
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
235/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.2.5/0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.233*1.5 = 7.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,958
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
236 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.2.5/0801-01 recznie
A obmiar =p0z.233*1.5 = 7.500 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.878
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
237|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.2.5/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.235*0.08*2.2 =1.320t
~-R--
1* robocizna r-g 1.030
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.726
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.726
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
238|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.2.5|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.235*0.08*2.2 =1.320t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.086
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.172
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
-103 -
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239/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = po0z.235 = 7.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.200
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.385
0.318t/m2
3* woda m3 0.113
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.020
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.290
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
240/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = po0z.235 = 7.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.182
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.275
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.107
0.0143t/m2
4* woda m3 0.060
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.019
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.192
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
241|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = po0z.235 = 7.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.234
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 0.746
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' |m-g 0.051
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.051
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.051
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.179
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
242|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.5/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.1|analogia Scieralna)
obmiar = po0z.233*4.5 = 22.500 m2
-104 -
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- R -

1* robocizna r-g 1.307
0.0581r-g/m2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 3.443
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.254
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 0.254
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.254
0.0113m-g/m2

7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.844

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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25.2 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
243|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.2.5/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar = 1*3 =3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.313
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
244|\KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.2.5|0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 7.140
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
245/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.2.5/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.243 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.551
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
246 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.2.5/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = p0z.243*0.08*2.2 =0.528 t
-R--
1* robocizna r-g 0.412
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 0.290
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.290
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
247/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.2.5/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.243*0.08*2.2 =0.528 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.034
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.069
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
248 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.5/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.244 = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 57.570
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 153.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 1.920
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.045
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.630
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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jedn.
249/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.243 = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.080
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.954
0.318t/m2
3* woda m3 0.045
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.116
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
250/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.243 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.073
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.510
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.043
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.024
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.077
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
251/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.2.5/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.243 = 3.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.690
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 3.060
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 0.245
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.035
0.0117t/m2
5* woda m3 0.081
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 0.390
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
-107 -




Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST PODSUMOWANIE

Qdtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
253 Umocnienie rowu wycinka drzew
252|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =780 m
~-R--
1* robocizna r-g 87.360
0.112r-g/m
M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.078
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.850
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
253|/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) | szt.
d.2.5/0105-06 obmiar = 8 szt.
.3|analogia
-R -
1* robocizna r-g 12.240
1.53r-g/szt.
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.712
0.214m-g/szt.
Razem z narzutami:
254|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 szt.
d.2.5/0103-06 cm)
.3|analogia obmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 29.520
3.69r-g/szt.
-S -
2% pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4.480
0.56m-g/szt.
Razem z narzutami:
255/KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.5/0110-01 obmiar =6 mp
.3|analogia
-R -
1* robocizna r-g 10.500
1.75r-g/mp
- S --
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3.240
0.54m-g/mp
3* przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 3.240
0.54m-g/mp
Razem z narzutami:
256 KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.5/0110-02 obmiar =2 mp
.3|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 2.200
1.1r-g/mp
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.840
0.42m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.680
0.84m-g/mp
Razem z narzutami:
257/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.5/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
.3|analogia 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
obmiar = poz.252*1*0.7 = 546.000 m3
~-R--
-109 -
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1* robocizna r-g 90.636
0.166r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 13.377
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
258 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.2.5/0503-03 wykopow wykonywanych mechanicznie w
.3|analogia gruntach kat.I-I1l
obmiar = poz.252*3 = 2340.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 292.500
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
259/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefa- | m2
d.2.5/0514-01 brykowanymi
.3lanalogia obmiar = po0z.252*3 = 2340.000 m2
-R -
1* robocizna r-g | 2878.200
1.23r-g/m2
- M --
2* piyty zelbetowe prefabrykowane-jumbo m2 | 2293.200
0.98m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
- S -
4* zuraw samochodowy 6 t m-g| 1287.000
0.55m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 659.880
0.282m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Umocnienie rowu wycinka drzew
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
254 Odtworzenie poboczy
260 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.4|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =650 m
- R -
1* robocizna r-g 72.800
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.065
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.875
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
261/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.2.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.4|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.260*2 = 1300.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.860
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 5.980
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.330
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.330
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.200
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
262|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A4 obmiar = po0z.261 = 1300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.580
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 413.400
0.318t/m2
3* woda m3 19.500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.510
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 50.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
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Qdtworzenie poboczy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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255 Odtworzenie przepustow
263|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.5|analogia obmiar =4*6 =24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.688
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
264/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.2.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.5|analogia przepusty
obmiar = p0z.263*0.5 = 12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.026
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.055
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.049
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.049
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.048
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
265/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
5 obmiar = poz.264 = 12.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.319
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 3.816
0.318t/m2
3* woda m3 0.180
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.032
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.464
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
266 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
.5 obmiar = p0z.263 = 24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.048
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.055
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.031
0.0013t/m
-113 -
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 24.720
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 47.760
1.99kg/m
6* woda m3 0.024
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

267 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.2.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

.5 obmiar = p0z.263/4*2 = 12.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 138.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 4.440
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.372
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 71.400
5.95kg/szt

5* woda m3 1.200
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.5.6 Wykonanie przepustéw obej $¢ studni
268|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.6|analogia obmiar =3*4 =12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.001
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.090
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
269/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.2.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.6|analogia przepusty
obmiar = p0z.268*0.5 = 6.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.013
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.028
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.025
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.025
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.024
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
270/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
.6 obmiar = poz.269 = 6.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.160
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 1.908
0.318t/m2
3* woda m3 0.090
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.016
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.232
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
271/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o m
d.2.5/0605-06 Srednicy 40 cm
.6|analogia obmiar = p0z.268 = 12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.024
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.028
0.0023m3/m
3* rury PP $ér. 40 cm m 12.360
1.03m/m
-115 -
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4* woda m3 0.012
0.001m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
272/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.2.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
.6 obmiar = po0z.268/4*2 = 6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 69.000
11.5r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 2.220
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.186
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 35.700
5.95kg/szt
5* woda m3 0.600
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustéw obej$é studni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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25.7 Odtworzeie ziele Acow, rowow
273|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.7|analogia obmiar =15 m
-R -
1* robocizna r-g 1.680
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.113
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
274 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.5/0501-01 mego kat.!-Il
7 obmiar = poz.273*1.5 = 22.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.913
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw, rowow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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