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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje się sieć kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- projekt przepompowni ścieków,
- projekt elektryczny zasilania przepompowni ścieków.
 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur PE d=225mm SDR17 oraz z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sieć do granic posesji prywatnych wykonać z rur d=160mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, w miejscach przejść poprzecznych pod
drogami wykonać z rur d=160mm PE SDR17). Sieć tłoczną wykonać z rur d=110mm PE SDR17.
Na sieci wykonać należy studnie rewizyjne 1000PE z zaślepionym równoprzelotowym trójnikiem inspekcyjnym.
W pasach drogowych kanalizację należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji państwowej
w decyzjach drogowych (pismach uzgadniających).
Sieć należy uzbroić w studnie rewizyjne PE d= 425mm oraz PE d= 1000mm. Studnie rozprężne wykonać jako PE d=1000mm. 
Włączenie projektowanej sieci wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w działce nr 199 obręb Gościmowice
Pierwsze.
Ze względu na lokalizację kanalizacji sanitarnej w rowie,całość rowu - dno i obie skarpy po długości lokalizacji w nim kanalizacji sanitar-
nej, 
należy umocnić płytą ażurową.
 
Inwestycja zlokalizowana jest jak poniżej:
obręb Gościmowice Pierwsze dz. nr: 199, 187, 61/2, 17
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1

1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

617.88 m 617.880
RAZEM 617.880

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

119.76+8.21 m 127.970
RAZEM 127.970

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.1*3*1.5*0.75 m3 2085.345
RAZEM 2085.345

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.1*3*1.5*0.25 m3 695.115
RAZEM 695.115

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.4 m3 695.115
RAZEM 695.115

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.1*3*2 m2 3707.28
RAZEM 3707.28

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.3 m3 2085.345
RAZEM 2085.345

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.1*3 m2 1853.640
RAZEM 1853.640

1.1.
2

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena żem
i 30% igłofiltrami

9
d.1.
1.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - sączki PVC o
śr.nom. 100 mm. - grunt nawodniony

m

poz.1*0.3 m 185.364
RAZEM 185.364

10
d.1.
1.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

poz.1*0.3 szt. 185.364
RAZEM 185.364

11
d.1.
1.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

12
d.1.
1.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów godz.

poz.10/9*24 godz. 494.304
RAZEM 494.304

1.1.
3

Roboty monta żowe

13
d.1.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.1*1*0.6 m3 370.73
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RAZEM 370.73

14
d.1.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.4-poz.13 m3 324.39
RAZEM 324.39

15
d.1.
1.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm typ "S" m

poz.1 m 617.88
RAZEM 617.88

16
d.1.
1.3

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

poz.2/10 złącz. 12.797
RAZEM 12.797

17
d.1.
1.3

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach osłonowych
PEHD o śr.  225 mm SDR17

m

poz.2 m 127.970
RAZEM 127.970

18
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.2 m 127.97
RAZEM 127.97

19
d.1.
1.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160 mm-montż trójników wcin.

21 wcin. 21.000
RAZEM 21.000

20
d.1.
1.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE o śr. 1000 mm - komplet
z włazem 400 kN

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1.
1.3

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1.
1.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.00

RAZEM 3.00
23

d.1.
1.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z KAMEROWANIEM

m

poz.1+poz.2 m 745.850
RAZEM 745.850

1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
1.2.

1
Roboty ziemne

24
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

4.88 m 4.880
RAZEM 4.880

25
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

259.44+2.03 m 261.470
RAZEM 261.470

26
d.1.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.24*2*1.2*0.75 m3 8.784
RAZEM 8.784

27
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.24*2*1.2*0.25 m3 2.928
RAZEM 2.928
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28

d.1.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.27 m3 2.928
RAZEM 2.928

29
d.1.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.24*2*2 m2 19.52
RAZEM 19.52

30
d.1.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.26 m3 8.784
RAZEM 8.784

31
d.1.
2.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.24*3 m2 14.640
RAZEM 14.640

1.2.
2

Roboty monta żowe

32
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.24*1*0.6 m3 2.93
RAZEM 2.93

33
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.27-poz.32 m3 -0.00
RAZEM 0.00

34
d.1.
2.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

poz.24 m 4.880
RAZEM 4.880

35
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

poz.25/10 złącz. 26.147
RAZEM 26.147

36
d.1.
2.2

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach osłonowych
PEHD o śr.  160 mm SDR17

m

poz.25 m 261.470
RAZEM 261.470

37
d.1.
2.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.25 m 261.47
RAZEM 261.47

38
d.1.
2.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

32+1 szt. 33.000
RAZEM 33.000

39
d.1.
2.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

1.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
1.3.

1
Roboty ziemne

40
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

71.56 m 71.560
RAZEM 71.560

41
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

92.35 m 92.350
RAZEM 92.350
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42

d.1.
3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.40*2*1.2*0.75 m3 128.808
RAZEM 128.808

43
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.40*2*1.2*0.25 m3 42.936
RAZEM 42.936

44
d.1.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.43 m3 42.936
RAZEM 42.936

45
d.1.
3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.40*2*2 m2 286.24
RAZEM 286.24

46
d.1.
3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.42 m3 128.808
RAZEM 128.808

47
d.1.
3.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.40*3 m2 214.680
RAZEM 214.680

1.3.
2

Roboty monta żowe

48
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki, obsypki rurociągu i zasypki.

m3

poz.40*1*0.5 m3 35.78
RAZEM 35.78

49
d.1.
3.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

poz.40 m 71.560
RAZEM 71.560

50
d.1.
3.2

KNR 2-18
0408-05
analogia

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.90-160mm w gruntach kat. I-II - przewiert horyzontalny

m

poz.41 m 92.350
RAZEM 92.350

51
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.41 m 92.35
RAZEM 92.35

52
d.1.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(poz.40+poz.41)/10 złącz. 16.391
RAZEM 16.391

53
d.1.
3.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(poz.40+poz.41)/10 złącz. 16.391
RAZEM 16.391

55
d.1.
3.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne  na rurociągu tłocznym z gotowych elementów z PE o śr.
1000 mm z włazem 400 kN - komletne wposażenie w/g rys.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
3.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne rozprężne na rurociągu tłocznym z gotowych elementów z
PE o śr. 1000 mm z włazem 400 kN

szt.
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1+1 szt. 2.000

RAZEM 2.000
57

d.1.
3.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(poz.40+poz.41)/200 odc.20
0m

0.82

RAZEM 0.82
58

d.1.
3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

(poz.40+poz.41)/200 200m -
1 prób.

0.820

RAZEM 0.820
1.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW

1.4.
1

Roboty ziemne

59
d.1.
4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00

60
d.1.
4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

45 m3 45.00
RAZEM 45.00

61
d.1.
4.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

3*5*4 m2 60.00
RAZEM 60.00

62
d.1.
4.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo-
wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-III

m3

45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28

63
d.1.
4.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

64
d.1.
4.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie) godz

240 godz 240.000
RAZEM 240.000

1.4.
2

Roboty monta żowe

65
d.1.
4.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

66
d.1.
4.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20 cm m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

67
d.1.
4.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
3

Ogrodzenie terenu pompowni

68
d.1.
4.3

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

69
d.1.
4.3

KNNR 2
1602-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozsta-
wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów- ogrodzenie panelowe

m

4*4-1 m 15.00
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RAZEM 15.00

70
d.1.
4.3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

71
d.1.
4.3

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane m2

1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50

1.4.
4

Roboty drogowe

72
d.1.
4.4

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

73
d.1.
4.4

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

74
d.1.
4.4

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu
wokół pompowni

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

75
d.1.
4.4

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

76
d.1.
4.4

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.4.
5

Instalacje elektryczne

1.4.
5.1

Wlz - kabel zalicznikowy

77
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

78
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

79
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

81
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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82

d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski
lub bolce

odci-
nek

8 odci-
nek

8.000

RAZEM 8.000
84

d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.
4.5.

1

KNP 16
0644-0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
5.2

rozdzielnica RZS

88
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań- kons-
trukcja dostarczona wraz z szafą RZS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

91
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

92
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - ochronnik przeciwprzepięciowy 4 polowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
94

d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

98
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5.

1
Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

100
d.1.
5.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

101
d.1.
5.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni m

poz.100*1 m 5.00
RAZEM 5.00

102
d.1.
5.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie m2

poz.100*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

103
d.1.
5.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.100*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

104
d.1.
5.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

poz.102*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320

105
d.1.
5.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

poz.102*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320

106
d.1.
5.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500
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107
d.1.
5.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500

108
d.1.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.102 m2 7.500
RAZEM 7.500

109
d.1.
5.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.100*4.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

1.5.
2

Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów

110
d.1.
5.2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1*3 m2 3.000
RAZEM 3.000

111
d.1.
5.2

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

112
d.1.
5.2

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000

113
d.1.
5.2

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

poz.110*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528

114
d.1.
5.2

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

poz.110*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528

115
d.1.
5.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej
Krotność = 5

m

poz.111 m 30.000
RAZEM 30.000

116
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000

117
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000

118
d.1.
5.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.110 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.5.
3

Umocnienie rowu wycinka drzew

119
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym pobocza do odtworzenia

m

780 m 780.000
RAZEM 780.000

120
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0105-06
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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121
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0103-06
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

122
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0110-01
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

6 mp 6.000
RAZEM 6.000

123
d.1.
5.3

KNR-W 2-01
0110-02
analogia

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

124
d.1.
5.3

KNNR 1
0210-02
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.119*1*0.7 m3 546.000
RAZEM 546.000

125
d.1.
5.3

KNNR 1
0503-03
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-III

m2

poz.119*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000

126
d.1.
5.3

KNNR 1
0514-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

poz.119*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000

1.5.
4

Odtworzenie poboczy 

127
d.1.
5.4

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym pobocza do odtworzenia

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

128
d.1.
5.4

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.127*2 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

129
d.1.
5.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.128 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

1.5.
5

Odtworzenie przepustów

130
d.1.
5.5

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze-
nia

m

4*6 m 24.000
RAZEM 24.000

131
d.1.
5.5

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod przepusty

m2

poz.130*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

132
d.1.
5.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.131 m2 12.000
RAZEM 12.000

133
d.1.
5.5

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

poz.130 m 24.000
RAZEM 24.000

134
d.1.
5.5

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

poz.130/4*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
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1.5.

6
Wykonanie przepustów obej ść studni

135
d.1.
5.6

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze-
nia

m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

136
d.1.
5.6

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod przepusty

m2

poz.135*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

137
d.1.
5.6

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.136 m2 8.000
RAZEM 8.000

138
d.1.
5.6

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm m

poz.135 m 16.000
RAZEM 16.000

139
d.1.
5.6

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

poz.135/4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000

1.5.
7

Odtworzeie ziele ńców, rowów

140
d.1.
5.7

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

141
d.1.
5.7

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.140*1.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

2.1.
1

Roboty ziemne

142
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

669.5 m 669.500
RAZEM 669.500

143
d.2.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.142*3*1.5*0.75 m3 2259.563
RAZEM 2259.563

144
d.2.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.142*3*1.5*0.25 m3 753.188
RAZEM 753.188

145
d.2.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.144 m3 753.188
RAZEM 753.188

146
d.2.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.142*3*2 m2 4017.00
RAZEM 4017.00

147
d.2.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.143 m3 2259.563
RAZEM 2259.563

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
148
d.2.
1.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.142*3 m2 2008.500
RAZEM 2008.500

2.1.
2

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena żem
i 30% igłofiltrami

149
d.2.
1.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - sączki PVC o
śr.nom. 100 mm. - grunt nawodniony

m

poz.142*0.3 m 200.850
RAZEM 200.850

150
d.2.
1.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

poz.142*0.3 szt. 200.850
RAZEM 200.850

151
d.2.
1.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

152
d.2.
1.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów godz.

poz.150/9*24 godz. 535.600
RAZEM 535.600

2.1.
3

Roboty monta żowe

153
d.2.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.142*1*0.6 m3 401.70
RAZEM 401.70

154
d.2.
1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.144-poz.153 m3 351.49
RAZEM 351.49

155
d.2.
1.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm typ "S" m

poz.142 m 669.50
RAZEM 669.50

156
d.2.
1.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160 mm-montż trójników wcin.

8 wcin. 8.000
RAZEM 8.000

157
d.2.
1.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE o śr. 1000 mm - komplet
z włazem 400 kN

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

158
d.2.
1.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.00

RAZEM 3.00
159
d.2.
1.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z KAMEROWANIEM

m

poz.142 m 669.500
RAZEM 669.500

2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
2.2.

1
Roboty ziemne

160
d.2.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

1 m 1.000
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RAZEM 1.000

161
d.2.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

155+9.5 m 164.500
RAZEM 164.500

162
d.2.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.160*2*1.2*0.75 m3 1.800
RAZEM 1.800

163
d.2.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.160*2*1.2*0.25 m3 0.600
RAZEM 0.600

164
d.2.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.163 m3 0.600
RAZEM 0.600

165
d.2.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.160*2*2 m2 4.00
RAZEM 4.00

166
d.2.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.162 m3 1.800
RAZEM 1.800

167
d.2.
2.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.160*3 m2 3.000
RAZEM 3.000

2.2.
2

Roboty monta żowe

168
d.2.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki i obsypki .

m3

poz.160*1*0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

169
d.2.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
zasypki.

m3

poz.163-poz.168 m3 0.00
RAZEM 0.00

170
d.2.
2.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

poz.160 m 1.000
RAZEM 1.000

171
d.2.
2.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

poz.161/10 złącz. 16.450
RAZEM 16.450

172
d.2.
2.2

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach osłonowych
PEHD o śr.  160 mm SDR17

m

poz.161 m 164.500
RAZEM 164.500

173
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

poz.161 m 164.50
RAZEM 164.50

174
d.2.
2.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

16+2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175
d.2.
2.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

2.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
2.3.

1
Roboty ziemne

176
d.2.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m

469.47 m 469.470
RAZEM 469.470

177
d.2.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE-
WIERT

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

178
d.2.
3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na odkład

m3

poz.176*2*1.2*0.75 m3 845.046
RAZEM 845.046

179
d.2.
3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.176*2*1.2*0.25 m3 281.682
RAZEM 281.682

180
d.2.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.179 m3 281.682
RAZEM 281.682

181
d.2.
3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.

m2

poz.176*2*2 m2 1877.88
RAZEM 1877.88

182
d.2.
3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.178 m3 845.046
RAZEM 845.046

183
d.2.
3.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

poz.176*3 m2 1408.410
RAZEM 1408.410

2.3.
2

Roboty monta żowe

184
d.2.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
podsypki, obsypki rurociągu i zasypki.

m3

poz.176*1*0.5 m3 234.74
RAZEM 234.74

185
d.2.
3.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

poz.176 m 469.470
RAZEM 469.470

186
d.2.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

poz.176/10 złącz. 46.947
RAZEM 46.947

187
d.2.
3.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

188
d.2.
3.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

poz.176/10 złącz. 46.947
RAZEM 46.947
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189
d.2.
3.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne  na rurociągu tłocznym z gotowych elementów z PE o śr.
1000 mm z włazem 400 kN - komletne wposażenie w/g rys.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.2.
3.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.176/200 odc.20
0m

2.35

RAZEM 2.35
191
d.2.
3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

poz.190 200m -
1 prób.

2.350

RAZEM 2.350
2.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW

2.4.
1

Roboty ziemne

192
d.2.
4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00

193
d.2.
4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

45 m3 45.00
RAZEM 45.00

194
d.2.
4.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

3*5*4 m2 60.00
RAZEM 60.00

195
d.2.
4.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo-
wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-III

m3

45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28

196
d.2.
4.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

197
d.2.
4.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie) godz

240 godz 240.000
RAZEM 240.000

2.4.
2

Roboty monta żowe

198
d.2.
4.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

199
d.2.
4.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20 cm m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

200
d.2.
4.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

2.4.
3

Ogrodzenie terenu pompowni

201
d.2.
4.3

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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202
d.2.
4.3

KNNR 2
1602-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozsta-
wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów- ogrodzenie panelowe

m

18.2-1 m 17.20
RAZEM 17.20

203
d.2.
4.3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m m

poz.202 m 17.20
RAZEM 17.20

204
d.2.
4.3

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane m2

1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50

2.4.
4

Roboty drogowe

205
d.2.
4.4

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

206
d.2.
4.4

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

207
d.2.
4.4

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu
wokół pompowni

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

208
d.2.
4.4

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

209
d.2.
4.4

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.4.
5

Instalacje elektryczne

2.4.
5.1

Wlz - kabel zalicznikowy

210
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

211
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

212
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

213
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

214
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.4 m3 0.400
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RAZEM 0.400

215
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

216
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski
lub bolce

odci-
nek

8 odci-
nek

8.000

RAZEM 8.000
217
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.2.
4.5.

1

KNP 16
0644-0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

219
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

220
d.2.
4.5.

1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
5.2

rozdzielnica RZS

221
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań- kons-
trukcja dostarczona wraz z szafą RZS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

223
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

224
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

225
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - ochronnik przeciwprzepięciowy 4 polowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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227
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

229
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

230
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

231
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

232
d.2.
4.5.

2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.5.

1
Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

233
d.2.
5.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

234
d.2.
5.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni m

poz.233*1 m 5.00
RAZEM 5.00

235
d.2.
5.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie m2

poz.233*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

236
d.2.
5.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.233*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

237
d.2.
5.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

poz.235*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320

238
d.2.
5.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

poz.235*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320

239
d.2.
5.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500
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240
d.2.
5.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500

241
d.2.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.235 m2 7.500
RAZEM 7.500

242
d.2.
5.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.233*4.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

2.5.
2

Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów

243
d.2.
5.2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1*3 m2 3.000
RAZEM 3.000

244
d.2.
5.2

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

245
d.2.
5.2

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000

246
d.2.
5.2

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

poz.243*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528

247
d.2.
5.2

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

poz.243*0.08*2.2 t 0.528
RAZEM 0.528

248
d.2.
5.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej
Krotność = 5

m

poz.244 m 30.000
RAZEM 30.000

249
d.2.
5.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000

250
d.2.
5.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000

251
d.2.
5.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.243 m2 3.000
RAZEM 3.000

2.5.
3

Umocnienie rowu wycinka drzew

252
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym pobocza do odtworzenia

m

780 m 780.000
RAZEM 780.000

253
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0105-06
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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254
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0103-06
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

255
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0110-01
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

6 mp 6.000
RAZEM 6.000

256
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0110-02
analogia

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

257
d.2.
5.3

KNNR 1
0210-02
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.252*1*0.7 m3 546.000
RAZEM 546.000

258
d.2.
5.3

KNNR 1
0503-03
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-III

m2

poz.252*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000

259
d.2.
5.3

KNNR 1
0514-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

poz.252*3 m2 2340.000
RAZEM 2340.000

2.5.
4

Odtworzenie poboczy 

260
d.2.
5.4

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym pobocza do odtworzenia

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

261
d.2.
5.4

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.260*2 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

262
d.2.
5.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.261 m2 1300.000
RAZEM 1300.000

2.5.
5

Odtworzenie przepustów

263
d.2.
5.5

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze-
nia

m

4*6 m 24.000
RAZEM 24.000

264
d.2.
5.5

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod przepusty

m2

poz.263*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

265
d.2.
5.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.264 m2 12.000
RAZEM 12.000

266
d.2.
5.5

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

poz.263 m 24.000
RAZEM 24.000

267
d.2.
5.5

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

poz.263/4*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
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2.5.

6
Wykonanie przepustów obej ść studni

268
d.2.
5.6

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze-
nia

m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

269
d.2.
5.6

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod przepusty

m2

poz.268*0.5 m2 6.000
RAZEM 6.000

270
d.2.
5.6

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.269 m2 6.000
RAZEM 6.000

271
d.2.
5.6

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm m

poz.268 m 12.000
RAZEM 12.000

272
d.2.
5.6

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

poz.268/4*2 szt 6.000
RAZEM 6.000

2.5.
7

Odtworzeie ziele ńców, rowów

273
d.2.
5.7

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

274
d.2.
5.7

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.273*1.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 617.88 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 34.601

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.062

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.927

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 119.76+8.21 = 127.970 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 7.166

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.013

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.192

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.1*3*1.5*0.75 = 2085.345 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 346.167

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 51.091

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.1*3*1.5*0.25 = 695.115 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 87.584

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 25.024

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 75.072

Razem z narzutami:                     
5

d.1.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.4 = 695.115 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 29.195

Razem z narzutami:                     
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6
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.1*3*2 = 3707.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 2502.414

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 2520.950

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 4.078

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 3.337

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 444.874

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.3 = 2085.345 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 279.436

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 145.974

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 23.356

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.1*3 = 1853.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 148.291

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 4.263

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 1.483

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 1.483

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.2 Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena-
żem i 30% igłofiltrami

9
d.1.1

.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wyko-
pie nawodnionym) - sączki PVC o śr.nom. 100
mm. - grunt nawodniony
obmiar  = poz.1*0.3 = 185.364 m

m

-- R --
1* robocizna

1.24*1.15=1.426r-g/m
r-g 264.329

-- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm

1.06szt./m
szt. 196.486

3* żwir
0.09m3/m

m3 16.683

4* piasek
0.048m3/m

m3 8.897

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
6* samochód samowyładowczy 5 t''

0.32m-g/m
m-g 59.316

7* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.03m-g/m

m-g 5.561

Razem z narzutami:                     
10

d.1.1
.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = poz.1*0.3 = 185.364 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4r-g/szt.
r-g 741.456

-- M --
2* igłofiltry (igły)'

0.102szt./szt.
szt. 18.907

3* wąż gumowy śr. 50 mm'
0.2m/szt.

m 37.073

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm'
0.05m/szt.

m 9.268

5* żwir 5 mm'
0.072m3/szt.

m3 13.346

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 7.785

7* śruby M 16 z nakrętkami'
0.4kg/szt.

kg 74.146

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h'

0.4m-g/szt.
m-g 74.146

10* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.4m-g/szt.

m-g 74.146

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm.
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m
r-g 172.500

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 9.000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt./m

szt. 6.000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt./m

szt. 0.600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 75.750

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
7* środek transportowy

0.1m-g/m
m-g 15.000

Razem z narzutami:                     
12

d.1.1
.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów
obmiar  = poz.10/9*24 = 494.304 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 494.304

-- S --
2* agregat igłofiltrowy - elektryczna 160  m3/godz

4.975m-g/godz.
m-g 2459.162

3* zespół prądotwórczy przewoźny 30,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 494.304

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeniem wód na długości 30% odcinka kanału drenażem i 30% igłofiltrami
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Roboty monta żowe
13

d.1.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.1*1*0.6 = 370.73 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 689.558

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 452.291

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 252.096

Razem z narzutami:                     
14

d.1.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.4-poz.13 = 324.39 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 603.365

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 395.756

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 220.585

Razem z narzutami:                     
15

d.1.1
.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm typ "S"
obmiar  = poz.1 = 617.88 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 308.940

-- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S"

1.02m/m
m 630.238

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 6.426

Razem z narzutami:                     
16

d.1.1
.3

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = poz.2/10 = 12.797 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 20.475

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 10.238

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 10.238

Razem z narzutami:                     
17

d.1.1
.3

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-
wymi w rurach osłonowych PEHD o śr.  225
mm SDR17
obmiar  = poz.2 = 127.970 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3.4*0.955=3.247r-g/m
r-g 415.519

-- M --
2* materiały pomocnicze

3.5%(od M)
% 3.500

-- S --
3* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.02m-g/m
m-g 2.559

4* maszyna do wierceń horyzontalnych o uciągu
150 kN
0.85m-g/m

m-g 108.775

5* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 108.775

Razem z narzutami:                     
18

d.1.1
.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.2 = 127.97 m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 151.005

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 225 mm dwuwarstwowa

1.1m/m
m 140.767

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
19

d.1.1
.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160
mm-montż trójników
obmiar  = 21 wcin.

wci
n.

-- R --
1* robocizna

10.3r-g/wcin.
r-g 216.300

-- M --
2* trójnik PVC 200/160/45

1szt./wcin.
szt. 21.000

3* Łuk PVC 160/45
1szt./wcin.

szt. 21.000

4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200
1szt./wcin.

szt. 21.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/wcin.
m-g 4.200

Razem z narzutami:                     
20

d.1.1
.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z PE o śr. 1000 mm - komplet z włazem
400 kN
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 120.600

-- M --
2* Kompletna studnia  d= 1000 mm z PE gruboś-

cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.

szt. 9.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 9.000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.47m-g/szt.

m-g 4.230

Razem z narzutami:                     
21

d.1.1
.3

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8r-g/szt.
r-g 40.800

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1szt./szt.
szt. 6.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16m/szt.

m 12.960

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopo-
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.

szt. 6.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.52m-g/szt.
m-g 3.120

Razem z narzutami:                     
22

d.1.1
.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.300

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.090

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.180

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.190

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.500

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 9.480

Razem z narzutami:                     
23

d.1.1
.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych
sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych
osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar  = poz.1+poz.2 = 745.850 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 111.878

-- S --
2* samochód WUKO-SW

0.05m-g/m
m-g 37.293

3* samochód WUKO-SC- KAMEROWÓZ
0.05m-g/m

m-g 37.293

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne

24
d.1.2

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 4.88 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 0.273

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.000

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.007

Razem z narzutami:                     
25

d.1.2
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 259.44+2.03 = 261.470 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 14.642

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.026

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.392

Razem z narzutami:                     
26

d.1.2
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.24*2*1.2*0.75 = 8.784 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 1.458

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 0.215

Razem z narzutami:                     
27

d.1.2
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.24*2*1.2*0.25 = 2.928 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 0.369

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 0.105

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 0.316

Razem z narzutami:                     
28

d.1.2
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.27 = 2.928 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 0.123

Razem z narzutami:                     
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jedn.

R M S

29
d.1.2

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.24*2*2 = 19.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 13.176

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 13.274

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 0.021

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.018

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 2.342

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
30

d.1.2
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.26 = 8.784 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 1.177

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.615

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.098

Razem z narzutami:                     
31

d.1.2
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.24*3 = 14.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.171

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.034

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.012

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.012

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Roboty monta żowe
32

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.24*1*0.6 = 2.93 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 5.450

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 3.575

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 1.992

Razem z narzutami:                     
33

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.27-poz.32 = -0.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 0.000

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 0.000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
34

d.1.2
.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = poz.24 = 4.880 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.684

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 4.978

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.041

Razem z narzutami:                     
35

d.1.2
.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = poz.25/10 = 26.147 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 41.835

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 20.918

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 20.918

Razem z narzutami:                     
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jedn.
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36
d.1.2

.2

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-
wymi w rurach osłonowych PEHD o śr.  160
mm SDR17
obmiar  = poz.25 = 261.470 m

m

-- R --
1* robocizna

3.4*0.955=3.247r-g/m
r-g 848.993

-- M --
2* materiały pomocnicze

3.5%(od M)
% 3.500

-- S --
3* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.02m-g/m
m-g 5.229

4* maszyna do wierceń horyzontalnych o uciągu
150 kN'
0.85m-g/m

m-g 222.250

5* wyciąg do urobku - samochód asenizacyjny
0.15m-g/m

m-g 39.221

Razem z narzutami:                     
37

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.25 = 261.47 m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 308.535

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 160 mm dwuwarstwowa'

1.1m/m
m 287.617

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
38

d.1.2
.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
obmiar  = 32+1 = 33.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8r-g/szt.
r-g 224.400

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1szt./szt.
szt. 33.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16m/szt.

m 71.280

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopo-
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.

szt. 33.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.52m-g/szt.
m-g 17.160

Razem z narzutami:                     
39

d.1.2
.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
160 mm
obmiar  = 32 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 8.960

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr.zewn. 160 mm- zaślepki PVC
d=160 mm
1szt./szt

szt. 32.000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500
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-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 2.560

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
1.3.1 Roboty ziemne

40
d.1.3

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 71.56 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 4.007

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.007

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.107

Razem z narzutami:                     
41

d.1.3
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 92.35 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 5.172

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.009

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.139

Razem z narzutami:                     
42

d.1.3
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.40*2*1.2*0.75 = 128.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 21.382

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 3.156

Razem z narzutami:                     
43

d.1.3
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.40*2*1.2*0.25 = 42.936 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 5.410

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 1.546

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 4.637

Razem z narzutami:                     
44

d.1.3
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.43 = 42.936 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 1.803

Razem z narzutami:                     
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45
d.1.3

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.40*2*2 = 286.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 193.212

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 194.643

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 0.315

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.258

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 34.349

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
46

d.1.3
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.42 = 128.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 17.260

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 9.017

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 1.443

Razem z narzutami:                     
47

d.1.3
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.40*3 = 214.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 17.174

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.494

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.172

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.172

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.3.2 Roboty monta żowe
48

d.1.3
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
ki rurociągu i zasypki.
obmiar  = poz.40*1*0.5 = 35.78 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86+0.345=2.205r-g/m3
r-g 78.895

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.500

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 24.330

Razem z narzutami:                     
49

d.1.3
.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm
obmiar  = poz.40 = 71.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 15.099

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 72.991

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 2.326

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 2.633

Razem z narzutami:                     
50

d.1.3
.2

KNR 2-18
0408-05
analogia

Przewierty o długości do 40 m maszyną do
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.90-
160mm w gruntach kat. I-II - przewiert horyzon-
talny
obmiar  = poz.41 = 92.350 m

m

-- R --
1* robocizna

2.56*0.955=2.4448r-g/m
r-g 225.777

-- M --
2* materiały pomocnicze

3.5%(od M)
% 3.500

-- S --
3* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.02m-g/m
m-g 1.847

4* maszyna do wierceń horyzontalnych o uciągu
80 kN'
0.85m-g/m

m-g 78.498

5* wyciąg do urobku - samochód asenizacyjny
0.15m-g/m

m-g 13.853

Razem z narzutami:                     
51

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.41 = 92.35 m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 108.973

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 110 mm dwuwarstwowa

zewnętrzna RC
1.1m/m

m 101.585
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3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
52

d.1.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = (poz.40+poz.41)/10 = 16.391 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 21.308

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 10.654

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 10.654

Razem z narzutami:                     
53

d.1.3
.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt
r-g 0.650

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt

kg 2.140

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
54

d.1.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = (poz.40+poz.41)/10 = 16.391 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 21.308

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 10.654

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 10.654

Razem z narzutami:                     
55

d.1.3
.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne  na rurociągu tłocznym z
gotowych elementów z PE o śr. 1000 mm z
włazem 400 kN - komletne wposażenie w/g
rys.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 13.400

-- M --
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2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE gruboś-
cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili
1szt./szt.

szt. 1.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 1.000

4* kompletne wpozażenie studni w/g rys.
1szt./szt.

szt. 1.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.470

Razem z narzutami:                     
56

d.1.3
.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne rozprężne na rurociągu
tłocznym z gotowych elementów z PE o śr.
1000 mm z włazem 400 kN
obmiar  = 1+1 = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 26.800

-- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE gruboś-

cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili
1szt./szt.

szt. 2.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 2.000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.940

Razem z narzutami:                     
57

d.1.3
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
obmiar  = (poz.40+poz.41)/200 = 0.82
odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.200m
r-g 0.541

-- M --
2* woda

4.24m3/odc.200m
m3 3.477

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

Razem z narzutami:                     
58

d.1.3
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = (poz.40+poz.41)/200 = 0.820 [200m
-1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 7.167

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.021

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.012

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 5.084

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 1.230

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.082
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7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.164

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.164

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 2.214

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 2.895

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 2.591

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW
1.4.1 Roboty ziemne

59
d.1.4

.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 3*3*5 = 45.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 6.885

-- S --
2* koparka 0.60 m3'

0.0436m-g/m3
m-g 1.962

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131m-g/m3

m-g 5.895

Razem z narzutami:                     
60

d.1.4
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar  = 45 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021m-g/m3
m-g 0.945

Razem z narzutami:                     
61

d.1.4
.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewniany-
mi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką
obmiar  = 3*5*4 = 60.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 73.800

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III'
0.00452=0.0045m3/m2

m3 0.270

3* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple'
0.00777=0.0078m3/m2

m3 0.468

4* klamry ciesielskie'
0.186kg/m2

kg 11.160

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
62

d.1.4
.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
I-III
obmiar  = 45-0.9*0.9*3.14*5 = 32.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 45.515

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0.106m-g/m3
m-g 3.422

Razem z narzutami:                     
63

d.1.4
.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.73r-g/szt.
r-g 91.680

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 1.632

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 3.200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 0.800

5* żwir 5 mm
0.072m3/szt.

m3 1.152

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 0.672

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 6.400

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.4m-g/szt.
m-g 6.400

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.4m-g/szt.

m-g 6.400

Razem z narzutami:                     
64

d.1.4
.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie)
obmiar  = 240 godz

god
z

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/godz
r-g 96.000

-- S --
2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h

1m-g/godz
m-g 240.000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Roboty monta żowe
65

d.1.4
.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.20 cm
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.469*0.955=0.4479r-g/m2
r-g 1.344

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 0.732

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
66

d.1.4
.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20
cm
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/m2
r-g 11.231

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszywa naturalne-

go
0.208m3/m2

m3 1.248

3* deski iglaste obrzynane kl.III gr.19-25mm
0.003m3/m2

m3 0.018

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5t

0.0106m-g/m2
m-g 0.064

Razem z narzutami:                     
67

d.1.4
.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

320r-g/stud.
r-g 320.000

-- M --
2* Zbiornik żelbetowy d=1500

1szt/stud.
szt 1.000

3* KOMPLETNA Pompownia ścieków ze stero-
waniem i automatyką
1szt/stud.

szt 1.000

4* KOMPLETNA szafa ze  sterowaniem i automa-
tyką z systemem i sterownikiem z wyjściem
eternet ,  podłaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z o.o. w Moszczenicy
1szt/stud.

szt 1.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* samochód skrzyniowy'

2.42m-g/stud.
m-g 2.420

7* żuraw samochodowy'
3.88m-g/stud.

m-g 3.880

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
68

d.1.4
.3

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głę-
bokości do 1,0 m w gruncie kat.III
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1r-g/szt.
r-g 5.000

Razem z narzutami:                     
69

d.1.4
.3

KNNR 2
1602-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach
na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
dzonych w gniazdach cokołów- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar  = 4*4-1 = 15.00 m

m

-- R --
1* robocizna'

1.56r-g/m
r-g 23.400

-- M --
2* rama z kątowników wypełniona siatką

1kg/m
kg 15.000

3* słupki stalowe z kształtowników walcowanych
0.3467kg/m

kg 5.201

4* farba syntetyczna uniwersalnad
0.1494m3/m

m3 2.241

5* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000

-- S --
6* spawarka

0.126m-g/m
m-g 1.890

Razem z narzutami:                     
70

d.1.4
.3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna'

2.32r-g/m
r-g 34.800

-- M --
2* beton zwykły B-10

0.2266m3/m
m3 3.399

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0064m3/m

m3 0.096

4* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

Razem z narzutami:                     
71

d.1.4
.3

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane
obmiar  = 1.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2.9r-g/m2
r-g 4.350

-- M --
2* wrota otwierane

1kg/m2
kg 1.500

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
4* spawarka

0.31m-g/m2
m-g 0.465

Razem z narzutami:                     
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Ogrodzenie terenu pompowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4.4 Roboty drogowe
72

d.1.4
.4

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 0.940

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 0.336

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.209m-g/m3

m-g 1.045

Razem z narzutami:                     
73

d.1.4
.4

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5
obmiar  = 5 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021*5=0.105m-g/m3
m-g 0.525

Razem z narzutami:                     
74

d.1.4
.4

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 20 cm-utwardzenie placu wokół pompowni
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 0.620

-- M --
2* tłuczeń kamienny'

0.424t/m2
t 8.480

3* woda'
0.02m3/m2

m3 0.400

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.074

6* walec statyczny samojezdny'
0.0452m-g/m2

m-g 0.904

Razem z narzutami:                     
75

d.1.4
.4

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 2.008

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.009

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.005

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm
1.03m/m

m 4.120

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.99kg/m

kg 7.960

6* woda
0.001m3/m

m3 0.004

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
76

d.1.4
.4

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
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R M S

1* robocizna
11.5r-g/szt

r-g 23.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 0.740

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.062

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 11.900

5* woda
0.1m3/szt

m3 0.200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4.5 Instalacje elektryczne
1.4.5

.1
Wlz - kabel zalicznikowy

77
d.1.4
.5.1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kate-
gorii III
obmiar  = 0.56 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 1.254

Razem z narzutami:                     
78

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 0.025

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 0.112

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.016

Razem z narzutami:                     
79

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0646r-g/m
r-g 0.065

-- M --
2* wazelina techniczna

0.011kg/m
kg 0.011

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 0.420

4* opaski kablowe typu Oki
0.1[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.100

5* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.015

6* kabel YKXS 4x10
5.14m/m

m 5.140

7* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
8* żuraw samochodowy

0.0045m-g/m
m-g 0.005

9* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.005

10* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.005

11* środek transportowy
0.0149m-g/m

m-g 0.015

Razem z narzutami:                     
80

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 0.256

-- M --
2* Rura DVK fi50

1.04m/m
m 2.080
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R M S

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0.014m-g/m
m-g 0.028

5* Żuraw samochodowy (1)
0.007m-g/m

m-g 0.014

Razem z narzutami:                     
81

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar  = 0.4 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 0.484

Razem z narzutami:                     
82

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.57r-g/szt.
r-g 3.140

-- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

2.000

3* końcówki kablowe
4[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

8.000

4* opaski kablowe typu Oki
1[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

2.000

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
83

d.1.4
.5.1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 8 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* robotnicy

0.0263r-g/odcinek
r-g 0.210

Razem z narzutami:                     
84

d.1.4
.5.1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 20A

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
85

d.1.4
.5.1

KNP 16 0644-
0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* geodeta

0.8r-g/pomiar
r-g 1.600

Razem z narzutami:                     
86

d.1.4
.5.1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
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87
d.1.4
.5.1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
obmiar  = 1 odc.

odc.

-- R --
1* robotnicy

1.98r-g/odc.
r-g 1.980

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wlz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.4.5
.2

rozdzielnica RZS

88
d.1.4
.5.2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
15 kg - do 4 mocowań- konstrukcja dostarczo-
na wraz z szafą RZS
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.503r-g/szt.
r-g 0.503

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

1.000

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
89

d.1.4
.5.2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robotnicy

4.49r-g/kpl
r-g 4.490

-- M --
2* rozdzielnice (zestawy)

1kpl/kpl
kpl 1.000

Razem z narzutami:                     
90

d.1.4
.5.2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-
łach mocowane przez przyspawanie do kons-
trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.176r-g/m
r-g 0.880

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 5.200

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* spawarka

0.088m-g/m
m-g 0.440

Razem z narzutami:                     
91

d.1.4
.5.2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.447r-g/m
r-g 2.682

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 6.240

3* złącza kontrolne
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

4* osłony przewodów
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* wibromłot

0.205m-g/m
m-g 1.230

Razem z narzutami:                     
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R M S

92
d.1.4
.5.2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
przeciwprzepięciowy 4 polowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Ochronnik przepięciowy klasy B+C

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
93

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.240

Razem z narzutami:                     
94

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.5r-g/szt.
r-g 0.500

Razem z narzutami:                     
95

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.28r-g/szt.
r-g 1.120

Razem z narzutami:                     
96

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/pomiar
r-g 0.630

Razem z narzutami:                     
97

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.42r-g/pomiar
r-g 0.840

Razem z narzutami:                     
98

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
99

d.1.4
.5.2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.58r-g/pomiar
r-g 0.580

Razem z narzutami:                     
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rozdzielnica RZS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMPOWNIA ŚCIEKÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

100
d.1.5

.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 0.560

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.038

Razem z narzutami:                     
101

d.1.5
.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni
obmiar  = poz.100*1 = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.600

-- S --
2* Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.1m-g/m
m-g 0.500

Razem z narzutami:                     
102

d.1.5
.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm ręcznie
obmiar  = poz.100*1.5 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.661r-g/m2
r-g 4.958

Razem z narzutami:                     
103

d.1.5
.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
obmiar  = poz.100*1.5 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 3.878

Razem z narzutami:                     
104

d.1.5
.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym
obmiar  = poz.102*0.08*2.2 = 1.320 t

t

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/t
r-g 1.030

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.55m-g/t
m-g 0.726

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.55m-g/t

m-g 0.726

Razem z narzutami:                     
105

d.1.5
.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 5
obmiar  = poz.102*0.08*2.2 = 1.320 t

t

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.013*5=0.065m-g/t
m-g 0.086

2* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.026*5=0.13m-g/t

m-g 0.172

Razem z narzutami:                     
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R M S

106
d.1.5

.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.102 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.200

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 2.385

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.113

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.020

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.290

Razem z narzutami:                     
107

d.1.5
.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = poz.102 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 0.182

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 1.275

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.107

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.060

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.019

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 0.192

Razem z narzutami:                     
108

d.1.5
.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
obmiar  = poz.102 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 0.234

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I'

0.0995t/m2
t 0.746

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'

0.0068m-g/m2
m-g 0.051

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 0.051

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 0.051

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 0.179

Razem z narzutami:                     
109

d.1.5
.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = poz.100*4.5 = 22.500 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0581r-g/m2
r-g 1.307

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.153t/m2
t 3.443

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0113m-g/m2
m-g 0.254

5* walec statyczny samojezdny
0.0113m-g/m2

m-g 0.254

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0113m-g/m2

m-g 0.254

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0375m-g/m2

m-g 0.844

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.5.2 Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów
110

d.1.5
.2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 1*3 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.771r-g/m2
r-g 2.313

Razem z narzutami:                     
111

d.1.5
.2

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.238r-g/m
r-g 7.140

Razem z narzutami:                     
112

d.1.5
.2

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
obmiar  = poz.110 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 1.551

Razem z narzutami:                     
113

d.1.5
.2

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym
obmiar  = poz.110*0.08*2.2 = 0.528 t

t

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/t
r-g 0.412

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)'

0.55m-g/t
m-g 0.290

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.55m-g/t

m-g 0.290

Razem z narzutami:                     
114

d.1.5
.2

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 5
obmiar  = poz.110*0.08*2.2 = 0.528 t

t

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.013*5=0.065m-g/t
m-g 0.034

2* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.026*5=0.13m-g/t

m-g 0.069

Razem z narzutami:                     
115

d.1.5
.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej
Krotność = 5
obmiar  = poz.111 = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3838*5=1.919r-g/m
r-g 57.570

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02*5=5.1m/m
m 153.000

3* piasek
0.0128*5=0.064m3/m

m3 1.920

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003*5=0.0015t/m

t 0.045

5* woda
0.0042*5=0.021m3/m

m3 0.630

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

Razem z narzutami:                     
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116
d.1.5

.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.110 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.080

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 0.954

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.045

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.008

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.116

Razem z narzutami:                     
117

d.1.5
.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = poz.110 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 0.073

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 0.510

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.043

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.024

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.008

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 0.077

Razem z narzutami:                     
118

d.1.5
.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.110 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 3.690

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, sza-

ra
1.02m2/m2

m2 3.060

3* piasek uszlachetniony
0.0818m3/m2

m3 0.245

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117t/m2

t 0.035

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.081

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.390

Razem z narzutami:                     
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Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów
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1.5.3 Umocnienie rowu wycinka drzew
119

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym po-
bocza do odtworzenia
obmiar  = 780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 87.360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.078

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 5.850

Razem z narzutami:                     
120

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0105-06
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/szt.
r-g 12.240

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.214m-g/szt.
m-g 1.712

Razem z narzutami:                     
121

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0103-06
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65
cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.69r-g/szt.
r-g 29.520

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0.56m-g/szt.
m-g 4.480

Razem z narzutami:                     
122

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0110-01
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
obmiar  = 6 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.75r-g/mp
r-g 10.500

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.54m-g/mp
m-g 3.240

3* przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.54m-g/mp

m-g 3.240

Razem z narzutami:                     
123

d.1.5
.3

KNR-W 2-01
0110-02
analogia

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
obmiar  = 2 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.1r-g/mp
r-g 2.200

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.42m-g/mp
m-g 0.840

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.84m-g/mp

m-g 1.680

Razem z narzutami:                     
124

d.1.5
.3

KNNR 1
0210-02
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar  = poz.119*1*0.7 = 546.000 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
0.166r-g/m3

r-g 90.636

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 13.377

Razem z narzutami:                     
125

d.1.5
.3

KNNR 1
0503-03
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-III
obmiar  = poz.119*3 = 2340.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 292.500

Razem z narzutami:                     
126

d.1.5
.3

KNNR 1
0514-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefa-
brykowanymi
obmiar  = poz.119*3 = 2340.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 2878.200

-- M --
2* płyty żelbetowe prefabrykowane-jumbo

0.98m2/m2
m2 2293.200

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000

-- S --
4* żuraw samochodowy 6 t

0.55m-g/m2
m-g 1287.000

5* środek transportowy
0.282m-g/m2

m-g 659.880

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Umocnienie rowu wycinka drzew
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.5.4 Odtworzenie poboczy 
127

d.1.5
.4

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym po-
bocza do odtworzenia
obmiar  = 650 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 72.800

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.065

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 4.875

Razem z narzutami:                     
128

d.1.5
.4

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = poz.127*2 = 1300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 2.860

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 5.980

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 5.330

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 5.330

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 5.200

Razem z narzutami:                     
129

d.1.5
.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.128 = 1300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 34.580

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 413.400

3* woda
0.015m3/m2

m3 19.500

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 3.510

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 50.310

Razem z narzutami:                     
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Odtworzenie poboczy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.5 Odtworzenie przepustów
130

d.1.5
.5

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - przepusty do odtworzenia
obmiar  = 4*6 = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 2.688

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.002

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
131

d.1.5
.5

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
przepusty
obmiar  = poz.130*0.5 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.026

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.055

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.049

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.049

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.048

Razem z narzutami:                     
132

d.1.5
.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.131 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.319

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 3.816

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.180

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.032

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.464

Razem z narzutami:                     
133

d.1.5
.5

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.130 = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 12.048

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.055

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.031
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm
1.03m/m

m 24.720

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.99kg/m

kg 47.760

6* woda
0.001m3/m

m3 0.024

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
134

d.1.5
.5

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.130/4*2 = 12.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5r-g/szt
r-g 138.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 4.440

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.372

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 71.400

5* woda
0.1m3/szt

m3 1.200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.6 Wykonanie przepustów obej ść studni
135

d.1.5
.6

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - przepusty do odtworzenia
obmiar  = 4*4 = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.792

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.002

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.120

Razem z narzutami:                     
136

d.1.5
.6

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
przepusty
obmiar  = poz.135*0.5 = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.018

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.037

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.033

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.033

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.032

Razem z narzutami:                     
137

d.1.5
.6

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.136 = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.213

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 2.544

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.120

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.022

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.310

Razem z narzutami:                     
138

d.1.5
.6

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o
średnicy 40 cm
obmiar  = poz.135 = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 8.032

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.037

3* rury PP śr. 40 cm
1.03m/m

m 16.480
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* woda
0.001m3/m

m3 0.016

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
139

d.1.5
.6

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.135/4*2 = 8.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5r-g/szt
r-g 92.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 2.960

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.248

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 47.600

5* woda
0.1m3/szt

m3 0.800

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustów obejść studni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.7 Odtworzeie ziele ńców, rowów
140

d.1.5
.7

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.680

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.002

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.113

Razem z narzutami:                     
141

d.1.5
.7

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = poz.140*1.5 = 22.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 1.913

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzeie zieleńców, rowów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

2.1.1 Roboty ziemne
142

d.2.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 669.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 37.492

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.067

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 1.004

Razem z narzutami:                     
143

d.2.1
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.142*3*1.5*0.75 = 2259.563 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 375.087

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 55.359

Razem z narzutami:                     
144

d.2.1
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.142*3*1.5*0.25 = 753.188 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 94.902

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 27.115

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 81.344

Razem z narzutami:                     
145

d.2.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.144 = 753.188 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 31.634

Razem z narzutami:                     
146

d.2.1
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.142*3*2 = 4017.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 2711.475

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 2731.560

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 4.419
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 3.615

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 482.040

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
147

d.2.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.143 = 2259.563 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 302.781

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 158.169

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 25.307

Razem z narzutami:                     
148

d.2.1
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.142*3 = 2008.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 160.680

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 4.620

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 1.607

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 1.607

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeni em wód na długo ści 30% odcinka kanału drena-
żem i 30% igłofiltrami

149
d.2.1

.2

KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wyko-
pie nawodnionym) - sączki PVC o śr.nom. 100
mm. - grunt nawodniony
obmiar  = poz.142*0.3 = 200.850 m

m

-- R --
1* robocizna

1.24*1.15=1.426r-g/m
r-g 286.412

-- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm

1.06szt./m
szt. 212.901

3* żwir
0.09m3/m

m3 18.077

4* piasek
0.048m3/m

m3 9.641

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
6* samochód samowyładowczy 5 t''

0.32m-g/m
m-g 64.272

7* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.03m-g/m

m-g 6.026

Razem z narzutami:                     
150

d.2.1
.2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = poz.142*0.3 = 200.850 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4r-g/szt.
r-g 803.400

-- M --
2* igłofiltry (igły)'

0.102szt./szt.
szt. 20.487

3* wąż gumowy śr. 50 mm'
0.2m/szt.

m 40.170

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm'
0.05m/szt.

m 10.043

5* żwir 5 mm'
0.072m3/szt.

m3 14.461

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 8.436

7* śruby M 16 z nakrętkami'
0.4kg/szt.

kg 80.340

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h'

0.4m-g/szt.
m-g 80.340

10* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.4m-g/szt.

m-g 80.340

Razem z narzutami:                     
151

d.2.1
.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm.
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m
r-g 172.500

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 9.000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt./m

szt. 6.000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt./m

szt. 0.600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 75.750

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
7* środek transportowy

0.1m-g/m
m-g 15.000

Razem z narzutami:                     
152

d.2.1
.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów
obmiar  = poz.150/9*24 = 535.600 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 535.600

-- S --
2* agregat igłofiltrowy - elektryczna 160  m3/godz

4.975m-g/godz.
m-g 2664.610

3* zespół prądotwórczy przewoźny 30,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 535.600

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odwodnienie pod kolektor  d=200 mm - z odprowadzeniem wód na długości 30% odcinka kanału drenażem i 30% igłofiltrami
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Roboty monta żowe
153

d.2.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.142*1*0.6 = 401.70 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 747.162

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 490.074

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 273.156

Razem z narzutami:                     
154

d.2.1
.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.144-poz.153 = 351.49 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 653.771

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 428.818

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 239.013

Razem z narzutami:                     
155

d.2.1
.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm typ "S"
obmiar  = poz.142 = 669.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 334.750

-- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S"

1.02m/m
m 682.890

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 6.963

Razem z narzutami:                     
156

d.2.1
.3

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w rurociągi o śr. 200/160
mm-montż trójników
obmiar  = 8 wcin.

wci
n.

-- R --
1* robocizna

10.3r-g/wcin.
r-g 82.400

-- M --
2* trójnik PVC 200/160/45

1szt./wcin.
szt. 8.000

3* Łuk PVC 160/45
1szt./wcin.

szt. 8.000

4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200
1szt./wcin.

szt. 8.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód dostawczy 0.9 t
0.2m-g/wcin.

m-g 1.600

Razem z narzutami:                     
157

d.2.1
.3

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z PE o śr. 1000 mm - komplet z włazem
400 kN
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 160.800

-- M --
2* Kompletna studnia  d= 1000 mm z PE gruboś-

cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.

szt. 12.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 12.000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
5* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 5.640

Razem z narzutami:                     
158

d.2.1
.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.300

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.090

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.180

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt/odc. -1 prób.

szt 3.000

5* woda
1.73m3/odc. -1 prób.

m3 5.190

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.500

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 9.480

Razem z narzutami:                     
159

d.2.1
.3

KNR 4-05II
0101-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych
sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych
osadem do 1/3 wysokości kanału, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar  = poz.142 = 669.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 100.425

-- S --
2* samochód WUKO-SW

0.05m-g/m
m-g 33.475

3* samochód WUKO-SC- KAMEROWÓZ
0.05m-g/m

m-g 33.475

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
2.2.1 Roboty ziemne

160
d.2.2

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 0.056

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.000

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.002

Razem z narzutami:                     
161

d.2.2
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 155+9.5 = 164.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 9.212

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.016

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.247

Razem z narzutami:                     
162

d.2.2
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.160*2*1.2*0.75 = 1.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 0.299

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 0.044

Razem z narzutami:                     
163

d.2.2
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.160*2*1.2*0.25 = 0.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 0.076

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 0.022

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 0.065

Razem z narzutami:                     
164

d.2.2
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.163 = 0.600 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 0.025

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

165
d.2.2

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.160*2*2 = 4.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 2.700

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 2.720

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 0.004

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.004

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 0.480

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
166

d.2.2
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.162 = 1.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.241

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.126

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.020

Razem z narzutami:                     
167

d.2.2
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.160*3 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.240

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.007

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 0.002

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.002

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2 Roboty monta żowe
168

d.2.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
sypki .
obmiar  = poz.160*1*0.6 = 0.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 1.116

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 0.732

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 0.408

Razem z narzutami:                     
169

d.2.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
obmiar  = poz.163-poz.168 = 0.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 0.000

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 0.000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
170

d.2.2
.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = poz.160 = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 0.345

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 1.020

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.008

Razem z narzutami:                     
171

d.2.2
.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = poz.161/10 = 16.450 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 26.320

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 13.160

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 13.160

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

172
d.2.2

.2

KNR 2-18
0408-04
analogia

Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-
wymi w rurach osłonowych PEHD o śr.  160
mm SDR17
obmiar  = poz.161 = 164.500 m

m

-- R --
1* robocizna

3.4*0.955=3.247r-g/m
r-g 534.132

-- M --
2* materiały pomocnicze

3.5%(od M)
% 3.500

-- S --
3* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.02m-g/m
m-g 3.290

4* maszyna do wierceń horyzontalnych o uciągu
150 kN'
0.85m-g/m

m-g 139.825

5* wyciąg do urobku - samochód asenizacyjny
0.15m-g/m

m-g 24.675

Razem z narzutami:                     
173

d.2.2
.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o
śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
obmiar  = poz.161 = 164.50 m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 194.110

-- M --
2* Rura PE-SDR 17 o śr 160 mm dwuwarstwowa'

1.1m/m
m 180.950

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500

Razem z narzutami:                     
174

d.2.2
.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
obmiar  = 16+2 = 18.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8r-g/szt.
r-g 122.400

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1szt./szt.
szt. 18.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16m/szt.

m 38.880

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopo-
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.

szt. 18.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.52m-g/szt.
m-g 9.360

Razem z narzutami:                     
175

d.2.2
.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
160 mm
obmiar  = 16 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 4.480

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr.zewn. 160 mm- zaślepki PVC
d=160 mm
1szt./szt

szt. 16.000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 1.280

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY  D=160- Przykanaliki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
2.3.1 Roboty ziemne

176
d.2.3

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - wykop
obmiar  = 469.47 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 26.290

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.047

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.704

Razem z narzutami:                     
177

d.2.3
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
obmiar  = 0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m
r-g 0.000

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001m3/m

m3 0.000

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015m-g/m
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
178

d.2.3
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na
odkład
obmiar  = poz.176*2*1.2*0.75 = 845.046 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 140.278

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 20.704

Razem z narzutami:                     
179

d.2.3
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = poz.176*2*1.2*0.25 = 281.682 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m3
r-g 35.492

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3
m-g 10.141

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108m-g/m3

m-g 30.422

Razem z narzutami:                     
180

d.2.3
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
obmiar  = poz.179 = 281.682 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042m-g/m3
m-g 11.831

Razem z narzutami:                     
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181
d.2.3

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar  = poz.176*2*2 = 1877.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 1267.569

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m2
kg 1276.958

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0011m3/m2

m3 2.066

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 1.690

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 225.346

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
182

d.2.3
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
II
obmiar  = poz.178 = 845.046 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 113.236

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 59.153

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 9.465

Razem z narzutami:                     
183

d.2.3
.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa-
nie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
obmiar  = poz.176*3 = 1408.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 112.673

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 3.239

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

m-g 1.127

4* zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 1.127

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.3.2 Roboty monta żowe
184

d.2.3
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
ki rurociągu i zasypki.
obmiar  = poz.176*1*0.5 = 234.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86+0.345=2.205r-g/m3
r-g 517.602

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.500

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 159.623

Razem z narzutami:                     
185

d.2.3
.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm
obmiar  = poz.176 = 469.470 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 99.058

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 478.859

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 15.258

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 17.276

Razem z narzutami:                     
186

d.2.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = poz.176/10 = 46.947 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 61.031

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 30.516

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 30.516

Razem z narzutami:                     
187

d.2.3
.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt
r-g 0.650

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000
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5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt

kg 2.140

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
188

d.2.3
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = poz.176/10 = 46.947 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 61.031

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 30.516

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 30.516

Razem z narzutami:                     
189

d.2.3
.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studzienki rewizyjne  na rurociągu tłocznym z
gotowych elementów z PE o śr. 1000 mm z
włazem 400 kN - komletne wposażenie w/g
rys.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.4r-g/szt.
r-g 26.800

-- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE gruboś-

cienna -ścianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokośc w/g rysunku - profili
1szt./szt.

szt. 2.000

3* pokrywy włazowe żeliwno - betonowe
1szt./szt.

szt. 2.000

4* kompletne wpozażenie studni w/g rys.
1szt./szt.

szt. 2.000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.47m-g/szt.
m-g 0.940

Razem z narzutami:                     
190

d.2.3
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
obmiar  = poz.176/200 = 2.35 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.200m
r-g 1.551

-- M --
2* woda

4.24m3/odc.200m
m3 9.964

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

Razem z narzutami:                     
191

d.2.3
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
obmiar  = poz.190 = 2.350 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 20.539
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-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.059

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.035

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 14.570

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 3.525

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.235

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.470

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.470

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 6.345

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 8.296

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 7.426

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR TŁOCZNY PE D=110
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW
2.4.1 Roboty ziemne

192
d.2.4

.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 3*3*5 = 45.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 6.885

-- S --
2* koparka 0.60 m3'

0.0436m-g/m3
m-g 1.962

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131m-g/m3

m-g 5.895

Razem z narzutami:                     
193

d.2.4
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar  = 45 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021m-g/m3
m-g 0.945

Razem z narzutami:                     
194

d.2.4
.1

KNNR 1
0315-02

Umocnienie ścian wykopów balami drewniany-
mi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką
obmiar  = 3*5*4 = 60.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 73.800

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III'
0.00452=0.0045m3/m2

m3 0.270

3* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple'
0.00777=0.0078m3/m2

m3 0.468

4* klamry ciesielskie'
0.186kg/m2

kg 11.160

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
195

d.2.4
.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
I-III
obmiar  = 45-0.9*0.9*3.14*5 = 32.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 45.515

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0.106m-g/m3
m-g 3.422

Razem z narzutami:                     
196

d.2.4
.1

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.73r-g/szt.
r-g 91.680

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 1.632

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 3.200
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4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 0.800

5* żwir 5 mm
0.072m3/szt.

m3 1.152

6* piasek
0.042m3/szt.

m3 0.672

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 6.400

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.4m-g/szt.
m-g 6.400

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.4m-g/szt.

m-g 6.400

Razem z narzutami:                     
197

d.2.4
.1

wycena włas-
na

Pompowanie wody (orientacyjnie)
obmiar  = 240 godz

god
z

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/godz
r-g 96.000

-- S --
2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h

1m-g/godz
m-g 240.000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4.2 Roboty monta żowe
198

d.2.4
.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.20 cm
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.469*0.955=0.4479r-g/m2
r-g 1.344

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 0.732

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
199

d.2.4
.2

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.20
cm
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/m2
r-g 11.231

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszywa naturalne-

go
0.208m3/m2

m3 1.248

3* deski iglaste obrzynane kl.III gr.19-25mm
0.003m3/m2

m3 0.018

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5t

0.0106m-g/m2
m-g 0.064

Razem z narzutami:                     
200

d.2.4
.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Pompownia ścieków
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

320r-g/stud.
r-g 320.000

-- M --
2* Zbiornik żelbetowy d=1500

1szt/stud.
szt 1.000

3* KOMPLETNA Pompownia ścieków ze stero-
waniem i automatyką
1szt/stud.

szt 1.000

4* KOMPLETNA szafa ze  sterowaniem i automa-
tyką z systemem i sterownikiem z wyjściem
eternet ,  podłaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z o.o. w Moszczenicy
1szt/stud.

szt 1.000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* samochód skrzyniowy'

2.42m-g/stud.
m-g 2.420

7* żuraw samochodowy'
3.88m-g/stud.

m-g 3.880

Razem z narzutami:                     
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
201

d.2.4
.3

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głę-
bokości do 1,0 m w gruncie kat.III
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1r-g/szt.
r-g 5.000

Razem z narzutami:                     
202

d.2.4
.3

KNNR 2
1602-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach
na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
dzonych w gniazdach cokołów- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar  = 18.2-1 = 17.20 m

m

-- R --
1* robocizna'

1.56r-g/m
r-g 26.832

-- M --
2* rama z kątowników wypełniona siatką

1kg/m
kg 17.200

3* słupki stalowe z kształtowników walcowanych
0.3467kg/m

kg 5.963

4* farba syntetyczna uniwersalnad
0.1494m3/m

m3 2.570

5* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000

-- S --
6* spawarka

0.126m-g/m
m-g 2.167

Razem z narzutami:                     
203

d.2.4
.3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m
obmiar  = poz.202 = 17.20 m

m

-- R --
1* robocizna'

2.32r-g/m
r-g 39.904

-- M --
2* beton zwykły B-10

0.2266m3/m
m3 3.898

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0064m3/m

m3 0.110

4* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

Razem z narzutami:                     
204

d.2.4
.3

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane
obmiar  = 1.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2.9r-g/m2
r-g 4.350

-- M --
2* wrota otwierane

1kg/m2
kg 1.500

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
4* spawarka

0.31m-g/m2
m-g 0.465

Razem z narzutami:                     
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Ogrodzenie terenu pompowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
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Koszty pośrednie [Kp]
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.4 Roboty drogowe
205

d.2.4
.4

KNNR 1
0202-06
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 0.940

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 0.336

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.209m-g/m3

m-g 1.045

Razem z narzutami:                     
206

d.2.4
.4

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5
obmiar  = 5 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021*5=0.105m-g/m3
m-g 0.525

Razem z narzutami:                     
207

d.2.4
.4

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 20 cm-utwardzenie placu wokół pompowni
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 0.620

-- M --
2* tłuczeń kamienny'

0.424t/m2
t 8.480

3* woda'
0.02m3/m2

m3 0.400

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.074

6* walec statyczny samojezdny'
0.0452m-g/m2

m-g 0.904

Razem z narzutami:                     
208

d.2.4
.4

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 2.008

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.009

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.005

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm
1.03m/m

m 4.120

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.99kg/m

kg 7.960

6* woda
0.001m3/m

m3 0.004

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
209

d.2.4
.4

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
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R M S

1* robocizna
11.5r-g/szt

r-g 23.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 0.740

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.062

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 11.900

5* woda
0.1m3/szt

m3 0.200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 96 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2.4.5 Instalacje elektryczne
2.4.5

.1
Wlz - kabel zalicznikowy

210
d.2.4
.5.1

KNNR 5
0701-0200

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kate-
gorii III
obmiar  = 0.56 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 1.254

Razem z narzutami:                     
211

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 0.025

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 0.112

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.016

Razem z narzutami:                     
212

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0707-0200

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0646r-g/m
r-g 0.065

-- M --
2* wazelina techniczna

0.011kg/m
kg 0.011

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 0.420

4* opaski kablowe typu Oki
0.1[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.100

5* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.015

6* kabel YKXS 4x10
5.14m/m

m 5.140

7* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
8* żuraw samochodowy

0.0045m-g/m
m-g 0.005

9* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.005

10* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.005

11* środek transportowy
0.0149m-g/m

m-g 0.015

Razem z narzutami:                     
213

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0705-0100

Ułożenie rur osłonowych PVC DVK50
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 0.256

-- M --
2* Rura DVK fi50

1.04m/m
m 2.080
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R M S

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0.014m-g/m
m-g 0.028

5* Żuraw samochodowy (1)
0.007m-g/m

m-g 0.014

Razem z narzutami:                     
214

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0702-0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar  = 0.4 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 0.484

Razem z narzutami:                     
215

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0726-0900

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.57r-g/szt.
r-g 3.140

-- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

2.000

3* końcówki kablowe
4[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

8.000

4* opaski kablowe typu Oki
1[[0.5 m]stud]/szt.

[0.5
m]

stud

2.000

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
216

d.2.4
.5.1

KNNR 5
1203-0400

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 8 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* robotnicy

0.0263r-g/odcinek
r-g 0.210

Razem z narzutami:                     
217

d.2.4
.5.1

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 20A

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
218

d.2.4
.5.1

KNP 16 0644-
0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* geodeta

0.8r-g/pomiar
r-g 1.600

Razem z narzutami:                     
219

d.2.4
.5.1

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
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R M S

220
d.2.4
.5.1

KNNR 5
1302-0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
obmiar  = 1 odc.

odc.

-- R --
1* robotnicy

1.98r-g/odc.
r-g 1.980

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wlz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.4.5
.2

rozdzielnica RZS

221
d.2.4
.5.2

KNNR 5
1101-0900

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
15 kg - do 4 mocowań- konstrukcja dostarczo-
na wraz z szafą RZS
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.503r-g/szt.
r-g 0.503

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1[[0.5 m]stud]/szt.
[0.5
m]

stud

1.000

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem z narzutami:                     
222

d.2.4
.5.2

KNNR 5
0403-0300

wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RZS
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robotnicy

4.49r-g/kpl
r-g 4.490

-- M --
2* rozdzielnice (zestawy)

1kpl/kpl
kpl 1.000

Razem z narzutami:                     
223

d.2.4
.5.2

KNNR 5
0603-0300

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-
łach mocowane przez przyspawanie do kons-
trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.176r-g/m
r-g 0.880

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 5.200

3* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* spawarka

0.088m-g/m
m-g 0.440

Razem z narzutami:                     
224

d.2.4
.5.2

KNNR 5
0605-0800

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robotnicy

0.447r-g/m
r-g 2.682

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 6.240

3* złącza kontrolne
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

4* osłony przewodów
0.02[[0.5 m]stud]/m

[0.5
m]

stud

0.120

5* Materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
6* wibromłot

0.205m-g/m
m-g 1.230

Razem z narzutami:                     
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225
d.2.4
.5.2

KNNR 5
0407-0400

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
przeciwprzepięciowy 4 polowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.34r-g/szt.
r-g 0.340

-- M --
2* Ochronnik przepięciowy klasy B+C

1szt./szt.
szt. 1.000

Razem z narzutami:                     
226

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.240

Razem z narzutami:                     
227

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1304-0500

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.5r-g/szt.
r-g 0.500

Razem z narzutami:                     
228

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.28r-g/szt.
r-g 1.120

Razem z narzutami:                     
229

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/pomiar
r-g 0.630

Razem z narzutami:                     
230

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.42r-g/pomiar
r-g 0.840

Razem z narzutami:                     
231

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.830

Razem z narzutami:                     
232

d.2.4
.5.2

KNNR 5
1303-0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.58r-g/pomiar
r-g 0.580

Razem z narzutami:                     
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rozdzielnica RZS
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PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
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OGÓŁEM
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POMPOWNIA ŚCIEKÓW
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RAZEM
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R M S

2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.5.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

233
d.2.5

.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 0.560

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.038

Razem z narzutami:                     
234

d.2.5
.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni
obmiar  = poz.233*1 = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.600

-- S --
2* Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.1m-g/m
m-g 0.500

Razem z narzutami:                     
235

d.2.5
.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 8 cm ręcznie
obmiar  = poz.233*1.5 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.661r-g/m2
r-g 4.958

Razem z narzutami:                     
236

d.2.5
.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
obmiar  = poz.233*1.5 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 3.878

Razem z narzutami:                     
237

d.2.5
.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym
obmiar  = poz.235*0.08*2.2 = 1.320 t

t

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/t
r-g 1.030

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.55m-g/t
m-g 0.726

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.55m-g/t

m-g 0.726

Razem z narzutami:                     
238

d.2.5
.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 5
obmiar  = poz.235*0.08*2.2 = 1.320 t

t

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.013*5=0.065m-g/t
m-g 0.086

2* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.026*5=0.13m-g/t

m-g 0.172

Razem z narzutami:                     
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239
d.2.5

.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.235 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.200

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 2.385

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.113

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.020

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.290

Razem z narzutami:                     
240

d.2.5
.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = poz.235 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 0.182

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 1.275

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.107

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.060

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.019

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 0.192

Razem z narzutami:                     
241

d.2.5
.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)
obmiar  = poz.235 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312r-g/m2
r-g 0.234

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I'

0.0995t/m2
t 0.746

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'

0.0068m-g/m2
m-g 0.051

5* walec statyczny samojezdny
0.0068m-g/m2

m-g 0.051

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

m-g 0.051

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m-g 0.179

Razem z narzutami:                     
242

d.2.5
.1

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa
ścieralna)
obmiar  = poz.233*4.5 = 22.500 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0581r-g/m2
r-g 1.307

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.153t/m2
t 3.443

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0113m-g/m2
m-g 0.254

5* walec statyczny samojezdny
0.0113m-g/m2

m-g 0.254

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0113m-g/m2

m-g 0.254

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0375m-g/m2

m-g 0.844

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5.2 Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów
243

d.2.5
.2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 1*3 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.771r-g/m2
r-g 2.313

Razem z narzutami:                     
244

d.2.5
.2

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.238r-g/m
r-g 7.140

Razem z narzutami:                     
245

d.2.5
.2

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
obmiar  = poz.243 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 1.551

Razem z narzutami:                     
246

d.2.5
.2

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym
obmiar  = poz.243*0.08*2.2 = 0.528 t

t

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/t
r-g 0.412

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)'

0.55m-g/t
m-g 0.290

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.55m-g/t

m-g 0.290

Razem z narzutami:                     
247

d.2.5
.2

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 5
obmiar  = poz.243*0.08*2.2 = 0.528 t

t

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.013*5=0.065m-g/t
m-g 0.034

2* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.026*5=0.13m-g/t

m-g 0.069

Razem z narzutami:                     
248

d.2.5
.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej
Krotność = 5
obmiar  = poz.244 = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3838*5=1.919r-g/m
r-g 57.570

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02*5=5.1m/m
m 153.000

3* piasek
0.0128*5=0.064m3/m

m3 1.920

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003*5=0.0015t/m

t 0.045

5* woda
0.0042*5=0.021m3/m

m3 0.630

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

Razem z narzutami:                     

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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249
d.2.5

.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.243 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.080

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 0.954

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.045

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.008

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.116

Razem z narzutami:                     
250

d.2.5
.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm
obmiar  = poz.243 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243r-g/m2
r-g 0.073

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.17t/m2
t 0.510

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.043

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.024

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.008

7* walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m-g 0.077

Razem z narzutami:                     
251

d.2.5
.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.243 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 3.690

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, sza-

ra
1.02m2/m2

m2 3.060

3* piasek uszlachetniony
0.0818m3/m2

m3 0.245

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117t/m2

t 0.035

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.081

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.390

Razem z narzutami:                     
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Odtworzenia nawierzchni chodników i wjazdów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.5.3 Umocnienie rowu wycinka drzew
252

d.2.5
.3

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym po-
bocza do odtworzenia
obmiar  = 780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 87.360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.078

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 5.850

Razem z narzutami:                     
253

d.2.5
.3

KNR-W 2-01
0105-06
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/szt.
r-g 12.240

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.214m-g/szt.
m-g 1.712

Razem z narzutami:                     
254

d.2.5
.3

KNR-W 2-01
0103-06
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65
cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.69r-g/szt.
r-g 29.520

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0.56m-g/szt.
m-g 4.480

Razem z narzutami:                     
255

d.2.5
.3

KNR-W 2-01
0110-01
analogia

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
obmiar  = 6 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.75r-g/mp
r-g 10.500

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.54m-g/mp
m-g 3.240

3* przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.54m-g/mp

m-g 3.240

Razem z narzutami:                     
256

d.2.5
.3

KNR-W 2-01
0110-02
analogia

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
obmiar  = 2 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.1r-g/mp
r-g 2.200

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.42m-g/mp
m-g 0.840

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.84m-g/mp

m-g 1.680

Razem z narzutami:                     
257

d.2.5
.3

KNNR 1
0210-02
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar  = poz.252*1*0.7 = 546.000 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
0.166r-g/m3

r-g 90.636

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245m-g/m3
m-g 13.377

Razem z narzutami:                     
258

d.2.5
.3

KNNR 1
0503-03
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-III
obmiar  = poz.252*3 = 2340.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 292.500

Razem z narzutami:                     
259

d.2.5
.3

KNNR 1
0514-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefa-
brykowanymi
obmiar  = poz.252*3 = 2340.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 2878.200

-- M --
2* płyty żelbetowe prefabrykowane-jumbo

0.98m2/m2
m2 2293.200

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000

-- S --
4* żuraw samochodowy 6 t

0.55m-g/m2
m-g 1287.000

5* środek transportowy
0.282m-g/m2

m-g 659.880

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Umocnienie rowu wycinka drzew
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 110 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Kan_Goscimow_29_02_2016_v2.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5.4 Odtworzenie poboczy 
260

d.2.5
.4

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym po-
bocza do odtworzenia
obmiar  = 650 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 72.800

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.065

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 4.875

Razem z narzutami:                     
261

d.2.5
.4

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar  = poz.260*2 = 1300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 2.860

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 5.980

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 5.330

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 5.330

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 5.200

Razem z narzutami:                     
262

d.2.5
.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.261 = 1300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 34.580

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 413.400

3* woda
0.015m3/m2

m3 19.500

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 3.510

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 50.310

Razem z narzutami:                     
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Odtworzenie poboczy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.5.5 Odtworzenie przepustów
263

d.2.5
.5

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - przepusty do odtworzenia
obmiar  = 4*6 = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 2.688

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.002

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
264

d.2.5
.5

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
przepusty
obmiar  = poz.263*0.5 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.026

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.055

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.049

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.049

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.048

Razem z narzutami:                     
265

d.2.5
.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.264 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.319

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 3.816

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.180

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.032

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.464

Razem z narzutami:                     
266

d.2.5
.5

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.263 = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 12.048

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.055

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.031
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4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm
1.03m/m

m 24.720

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.99kg/m

kg 47.760

6* woda
0.001m3/m

m3 0.024

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
267

d.2.5
.5

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.263/4*2 = 12.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5r-g/szt
r-g 138.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 4.440

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.372

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 71.400

5* woda
0.1m3/szt

m3 1.200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5.6 Wykonanie przepustów obej ść studni
268

d.2.5
.6

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - przepusty do odtworzenia
obmiar  = 3*4 = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.344

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.090

Razem z narzutami:                     
269

d.2.5
.6

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
przepusty
obmiar  = poz.268*0.5 = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.013

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.028

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.025

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.025

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.024

Razem z narzutami:                     
270

d.2.5
.6

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm
obmiar  = poz.269 = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 0.160

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 1.908

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.090

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.016

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 0.232

Razem z narzutami:                     
271

d.2.5
.6

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o
średnicy 40 cm
obmiar  = poz.268 = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 6.024

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.028

3* rury PP śr. 40 cm
1.03m/m

m 12.360
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* woda
0.001m3/m

m3 0.012

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     
272

d.2.5
.6

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm
obmiar  = poz.268/4*2 = 6.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5r-g/szt
r-g 69.000

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 2.220

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.186

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
5.95kg/szt

kg 35.700

5* woda
0.1m3/szt

m3 0.600

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustów obejść studni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5.7 Odtworzeie ziele ńców, rowów
273

d.2.5
.7

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.112r-g/m
r-g 1.680

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.000104=0.0001m3/m
m3 0.002

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0075m-g/m
m-g 0.113

Razem z narzutami:                     
274

d.2.5
.7

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = poz.273*1.5 = 22.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 1.913

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Odtworzeie zieleńców, rowów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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