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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w Gazomii Starej w gminie Moszczenica.
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- projekt kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- projekt przepompowni $ciekow,

- projekt elektryczny zasilania przepompowni $ciekéw,

- usuniecie sieci wodociggowej w miejscach lokalizacji kanalizacji sanitarnej,

- przepiecie przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowej 110.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PE d=225mm SDR17 oraz z rur d=200mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite.
Sie¢ do granic posesji prywatnych wykonac¢ z rur d=160mm PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite, w miejscach przej$¢ poprzecznych pod
drogami wykonac¢ z rur d=160mm PE SDR17). Sie¢ tloczng wykona¢ z rur d=110mm PE SDR17 oraz z rur d=90mm PE SDR17.

Na sieci wykona¢ nalezy studnie rewizyjne 1000PE z zaslepionym réwnoprzelotowym

tréjnikiem inspekcyjnym.

W pasach drogowych kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi przez odpowiednie organy administracji panstwowej

w decyzjach drogowych (pismach uzgadniajgcych).

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE d= 425mm oraz PE d= 1000mm. Studnie rozprezne wykona¢ jako PE d=1000mm.
Wigczenie projektowanej sieci wykonac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce nr 36 obreb Wola Moszczenic-
ka

W ramach niniejszego zadania zrealizowana zostanie tez rozbidrka sieci wodociggowej d=50mm. Przytgcza 40PE SDR17 zostang prze-
piete

do sieci wodociggowej wo100 zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy.

Inwestycja zlokalizowana jest jak ponizej:

obreb Wola Moszczenicka dz. nr: 36,
obreb Gazomia Stara dz. nr 296, 16, 295, 25, 301, 399, 350
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
1.1|analogia
1119.5 m 1119.500
RAZEM 1119.500
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.1*3*1.5*0.75 m3 3778.313
RAZEM 3778.313
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.1*3*1.5*0.25 m3 1259.438
RAZEM 1259.438
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.4 m3 1259.438
RAZEM 1259.438
6/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.1*3*2 m?2 6717.00
RAZEM 6717.00
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 3778.313
RAZEM 3778.313
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.1*3 m2 3358.500
RAZEM 3358.500
1.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.1.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.1*0.3 m 335.850
RAZEM 335.850
10|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.1*0.3 szt. 335.850
RAZEM 335.850
11|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.10/9*24 godz. 895.600
RAZEM 895.600
1.1. Roboty monta zowe
3
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.1*1*0.6 m3 671.70
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RAZEM 671.70
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 587.74
RAZEM 587.74
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 1119.50
RAZEM 1119.50
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3|analogia
poz.2/10 ztgcz. 2.700
RAZEM 2.700
17/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1./0408-04 PEHD o $ér. 225 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 27.000
RAZEM 27.000
18/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 27.00
RAZEM 27.00
19/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.1.{1703-04
1.3|analogia
22 wcin. 22.000
RAZEM 22.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 600 mm
1.3|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
23|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.1./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.1+poz.2 m 1146.500
RAZEM 1146.500
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2. Roboty ziemne
1
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
2.1|analogia
195.5+27 m 222.500
RAZEM 222.500
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
2.1
poz.24*2*1.2*0.75 m3 85.500
RAZEM 85.500
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.24*2*1.2*0.25 m3 28.500
RAZEM 28.500
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28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
21 Krotnosé = 2
poz.27 m3 28.500
RAZEM 28.500
29|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.24*2*2 m?2 190.00
RAZEM 190.00
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.26 m3 85.500
RAZEM 85.500
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.24*3 m2 142.500
RAZEM 142.500
1.2. Roboty monta zowe
2
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.24*1*0.6 m3 28.50
RAZEM 28.50
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
2.2
poz.27-poz.32 m3 0.00
RAZEM 0.00
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
poz.24 m 47.500
RAZEM 47.500
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.25/10 zlacz. 22.250
RAZEM 22.250
36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.25 m 222.500
RAZEM 222.500
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
2.2
poz.25 m 222.50
RAZEM 222.50
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2|analogia
46+2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
39|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-04 wecisk o $r.zewn. 160 mm
2.2|analogia
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
1.3 KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
1.3. Roboty ziemne
1
40|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
3.1|analogia
500 m 500.000
RAZEM 500.000
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
3.1|analogia
22.74 m 22.740
RAZEM 22.740
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42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.40*2*1.2*0.75 m3 900.000
RAZEM 900.000
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.40*2*1.2*0.25 m3 300.000
RAZEM 300.000
44| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.43 m3 300.000
RAZEM 300.000
45/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.40*2*2 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.42 m3 900.000
RAZEM 900.000
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podifoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.40*3 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
1.3. Roboty monta zowe
2
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.40*1*0.5 m3 250.00
RAZEM 250.00
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.40 m 500.000
RAZEM 500.000
50|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.1.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.41 m 22.740
RAZEM 22.740
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.41 m 22.74
RAZEM 22.74
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 52.274
RAZEM 52.274
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(p0z.40+p0z.41)/10 zlacz. 52.274
RAZEM 52.274
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.1.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56/ KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z|szt.
d.1.|0406-05 PE o $r. 1000 mm z wtazem 400 kN
3.2|analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
3.2
(poz.40+p0z.41)/200 odc.20 2.61
Oom
RAZEM 2.61
58/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.40+p0z.41)/200 200m - 2.614
1 préb.
RAZEM 2.614
14 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4. Roboty ziemne
1
59|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
61|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
62|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
63|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64|wycena wias-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty monta zowe
2
65|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.1.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
67/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.1./1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
68| KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-08
43
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*4-1 m 15.00
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RAZEM 15.00
70| KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1.|1601-02
4.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
71/KNNR 2 Wrota otwierane m?2
d.1.|1303-01
4.3
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.4. Roboty drogowe
4
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.4|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
74|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m?2
d.1./0113-02 woko6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
75|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76| KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Instalacje elektryczne
5
1.4. WIz - kabel zalicznikowy
5.1
77|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1./0701-0200
45.
1
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
78/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-0100
4.5.
1
15 m 1.500
RAZEM 1.500
79|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-0200
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1./0705-0100
45.
1
15 m 1.500
RAZEM 1.500
81/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1./0702-0200
45.
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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82|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.1./1203-0400 |lub bolce nek
45.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
84|/KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-0400 |cach
45.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
4.5.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
86/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./{1303-0300 |pierwszy)
45.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. rozdzielnica RZS
5.2
88/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.1./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1./0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
45.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1./0605-0800
45.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
92|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy 4 polowy
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0100
45.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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94|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-0600
4.5.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0100 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
1.5. Roboty ziemne - Sie ¢ wodoci agowa
1
100/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.1./0111-01 nie réwninnym.
5.1 Krotnosé = 2
26.95 m 26.950
RAZEM 26.950
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.1./0111-01 nie réwninnym- rozbiérka wodociggu
5.1
40.6 m 40.600
RAZEM 40.600
102|KNNR 1 Roboty pomiarowe - tyczenie imeréw szt
d.1./0111-01
5.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
5.1
poz.100*1.7*0.5 m3 22.908
RAZEM 22.908
104|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
5.1
poz.101*0.5*0.5 m3 10.150
RAZEM 10.150
105|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.1/z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. |-V - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
poz.103 m3 22.908
RAZEM 22.908
106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
5.1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.105 m3 22.908

-10 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_GAZOMIA_S_29 02 _2016_v2.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.908
107|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|I-IV m2
d.1.|0501-01
5.1
poz.100*3 m2 80.850
RAZEM 80.850
1.5. Roboty monta zowe - Sie ¢ wodoci agowa
2
108|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur cis$nieniowych PE o $r. zewn. \m
d.1.|0307-01 32-50 mm
5.2|2.52.3.6.
poz.100 m 26.950
RAZEM 26.950
109/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm-demontaz sieci
5.2|analogia
poz.101 m 40.600
RAZEM 40.600
110/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE-imery kpl.
d.1./1114-03 110/40
5.2|analogia
poz.102 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |przy-
d.1./1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 przytacze) tacz.
5.2|analogia
poz.102 przy- 4.000
tacz.
RAZEM 4.000
112|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
5.2|analogia
poz.102 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go z wkiadka metalowa do wykrywania sieci
5.2
poz.100 m 26.950
RAZEM 26.950
114/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5.2
poz.102 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
5.2
poz.102 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
116 Izolacja tasmg Denso kpl
d.1.|kalk. wkasna
5.2
poz.102 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.6. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
117|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
6.1|analogia
860 m 860.000
RAZEM 860.000
118 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wkasna
6.1
poz.117*1 m 860.00
RAZEM 860.00
119/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
6.1
poz.117*1.5 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
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120/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
6.1
poz.117*1.5 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
121|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6.1|analogia
poz.119*0.08*2.2 t 227.040
RAZEM 227.040
122|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé =5
6.1
poz.119*0.08*2.2 t 227.040
RAZEM 227.040
123|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
6.1
poz.119 m2 1290.000
RAZEM 1290.000
124/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04
6.1
poz.119 m2 1290.000
RAZEM 1290.000
125/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6.1
poz.119 m2 1290.000
RAZEM 1290.000
126/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
6.1|analogia
poz.117*4.5 m?2 3870.000
RAZEM 3870.000
1.6. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
127|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
6.2|analogia
29*3+15 m?2 102.000
RAZEM 102.000
128/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
6.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
129/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0801-01
6.2
poz.127 m?2 102.000
RAZEM 102.000
130|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6.2|analogia
poz.127*0.08*2.2 t 17.952
RAZEM 17.952
131|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnosé = 5
6.2
poz.127*0.08*2.2 t 17.952
RAZEM 17.952
132|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
6.2 Krotnosé =5
poz.128 m 30.000
RAZEM 30.000
133|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
6.2
poz.127 m?2 102.000
RAZEM 102.000
134/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
6.2
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poz.127 m?2 102.000
RAZEM 102.000
135/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.2
poz.127 m?2 102.000
RAZEM 102.000
1.6. Odtworzenie poboczy
3
136|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
6.3|analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
137|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.3|analogia
poz.136*2 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
138/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
6.3
poz.137 m2 2400.000
RAZEM 2400.000
1.6. Odtworzenie przepustow
4
139|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.1./0113-03 nia
6.4|analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
140/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03 II-IV pod przepusty
6.4|analogia
poz.139*0.5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
141|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
6.4
poz.140 m2 8.000
RAZEM 8.000
142|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
6.4
poz.139 m 16.000
RAZEM 16.000
143|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
6.4
poz.139/4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.6. Odtworzeie ziele ncéw, rowéw
5
144|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
6.5|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
145/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0501-01
6.5
poz.144*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
2.1. Roboty ziemne
1
146|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
1.1|analogia
123.83 m 123.830
RAZEM 123.830
147\KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdéw na odktad
11
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poz.146*3*1.5*0.75 m3 417.926
RAZEM 417.926
148/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.146*3*1.5*0.25 m3 139.309
RAZEM 139.309
149/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnos¢ = 2
poz.148 m3 139.309
RAZEM 139.309
150/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV.
poz.146*3*2 m2 742.98
RAZEM 742.98
151|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.147 m3 417.926
RAZEM 417.926
152|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.146*3 m2 371.490
RAZEM 371.490
2.1. Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - z odp rowadzeniem wod na dlugo $ci 30% odcinka kana-
2 tu drena zem i 30% igtofiltrami
153|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC o |m
d.2.|0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.s2.2.3.2.
9916
analogia
poz.146*0.3 m 37.149
RAZEM 37.149
154/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2.|0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wiasna
p0z.146*0.3 szt. 37.149
RAZEM 37.149
155/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2./0614-02
1.2|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
156/ KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.2./0603-01-
1.2|SST10
kalk. wtasna
poz.154/9*24 godz. 99.064
RAZEM 99.064
2.1. Roboty monta zowe
3
157|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.146*1*0.6 m3 74.30
RAZEM 74.30
158/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 zasypki.
1.3
poz.148-poz.157 m3 65.01
RAZEM 65.01
159/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.2./1308-03
1.3
poz.146 m 123.83
RAZEM 123.83
160/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.2.{1703-04
1.3|analogia
8 wcin. 8.000
RAZEM 8.000
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161|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.2.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
13
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
163|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.2./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.146 m 123.830
RAZEM 123.830
2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
2.2. Roboty ziemne
1
164|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
2.1|analogia
2.05 m 2.050
RAZEM 2.050
165|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2.|0111-01 WIERT
2.1|analogia
20.23+11.47 m 31.700
RAZEM 31.700
166/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdw na odktad
2.1
poz.164*2*1.2*0.75 m3 3.690
RAZEM 3.690
167|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.164*2*1.2*0.25 m3 1.230
RAZEM 1.230
168/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.167 m3 1.230
RAZEM 1.230
169|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.164*2*2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
170|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.166 m3 3.690
RAZEM 3.690
171|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
2.1
poz.164*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
2.2. Roboty monta zowe
2
172|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 podsypki i obsypki .
22
poz.164*1*0.6 m3 1.23
RAZEM 1.23
173|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 zasypki.
22
p0z.167-p0z.172 m3 0.00
RAZEM 0.00
174/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
22
poz.164 m 2.050
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RAZEM 2.050
175|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.165/10 ztgcz. 3.170
RAZEM 3.170
176|/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.2.|0408-04 PEHD o $r. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.165 m 31.700
RAZEM 31.700
177|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych
22
poz.165 m 31.70
RAZEM 31.70
178|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
2.2|analogia
3+2 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
179|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.2.|1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
2.3. Roboty ziemne
1
180|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
3.1|analogia
148.18 m 148.180
RAZEM 148.180
181|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
poz.180*2*1.2*0.75 m3 266.724
RAZEM 266.724
182|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.180*2*1.2*0.25 m3 88.908
RAZEM 88.908
183|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.182 m3 88.908
RAZEM 88.908
184|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
poz.180*2*2 m2 592.72
RAZEM 592.72
185/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.181 m3 266.724
RAZEM 266.724
186|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.180*3 m2 444.540
RAZEM 444.540
2.3. Roboty monta zowe
2
187|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.180*1*0.5 m3 74.09
RAZEM 74.09
188/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.2|analogia
poz.180 m 148.180
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RAZEM 148.180
189|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2|analogia
poz.180/10 ztgcz. 14.818
RAZEM 14.818
190|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej do 90 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
191|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2|analogia
poz.180/10 ztgcz. 14.818
RAZEM 14.818
192|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.2.|0406-05 1000 mm z wkazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
3.2
poz.180/200 odc.20 0.74
Om
RAZEM 0.74
194/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
poz.180/200 200m - 0.741
1 préb.
RAZEM 0.741
24 POMPOWNIA SCIEKOW
2.4. Roboty ziemne
1
195/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
196|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
197|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.2.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
198/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.2.|0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-111
4.1
45-0.9%0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
199/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2.|0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
200|wycena wias-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.2.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
2.4, Roboty monta zowe
2
201/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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202|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.2.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
203|KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.2.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2.4, Ogrodzenie terenu pompowni
3
204/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2.|0306-08
43
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
205/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.2.|1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*3-1 m 11.00
RAZEM 11.00
206/ KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.2.|1601-02
43
11 m 11.00
RAZEM 11.00
207|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.2.|1303-01
43
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.4. Roboty drogowe
4
208/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
209/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.4|analogia Krotnos¢ =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
210/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu |m?2
d.2./0113-02 wok6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
211/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
212|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2.|0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4, Instalacje elektryczne
5
2.4. WIz - kabel zalicznikowy
5.1
213/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2./0701-0200
45.
1
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
214/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|/0706-0100
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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215/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.|/0707-0200
4.5.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2./0705-0100
45.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
217/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2./0702-0200
4.5.
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
218/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2./0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
45.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.2./1203-0400 |lub bolce nek
4.5.
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
220/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-0400 |cach
4.5.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.2.|/0644-0100
45.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
222/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
223/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-0400
45.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
24. rozdzielnica RZS
5.2
224/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.2./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
45.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2./0403-0300
45.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2./0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
45.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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227/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.|0605-0800
4.5.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
228/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
45.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0100
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0500
45.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
231/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2./1304-0600
4.5.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
232|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./{1303-0100 |pierwszy)
45.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
233/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-0200 |stepny pomiar)
45.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
234/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./{1303-0300 |pierwszy)
45.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-0400 |stepny pomiar)
45.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.5. Odtworzenie poboczy
1
236/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
5.1|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
237/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1|analogia
poz.236*2 m?2 240.000
RAZEM 240.000
238/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
5.1
poz.237 m?2 240.000
RAZEM 240.000
2.5. Odtworzenie przepustow
2
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239/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.2./0113-03 nia
5.2|analogia
1*4 m 4.000
RAZEM 4.000
240/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2./0103-03 II-1V pod przepusty
5.2|analogia
poz.239*0.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
241/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2./0113-01
5.2
poz.240 m2 2.000
RAZEM 2.000
242/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
5.2
poz.239 m 4.000
RAZEM 4.000
243/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2./0605-03
5.2
p0z.239/4*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.5. Odtworzeie ziele ncéw, rowow
3
244|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym
5.3|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
245/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
5.3
poz.244*1.5 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG3
31 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
3.1. Roboty ziemne
1
246/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3./0111-01
1.1|analogia
441.55 m 441.550
RAZEM 441.550
247/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.3./0111-01 WIERT
1.1|analogia
210.94 m 210.940
RAZEM 210.940
248|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
11
poz.246*2.5*1.5*0.75 m3 1241.859
RAZEM 1241.859
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
poz.246*2.5*1.5*0.25 m3 413.953
RAZEM 413.953
250 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
11 Krotnosé = 2
poz.249 m3 413.953
RAZEM 413.953
251|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
po0z.246*2.5*2 m2 2207.75
RAZEM 2207.75
252|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.248 m3 1241.859

-21 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_GAZOMIA_S_29 02 _2016_v2.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1241.859
253|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.3./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
11
poz.246*3 m?2 1324.650
RAZEM 1324.650
3.1. Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em wod na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena zem
2 i 30% igtofiltrami
254/ KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o |[m
d.3./0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz2.2.3.2.
9916
analogia
poz.246*0.3 m 132.465
RAZEM 132.465
255/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.3./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
poz.246*0.3 szt. 132.465
RAZEM 132.465
256/ KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.3.|0614-02
1.2]analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
257/KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.3.|0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
poz.255/9*24 godz. 353.240
RAZEM 353.240
3.1. Roboty monta zowe
3
258/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3./1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
poz.246*1*0.6 m3 264.93
RAZEM 264.93
259/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3./1411-03 zasypki.
1.3
poz.249-poz.258 m3 149.02
RAZEM 149.02
260/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.3./1308-03
1.3
poz.246 m 441.55
RAZEM 441.55
261/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.3]analogia
poz.247/10 zlacz. 21.094
RAZEM 21.094
262|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja tupkami poliureta- |m
d.3./1514-01 nowymi
1.3]analogia
poz.246 m 441.550
RAZEM 441.550
263|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.3.|0408-04 PEHD o ér. 225 mm SDR17
1.3]analogia
poz.247 m 210.940
RAZEM 210.940
264|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
1.3
poz.247 m 210.94
RAZEM 210.94
265/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 mm-montz tréjnikow wcin.
d.3.|1703-04
1.3]analogia
12 wcin. 12.000
RAZEM 12.000
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266/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3.|0406-03 600 mm
1.3|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
268|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.3.|0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
269/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.|1610-02 préb.
13
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
270/KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.3./0101-01 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z KAMEROWANIEM
1.3]analogia
poz.246+poz.247 m 652.490
RAZEM 652.490
3.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
3.2 Roboty ziemne
1
271/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3./0111-01
2.1|analogia
25.12 m 25.120
RAZEM 25.120
272/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.3./0111-01 WIERT
2.1|analogia
159.03 m 159.030
RAZEM 159.030
273|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopdw na odktad
2.1
poz.271*2*1.2*0.75 m3 45.216
RAZEM 45.216
274/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
poz.271*2*1.2*0.25 m3 15.072
RAZEM 15.072
275/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.274 m3 15.072
RAZEM 15.072
276/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.271*2*2 m?2 100.48
RAZEM 100.48
277/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.273 m3 45.216
RAZEM 45.216
278/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.3./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
21
poz.271*3 m?2 75.360
RAZEM 75.360
3.2. Roboty monta zowe
2
279/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3.|1411-03 podsypki i obsypki .
22
poz.271*1*0.6 m3 15.07
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RAZEM 15.07
280/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3.|1411-03 zasypki.
22
p0z.274-p0z.279 m3 0.00
RAZEM 0.00
281/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
22
poz.271 m 25.120
RAZEM 25.120
282|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
po0z.272/10 ztgcz. 15.903
RAZEM 15.903
283|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.3.|0408-04 PEHD o $r. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.272 m 159.030
RAZEM 159.030
284|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
22
poz.272 m 159.03
RAZEM 159.03
285/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3.|0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
2.2|analogia
46+2 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
286/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.3.|1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2.2|analogia
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
33 KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
3.3. Roboty ziemne
1
287/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3.|0111-01
3.1|analogia
600 m 600.000
RAZEM 600.000
288/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.3.|0111-01 WIERT
3.1|analogia
104.92 m 104.920
RAZEM 104.920
289 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na odktad
31
po0z.287*2*1.2*0.75 m3 1080.000
RAZEM 1080.000
290/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
31
poz.287*2*1.2*0.25 m3 360.000
RAZEM 360.000
291|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 2
poz.290 m3 360.000
RAZEM 360.000
292|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV.
po0z.287*2*2 m2 2400.00
RAZEM 2400.00
293|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.289 m3 1080.000
RAZEM 1080.000
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294|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.3./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
31
poz.287*3 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
3.3. Roboty monta zowe
2
295/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.287*1*0.5 m3 300.00
RAZEM 300.00
296/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.287 m 600.000
RAZEM 600.000
297|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.|0408-05 mi 0 $r.90-160mm w gruntach kat. |-l - przewiert horyzontalny
3.2|analogia
poz.288 m 104.920
RAZEM 104.920
298|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
3.2
poz.288 m 104.92
RAZEM 104.92
299/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(poz.287+p0z.288)/10 zigcz. 70.492
RAZEM 70.492
300/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
301/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
(poz.287+p0z.288)/10 zigcz. 70.492
RAZEM 70.492
302|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r. |szt.
d.3.|0406-05 1000 mm z wtazem 400 kN - komletne wposazenie w/g rys.
3.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
303/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Oom
3.2
(poz.287+p0z.288)/200 odc.20 3.52
Om
RAZEM 3.52
304/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(p0z.287+p0z.288)/200 200m - 3.525
1 préb.
RAZEM 3.525
3.4 POMPOWNIA SCIEKOW
3.4. Roboty ziemne
1
305/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
3*3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
306/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
307|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.3.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiérkg
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3*5*4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
308/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.3./0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
4.1
45-0.9*0.9*3.14*5 m3 32.28
RAZEM 32.28
309/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.3./0605-05 gtebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
310|wycena whas-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.3.|na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
3.4. Roboty monta zowe
2
311/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.3.|0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
312|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.3.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
313/KNNR 4 Pompownia $ciekow stud.
d.3./1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3.4. Roboty drogowe
3
314/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.3|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
315/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.3|analogia Krotnosé =5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
316|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m?2
d.3./0113-02 woko6t pompowni
43
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
317/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3.|0605-06
43
4 m 4.000
RAZEM 4.000
318/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.3.|0605-03
43
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4. Instalacje elektryczne
4
3.4. WIz - kabel zalicznikowy
4.1
319/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.3./0701-0200
4.4,
1
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
320/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0706-0100
4.4.
1
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15 m 1.500
RAZEM 1.500
321/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-0200
4.4,
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
322|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.3./0705-0100
4.4.
1
15 m 1.500
RAZEM 1.500
323|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3./0702-0200
4.4,
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
324/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.4.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
325/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | odci-
d.3./1203-0400 |lub bolce nek
4.4,
1
8 odci- 8.000
nek
RAZEM 8.000
326/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.|0407-0400 |cach
4.4,
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.3./0644-0100
4.4.
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
328/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3./{1303-0300 |pierwszy)
4.4,
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
329/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3./1302-0400
4.4.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3.4. rozdzielnica RZS
4.2
330/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.3./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.3./0403-0300
4.4,
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
332/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.3./0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
4.4.
2
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
333/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3./0605-0800
4.4.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
334/KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy 4 polowy
4.4,
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-0100
4.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
336/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-0500
4.4,
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
337/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3./1304-0600
4.4.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
338/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-0100 |pierwszy)
4.4,
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
339/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-0200 |stepny pomiar)
4.4.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
340/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3./{1303-0300 |pierwszy)
4.4,
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
341/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-0400 |stepny pomiar)
4.4.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
3.5. Roboty ziemne - Sie ¢ wodoci ggowa
1
342|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.3./0111-01 nie réwninnym.
5.1 Krotnos¢ = 2
22.55 m 22.550
RAZEM 22.550
343|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.3./0111-01 nie réwninnym- rozbiérka wodociggu
5.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
344/ KNNR 1 Roboty pomiarowe - tyczenie imeréw szt
d.3./0111-01
5.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
345/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
5.1
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poz.342*1.7*0.5 m3 19.168
RAZEM 19.168
346/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
5.1
poz.343*0.5*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
347/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.1/z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. I-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
poz.345 m3 19.168
RAZEM 19.168
348/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
5.1z.sz. 2.5.2.
9907
poz.347 m3 19.168
RAZEM 19.168
349/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|I-IV m2
d.3.|0501-01
5.1
po0z.342*3 m2 67.650
RAZEM 67.650
3.5. Roboty monta zowe - Sie ¢ wodoci agowa
2
350/ KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur cis$nieniowych PE o $r. zewn. | m
d.3.|0307-01 32-50 mm
5.2|z.52.3.6.
poz.342 m 22.550
RAZEM 22.550
351/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm-demontaz sieci
5.2|analogia
poz.343 m 100.000
RAZEM 100.000
352|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE-imery kpl.
d.3./1114-03 110/40
5.2|analogia
poz.344 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
353/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |przy-
d.3./1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 przytacze) tacz.
5.2|analogia
poz.344 przy- 3.000
tacz.
RAZEM 3.000
354 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.3.|0134-02
5.2|analogia
poz.344 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
355/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0102-01 go z wkiadka metalowa do wykrywania sieci
5.2
p0z.342 m 22.550
RAZEM 22.550
356/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5.2
poz.344 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
357/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1611-01 Om
5.2
poz.344 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
358 Izolacja tasmg Denso kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.2
poz.344 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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3.6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
3.6. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
359|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3./0113-03 réwninnym
6.1|analogia
15+5+100 m 120.000
RAZEM 120.000
360 Ciecie nawierzchni m
d.3.|kalk. wkasna
6.1
poz.359*1 m 120.00
RAZEM 120.00
361/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.3.|0801-07
6.1
poz.359*0.75 m?2 90.000
RAZEM 90.000
362|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.3.|0801-01
6.1
poz.359*0.75 m?2 90.000
RAZEM 90.000
363|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.3./1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6.1|analogia
poz.361*0.08*2.2 t 15.840
RAZEM 15.840
364|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3.|1511-02 Krotnosé =5
6.1
poz.361*0.08*2.2 t 15.840
RAZEM 15.840
365/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01
6.1
poz.361 m2 90.000
RAZEM 90.000
366/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3./0113-04
6.1
poz.361 m2 90.000
RAZEM 90.000
367/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6.1
poz.361 m2 90.000
RAZEM 90.000
368/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.3./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
6.1
poz.361 m2 90.000
RAZEM 90.000
3.6. Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
2
369/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.3./0803-05 mentowo-piaskowej
6.2|analogia
17*3 m?2 51.000
RAZEM 51.000
370/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.|0806-02
6.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
371/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.3.|0801-01
6.2
poz.369 m?2 51.000
RAZEM 51.000
372|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.3./1509-05 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6.2|analogia
poz.369*0.08*2.2 t 8.976
RAZEM 8.976
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373|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3.|1511-02 Krotnosé =5
6.2
p0z.369*0.08*2.2 t 8.976
RAZEM 8.976
374/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3.|0403-01 wej
6.2 Krotnosé = 5
poz.370 m 10.000
RAZEM 10.000
375/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01
6.2
poz.369 m2 51.000
RAZEM 51.000
376/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3.|0113-04
6.2
poz.369 m2 51.000
RAZEM 51.000
377/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.2
poz.369 m2 51.000
RAZEM 51.000
3.6. Odtworzenie poboczy
3
378/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3./0113-03 réwninnym pobocza do odtworzenia
6.3|analogia
650 m 650.000
RAZEM 650.000
379/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.3|analogia
poz.378*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
380/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01
6.3
poz.379 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
3.6. Wykonanie przepustéw
4
381 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przepusty do odtworze- |m
d.3./0113-03 nia
6.4|analogia
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
382|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3./0103-03 II-1V pod przepusty
6.4|analogia
poz.381*0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
383/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01
6.4
po0z.382 m2 10.000
RAZEM 10.000
384/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3.|0605-06
6.4
poz.381 m 20.000
RAZEM 20.000
385/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3./0605-03
6.4
po0z.381/4*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
3.6. Odtworzeie ziele AcOwW-rowow
5
386/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3./0113-03 réwninnym
6.5|analogia
150 m 150.000
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RAZEM 150.000
387|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|0501-01
6.5
poz.386*1.5 m?2 225.000
RAZEM 225.000
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1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =1119.5m
-R--
1* robocizna r-g 62.692
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.112
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 1.679
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =27 m
-R -
1* robocizna r-g 1.512
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.003
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.041
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1/0210-02 odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.75 = 3778.313 m3
-R -
1* robocizna r-g 627.200
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 92.569
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.1*3*1.5*0.25 = 1259.438 m3
-R -
1* robocizna r-g 158.689
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 45.340
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 136.019
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.4 =1259.438 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 52.896
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-33-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_GAZOMIA_S_29 02 _2016_v2.KST

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.1*3*2 = 6717.00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 4533.975
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 4567.560
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 7.389
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 6.045
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 806.040
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.3 =3778.313 m3
- R -
1* robocizna r-g 506.294
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 264.482
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 42.317
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.1*3 = 3358.500 m?2
- R -
1* robocizna r-g 268.680
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.725
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 2.687
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 2.687
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
zem i 30% igtofiltrami
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.1.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.1*0.3 = 335.850 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 478.922
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 356.001
1.06szt./m
3* Zwir m3 30.227
0.09m3/m
4* piasek m3 16.121
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 107.472
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 10.076
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
10|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = poz.1*0.3 = 335.850 szt.
-R--
1* robocizna r-g | 1343.400
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 34.257
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 67.170
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 16.793
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 24.181
0.072m3/szt.
6* piasek m3 14.106
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 134.340
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 134.340
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 134.340
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
11|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
0.004szt./m
-35-
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jedn.
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.1.1|0603-01- obmiar = poz.10/9*24 = 895.600 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 895.600
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz |m-g| 4455.610
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 895.600
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.1.3 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.1*1*0.6 = 671.70 m3
- R -
1* robocizna r-g | 1249.362
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 819.474
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 456.756
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.4-poz.13 = 587.74 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1093.196
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 717.043
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 399.663
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar =poz.1=1119.50 m
- R -
1* robocizna r-g 559.750
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m | 1141.890
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 11.643
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.1.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.2/10 = 2.700 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 4.320
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 2.160
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 2.160
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
17|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar = poz.2 =27.000 m
-37-
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- R -
1* robocizna r-g 87.669
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.540
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 22.950
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 22.950
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
18|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.1{0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =poz.2=27.00m
-R--
1* robocizna r-g 31.860
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 29.700
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.1.1{1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar =22 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 226.600
10.3r-g/wcin.
- M --
2% trojnik PVC 200/160/45 szt. 22.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 22.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 22.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.400
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
20/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm
.3|analogia obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 27.200
6.8r-g/szt.
- M --
2* Kompletna studnia d= 600 mm z PE grubos- | szt. 4.000
cienna -$cianka 14-16 mm
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 4.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 2.080
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
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21|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =20 szt.
- R -
1* robocizna r-g 268.000
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 20.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 20.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 9.400
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.090
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
23|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.1.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.1+poz.2 = 1146.500 m
-R--
1* robocizna r-g 171.975
0.15r-g/m
-S -
2* samoch6d WUKO-SW m-g 57.325
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 57.325
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
1.2.1 Roboty ziemne
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =47.5m
~-R--
1* robocizna r-g 2.660
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.071
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar = 195.5+27 =222.500 m
~-R--
1* robocizna r-g 12.460
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.022
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.334
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
26|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.2/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.24*2*1.2*0.75 = 85.500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.193
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.095
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.24*2*1.2*0.25 = 28.500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.591
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 1.026
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.078
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.27 = 28.500 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.197

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

-41 -
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29|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.2{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.24*2*2 = 190.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 128.250
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 129.200
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.209
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.171
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 22.800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.26 = 85.500 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.457
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.985
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.958
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
31|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.24*3 = 142.500 m?2
- R -
1* robocizna r-g 11.400
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.328
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.114
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.114
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.2.2 Roboty monta zowe
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = poz.24*1*0.6 = 28.50 m3
- R -
1* robocizna r-g 53.010
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 34.770
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 19.380
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = po0z.27-poz.32 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.24 = 47.500 m
- R -
1* robocizna r-g 16.388
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 48.450
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.394
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.1.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = po0z.25/10 = 22.250 zlgcz.
-R -
1* robocizna r-g 35.600
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 17.800
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 17.800
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
- 43 -
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36|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.1.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.25 =222.500 m
- R -
1* robocizna r-g 722.458
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.450
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 189.125
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 33.375
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
37|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2|0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.25=222.50 m
- R -
1* robocizna r-g 262.550
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 244,750
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
38/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 46+2 = 48.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 326.400
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 48.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 103.680
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 48.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 24.960
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe | szt
d.1.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =46 szt
-R--
1* robocizna r-g 12.880
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 46.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-44 -
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4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

3.680

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

- 45 -

OGOLEM
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jedn.
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
1.3.1 Roboty ziemne
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =500 m
~-R--
1* robocizna r-g 28.000
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.050
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochod dostawczy m-g 0.750
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =22.74 m
- R -
1* robocizna r-g 1.273
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.002
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.034
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.40*2*1.2*0.75 = 900.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 149.400
0.166r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 22.050
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.40*2*1.2*0.25 = 300.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 37.800
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 10.800
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 32.400
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
44|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.43 =300.000 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 12.600
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
- 46 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Kan_GAZOMIA_S_29 02 _2016_v2.KST

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
45/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = po0z.40*2*2 = 2000.00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1350.000
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 1360.000
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.200
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.800
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 240.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.42 =900.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 120.600
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 63.000
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.080
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
47/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.40*3 = 1500.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 120.000
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.450
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.200
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.200
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 47 -
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1.3.2 Roboty monta zowe
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.40*1*0.5 = 250.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 551.250
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 170.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
49|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.1.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.40 =500.000 m
- R -
1* robocizna r-g 105.500
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 510.000
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 16.250
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 18.400
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
50 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.1.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-II - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.41 =22.740 m
- R -
1* robocizna r-g 55.595
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.455
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 19.329
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 3.411
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
51|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.41 =22.74m
- R -
1* robocizna r-g 26.833
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 25.014
zewnetrzna RC
1.1m/m
- 48 -
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3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztac
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.40+p0z.41)/10 = 52.274 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 67.956
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 33.978
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 33.978
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.1.3/1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
Sr.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokagtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
54/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.1.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.40+p0z.41)/10 = 52.274 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 67.956
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 33.978
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwdérczy m-g 33.978
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
55/KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.1.3|0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --
- 49 -
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2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 2.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
56| KNNR 11 Studzienki rewizyjne rozprezne na rurociggu szt.
d.1.3/0406-05 ttocznym z gotowych elementéw z PE o $r.
.2|analogia 1000 mm z wtazem 400 kN
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 26.800
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 2.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 2.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.940
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
57|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.1.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 2.61 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 1.723
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 11.066
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
58/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.1.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.40+p0z.41)/200 = 2.614 [200m | pr6
-1 préb.] b.
-R--
1* robocizna r-g 22.846
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.065
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.039
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 16.207
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.921
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.261
0.1szt/200m -1 préb.
-50-
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7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.523
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.523
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 7.058
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 9.227
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
- S --
12* samochod skrzyniowy m-g 8.260
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR TEOCZNY PE D=110
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-51-
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1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4.1 Roboty ziemne
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
61/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.1.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
62|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.1.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
63/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.1.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
64 |wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.1.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-S -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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1.4.2 Roboty monta zowe
65|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
66 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.1.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
67/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.1.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatykag
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-54 -
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1.4.3 Ogrodzenie terenu pompowni
68/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.1.4/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
69|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.1.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =4*4-1 =15.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 23.400
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 15.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 5.201
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 2.241
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 1.890
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
70/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1.4/1601-02 obmiar =15m
3
-R--
1* robocizna' r-g 34.800
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 3.399
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.096
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
71/KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
-56 -
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144 Roboty drogowe
72/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
74/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.1.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
75/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.4/0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
76/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.1.4|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =2 szt
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1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.4.5 Instalacje elektryczne
1.45 WiIz - kabel zalicznikowy
A
77/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.1.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.42 m3
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.941
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
78/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =1.5m
-R--
1* robotnicy’ r-g 0.019
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.084
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.012
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
79/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/II'
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10' m 5.140
5.14m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
80|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.1.4/0705-0100 obmiar =1.5m
5.1
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.192
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 1.560
1.04m/m
-60 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.021
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.011
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
81/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy’ r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
82|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.1.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy’ r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
83|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.1.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy’ r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
84|KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
85|KNP 16 0644- | Przeprowadzenie pomiar6w geodezyjnych po-
d.1.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
86|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:

-61 -
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87|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy’ r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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1.4.5 rozdzielnica RZS
2
88/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.1.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
89|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy’ r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
90|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.1.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
91/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.1.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy’ r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-63-
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92|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.1.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
93|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy’ r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
94|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
95/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy’ r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
96/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
97|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy’ r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
98/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4{1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy’ r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
99|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy' r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-64 -
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1.5 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
15.1 Roboty ziemne - Sie ¢é wodoci ggowa
100/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0111-01 ziemnych - trasa wodociagu w terenie réwnin-
A nym.
Krotnos¢ = 2
obmiar =26.95m
~-R--
1* robocizna geodezja r-g 3.018
0.056*2=0.112r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw'
(0.00011=0.0001)*2=0.0002m3/m
- S -
3* samochéd dostawczy' m-g 0.081
0.0015*2=0.003m-g/m
Razem z narzutami:
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.5/0111-01 ziemnych - trasa wodociagu w terenie réwnin-
A nym- rozbiérka wodociggu
obmiar =40.6 m
-R -
1* robocizna geodezja r-g 2.274
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.004
watow'
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy' m-g 0.061
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
102|KNNR 1 Roboty pomiarowe - tyczenie imeréw szt
d.1.5/0111-01 obmiar =4 szt
A
-R -
1* robocizna geodezja r-g 2.240
0.56r-g/szt
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.004
watow'
0.001m3/szt
-S -
3* samochdd dostawczy' m-g 0.600
0.15m-g/szt
Razem z narzutami:
103|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.5/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = poz.100*1.7*0.5 = 22.908 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6.575
0.287r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3" m-g 0.701
0.0306m-g/m3
Razem z narzutami:
104|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.5|0307-02 kosci do 1,5 m o Scianach pionowych w grun-
A tach suchych kat. IlI-IV
obmiar = poz.101*0.5*0.5 = 10.150 m3
~-R--
- 66 -
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1* robocizna r-g 21.823
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
105|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.5/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1/z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
analogia IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
obmiar = poz.103 = 22.908 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.377
0.134*1.10=0.1474r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg" m-g 1.764
0.07*1.10=0.077m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0.197
0.0078*1.10=0.0086m-g/m3
Razem z narzutami:
106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.5|0236-01 z.sz. |nymi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zagesz-
.1/2.5.2. 9907 |czenia Js = 0.98
obmiar = poz.105 = 22.908 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.808
0.1337*1.57=0.2099r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg" m-g 2.531
0.0704*1.57=0.1105m-g/m3
Razem z narzutami:
107|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5/0501-01 mego kat.I-1V
A obmiar = po0z.100*3 = 80.850 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.872
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - Sie¢ wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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15.2 Roboty monta zowe - Sie ¢ wodoci ggowa
108|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o diugoscido15mz | m
d.1.5/0307-01 rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm
.2|2.52.3.6. obmiar = p0z.100 = 26.950 m
-R--
1* robocizna r-g 32.448
0.86*1.4=1.204r-g/m
- M --
2* rury do wody na cisnienie 1.0 MPa m 28.837
1.07m/m
3* ksztaltki PE szt. 2911
0.108szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.000
6%(od M)
-S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 6.738
0.25m-g/m
Razem z narzutami:
109|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.1.5/1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 63 mm-demontaz sieci
obmiar =po0z.101 = 40.600 m
-R--
1* robocizna r-g 9.094
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 41.412
63 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.577
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 1.726
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
110|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 61 16 atm o $r. | kpl.
d.1.5{1114-03 80-100 mm dla rur PE-imery 110/40
.2|analogia obmiar = po0z.102 = 4.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.120
2.03r-g/kpl.
- M --
2* tréjnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o | szt. 4.000
$r. 80-100 mm-Imer 110/40 z zintegrowana za-
suwg
1szt./kpl.
3* gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 80-100 mm | szt. 8.000
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 6.280
podktadkami M-14-stal k.o.
1.57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.000
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
111|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych przy
d.1.5/1708-01 PE taczonych metoda zgrzewania czotowego - |gcz
.2|analogia rurociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 przytacze) | .
obmiar = poz.102 = 4.000 przytgcz.
- M --
1* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 4.000
1szt./przytgcz.
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2* krééce zeliwne kotnierzowe o ér. 63 mm szt. 4.000
1szt./przytgcz.
3* luzny kotnierz stalowy szt. 4.000
1szt./przytgcz.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.000
rzowych o $r. 63 mm
1szt./przytacz.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.880
podktadkami M 16
0.72kg/przytacz.
6* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
112|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo- | kpl.
d.1.5/0134-02 wym
.2|analogia obmiar = po0z.102 = 4.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.000
1r-g/kpl.
- M --
2* rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 10.800
2.7m/kpl.
3* tabliczki do znakowania wodociggu szt 4.000
1szt/kpl.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.240
0.06m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochod skrzyniowy" m-g 0.880
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
113|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1.5/0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka
2 metalowg do wykrywania sieci
obmiar = p0z.100 = 26.950 m
-R--
1* robocizna r-g 0.202
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu m 28.837
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy' m-g 0.030
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
114/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.1.5/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = p0z.102 = 4.000 [200m -1 prob.] pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 34.960
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLII' | m3 0.100
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane KLIII' m3 0.060
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie" kg 24.800
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.000
mm’
1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe' | szt 0.400
0.1szt/200m -1 préb.
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7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych' | szt 0.800
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm’ szt 0.800
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 10.800

podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.

10* woda z rurociggu’ m3 14.120
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000

10%(od M)

- S --
12* samochod skrzyniowy™ m-g 12.640
3.16m-g/200m -1 prob.

Razem z narzutami:

115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.1.5/1611-01 0 $r.nominalnej do 150 mm 200
2 obmiar = poz.102 = 4.000 odc.200m m
- R -
1* robocizna r-g 16.360
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 2.000
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.000
mm’
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu’ m3 28.240
7.06m3/0dc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 6.320

1.58m-g/odc.200m

Razem z narzutami:

116 Izolacja tasmg Denso kpl
d.1.5/kalk. wkasna |obmiar = poz.102 = 4.000 kpl
2
M --
1* Izolacja tasma Denso kpl 4.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe - Sie¢ wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.6.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
117|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.6/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar =860 m
~-R--
1* robocizna r-g 96.320
0.112r-g/m
M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.086
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.450
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
118 Ciecie nawierzchni m
d.1.6|kalk. wlasna |obmiar = poz.117*1 = 860.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 103.200
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 86.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
119/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.6/0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.117*1.5 = 1290.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 852.690
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
120/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.6/0801-01 recznie
A obmiar =p0z.117*1.5 = 1290.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 666.930
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
121|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.1.6/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = po0z.119*0.08*2.2 = 227.040 t
~-R--
1* robocizna r-g 177.091
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 124.872
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 124.872
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
122|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.6|1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = po0z.119*0.08*2.2 = 227.040 t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14.758
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 29.515
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
-72 -
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123|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar =po0z.119 = 1290.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.314
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 410.220
0.318t/m2
3* woda m3 19.350
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.483
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 49.923
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
124|\KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = poz.119 = 1290.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.347
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 219.300
0.17t/m2
3* miat kamienny t 18.447
0.0143t/m2
4* woda m3 10.320
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.225
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 33.024
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
125|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.6/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = poz.119 = 1290.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 40.248
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 128.355
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' |m-g 8.772
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 8.772
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8.772
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 30.831
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
126|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.6/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
.1|analogia Scieralna)
obmiar = poz.117*4.5 = 3870.000 m2
-73-




Kan_GAZOMIA_S_29 02 _2016_v2.KST

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

- R -

1* robocizna r-g 224.847
0.0581r-g/m2
- M _—

2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 592.110
0.153t/m?2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 43.731
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 43.731
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 43.731
0.0113m-g/m2

7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 145.125

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.6.2 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
127|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1.6/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar =29*3+15 = 102.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 78.642
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
128|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1.6/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 7.140
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
129/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1.6/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.127 = 102.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 52.734
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
130|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.1.6/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar =p0z.127*0.08*2.2 = 17.952 t
-R--
1* robocizna r-g 14.003
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 9.874
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9.874
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
131|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.1.6/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar =p0z.127*0.08*2.2 = 17.952 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.167
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 2.334
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
132|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.6/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.128 = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 57.570
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 153.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 1.920
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.045
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.630
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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133|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar =po0z.127 = 102.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.713
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 32.436
0.318t/m2
3* woda m3 1.530
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.275
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.947
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
134/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.127 = 102.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.479
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 17.340
0.17t/m2
3* miat kamienny t 1.459
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.816
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.255
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 2.611
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
135/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1.6/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.127 = 102.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 125.460
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 104.040
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 8.344
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.193
0.0117t/m2
5* woda m3 2.754
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 13.260
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
-76 -
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Qdtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.6.3 Odtworzenie poboczy
136|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.6/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar = 1200 m
- R -
1* robocizna r-g 134.400
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.120
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.000
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
137|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.6/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.3|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.136*2 = 2400.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.280
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 11.040
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.840
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 9.840
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.600
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
138/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = p0z.137 = 2400.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 63.840
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 763.200
0.318t/m2
3* woda m3 36.000
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.480
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 92.880
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
-78 -
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Qdtworzenie poboczy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.6.4 Odtworzenie przepustow
139|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.6/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.4|analogia obmiar =4*4 =16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.792
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
140/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.1.6/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.4|analogia przepusty
obmiar = p0z.139*0.5 = 8.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.018
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.037
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.033
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.033
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.032
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
141|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.6/0113-01 nych gr. 15 cm
4 obmiar = poz.140 = 8.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.213
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.544
0.318t/m2
3* woda m3 0.120
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.022
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
142|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.6/0605-06 we o $rednicy 40 cm
A4 obmiar =p0z.139 = 16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.032
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.037
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.021
0.0013t/m
-80-
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4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 16.480
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 31.840
1.99kg/m
6* woda m3 0.016
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

143|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.1.6/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

A4 obmiar = p0z.139/4*2 = 8.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 92.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 2.960
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.248
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 47.600
5.95kg/szt

5* woda m3 0.800
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.6.5 Odtworzeie ziele Acow, rowow
144|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.6/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.5|analogia obmiar =15 m
-R -
1* robocizna r-g 1.680
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.113
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
145/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.6/0501-01 mego kat.!-Il
5 obmiar = poz.144*1.5 = 22.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.913
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw, rowow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-82-
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2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
21 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
211 Roboty ziemne
146 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =123.83 m
-R--
1* robocizna r-g 6.934
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.012
watow
0.00011=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.186
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
147|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = poz.146*3*1.5*0.75 = 417.926 m3
-R--
1* robocizna r-g 69.376
0.166r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 10.239
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
148/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.146*3*1.5*0.25 = 139.309 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.553
0.126r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 5.015
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 15.045
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
149/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.148 = 139.309 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.851
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
150|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.146*3*2 = 742.98 m2
-R--
1* robocizna r-g 501.512
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 505.226
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.817
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
-83-
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4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.669
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 89.158
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
151|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
1]
obmiar = poz.147 = 417.926 m3
- R -
1* robocizna r-g 56.002
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 29.255
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.681
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
152|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
obmiar = poz.146*3 = 371.490 m2
- R -
1* robocizna r-g 29.719
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.854
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.297
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.297
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-84 -
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212 Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - z odp rowadzeniem wdd na dlugo $ci 30% odcinka kana-
tu drena zem i 30% igtofiltrami
153|/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.2.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.146*0.3 = 37.149 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 52.974
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 39.378
1.06szt./m
3* 2wir m3 3.343
0.09m3/m
4* piasek m3 1.783
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 11.888
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.114
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
154/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.2.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = p0z.146*0.3 = 37.149 szt.
-R--
1* robocizna r-g 148.596
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 3.789
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 7.430
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 1.857
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 2.675
0.072m3/szt.
6* piasek m3 1.560
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 14.860
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 14.860
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 14.860
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
155/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
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5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
156 KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.2.1|0603-01- obmiar = poz.154/9*24 = 99.064 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 99.064
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz | m-g 492.843
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 99.064
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - z odprowadzeniem wod na dtugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.1.3 Roboty monta zowe
157|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.146*1*0.6 = 74.30 m3
- R -
1* robocizna r-g 138.198
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 90.646
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 50.524
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
158/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = po0z.148-p0z.157 = 65.01 m3
-R -
1* robocizna r-g 120.919
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 79.312
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 44.207
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
159|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.146 = 123.83 m
- R -
1* robocizna r-g 61.915
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 126.307
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.288
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
160/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.2.1/1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 8 wcin.
-R--
1* robocizna r-g 82.400
10.3r-g/wcin.
- M --
2% tréjnik PVC 200/160/45 szt. 8.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 8.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 szt. 8.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
-87 -
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6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.600
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
161|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.200
13.4r-g/szt.
- M --
Al Kompletna studnia monolit d= 1000 mm z PE | szt. 3.000
gruboscienna -scianka 14-16 mm - wzmocnio-
na, wysokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 3.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 1.410
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
162|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.1{1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.090
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
8* samochod skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
163|KNR 4-05lI1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.2.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.146 =123.830 m
- R -
1* robocizna r-g 18.575
0.15r-g/m
-8 -
2* samochéd WUKO-SW m-g 6.192
0.05m-g/m
3* samochdd WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 6.192
0.05m-g/m
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
2.2.1 Roboty ziemne
164|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =2.05m
~-R--
1* robocizna r-g 0.115
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.000
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.003
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
165/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =20.23+11.47 = 31.700 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.775
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.003
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.048
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
166 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = po0z.164*2*1.2*0.75 = 3.690 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.613
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.090
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
167|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.164*2*1.2*0.25 = 1.230 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.155
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.044
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.133
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
168|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =p0z.167 = 1.230 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.052

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:

-90 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
169|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.2|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.164*2*2 = 8.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.535
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 5.576
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.009
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.007
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 0.984
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
170|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.166 = 3.690 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.494
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.258
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.041
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
171|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.2|0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.164*3 = 6.150 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.492
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.014
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.005
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.005
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-91 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
222 Roboty monta zowe
172|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = poz.164*1*0.6 = 1.23 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.288
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 1.501
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.836
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
173|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = p0z.167-p0z.172 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
174\KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar = poz.164 =2.050 m
- R -
1* robocizna r-g 0.707
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 2.091
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.017
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
175|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.2.2|1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar =po0z.165/10 = 3.170 zlgcz.
-R -
1* robocizna r-g 5.072
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 2.536
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 2.536
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
-92-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
176|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.2.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.165 = 31.700 m
- R -
1* robocizna r-g 102.930
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.634
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 26.945
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 4.755
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
177|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2.2/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.165 =31.70 m
- R -
1* robocizna r-g 37.406
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa' | m 34.870
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
178|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.2.2|0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 3+2 =5.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 34.000
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 5.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 10.800
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 5.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 2.600
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
179|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe | szt
d.2.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.840
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 3.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-03-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

0.240

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

.94 -
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jedn.
2.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
2.3.1 Roboty ziemne
180|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =148.18 m
- R -
1* robocizna r-g 8.298
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.015
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.222
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
181|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.180*2*1.2*0.75 = 266.724 m3
- R -
1* robocizna r-g 44.276
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 6.535
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
182|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.180*2*1.2*0.25 = 88.908 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.202
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 3.201
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9.602
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
183|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = po0z.182 = 88.908 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 3.734
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
184|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.2.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = po0z.180*2*2 = 592.72 m2
- R -
1* robocizna r-g 400.086
0.675r-g/m2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe kg 403.050
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.652
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.533
0.0009m3/m2
-95-
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jedn.
5* klamry ciesielskie kg 71.126
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
185|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
1]
obmiar = poz.181 = 266.724 m3
- R -
1* robocizna r-g 35.741
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.671
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.987
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
186|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.2.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
obmiar = poz.180*3 = 444.540 m2
- R -
1* robocizna r-g 35.563
0.08r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.022
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.356
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.356
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-06 -
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2.3.2 Roboty monta zowe
187|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.180*1*0.5 = 74.09 m3
- R -
1* robocizna r-g 163.368
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 50.381
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
188|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.2.3/1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 90 mm
obmiar = poz.180 = 148.180 m
- R -
1* robocizna r-g 48.010
0.324r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 151.144
90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.638
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3.290
0.0222m-g/m
6* prosciarka do rur PE m-g 10.743
0.0725m-g/m
Razem z narzutami:
189|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zigc
d.2.3/1010-03 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
obmiar = p0z.180/10 = 14.818 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 17.485
1.18r-g/zlgcz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 8.743
140 mm
0.59m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 8.743
0.59m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
190|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.2.3/1012-01 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.570
0.57r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej do 90 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej do 90 mm
1szt./szt
-97 -
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jedn.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokagtnym z nakret- | kg 1.070
kami i podktadkami M-16 ocynk.
1.07kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 0.170
0.17m-g/szt
Razem z narzutami:
191|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.2.3/1010-03 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
obmiar = poz.180/10 = 14.818 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 17.485
1.18r-g/ztgcz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 8.743
140 mm
0.59m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 8.743
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
192|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.2.3/0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.400
13.4r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 1.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 1.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 1.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.470
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
193|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.2.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = p0z.180/200 = 0.74 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.488
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 3.138
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
194|\KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.2.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = p0z.180/200 = 0.741 [200m -1 préb.] | pro
b.
- R -
-08 -
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1* robocizna r-g 6.476
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.019
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.011
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 4,594
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.112
mm
1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.074
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.148
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.148
0.2szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.001
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 2.616
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-8 -
12* samochdd skrzyniowy m-g 2.342
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR TtOCZNY PE D=90
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99 -
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jedn.
24 POMPOWNIA SCIEKOW
2.4.1 Roboty ziemne
195/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
196 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
197|\KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.2.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
198/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.2.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
199/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.2.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
200|wycena whas- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.2.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-8 -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -
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2.4.2 Roboty monta zowe
201|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.2.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
202|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.2.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
203|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.2.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatykag
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
-102 -
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-103 -
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243 Ogrodzenie terenu pompowni
204 |KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.2.4/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.000
1r-g/szt.
Razem z narzutami:
205/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach m
d.2.4/1602-02 na stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsa-
.3|analogia dzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie pa-
nelowe
obmiar =4*3-1=11.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 17.160
1.56r-g/m
- M --
2% rama z katownikéw wypetniona siatkg kg 11.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | kg 3.814
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 1.643
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 1.386
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
206 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.2.4|1601-02 obmiar =11 m
3
-R--
1* robocizna' r-g 25.520
2.32r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 2.493
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.070
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
207|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.2.4/1303-01 obmiar =1.5m2
3
- R -
1* robocizna' r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
-104 -
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Ogrodzenie terenu pompowni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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244 Roboty drogowe
208/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.4|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
209|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.4|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
210/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.2.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
4 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
211/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.4|0605-06 we o $rednicy 40 cm
4 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
212|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.2.4/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
4 obmiar =2 szt
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1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.062
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt
5* woda m3 0.200
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-107 -
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2.45 Instalacje elektryczne
2.45 WiIz - kabel zalicznikowy
A
213/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.2.4/0701-0200 gorii lll
5.1 obmiar =0.28 m3
- R -
1* robotnicy" r-g 0.627
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
214/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.2.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
5.1 obmiar =1 m
-R--
1* robotnicy" r-g 0.013
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.056
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.008
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
215/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.2.4/0707-0200 kablowych recznie
5.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy" r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/11"
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10" m 5.140
5.14m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
216/ KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.2.4/0705-0100 obmiar =1 m
5.1
- R -
1* robotnicy" r-g 0.128
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 1.040
1.04m/m
-108 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.014
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.007
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
217/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
5.1 obmiar =0.2 m3
-R--
1* robotnicy" r-g 0.242
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
218/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.2.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
5.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy" r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
219/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.2.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
5.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy" r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
220/KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
221|KNP 16 0644- | Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.2.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
5.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
222/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:

-109 -
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223/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
5.1
-R--
1* robotnicy" r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-110 -
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245 rozdzielnica RZS
2
224|\KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.4{1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
5.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
225/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
5.2
- R -
1* robotnicy" r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
226 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.2.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
5.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy" r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
227|\KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.2.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
5.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy" r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
-111 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
228/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.2.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
5.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
229/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2.4|1304-0100 wszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy" r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
230/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.4|1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
5.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy" r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
231/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
5.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy" r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
232|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4{1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
233|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy" r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
234/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
5.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy" r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
235/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
5.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy" r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-112 -
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

rozdzielnica RZS

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
POMPOWNIA SCIEKOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
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jedn.
25 ROBOTY ODTWORZENIOWE
251 Odtworzenie poboczy
236 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym po-
.1|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 13.440
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.012
0.000104=0.0001ms3/m
-S -
3* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.900
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
237|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.2.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.1|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = po0z.236*2 = 240.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.528
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 1.104
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.984
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.984
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.960
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
238/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = poz.237 = 240.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.384
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 76.320
0.318t/m2
3* woda m3 3.600
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.648
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 9.288
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
-114 -
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Qdtworzenie poboczy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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252 Odtworzenie przepustow
239/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.2|analogia obmiar =1*4 =4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.448
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.030
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
240/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.2.5/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.2|analogia przepusty
obmiar = p0z.239*0.5 = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.004
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.009
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.008
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.008
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.008
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
241 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.5/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = poz.240 = 2.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.053
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 0.636
0.318t/m2
3* woda m3 0.030
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.005
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.077
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
242/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.5/0605-06 we o $rednicy 40 cm
2 obmiar = po0z.239 = 4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
-116 -
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jedn.
4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

243|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.2.5/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

2 obmiar = p0z.239/4*2 = 2.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 23.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 0.740
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.062
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.900
5.95kg/szt

5* woda m3 0.200
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie przepustow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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253 Odtworzeie ziele Acow, rowow
244|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.5/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.3|analogia obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 13.440
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.012
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.900
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
245/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.5/0501-01 mego kat.!-ll
3 obmiar = poz.244*1.5 = 180.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.300
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Qdtworzeie zielencow, rowow

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
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3 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG3
3.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
3.1.1 Roboty ziemne
246 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =441.55m
-R--
1* robocizna r-g 24.727
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.044
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.662
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
247/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =210.94 m
-R -
1* robocizna r-g 11.813
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.021
watow
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.316
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
248 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.1/0210-02 odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopow na
odkiad
obmiar = po0z.246*2.5*1.5*0.75 = 1241.859 m3
-R -
1* robocizna r-g 206.149
0.166r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 30.426
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = po0z.246*2.5*1.5*0.25 = 413.953 m3
-R -
1* robocizna r-g 52.158
0.126r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 14.902
0.036m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 44.707
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
250/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.249 =413.953 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 17.386
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-119 -
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251/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.246*2.5*2 = 2207.75 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1490.231
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 1501.270
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.429
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.987
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 264.930
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
252/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.248 = 1241.859 m3
- R -
1* robocizna r-g 166.409
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 86.930
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.909
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
253/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.3.1/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.246*3 = 1324.650 m2
- R -
1* robocizna r-g 105.972
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.047
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.060
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.060
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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zem i 30% igtofiltrami
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3.1.2 Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeni  em woéd na diugo $ci 30% odcinka kanatu drena-
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-121 -

254 KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wyko- | m
d.3.1/0610-01 pie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100
.2|2.52.2.3.2. mm. - grunt nawodniony
9916 obmiar = poz.246*0.3 = 132.465 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 188.895
1.24*1.15=1.426r-g/m
- M --
2* rurky drenarskie PVC d = 100 mm szt. 140.413
1.06szt./m
3* Zwir m3 11.922
0.09m3/m
4* piasek m3 6.358
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 42.389
0.32m-g/m
7* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 3.974
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
255/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.3.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
.2|kalk. wlasna |m.
obmiar = p0z.246*0.3 = 132.465 szt.
-R--
1* robocizna r-g 529.860
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 13.511
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 26.493
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 6.623
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 9.537
0.072m3/szt.
6* piasek m3 5.564
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 52.986
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 52.986
0.4m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 52.986
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
256 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.3.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
.2|analogia obmiar =150 m
-R--
1* robocizna r-g 172.500
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 9.000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 6.000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.600
0.004szt./m
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5* Sruby stalowe z nakretkami kg 75.750
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 15.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
257/KNNR 1 Pompowanie igtofiltréw god
d.3.1/0603-01- obmiar = poz.255/9*24 = 353.240 godz. Z.
.2|SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna r-g 353.240
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz |m-g| 1757.369
4.975m-g/godz.
3* zespot pradotwoérczy przewozny 30,0 kVA m-g 353.240
1m-g/godz.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie pod kolektor d=200 mm - z odprowadzeniem waéd na dlugosci 30% odcinka kanatu drenazem i 30% igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
3.1.3 Roboty monta zowe
258 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
3 sypki .
obmiar = poz.246*1*0.6 = 264.93 m3
- R -
1* robocizna r-g 492.770
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 323.215
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 180.152
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
259/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
3 obmiar = p0z.249-poz.258 = 149.02 m3
-R--
1* robocizna r-g 277.177
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 181.804
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 101.334
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
260/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.3.1/1308-03 zewn. 200 mm typ "S"
3 obmiar = poz.246 = 441.55 m
- R -
1* robocizna r-g 220.775
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm "S" | m 450.381
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 4,592
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
261|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgc
d.3.1/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.3|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = poz.247/10 = 21.094 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 33.750
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 16.875
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 16.875
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
262|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarza- m
d.3.1/1514-01 niem - izolacja tupkami poliuretanowymi
.3]analogia obmiar = poz.246 = 441.550 m
-123 -
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- R -
1* robocizna r-g 578.431
1.31r-g/m
- M --
2% folia - potaczenia tupkéw m2 110.388
0.25m2/m
3* tupek poliuretanowy na rure d=200 mm m 1.050
1.05m
4* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 8.831
0.02m-g/m
6* samochéd samowytadowczy m-g 17.662
0.04m-g/m
Razem z narzutami:
263|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.3.1/0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 225
.3|analogia mm SDR17
obmiar = poz.247 =210.940 m
- R -
1* robocizna r-g 684.922
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.219
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 179.299
150 kN
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 179.299
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
264|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3.1{0309-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
3 obmiar =p0z.247 =210.94 m
-R--
1* robocizna r-g 248.909
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 225 mm dwuwarstwowa | m 232.034
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
265/KNNR 4 Odnogi wbudowane w rurociggi o $r. 200/160 | wci
d.3.1/1703-04 mm-montz tréjnikéw n.
.3|analogia obmiar = 12 wcin.
- R -
1* robocizna r-g 123.600
10.3r-g/wcin.
- M --
2* tréjnik PVC 200/160/45 szt. 12.000
1szt./wcin.
3* tuk PVC 160/45 szt. 12.000
1szt./wcin.
4* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 200 | szt. 12.000
1szt./wcin.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
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jedn.
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.400
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami:
266/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $ér. 425 mm i gle-
.3|analogia bokosci 2.0 m
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.800
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 1.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 2.160
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 1.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.520
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
267|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm
.3|analogia obmiar =7 szt.
- R -
1* robocizna r-g 47.600
6.8r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia d= 600 mm z PE grubos$- | szt. 7.000
cienna -$cianka 14-16 mm
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 7.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 3.640
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
268|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.1/0406-05 téw z PE o $r. 1000 mm - komplet z wlazem
.3|analogia 400 kN
obmiar =8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 107.200
13.4r-g/szt.
- M --
2* Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos- | szt. 8.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili ( kineta bezspad-
kowa )
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 8.000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 3.760
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
269/ KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.3.1/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
3 obmiar =3 odc. -1 préb. pro
b.
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~-R--
1* robocizna r-g 9.300
3.1r-g/odc. -1 préb.
M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.090
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.180
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 5.190
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
- S --
8* samochod skrzyniowy m-g 9.480
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
270/ KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m
d.3.1/0101-01 sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
.3|analogia osadem do 1/3 wysokosci kanatu, WRAZ Z
KAMEROWANIEM
obmiar = poz.246+p0z.247 = 652.490 m
~-R--
1* robocizna r-g 97.874
0.15r-g/m
-S -
2* samochéd WUKO-SW m-g 32.625
0.05m-g/m )
3* samoch6d WUKO-SC- KAMEROWOZ m-g 32.625
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki
3.2.1 Roboty ziemne
271/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.2/0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =25.12m
~-R--
1* robocizna r-g 1.407
0.056r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.003
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.038
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
272|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.2/0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =159.03 m
~-R--
1* robocizna r-g 8.906
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.016
watéw
0.00011=0.0001m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.239
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
273/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.2/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.271*2*1.2*0.75 = 45.216 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.506
0.166r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 1.108
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
274 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.2/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.271*2*1.2*0.25 = 15.072 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.899
0.126r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.543
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.628
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
275/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.274 = 15.072 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.633

0.021*2=0.042m-g/m3

Razem z narzutami:
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276/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.2/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.271*2*2 = 100.48 m2
-R--
1* robocizna r-g 67.824
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 68.326
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.111
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.090
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 12.058
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
277\KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.273 =45.216 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.059
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.165
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.506
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
278/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.3.2/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.271*3 = 75.360 m?2
- R -
1* robocizna r-g 6.029
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.173
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.060
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 0.060
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2.2 Roboty monta zowe
279/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i ob-
2 sypki .
obmiar = po0z.271*1*0.6 = 15.07 m3
- R -
1* robocizna r-g 28.030
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 18.385
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 10.248
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
280/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 obmiar = p0z.274-p0z.279 = 0.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.000
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
281/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.3.2/1308-02 zewn. 160 mm
2 obmiar =poz.271 =25.120 m
- R -
1* robocizna r-g 8.666
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 25.622
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.208
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
282|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zlgc
d.3.2/1010-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = p0z.272/10 = 15.903 zigcz.
-R -
1* robocizna r-g 25.445
1.6r-g/ztacz.
- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 12.722
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 12.722
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
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283|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami tereno-| m
d.3.2|0408-04 wymi w rurach ostonowych PEHD o $r. 160
.2|analogia mm SDR17
obmiar = poz.272 =159.030 m
- R -
1* robocizna r-g 516.370
3.4*0.955=3.247r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.181
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 135.176
150 kN’
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 23.855
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
284|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3.2/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.272 = 159.03 m
- R -
1* robocizna r-g 187.655
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o $r 160 mm dwuwarstwowa' | m 174.933
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
285/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.3.2/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
obmiar = 46+2 = 48.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 326.400
6.8r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt 48.000
1szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 103.680
2.16m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopo- | szt. 48.000
wy d=400 mm, 40 T
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 24.960
0.52m-g/szt.
Razem z narzutami:
286/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe | szt
d.3.2/1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
obmiar =46 szt
-R--
1* robocizna r-g 12.880
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 46.000
uszczelkg o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
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4*

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

m-g

3.680

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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3.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
3.3.1 Roboty ziemne
287|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - wykop
.1|analogia obmiar =600 m
- R -
1* robocizna r-g 33.600
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.060
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.900
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
288/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.3|0111-01 ziemnych - trasa sieci - PRZEWIERT
.1|analogia obmiar =104.92 m
- R -
1* robocizna r-g 5.876
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.010
watéw
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.157
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
289/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.3/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-75 % wykopéw na
odktad
obmiar = poz.287*2*1.2*0.75 = 1080.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 179.280
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 26.460
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
290/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.3|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.287*2*1.2*0.25 = 360.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 45.360
0.126r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 12.960
0.036m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 38.880
0.108m-g/m3
Razem z narzutami:
291|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =po0z.290 = 360.000 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 15.120
0.021*2=0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
-132 -
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292/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.3|0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
obmiar = p0z.287*2*2 = 2400.00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1620.000
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg | 1632.000
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.640
kL1
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 2.160
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 288.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
293|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar = poz.289 = 1080.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 144.720
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 75.600
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.096
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
294 |KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.3.3/0218-02 nie podioza spycharkami ggsienicowymi o mo-
A cy 74 kW (100 KM), grunt kat. Il-1V
obmiar = poz.287*3 = 1800.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.000
0.08r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.140
0.0023m-g/m2
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.440
0.0008m-g/m2
4* zrywarka przyczepna m-g 1.440
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.3.2 Roboty monta zowe
295/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.3|1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
obmiar = poz.287*1*0.5 = 300.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 661.500
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 204.000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
296 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.3.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
obmiar = poz.287 = 600.000 m
- R -
1* robocizna r-g 126.600
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 612.000
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 19.500
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 22.080
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
297 |KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.3.3/0408-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.90-
.2|analogia 160mm w gruntach kat. I-II - przewiert horyzon-
talny
obmiar = poz.288 =104.920 m
- R -
1* robocizna r-g 256.508
2.56*0.955=2.4448r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
3* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.098
0.02m-g/m
4* maszyna do wiercen horyzontalnych o uciggu | m-g 89.182
80 kN'
0.85m-g/m
5* wycigg do urobku - samochéd asenizacyjny m-g 15.738
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
298|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3.3/0309-01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
2 obmiar = poz.288 = 104.92 m
- R -
1* robocizna r-g 123.806
1.18r-g/m
- M --
2* Rura PE-SDR 17 o0 $r 110 mm dwuwarstwowa | m 115.412
zewnetrzna RC
1.1m/m
-134 -
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3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
Razem z narzutami:
299 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztac
d.3.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.287+p0z.288)/10 = 70.492
zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 91.640
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 45.820
140 mm
0.65m-g/zlgcz.
3* agregat pradotwdrczy m-g 45.820
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
300(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.3.3|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1.000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.140
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
301|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |zigc
d.3.3/1010-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
.2|analogia zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = (poz.287+poz.288)/10 = 70.492
ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 91.640
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 45.820
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 45.820
0.65m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
302|KNNR 11 Studzienki rewizyjne na rurociggu ttocznym z | szt.
d.3.3/0406-05 gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm z
.2|analogia whazem 400 kN - komletne wposazenie w/g
rys.
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 40.200
13.4r-g/szt.
-135-
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- M --
2% Kompletna studnia d= 1000 mm z PE grubos$- | szt. 3.000
cienna -$cianka 14-16 mm - wzmocniona, wy-
sokosc w/g rysunku - profili
1szt./szt.
3* pokrywy wtazowe zeliwno - betonowe szt. 3.000
1szt./szt.
4* kompletne wpozazenie studni w/g rys. szt. 3.000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.410
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
303|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.3.3|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 obmiar = (poz.287+p0z.288)/200 = 3.52 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 2.323
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 14.925
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
304|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.3.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = (poz.287+p0z.288)/200 = 3.525 pro
[200m -1 préb.] b.
-R -
1* robocizna r-g 30.809
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.088
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.053
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 21.855
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 5.288
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.353
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.705
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.705
0.2szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 9.518
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 12.443
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 11.139
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
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34 POMPOWNIA SCIEKOW
3.4.1 Roboty ziemne
305|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 3*3*5 = 45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.885
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3' m-g 1.962
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 5.895
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
306|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar =45 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.945
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
307|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewniany- | m2
d.3.4/0315-02 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
A na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
obmiar = 3*5*4 = 60.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 73.800
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.270
k.
0.00452=0.0045m3/m?2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ | m3 0.468
0.00777=0.0078m3/m2
4* klamry ciesielskie' kg 11.160
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
308|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.3.4/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
-0l
obmiar =45-0.9%0.9*3.14*5 = 32.28 m3
- R -
1* robocizna r-g 45,515
1.41r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3.422
0.106m-g/m3
Razem z narzutami:
309|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.3.4|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
A m.
obmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 91.680
5.73r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.632
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 3.200
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4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.800
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.152
0.072m3/szt.
6* piasek m3 0.672
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 6.400
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.400
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.400
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
310|wycena wias- |Pompowanie wody (orientacyjnie) god
d.3.4|na obmiar =240 godz z
A
- R -
1* robocizna r-g 96.000
0.4r-g/godz
-8 -
Al Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 240.000
1m-g/godz
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.4.2 Roboty monta zowe
311|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.3.4/0501-03 0 grub.20 cm
2 obmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.344
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.732
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
312|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 m2
d.3.4/0504-04 cm
2 obmiar =6 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.231
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 1.248
go
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kLIl gr.19-25mm m3 0.018
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.064
0.0106m-g/m2
Razem z narzutami:
313|KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud
d.3.4/1413-03 obmiar =1 stud.
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 320.000
320r-g/stud.
- M --
2* Zbiornik zelbetowy d=1500 szt 1.000
1szt/stud.
3* KOMPLETNA Pompownia $ciekéw ze stero- szt 1.000
waniem i automatyka-przejazdowa
1szt/stud.
4* KOMPLETNA szafa ze sterowaniem i automa-| szt 1.000
tykg z systemem i sterownikiem z wyjsciem
eternet, podtaczenie do monitoringu na wa-
runkach w/g PK Sp z 0.0. w Moszczenicy
1szt/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy' m-g 2.420
2.42m-g/stud.
7* zuraw samochodowy' m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
- 140 -
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3.43 Roboty drogowe
314|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.4|/0202-06 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
.3|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =5 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.940
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.336
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.045
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
315/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
.3|analogia 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
obmiar =5 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.525
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
316|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.3.4/0113-02 gr. 20 cm-utwardzenie placu wokét pompowni
3 obmiar =20 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.620
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny' t 8.480
0.424t/m2
3* woda' m3 0.400
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.074
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny’ m-g 0.904
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
317|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.3.4|0605-06 we o $rednicy 40 cm
3 obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 2.008
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.009
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.005
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 4.120
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 7.960
1.99kg/m
6* woda m3 0.004
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
318|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czoto-| szt
d.3.4/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm
3 obmiar =1 szt

R -
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1* robocizna r-g 11.500
11.5r-g/szt
M --
2% mieszanka betonowa m3 0.370
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.031
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.950
5.95kg/szt
5* woda m3 0.100
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.4.4 Instalacje elektryczne
3.4.4 WiIz - kabel zalicznikowy
A
319|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kate- m3
d.3.4/0701-0200 gorii lll
4.1 obmiar =0.42 m3
- R -
1* robotnicy r-g 0.941
2.24r-g/m3
Razem z narzutami:
320/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.3.4|0706-0100 wego o szerokosci do 0.4 m
4.1 obmiar =1.5m
-R--
1* robotnicy r-g 0.019
0.0126r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.084
0.056m3/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0.012
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
321|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.3.4/0707-0200 kablowych recznie
4.1 obmiar =1m
- R -
1* robotnicy r-g 0.065
0.0646r-g/m
- M --
2* wazelina techniczna kg 0.011
0.011kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.420
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 0.100
0.1[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | [0.5 0.015
0.015[[0.5 m]stud]/m m]
stud
6* kabel YKXS 4x10 m 5.140
5.14m/m
7* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
8* zuraw samochodowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.005
0.0045m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.005
0.0045m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0.015
0.0149m-g/m
Razem z narzutami:
322|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC DVK50 m
d.3.4/0705-0100 obmiar =1.5m
4.1
- R -
1* robotnicy r-g 0.192
0.128r-g/m
- M --
2* Rura DVK fi50 m 1.560
1.04m/m
-144 -
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3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.021
0.014m-g/m
5* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.011
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
323|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.3.4|0702-0200 recznie w gruncie kat. Il
4.1 obmiar = 0.4 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.484
1.21r-g/m3
Razem z narzutami:
324|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.3.4/0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
4.1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3.140
1.57r-g/szt.
- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* koncéwki kablowe [0.5 8.000
4[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
4* opaski kablowe typu OKki [0.5 2.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
325|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | od-
d.3.4|1203-0400 kroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub bolce ci-
4.1 obmiar =8 odcinek nek
-R--
1* robotnicy r-g 0.210
0.0263r-g/odcinek
Razem z narzutami:
326|KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy | szt.
d.3.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
4.1 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2* Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 20A szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
327|KNP 16 0644-|Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych po-
d.3.4|0100 obmiar =2 pomiar miar
4.1
-R--
1* geodeta r-g 1.600
0.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
328|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3.4/1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.1 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830

0.83r-g/pomiar

Razem z narzutami:
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329|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.4/1302-0400 obmiar =1 odc.
4.1
-R--
1* robotnicy r-g 1.980
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

WIz - kabel zalicznikowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.4.4 rozdzielnica RZS
2
330(KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.3.4/1101-0900 15 kg - do 4 mocowan- konstrukcja dostarczo-
4.2 na wraz z szafg RZS
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.503
0.503r-g/szt.
- M --
Al konstrukcje wsporcze [0.5 1.000
1[[0.5 m]stud]/szt. m]
stud
3* Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
331|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.3.4/0403-0300 obmiar =1 kpl
4.2
- R -
1* robotnicy r-g 4.490
4.49r-g/kpl
- M --
2* rozdzielnice (zestawy) kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
332|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- | m
d.3.4|0603-0300 tach mocowane przez przyspawanie do kons-
4.2 trukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
obmiar =5m
- R -
1* robotnicy r-g 0.880
0.176r-g/m
- M --
2* bednarka ocynkowana m 5.200
1.04m/m
3* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 0.440
0.088m-g/m
Razem z narzutami:
333|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.3.4|0605-0800 pretowych w gruncie kat.lll
4.2 obmiar =6 m
-R--
1* robotnicy r-g 2.682
0.447r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 6.240
1.04m/m
3* ztgcza kontrolne [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud])/m m]
stud
4* ostony przewodow [0.5 0.120
0.02[[0.5 m]stud]/m m]
stud
5* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
6* wibromtot m-g 1.230
0.205m-g/m
Razem z narzutami:
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334/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.3.4|0407-0400 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
4.2 przeciwprzepigciowy 4 polowy
obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
Al Ochronnik przepigciowy klasy B+C szt. 1.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
335/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.3.4|1304-0100 wszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.240
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
336|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.3.4/1304-0500 wania (pierwszy pomiar)
4.2 obmiar =1 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0.500
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
337|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.3.4|1304-0600 wania (kazdy nastepny pomiar)
4.2 obmiar =4 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1.120
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
338|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3.4/1303-0100 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.630
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
339|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3.4/1303-0200 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =2 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.840
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
340|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3.4/1303-0300 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
4.2 obmiar =1 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 0.830
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami:
341|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3.4|1303-0400 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
4.2 obmiar =1 pomiar
-R -
1* robotnicy r-g 0.580
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-148 -
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PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

rozdzielnica RZS

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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35 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
3.5.1 Roboty ziemne - Sie ¢é wodoci ggowa
342|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.5/0111-01 ziemnych - trasa wodociagu w terenie réwnin-
A nym.
Krotnos¢ = 2
obmiar =22.55m
~-R--
1* robocizna geodezja r-g 2.526
0.056*2=0.112r-g/m
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw'
(0.00011=0.0001)*2=0.0002m3/m
- S -
3* samochéd dostawczy' m-g 0.068
0.0015*2=0.003m-g/m
Razem z narzutami:
343|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.5/0111-01 ziemnych - trasa wodociagu w terenie réwnin-
A nym- rozbiérka wodociggu
obmiar =100 m
-R -
1* robocizna geodezja r-g 5.600
0.056r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.010
watow'
0.00011=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy' m-g 0.150
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
344|KNNR 1 Roboty pomiarowe - tyczenie imeréw szt
d.3.5/0111-01 obmiar =3 szt
A
-R -
1* robocizna geodezja r-g 1.680
0.56r-g/szt
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.003
watow'
0.001m3/szt
-S -
3* samochdd dostawczy' m-g 0.450
0.15m-g/szt
Razem z narzutami:
345/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.5/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = poz.342*1.7*0.5 = 19.168 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5.501
0.287r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3" m-g 0.587
0.0306m-g/m3
Razem z narzutami:
346|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.3.5/0307-02 kosci do 1,5 m o Scianach pionowych w grun-
A tach suchych kat. IlI-IV
obmiar = poz.343*0.5*0.5 = 25.000 m3
~-R--
- 150 -
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1* robocizna r-g 53.750
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
347|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.5/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1/z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
analogia IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
obmiar = poz.345 =19.168 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.825
0.134*1.10=0.1474r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg" m-g 1.476
0.07*1.10=0.077m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0.165
0.0078*1.10=0.0086m-g/m3
Razem z narzutami:
348|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3.5(0236-01 z.sz. |nymi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zagesz-
.1/2.5.2. 9907 |czenia Js = 0.98
obmiar = poz.347 =19.168 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.023
0.1337*1.57=0.2099r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg" m-g 2.118
0.0704*1.57=0.1105m-g/m3
Razem z narzutami:
349/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3.5/0501-01 mego kat.I-1V
A obmiar = po0z.342*3 = 67.650 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.750
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - Sie¢ wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.5.2 Roboty monta zowe - Sie ¢ wodoci ggowa
350|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o diugoscido15mz | m
d.3.5/0307-01 rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm
.2|2.52.3.6. obmiar =p0z.342 =22.550 m
-R--
1* robocizna r-g 27.150
0.86*1.4=1.204r-g/m
- M --
2* rury do wody na cisnienie 1.0 MPa m 24.129
1.07m/m
3* ksztaltki PE szt. 2.435
0.108szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.000
6%(od M)
-S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 5.638
0.25m-g/m
Razem z narzutami:
351|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.3.5/1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 63 mm-demontaz sieci
obmiar = po0z.343 = 100.000 m
-R--
1* robocizna r-g 22.400
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 102.000
63 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.420
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 4.250
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
352|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 61 16 atm o $r. | kpl.
d.3.5/1114-03 80-100 mm dla rur PE-imery 110/40
.2|analogia obmiar = poz.344 = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.090
2.03r-g/kpl.
- M --
2* tréjnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o | szt. 3.000
$r. 80-100 mm-Imer 110/40 z zintegrowana za-
suwg
1szt./kpl.
3* gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 80-100 mm | szt. 6.000
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 4.710
podktadkami M-14-stal k.o.
1.57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.750
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
353|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych przy
d.3.5/1708-01 PE taczonych metoda zgrzewania czotowego - |gcz
.2|analogia rurociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 przytacze) | .
obmiar = poz.344 = 3.000 przytgcz.
- M --
1* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 3.000
1szt./przytgcz.
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2* krééce zeliwne kotnierzowe o ér. 63 mm szt. 3.000
1szt./przytgcz.
3* luzny kotnierz stalowy szt. 3.000
1szt./przytgcz.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 3.000
rzowych o $r. 63 mm
1szt./przytacz.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.160
podktadkami M 16
0.72kg/przytacz.
6* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
354/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo- | kpl.
d.3.5/0134-02 wym
.2|analogia obmiar = poz.344 = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.000
1r-g/kpl.
- M --
2* rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 8.100
2.7m/kpl.
3* tabliczki do znakowania wodociggu szt 3.000
1szt/kpl.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.180
0.06m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
6* samochod skrzyniowy" m-g 0.660
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
355|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.3.5/0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka
2 metalowg do wykrywania sieci
obmiar =p0z.342 =22.550 m
-R--
1* robocizna r-g 0.169
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu m 24.129
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy' m-g 0.025
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
356|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.3.5/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
obmiar = po0z.344 = 3.000 [200m -1 prob.] pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 26.220
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLII' | m3 0.075
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane KLIII' m3 0.045
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie" kg 18.600
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm’
1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe' | szt 0.300
0.1szt/200m -1 préb.
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7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych' | szt 0.600
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm’ szt 0.600
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 8.100

podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.

10* woda z rurociggu’ m3 10.590
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000

10%(od M)

- S --
12* samochod skrzyniowy™ m-g 9.480
3.16m-g/200m -1 prob.

Razem z narzutami:

357|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.3.5/1611-01 0 $r.nominalnej do 150 mm 200
2 obmiar = poz.344 = 3.000 odc.200m m
- R -
1* robocizna r-g 12.270
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 1.500
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.500
mm’
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu’ m3 21.180
7.06m3/0dc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 4.740

1.58m-g/odc.200m

Razem z narzutami:

358 Izolacja tasmg Denso kpl
d.3.5|kalk. wkasna |obmiar = poz.344 = 3.000 kpl
2
M --
1* Izolacja tasma Denso kpl 3.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe - Sie¢ wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PRZEBUDOWA WODOCIAGU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
3.6.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
359|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.6/0113-03 ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym
.1|analogia obmiar = 15+5+100 = 120.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 13.440
0.112r-g/m
M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.012
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.900
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
360 Ciecie nawierzchni m
d.3.6|kalk. wlasna |obmiar = po0z.359*1 = 120.00 m
A
-R -
1* robocizna r-g 14.400
0.12r-g/m
- S --
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 12.000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
361|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.3.6/0801-07 micznych gr. 8 cm recznie
A obmiar = poz.359*0.75 = 90.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59.490
0.661r-g/m2
Razem z narzutami:
362|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.3.6/0801-01 recznie
A obmiar = p0z.359*0.75 = 90.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 46.530
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
363|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych t
d.3.6/1509-05 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.1|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = poz.361*0.08*2.2 = 15.840t
~-R--
1* robocizna r-g 12.355
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.712
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 8.712
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
364|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.3.6/1511-02 dalsze 0.5 km
A Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.361*0.08*2.2 = 15.840t
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.030
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 2.059
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
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365|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-01 nych gr. 15 cm
A obmiar = po0z.361 = 90.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.394
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 28.620
0.318t/m2
3* woda m3 1.350
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.243
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.483
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
366|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-04 nych gr. 8 cm
A obmiar = poz.361 = 90.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.187
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 15.300
0.17t/m2
3* miat kamienny t 1.287
0.0143t/m2
4* woda m3 0.720
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.225
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 2.304
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
367|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3.6/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
A wigzgca)
obmiar = poz.361 = 90.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.808
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t 8.955
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' |m-g 0.612
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.612
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.612
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.151
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
368|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3.6/0309-03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
A Scieralna)
obmiar = poz.361 = 90.000 m2
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- R -

1* robocizna r-g 5.229
0.0581r-g/m2
- M --

2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 13.770
0.153t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

-8 -

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.017
0.0113m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 1.017
0.0113m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.017
0.0113m-g/m2

7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.375

0.0375m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenia nawierzchni asfaltowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.6.2 Odtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
369|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.3.6/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|analogia piaskowej
obmiar =17*3 = 51.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 39.321
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
370/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.3.6/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
.2|analogia obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 2.380
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
371|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.3.6/0801-01 recznie
2 obmiar = poz.369 = 51.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.367
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
372|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych | t
d.3.6/1509-05 o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
.2|analogia odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
obmiar = p0z.369*0.08*2.2 =8.976 t
-R--
1* robocizna r-g 7.001
0.78r-g/t
-S -
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 4.937
0.55m-g/t
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.937
0.55m-g/t
Razem z narzutami:
373|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde t
d.3.6/1511-02 dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.369*0.08*2.2 =8.976 t
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.583
0.013*5=0.065m-g/t
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 1.167
0.026*5=0.13m-g/t
Razem z narzutami:
374|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3.6/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2 Krotnos¢ = 5
obmiar = p0z.370 = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 19.190
0.3838*5=1.919r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 51.000
1.02*5=5.1m/m
3* piasek m3 0.640
0.0128*5=0.064m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.015
0.0003*5=0.0015t/m
5* woda m3 0.210
0.0042*5=0.021m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
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375/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-01 nych gr. 15 cm
2 obmiar = po0z.369 = 51.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.357
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 16.218
0.318t/m2
3* woda m3 0.765
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.138
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.974
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
376|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-04 nych gr. 8 cm
2 obmiar = poz.369 = 51.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.239
0.0243r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 8.670
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.729
0.0143t/m?2
4* woda m3 0.408
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.128
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 1.306
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
377|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.3.6/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
obmiar = poz.369 = 51.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 62.730
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 52.020
ra
1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 4.172
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.597
0.0117t/m2
5* woda m3 1.377
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 6.630
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
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Qdtworzenia nawierzchni chodnikéw i wjazdow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.6.3 Odtworzenie poboczy
378/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.6/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym po-
.3|analogia bocza do odtworzenia
obmiar =650 m
- R -
1* robocizna r-g 72.800
0.112r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.065
0.000104=0.0001m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.875
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
379|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.3.6/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
.3|analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = poz.378*2 = 1300.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.860
0.0022r-g/m2
- M --
Al woda m3 5.980
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.330
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.330
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.200
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
380|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-01 nych gr. 15 cm
3 obmiar = p0z.379 = 1300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.580
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 413.400
0.318t/m2
3* woda m3 19.500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.510
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 50.310
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
- 162 -
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Qdtworzenie poboczy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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3.6.4 Wykonanie przepustéw
381|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.6/0113-03 ziemnych - przepusty do odtworzenia
.4|analogia obmiar =5*4 =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.240
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002
0.000104=0.0001m3/m
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.150
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
382|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.3.6/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
.4|analogia przepusty
obmiar = po0z.381*0.5 = 10.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.022
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.046
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.041
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.041
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.040
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
383|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.6/0113-01 nych gr. 15 cm
4 obmiar = poz.382 = 10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.266
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 3.180
0.318t/m2
3* woda m3 0.150
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.027
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.387
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
384|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.3.6/0605-06 we o $rednicy 40 cm
A4 obmiar =po0z.381 =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 10.040
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.046
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.026
0.0013t/m
-164 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 20.600
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 39.800
1.99kg/m
6* woda m3 0.020
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

385|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto-| szt
d.3.6/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm

A4 obmiar = po0z.381/4*2 = 10.000 szt
-R--

1* robocizna r-g 115.000
11.5r-g/szt
- M --

2* mieszanka betonowa m3 3.700
0.37m3/szt

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.310
0.031m3/szt

4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 59.500
5.95kg/szt

5* woda m3 1.000
0.1m3/szt

6* materiaty pomocnicze % 0.200

0.2%(od M)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wykonanie przepustéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.6.5 Odtworzeie ziele AcOw-rowéw
386|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.6/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
.5|analogia obmiar =150 m
-R -
1* robocizna r-g 16.800
0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.015
0.000104=0.0001m3/m
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.125
0.0075m-g/m
Razem z narzutami:
387|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3.6/0501-01 mego kat.!-ll
5 obmiar = poz.386*1.5 = 225.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19.125
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Odtworzeie zielencéw-rowéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

ROBOTY ODTWORZENIOWE

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PG3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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