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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa pompowni $ciekéw w ulicy Dworcowej w Moszczenicy na dzialce o numerze ewidencyjnym 640/27 obreb Moszczenica, po-
lega¢ bedzie na:

- wycince dwoch sztuk drzew o $rednicy 39 cm i 35 cm,

- wymianie obudowy pompowni (czesci zbiornika),

- wymianie technologii pompowni - wymiana pomp, wymiana rurociggéw, drabiny,

- wymianie uktadu zasilania i sterowania pomp,

- wymiana technologii wstepnego podczyszczania $ciekOw - automatyczna krata na skratki, wykonanie kontenera z ptyt warstwowych ,
budowy studni z koszami na skratki 2*kosz 240 |,

- budowa przytacza wodociggowgo i punktu czerpalnego,

- przytaczeniu studni do systemu monitoringu

- wykonaniu ogrodzenia
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Pompown_Dworcowa_20_02_20_V2_PRZED PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RozbudoPrzebudowa pompowni  $ciekéw w ul. Dworcowej w Moszczenicy
1 Roboty Demonta zowe
1.1 Roboty ziemne-odwodnienie i umocnienie wykopéw
1.1.1 Roboty odwodnieniowe
1 Igtofiltry o $ér.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo $rednio bez obsypki na szt.
dl.1 gtebok.do 4 m
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcz  agjace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1.1 - pompowanie na czas posadowienia komory pompowni i podt gczenia ruro-
1 ciggoéw
24*3 godz. 72.000
RAZEM 72.000
1.1.2 droga_tymczasowa - utwardzenie dla maszyn
3 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powier zchni do 1 m2) - budo- m?2
dl.1 wa - piyty z cz esciowego odzysku
2
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.1.3 Roboty ziemne
4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
di1.1
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Wywo zenie diu zyc na odlegto $¢€ do 2km. mp
dl.1
3
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
6 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi  ebier- |m3
dl.1 nymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
7 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj .tyzki 2,50 m3 z m3
dl.1 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
3 zynowanej w hatdach; grunt kat. I-1l transport zo  dktadu
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
8 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta  dow- |m3
dl.1 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na odktad
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
9 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
dl.1 10 m w gruncie kat. I-1ll - piaskiem dowiezionym
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Roboty Demonta zowe
1.2.1 Przetaczenie $ciekéw
10 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena  zowe w dnie wykopu, osadniki piasku - szt.
d.1.2 $r. 800-1000 mm gr.kat.lll - przygotowanie studni S1 ~ do zamontowania pom-
1 py
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Ruroci agi zeliwne kielichowe tymczasowe-  $r. 80-100 mm m
d.1.2
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcz  agjace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1.2 - pompowanie na czas remontu pompowni i podt  gczenia ruroci agéw ( pom-
1 pa zainsstalowana w studni S1)
30*24 godz. 720.000
RAZEM 720.000
1.2.2 Pompownia istniej aca
13 Demonta z ruroci ggu ci $nieniowego o $r.80mm m
d.1.2 Krotno §¢ = 1.5
2
4 m 4.000
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RAZEM 4.000
14 Demonta z zasuwy zeliwnej kotnierzowej o  $r. 50-80 mm i innych ksztaltek szt.
d.1.2
2
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15 Demonta z pompy od srodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.2 Krotno §¢ = 2.5
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 Demonta z rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pompy ) szt.
d.1.2
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w p oziomie | kondygnaciji kg
d.1.2 demonta z zurawia i kosza
2
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
18 Demonta z studni rewizyjnych z kr  egdéw betonowych o $§r. 1500 mm w goto- kpl.
d.1.2 wym wykopie o gt eb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne- demonta  z bdrnej
2 czesci pompowni wysoko $ci 2 m
Krotno §¢ = 2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub t
d.1.2 przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku Il - wyw6z materiatéw rozbiérko-
2 wych
15 t 1.500
RAZEM 1.500
2 Montaz pompowni i kontenera kraty
2.1 Posadowienie zbiornika - utwardzenie placu - ogrodz  enie
211 Posadowienie zbiornika
20 Podktady betonowe beton B-10 w budownictwie przemys towym z transpor- m3
d.2.1 tem i uktadaniem r ecznym na podio zu gruntowym po uprzednim zag eszcze-
1 niu - warstwa chudego betonu gr. 20 cm
1.5*1.5*3.14*0.2 m3 1.413
RAZEM 1.413
21 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desk owaniu tradycyj- m3
d2.1 nym- wybetonowanie fundamentu pod kr  gg 1500 mm
A
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22 Monta z gérnej cz e$ci komory pompowni dn=1500 mm L=2 m kpl.
d.2.1
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 Wyréwnanie i utwardzenie placu
23 Koryta wykonywane r ecznie gt. 30 cm w gruncie kat. IlI-IV na catej szer oko $ci|m2
d.2.1 jezdni i chodnikéw
2
37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900
24 Warstwy podsypkowe piaskowe zag eszczane r ecznie o gr.5 cm - grubo $€ 10 |m?2
d.2.1 cm
2 Krotno $¢ = 2
37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900
25 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 ¢ m m2
d.2.1
2
37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900
26 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z m
d.2.1 pospotki na podsypce piaskowej
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.1.3 Ogrodzenie terenu - zagospodarowanie ziele n
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27 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - analogia fund ament dla bramy 04x1.0 |m
d2.1 ze zbrojeniem ( 150 kg / kpl. )
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.1
3
23.2-5 m 18.200
RAZEM 18.200
29 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupk  ach stalowych o rozsta- |m
d2.1 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
3
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
30 Sadzenie drzew i krzewdw na terenie ptaskim w grun  cie kat. Ill bez zaprawy |szt.
d.2.1 dotéw; srednica/gt eboko §¢ : 0.7 m - tuje wys 1.5 m
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22 Monta z kontenera
31 Fundamenty pod maszyny - podio  ze betonowe o grubo $ci 25 cm i powierz- m2
d.2.2 chni do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
32 Monta z kontenera 3x3 m kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Technologia pompowni
33 Kompletna technologia pompowni  $ciekéw - technologia i sterowanie kpl.
d.2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Przeptywomierz elektromagnetyczny na wyj  $ciu rurociagu ttocznego z Pom- kpl.
d.2.3 powni 100 mm - monta z w pompowni , monta z liczydta w kontenerze, wt a-
czenie do systemu sterowania .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Uruchomienie i odbior kpl.
d.2.3
1. Wykonanie rozruchu technologicznego 1kp | -(rozruch trwaj acy 72
godz.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Monta z kraty koszowej przeciwpr gdowej KPP o mocy 1060 Wat . na skratki kpl.
d.2.3 wg/karty katalogowej wraz z 2 koszami na skratki o poj. 240 | ka zdy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Instalacje elektryczne
24.1 WLZ kablowa
37 Kopanie rowo6w dla kabli w spos6éb r  eczny w gruncie kat. Il| m3
d.2.4
A
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
38 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o s zeroko $ci do 0.4 m m
d.2.4
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
39 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablow  ych r ecznie - YKY 4x10 |m
d.2.4
A
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
40 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych r  ecznie w gruncie kat. 111 m3
d.2.4
A
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
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41 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta  kach lub kanatach za- m
d.2.4 mkni gtych - YKY 4x10
A
5+3 m 8.000
RAZEM 8.000
42 Zarobienie na sucho ko nca kabla 5- zylowego o przekroju zytdo 50 mm2 na  |szt.
d.2.4 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczny  ch - YKY 4x10
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- szt.zyt
d.2.4 ciski lub bolce
A
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
44 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.4 pierwszy)
A
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-  zytowy odc.
d.2.4
A
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.2 Rozdzielnica RZS
46 Konstrukcje wsporcze przykr ecane o masie do 15 kg - do 4 mocowa R - kons- |szt.
d.2.4 trukcja wsporcza montowana na pokrywie  zelbetowek zbiornika pompowni
2 (dostarczana wraz z pompowni )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na  fundamencie pre-  |szt.
d.2.4 fabrykowanym - analogicznie - monta  z tablicy RZS (dostawa w ukompletowa-
2 niu pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporcze j
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 Przewody uziemiaj ace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- m
d.2.4 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 m m2)
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49 Monta z uzioméw poziomych w wykopie o gt eboko $ci do 0.6 m; kat.gruntu [ll  |m
d.2.4
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
50 Roztacznik lub wyt agcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.4 cach - wyt acznik nadpr gdowy S-304 C16
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Roztacznik lub wyt gcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.4 cach - wyt gcznik nadpr gdowy S-304 C20
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Roztacznik lub wyt agcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.4 cach - analogicznie - ochronniki przepi  e¢€ tablicowe
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.
d.2.4
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Sprawdzenie samoczynnego wyt gczania zasilania (pierwsza proba) - wyt gcz- |prob.
d.2.4 nik r6 znicowopr adowy
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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55 Badania i pomiary instalacji uziemiaj gcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.4
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczneg o niskiego napi ecia - |pomiar
d.2.4 obwody pompowe
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
57 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych - ob wody czujnikéw i pomiar
d.2.4 awarii
2
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
2.4.3 kabel zasilaj acy i rozdzielnia TR
58 Kopanie rowo6w dla kabli, r ecznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4
3
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
59 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o s zeroko $ci do 0.4 m m
d.2.4
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60 Uktadanie kabli w ziemi, kabel YKY 3x2,5mm m
d.2.4
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
61 Uktadanie kabli w rurach lub kanatach zamkni  etych, kabel YKY 4x10mm m
d.2.4
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62 Uktadanie kabli w rurach lub kanatach zamkni  etych, kabel YKY 3x4mm m
d.2.4
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
63 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych r  ecznie w gruncie kat. 111 m3
d.2.4
3
3.04 m3 3.040
RAZEM 3.040
64 Zarobienie na sucho ko nca kabla 3- zylowego o przekroju zytdo 16 mm2 na  |szt.
d.2.4 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczny  ch
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod za- godz.
d.2.4 ciski lub bolce
3
18 godz. 18.000
RAZEM 18.000
66 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.2.4
3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
67 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.4 pierwszy)
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
68 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- zytowy odc.
d.2.4
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




Pompown_Dworcowa_20_02_20_V2_PRZED PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
69 Monta z obudowy tablicy rozdzielczej zabezpieczenia gtbwne  go - obudowa szt.
d.2.4 do 0,1 m2
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 Monta z aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg w tablicy rozdzielczej TG szt.
d.2.4
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.4 Instalacje wewn etrzne zasilane z tablicy rozdzielczej TR
71 Instalowanie opraw o $wietleniowych s$wietléwkowych IP65 szt.
d.2.4
A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72 Linie w rurkach winidurowych n.t. rura elektroinsta lacyjna RL18 m
d.2.4
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
73 Linia zasilaj gca os$wietlenie prowadzona przewodem w rurkach m
d.2.4
A4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74 Linie zasilaj gce prowadzone przewodem w rurkach m
d.2.4
4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
75 Linie zasilaj gce prowadzone przewodem w rurkach m
d.2.4
A4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
76 Instalowanie osprz etu dla swiatta - osprz et natynkowy, + gczniki schodowe, szt.
d.2.4 wytacznik 6A
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77 Instalowanie gniazd wtyczkowych na konstrukc;ji stal owej, 16 A szt.
d.2.4
A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 czujnik ruchu szt.
d.2.4
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79 Wentylator $cienny szt.
d.2.4
A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 Druty i ptaskowniki uziemiaj ace, ptaskowniki n.t., do 60 mm2 m
d.2.4
4
8 m 8.000
RAZEM 8.000
81 Uziomy szpilkowe kpl. pojedy nAcze, pret 10 m kpl
d.2.4
A4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4.5 Pomiary
82 Sprawdzenie samoczynnego wyt gczania zasilania, dziatanie wyt acznika r6 z- |préba
d.2.4 nicowopr gdowego, préba pierwsza
5
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
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83 Sprawdzenie samoczynnego wyt gczania zasilania, dziatanie wyt acznika r6 z- |proba
d.2.4 nicowopr gdowego, préba nast epna
5
6 préba 6.000
RAZEM 6.000
84 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej , obwéd 1-fazowy, pomiar pomiar
d.2.4 pierwszy
.5
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
85 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej , obwod 1-fazowy, pomiar pomiar
d.2.4 kazdy nast epny
5
31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
2.5 Przylacze wody
2.5.1 Roboty drogowe
86 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.5 réwninnym.
A
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
87 Rozebranie kraw eznikdw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce m
d.2.5 cementowo-piaskowej
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
88 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu  larnej na podsypce m2
d.2.5 cementowo-piaskowej
A
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
89 Warstwy ods gczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.2.5
A
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
90 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 2 0cm m2
d.2.5
A
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
91 Wyréwnanie istniej gcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- m3
d.2.5 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
A
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
92 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m
d.2.5 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko  $ci 8 cm na podsypce cemen- m?2
d.2.5 towo-piaskowej
A
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
2.5.2 Roboty ziemne
94 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.5 réwninnym.
2
0.013 km 0.013
RAZEM 0.013
95 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi  ebier- |m3
d.2.5 nymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
2
1.5*13.5*1.2 m3 24.300
RAZEM 24.300
96 Podto za pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 1~ 0 cm m3
d.25
2
13.5*0.1 m3 1.350
RAZEM 1.350
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97 Obsypka i nadsypanie nad ruroci  ag- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.5
2
13.5*1*0.15 m3 2.025
RAZEM 2.025
98 Zasypanie wykopo6w .fund.podtu  znych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2.5 wych spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1.5*13.5 m3 20.250
RAZEM 20.250
2.5.3 Roboty monta zowe
929 Podtgczenie budowanego odcinka sieci wodci  ggowej do sieci istniej acej wcin.
d.2.5
3
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
100 Przytacze wodoci agowe z rur ci $nieniowych PE t gczonych metod g zgrzewa- |m
d.2.5 nia czotowego - ruroci ggi o $r. 32 mm (naktady na 1 m przyt acza)
3
135 m 13.500
RAZEM 13.500
101 Wodomierze skrzydetkowe domowe o0 $r. nominalnej 25 mm- KOMPLETNY kpl.
d.2.5 ZESTAW Z ZAW. ANTYSKA ZENIOWYM
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 Rura ochronna pd budynkiem technicznym m
d.25
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
103 Dezynfekcja ruroci ggéw sieci wodoci agowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.5 Oom
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
104 Proba wodna szczelno $ci sieci wodoci agowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.5 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2.6 Przetaczenie $ciekéw
105 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena  zowe w dnie wykopu, osadniki piasku - szt.
d.2.6 $r. 800-1000 mm gr.kat.ll - przygotowanie studni S1  likwidacja pompy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Ruroci agi zeliwne kielichowe tymczasowe-  $r. 80-100 mm - demonta z m
d.2.6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
RozbudoPrzebudowa pompowni  $ciekéw w ul. Dworcowej w Moszczenicy
1 Roboty Demonta zowe
11 Roboty ziemne-odwodnienie i umocnienie wykopéw
1.1. Roboty odwodnieniowe
1
1/KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o  $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt. 4
d.1.|01 srednio bez obsypki na gt ebok.do 4 m
1.1
2|KNR 2-01 0605- | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszcz  gjace |godz. 24*3 =
d.1./01 przy $r.otw. 150-500 mm - pompowanie na czas po- 72.000
1.1|analogia sadowienia komory pompowni i podt  gczenia ruro-
ciggéw
1.1. droga_tymczasowa - utwardzenie dla maszyn
2
3/KNR-W 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o po- m2 10
d.1./0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa - plyty z cz  esciowego
1.2 odzysku
1.1. Roboty ziemne
3
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 2
d.1.|04 $rednicy 36-45 cm
1.3
5/KNNR 1 0107- |Wywo zenie diu zyc na odlegto $¢€ do 2km. mp 2
d.1.|01
1.3
6/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na od- m3 10
d.1./03 ktad koparkami podsi ebiernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60
1.3 m3 w gr.kat. llI-1V
7|KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi m3 10
d.1.]05 0 poj. ty zki 2,50 m3 z transportem urobku samocho-
1.3 dami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazyno-
wanej w hatdach; grunt kat. I-1l transport z odkla  du
8|KNNR 1 0208- |Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 10
d.1.]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1.3 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z na odktad
9|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 10
d.1.]01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll -
1.3]analogia piaskiem dowiezionym
1.2 Roboty Demonta zowe
1.2. Przetaczenie $ciekéw
1
10|KNR 2-01 0621-|Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena  zowe w dnie szt. 1
d.1.|02 wykopu, osadniki piasku -  $r. 800-1000 mm gr.kat.1ll
2.1]analogia - przygotowanie studni S1 do zamontowania pompy
11|KNR 2-01 0613- |Ruroci ggi zeliwne kielichowe tymczasowe-  $r. 80- m 12
d.1.|01 100 mm
2.1
12|KNR 2-01 0605-| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcz  ajace |godz. 30%24 =
d.1./01 przy $r.otw. 150-500 mm - pompowanie na czas re- 720.000
2.1]analogia montu pompowni i podt gczenia ruroci ggéw ( pompa
zainsstalowana w studni S1)
1.2. Pompownia istniej aca
2
13|KNR 4-02 0113- Demonta z ruroci agu ci $nieniowego o $r.80mm m 4
d.1.|06 Krotno §¢ = 1.5
2.2|kalk. warszta-
towa
14|KNR 4-02 0129- Demonta z zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 |szt. 2*6 =12.000
d.1.|04 mm i innych ksztattek
2.2
15/KNR 4-02 0418-|Demonta z pompy od srodkowej z silnikiem do 100 kg |szt. 2
d.1.|07 Krotno §¢ = 2.5
2.2
16 Demonta z rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pom- szt. 2
d.1. kalk. warszta- |py)
2.2|towa
17|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w kg 150
d.1.|01 poziomie | kondygnacji demonta z zurawia i kosza
2.2|analogia
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18|KNR 4-05I Demonta z studni rewizyjnych z kr  egéw betonowych  |kpl. 1
d.1.|0409-05 9903-3 |0 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gt eb. 3 m - ko-
2.2 lizyjne uzbrojenie podziemne- demonta z bornej
analogia czesci pompowni wysoko $ci 2 m
Krotno §¢ = 2.5
19|KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowla- t 15
d.1./0101-03 nych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kate-
2.2 goria tadunku Ill - wyw6z materiatéw rozbiérkowych
Razem dziat: Roboty Demontazowe
2 Montaz pompowni i kontenera kraty
2.1 Posadowienie zbiornika - utwardzenie placu - ogrodz  enie
2.1 Posadowienie zbiornika
1
20|KNR-W 2-02 Podktady betonowe beton B-10 w budownictwie m3 1.5%1.5*%
d.2./1101-05 przemystowym z transportem i uktadaniemr  ecznym 3.14*0.2 =
1.1]analogia na podto zu gruntowym po uprzednim zag eszczeniu 1.413
- warstwa chudego betonu gr. 20 cm
21|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w m3 2
d.2.|01 deskowaniu tradycyjnym- wybetonowanie funda-
11 mentu pod kr gg 1500 mm
22|KNNR 4 1311- |Montaz gérnej cz esci komory pompowni dn=1500 kpl. 1
d.2.|12 mmL=2m
1.1]analogia
2.1. Wyréwnanie i utwardzenie placu
2
23|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane r ecznie gt. 30 cm w gruncie kat.  |m2 37.9
d.2.]09 I1I-IV na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw
1.2
24|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zag eszczane recz- |m2 37.9
d.2.]02 nie o gr.5cm - grubo $¢ 10 cm
1.2 Krotno $¢ = 2
25|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2 37.9
d.2.]06 15cm
1.2
26/KNNR 6 0403- |Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 15x30 |m 5
d.2.|01 cm z wykonaniem faw z pospotki na podsypce pias-
1.2 kowej
2.1. Ogrodzenie terenu - zagospodarowanie ziele n
3
27/KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - analogia fun- m 5
d.2.]02 dament dla bramy 04x1.0 ze zbrojeniem ( 150 kg /
1.3]analogia kpl. )
28|/KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 23.2-5=
d.2.|02 18.200
1.3
29|KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stup- m 18.2
d.2.]02 kach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w
1.3 gniazdach cokotéw
30|KNR 2-21 0323-|Sadzenie drzew i krzewéw na terenie ptaskim w szt. 25
d.2.]02 gruncie kat. 11l bez zaprawy dotéw;  $rednica/gt ebo-
1.3 kos¢: 0.7 m -tuje wys1.5m
2.2 Monta z kontenera
31|KNR-W 2-02 Fundamenty pod maszyny - podio  ze betonowe o m?2 3*3 =9.000
d.2.]0251-02 0251- |grubo $ci 25 cm i powierzchni do 10 m2 - z zastoso-
2|04 waniem pompy do betonu
analogia
32|KNNR 4 1311- |Montaz kontenera 3x3 m kpl. 1
d.2.|12
2|analogia
2.3 Technologia pompowni
33|KNNR 4 1413- |Kompletna technologia pompowni  $ciekdw - techno- |kpl. 1
d.2.]05 logia i sterowanie
3|analogia
34|/KNNR 4 0140- |Przeptywomierz elektromagnetyczny na wyj  $ciu ru-  |kpl. 1
d.2.]05 rociagu ttocznego z Pompowni 100 mm - monta zw
3|analogia pompowni , monta z liczydta w kontenerze, wt acze-
nie do systemu sterowania .
35 Uruchomienie i odbior kpl. 1
d.2. kalk. wlasna
3 1. Wykonanie rozruchu technologicznego 1kp I
- (rozruch trwaj acy 72 godz. )
-12 -
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36|KNNR 4 1413- |Montaz kraty koszowej przeciwpr gdowej KPP o mo- |kpl. 1
d.2.]05 cy 1060 Wat . na skratki wg/karty katalogowej wraz ~ z
3|analogia 2 koszami na skratki 0 poj. 240 | ka zdy
2.4 Instalacje elektryczne
2.4. WLZ kablowa
1
37|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb r  eczny w gruncie |m3 10%0.2*0.8 =
d.2.|02 kat. Il 1.600
4.1
38|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 10
d.2.|01 0 szeroko sci do 0.4 m
4.1
39/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab- m 10-3 =7.000
d.2.]02 lowych r ecznie - YKY 4x10
4.1
40|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanychr  eczniew |m3 10*0.2*0.8 =
d.2.]02 gruncie kat. Il 1.600
4.1
41|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- m 5+3 = 8.000
d.2.]02 takach lub kanatach zamkni etych - YKY 4x10
4.1
42|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho ko nca kabla 5- zytowego o prze- |szt. 2
d.2.]10 kroju zyt do 50 mm2 na napi ecie do 1 kV o izolacji i
4.1 powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x10
43|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt. zyt 8
d.2.|04 zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
4.1
44|/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar 1
d.2./03 obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)
4.1
45|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-  zytowy odc. 1
d.2.|04
4.1
2.4. Rozdzielnica RZS
2
46KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykr ecane o masie do 15 kg |szt. 1
d.2.]09 - do 4 mocowa h - konstrukcja wsporcza montowana
4.2 na pokrywie zelbetowek zbiornika pompowni (do-
starczana wraz z pompowni @)
47|/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 szt. 1
d.2.]03 kg na fundamencie prefabrykowanym - analogicznie
4.2 - monta z tablicy RZS (dostawa w ukompletowaniu
pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporczej
48|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiaj gce i wyrbwnawcze w kanatach m 2
d.2.]03 mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bed-
4.2 narka o przekroju do 120 mmz2)
49|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gt  eboko $- |m 15
d.2.]02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill
4.2
50/KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wyt gcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)- |szt. 1
d.2.|04 biegunowy w rozdzielnicach - wyt  gcznik nadpr gdo-
4.2 wy S-304 C16
51|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wyt gcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)- |szt. 1
d.2.|04 biegunowy w rozdzielnicach - wyt  gcznik nadpr gdo-
4.2 wy S-304 C20
52|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wyt gcznik przeciwpora zeniowy 3 (4)- |szt. 1
d.2.|04 biegunowy w rozdzielnicach - analogicznie - ochron-
4.2 niki przepi e¢ tablicowe
53|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej (pierwszy  |szt. 1
d.2.|01 pomiar) - tablicy RZS
4.2
54/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wyt gczania zasilania préb. 1
d.2.|01 (pierwsza préba) - wyt acznik ré znicowopr gdowy
4.2
55|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej (pierwszy  |szt. 1
d.2.|01 pomiar)
4.2
56/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz- pomiar 2
d.2.]02 nego niskiego napi ecia - obwody pompowe
4.2
57/KNNR 5 1307- |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych - pomiar 5
d.2.|01 obwody czujnikéw i awarii
4.2
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2.4, kabel zasilaj acy i rozdzielnia TR
3

58/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli, r ecznie, grunt kategorii lll m3 4.2
d.2.]0200

4.3

59|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 15
d.2.|0100 0 szeroko sci do 0.4 m

4.3

60/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli w ziemi, kabel YKY 3x2,5mm m 10
d.2.]0100

4.3

61/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli w rurach lub kanatach zamkni  etych, |m 10
d.2.|0100 kabel YKY 4x10mm

4.3

62KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli w rurach lub kanatach zamkni  etych, |m 40
d.2./0100 kabel YKY 3x4mm

4.3

63|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanychr  eczniew |m3 3.04
d.2./0200 gruncie kat. Il

4.3

64 KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho ko nca kabla 3- zylowego o prze- |szt. 2
d.2./0900 kroju zyt do 16 mm2 na napi ecie do 1 kV o izolacji i

4.3 powitoce z tworzyw sztucznych

65|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju godz. 18
d.2.]0400 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

4.3

66|KNP 16 0644- |Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar 2
d.2.|0100

4.3

67 KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar 1
d.2.]0300 obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)

4.3

68/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- zytowy odc. 1
d.2.|0400

4.3

69|KSNR 5 0201- |Montaz obudowy tablicy rozdzielczej zabezpieczenia szt. 1
d.2.]0500 gtéwnego - obudowa do 0,1 m2

4.3

70|KSNR 5 0203- |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg w szt. 1
d.2./0100 tablicy rozdzielczej TG

4.3

2.4, Instalacje wewn etrzne zasilane z tablicy rozdzielczej TR

4

71|KNBK 17 0048- |Instalowanie opraw o swietleniowych $wietléwko- szt. 1
d.2./1000 wych P65

4.4

72|KNBK 17 0043- |Linie w rurkach winidurowych n.t. rura elektroinsta - |m 20
d.2./1300 lacyjna RL18

4.4

73| KNRW 508 Linia zasilaj aca oswietlenie prowadzona przewodem |m 12
d.2.10212-0200 w rurkach

4.4

74|KSNR 5 0301- |Linie zasilaj ace prowadzone przewodem w rurkach m 16
d.2.]0200

4.4

75/KSNR 5 0301- |Linie zasilaj ace prowadzone przewodem w rurkach m 20
d.2.]0200

4.4

76|KNBK 17 0010- |Instalowanie osprz etu dla $wiatta - osprz et natynko- |szt. 2
d.2./0700 wy, taczniki schodowe, wyt gcznik 6A

4.4

77/KNBK 17 0014- |Instalowanie gniazd wtyczkowych na konstrukcji szt. 1
d.2.]0600 stalowej, 16 A

4.4

78|KNBK 17 0012- |czujnik ruchu szt. 1
d.2./1000

4.4

79/ KNNRW 5 Wentylator $cienny szt. 1
d.2.]0410-0200

4.4

80|KNBK 17 0053- |Druty i ptaskowniki uziemiaj gce, ptaskowniki n.t., do |m 8
d.2.|0800 60 mm2

4.4
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81|KNBK 17 0055- |Uziomy szpilkowe kpl. pojedy ncze, pret 10 m kpl 1
d.2.12000
4.4
2.4. Pomiary
5
82|KNNRW 5 Sprawdzenie samoczynnego wyt gczania zasilania, proba 3
d.2./1305-0100 dziatanie wyt gcznika r6 znicowopr gdowego, préba
4.5 pierwsza
83/ KNNRW 5 Sprawdzenie samoczynnego wyt aczania zasilania, préba 6
d.2./1305-0200 dziatanie wyt gcznika ré znicowopr adowego, préba
4.5 nastepna
84 KNNRW 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej , Ob- |pomiar 3
d.2.|1303-0100 wod 1-fazowy, pomiar pierwszy
4.5
85/KNNRW 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej , Ob- |pomiar 31
d.2./1303-0200 wod 1-fazowy, pomiar ka zdy nast epny
4.5
25 Przylacze wody
2.5. Roboty drogowe
1
86|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.01
d.2.|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
5.1
87|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraw eznikéw kamiennych o wymiarach m 10
d.2.|04 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.1
88|/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 15
d.2.]05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
5.1
89| KNNR 6 0104- |Warstwy ods gczajgce zageszczane mechanicznie o m?2 15
d.2.]02 gr.20 cm
5.1
90|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych m2 15
d.2.|01 gr. 20 cm
5.1
91|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniej acej podbudowy ttuczniem ka- m3 15
d.2.|01 miennym sortowanym zag eszczanym mechanicznie
5.1 ogr.do 10 cm
92|/KNNR 6 0403- |Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 20x30 |m 10
d.2.|04 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce-
5.1 mentowo-piaskowej
93|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko  $ci8 |m2 15
d.2.|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.1
2.5. Roboty ziemne
2
94 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.013
d.2.|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
5.2
95/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na od- m3 1.513.5%1.2
d.2.]02 ktad koparkami podsi ebiernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 =24.300
5.2 m3 w gr.kat. I-II
96/ KNNR 4 1411- |Podto za pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 13.5*0.1 =
d.2.|01 grub. 10 cm 1.350
5.2
97|KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypanie nad ruroci ag- z materiatow m3 13.5%1*0.15
d.2.|01 sypkich grub. 10 cm =2.025
5.2
98|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtu  znych,punktowych, m3 1.5*13.5 =
d.2.|04 rowow,wykop6w obiektowych spycharkami z za- 20.250
5.2 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie lu znym 35 cm) - kat.gr. I-1I
2.5. Roboty monta zowe
3
99/ KNNR 4 1703- |Podtaczenie budowanego odcinka sieci wodci  ggo- |wcin. 1
d.2.]03 wej do sieci istniej acej
5.3|analogia
100/KNNR 4 1708- |Przytacze wodoci ggowe z rur ci $nieniowych PEt 3- |m 135
d.2.|01 czonych metod g zgrzewania czotowego - ruroci  agi o
5.3 $r. 32 mm (naktady na 1 m przyt acza)
101|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o  $r. nominalnej |kpl. 1
d.2.|03 25 mm- KOMPLETNY ZESTAW Z ZAW. ANTYSKA ZE-
5.3 NIOWYM
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Pompown_Dworcowa_20_02_20_V2_PRZED KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.

102|KNNR 4 0203- |Rura ochronna pd budynkiem technicznym m 1
d.2.|08

5.3

103|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja ruroci ggéw sieci wodoci ggowych o odc.200m 1
d.2.|01 sr.nominalnej do 150 mm

5.3

104|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelno $ci sieci wodoci agowych z 200m -1 1
d.2.|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.do 110 |préb.

5.3 mm

2.6 Przetaczenie $ciekéw

105|KNR 2-01 0621-|Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena  zowe w dnie szt. 1
d.2.|02 wykopu, osadniki piasku -  $r. 800-1000 mm gr.kat.1ll

6/analogia - przygotowanie studni S1 likwidacja pompy
106 |KNR 2-01 0613-|Ruroci agi zeliwne kielichowe tymczasowe-  $r. 80- m 12
d.2.|01 100 mm - demonta z
6/analogia

Razem dziat: Montaz pompowni i kontenera kraty
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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Pompown_Dworcowa_20_02_20_V2_PRZESBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Kod wg Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- CPV miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-19 Roboty Demontazowe
11 1-9 Roboty ziemne-odwodnienie i umoc-
nienie wykopoéw
1.1.1 1-2 Roboty odwodnieniowe
1.1.2 3-3 droga_tymczasowa - utwardzenie dla
maszyn
1.1.3 4-9 Roboty ziemne
1.2 10-19 Roboty Demontazowe
1.21 10-12 Przetgczenie $ciekéw
1.2.2 13-19 Pompownia istniejgca
2 20 - 106 Montaz pompowni i kontenera kraty
2.1 20-30 Posadowienie zbiornika - utwardzenie
placu - ogrodzenie
2.1.1 20-22 Posadowienie zbiornika
2.1.2 23-26 Wyréwnanie i utwardzenie placu
2.1.3 27 -30 Ogrodzenie terenu - zagospodarowa-
nie zielen
2.2 31-32 Montaz kontenera
2.3 33-36 Technologia pompowni
2.4 37-85 Instalacje elektryczne
24.1 37-45 WLZ kablowa
2.4.2 46 - 57 Rozdzielnica RZS
2.4.3 58 - 70 kabel zasilajgcy i rozdzielnia TR
2.4.4 71-81 Instalacje wewnetrzne zasilane z tabli-
cy rozdzielczej TR
2.4.5 82 -85 Pomiary
2.5 86-104 |Przylacze wody
2.5.1 86 - 93 Roboty drogowe
2.5.2 94 - 98 Roboty ziemne
2.5.3] 99-104 |Roboty montazowe
2.6| 105-106 |Przetagczenie $ciekow
RAZEM
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
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