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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa pompowni ścieków w ulicy Dworcowej w Moszczenicy na działce o numerze ewidencyjnym 640/27 obręb Moszczenica, po-
legać będzie na:
- wycince dwóch sztuk drzew o średnicy 39 cm i 35 cm,
- wymianie obudowy pompowni (części zbiornika),
- wymianie technologii pompowni - wymiana pomp, wymiana rurociągów, drabiny,
- wymianie układu zasilania i sterowania pomp,
- wymiana technologii wstępnego podczyszczania ścieków - automatyczna krata na skratki, wykonanie kontenera z płyt warstwowych ,
budowy studni z koszami na skratki 2*kosz 240 l,
- budowa przyłącza wodociągowgo i punktu czerpalnego, 
- przyłączeniu studni do systemu monitoringu
- wykonaniu ogrodzenia
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RozbudoPrzebudowa pompowni ścieków w ul. Dworcowej w Moszczenicy
1 Roboty Demonta żowe 

1.1 Roboty ziemne-odwodnienie i umocnienie wykopów
1.1.1 Roboty odwodnieniowe

1
d.1.1

.1

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo średnio bez obsypki na
głębok.do 4 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.1

.1

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcz ąjace przy śr.otw. 150-500 mm
- pompowanie na czas posadowienia komory pompowni i  podł ączenia ruro-
ciągów

godz.

24*3 godz. 72.000
RAZEM 72.000

1.1.2 droga_tymczasowa - utwardzenie dla maszyn
3

d.1.1
.2

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powier zchni do 1 m2) - budo-
wa - płyty z cz ęściowego odzysku

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.3 Roboty ziemne
4

d.1.1
.3

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.1

.3

Wywo żenie dłu życ na odległo ść do 2km. mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.1

.3

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ębier-
nymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1.1

.3

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj . łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
zynowanej w hałdach; grunt kat. I-II transport  z o dkładu

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.1

.3

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła dow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz na odkład

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1.1

.3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III - piaskiem dowiezionym

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Roboty Demonta żowe 
1.2.1 Przełączenie ścieków

10
d.1.2

.1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena żowe w dnie wykopu, osadniki piasku -
śr. 800-1000 mm gr.kat.III - przygotowanie studni S1  do zamontowania pom-
py

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

.1

Ruroci ągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1.2

.1

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcz ąjace przy śr.otw. 150-500 mm
- pompowanie na czas remontu pompowni i podł ączenia ruroci ągów ( pom-
pa zainsstalowana w studni S1)

godz.

30*24 godz. 720.000
RAZEM 720.000

1.2.2 Pompownia istniej ąca
13

d.1.2
.2

Demonta ż ruroci ągu  ci śnieniowego o śr.80mm
Krotno ść = 1.5

m

4 m 4.000
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RAZEM 4.000
14

d.1.2
.2

Demonta ż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr. 50-80 mm i innych kształtek szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1.2

.2

Demonta ż pompy od środkowej z silnikiem do 100 kg
Krotno ść = 2.5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.2

.2

Demonta ż rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pompy ) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.2

.2

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w p oziomie I kondygnacji
demonta ż żurawia i kosza

kg

150 kg 150.000
RAZEM 150.000

18
d.1.2

.2

Demonta ż studni rewizyjnych z kr ęgów betonowych o śr. 1500 mm w goto-
wym wykopie o gł ęb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne- demonta ż bórnej
części pompowni wysoko ści 2 m
Krotno ść = 2.5

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.2

.2

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych -  samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - wywóz  materiałów rozbiórko-
wych

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

2 Monta ż pompowni i kontenera kraty
2.1 Posadowienie zbiornika - utwardzenie placu - ogrodz enie

2.1.1 Posadowienie zbiornika
20

d.2.1
.1

Podkłady betonowe beton B-10 w budownictwie przemys łowym z transpor-
tem i układaniem r ęcznym na podło żu gruntowym po uprzednim zag ęszcze-
niu - warstwa chudego betonu gr. 20 cm

m3

1.5*1.5*3.14*0.2 m3 1.413
RAZEM 1.413

21
d.2.1

.1

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w desk owaniu tradycyj-
nym- wybetonowanie fundamentu pod kr ąg 1500 mm

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2.1

.1

Monta ż górnej cz ęści komory pompowni dn=1500 mm L= 2 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.2 Wyrównanie i utwardzenie placu
23

d.2.1
.2

Koryta wykonywane r ęcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szer oko ści
jezdni i chodników

m2

37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900

24
d.2.1

.2

Warstwy podsypkowe piaskowe zag ęszczane r ęcznie o gr.5 cm - grubo ść 10
cm
Krotno ść = 2

m2

37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900

25
d.2.1

.2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 c m m2

37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900

26
d.2.1

.2

Kraw ężniki betonowe wystaj ące o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

2.1.3 Ogrodzenie terenu - zagospodarowanie ziele ń
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27
d.2.1

.3

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - analogia fund ament dla bramy 04x1.0
ze zbrojeniem ( 150 kg / kpl. )

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

28
d.2.1

.3

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

23.2-5 m 18.200
RAZEM 18.200

29
d.2.1

.3

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupk ach stalowych o rozsta-
wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów

m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

30
d.2.1

.3

Sadzenie drzew i krzewów  na terenie płaskim w grun cie kat. III bez zaprawy
dołów; średnica/gł ęboko ść : 0.7 m - tuje  wys 1.5 m

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

2.2 Monta ż kontenera
31

d.2.2
Fundamenty pod maszyny - podło że betonowe o grubo ści 25 cm i powierz-
chni do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

32
d.2.2

Monta ż kontenera 3x3 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Technologia pompowni
33

d.2.3
Kompletna technologia pompowni ścieków - technologia i sterowanie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.3

Przepływomierz elektromagnetyczny na wyj ściu rurociagu tłocznego z Pom-
powni 100 mm - monta ż w pompowni , monta ż liczydła w kontenerze, wł ą-
czenie do systemu sterowania .

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.3

Uruchomienie i odbiór

1. Wykonanie rozruchu technologicznego         1 kp l. - ( rozruch trwaj ący 72
godz. )

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2.3

Monta ż kraty koszowej przeciwpr ądowej KPP o mocy 1060 Wat . na skratki
wg/karty katalogowej wraz z 2 koszami na skratki o poj. 240 l ka żdy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Instalacje elektryczne
2.4.1 WLZ kablowa

37
d.2.4

.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób r ęczny w gruncie kat. III m3

10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600

38
d.2.4

.1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o s zeroko ści do 0.4 m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

39
d.2.4

.1

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablow ych r ęcznie - YKY 4x10 m

10-3 m 7.000
RAZEM 7.000

40
d.2.4

.1

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r ęcznie w gruncie kat. III m3

10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
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41
d.2.4

.1

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta kach lub kanałach za-
mkni ętych - YKY 4x10

m

5+3 m 8.000
RAZEM 8.000

42
d.2.4

.1

Zarobienie na sucho ko ńca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napi ęcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztuczny ch - YKY 4x10

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2.4

.1

Podł ączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8.000
RAZEM 8.000

44
d.2.4

.1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.4

.1

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.2 Rozdzielnica RZS
46

d.2.4
.2

Konstrukcje wsporcze przykr ęcane o masie do 15 kg - do 4 mocowa ń - kons-
trukcja wsporcza montowana na pokrywie żelbetowek zbiornika pompowni
(dostarczana wraz z pompowni ą)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.4

.2

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na  fundamencie pre-
fabrykowanym - analogicznie - monta ż tablicy RZS (dostawa w ukompletowa-
niu pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporcze j

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.4

.2

Przewody uziemiaj ące i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 m m2)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2.4

.2

Monta ż uziomów poziomych w wykopie o gł ęboko ści do 0.6 m; kat.gruntu III m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

50
d.2.4

.2

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - wył ącznik nadpr ądowy S-304 C16

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.4

.2

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - wył ącznik nadpr ądowy S-304 C20

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.4

.2

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - analogicznie - ochronniki przepi ęć tablicowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.4

.2

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.4

.2

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania (pierwsza próba) - wył ącz-
nik ró żnicowopr ądowy

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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55
d.2.4

.2

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.4

.2

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczneg o niskiego napi ęcia -
obwody pompowe

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

57
d.2.4

.2

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych - ob wody czujników i
awarii

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

2.4.3 kabel zasilaj ący i rozdzielnia TR
58

d.2.4
.3

Kopanie rowów dla kabli, r ęcznie, grunt kategorii III m3

4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200

59
d.2.4

.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o s zeroko ści do 0.4 m m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

60
d.2.4

.3

Układanie kabli w ziemi, kabel YKY 3x2,5mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

61
d.2.4

.3

Układanie kabli w rurach lub kanałach zamkni ętych, kabel YKY 4x10mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

62
d.2.4

.3

Układanie kabli w rurach lub kanałach zamkni ętych, kabel YKY 3x4mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

63
d.2.4

.3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r ęcznie w gruncie kat. III m3

3.04 m3 3.040
RAZEM 3.040

64
d.2.4

.3

Zarobienie na sucho ko ńca kabla 3- żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napi ęcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztuczny ch

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2.4

.3

Podł ączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod za-
ciski lub bolce

godz.

18 godz. 18.000
RAZEM 18.000

66
d.2.4

.3

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2.4

.3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.4

.3

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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69
d.2.4

.3

Monta ż obudowy tablicy rozdzielczej zabezpieczenia główne go - obudowa
do 0,1 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.4

.3

Monta ż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg w tablicy  rozdzielczej TG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.4 Instalacje wewn ętrzne zasilane z tablicy rozdzielczej TR
71

d.2.4
.4

Instalowanie opraw o świetleniowych świetlówkowych IP65 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.4

.4

Linie w rurkach winidurowych n.t. rura elektroinsta lacyjna RL18 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

73
d.2.4

.4

Linia zasilaj ąca oświetlenie prowadzona przewodem w rurkach m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

74
d.2.4

.4

Linie zasilaj ące prowadzone przewodem w rurkach m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

75
d.2.4

.4

Linie zasilaj ące prowadzone przewodem w rurkach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

76
d.2.4

.4

Instalowanie osprz ętu dla światła - osprz ęt natynkowy, ł ączniki schodowe,
wył ącznik 6A

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.2.4

.4

Instalowanie gniazd wtyczkowych na konstrukcji stal owej, 16 A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.4

.4

czujnik ruchu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.4

.4

Wentylator ścienny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.4

.4

Druty i płaskowniki uziemiaj ące, płaskowniki n.t., do 60 mm2 m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

81
d.2.4

.4

Uziomy szpilkowe kpl. pojedy ńcze, pręt 10 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4.5 Pomiary
82

d.2.4
.5

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania, działanie wył ącznika ró ż-
nicowopr ądowego, próba pierwsza

próba

3 próba 3.000
RAZEM 3.000
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83
d.2.4

.5

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania, działanie wył ącznika ró ż-
nicowopr ądowego, próba nast ępna

próba

6 próba 6.000
RAZEM 6.000

84
d.2.4

.5

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej , obwód 1-fazowy, pomiar
pierwszy

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

85
d.2.4

.5

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej , obwód 1-fazowy, pomiar
każdy nast ępny

pomiar

31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000

2.5 Przylacze wody
2.5.1 Roboty drogowe

86
d.2.5

.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.01 km 0.010
RAZEM 0.010

87
d.2.5

.1

Rozebranie kraw ężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

88
d.2.5

.1

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu larnej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

89
d.2.5

.1

Warstwy ods ączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

90
d.2.5

.1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 2 0 cm m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

91
d.2.5

.1

Wyrównanie istniej ącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym za-
gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

92
d.2.5

.1

Kraw ężniki betonowe wystaj ące o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

93
d.2.5

.1

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko ści 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

2.5.2 Roboty ziemne
94

d.2.5
.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.013 km 0.013
RAZEM 0.013

95
d.2.5

.2

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ębier-
nymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.5*13.5*1.2 m3 24.300
RAZEM 24.300

96
d.2.5

.2

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 1 0 cm m3

13.5*0.1 m3 1.350
RAZEM 1.350
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97
d.2.5

.2

Obsypka i nadsypanie nad ruroci ąg- z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

13.5*1*0.15 m3 2.025
RAZEM 2.025

98
d.2.5

.2

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag ęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

1.5*13.5 m3 20.250
RAZEM 20.250

2.5.3 Roboty monta żowe
99

d.2.5
.3

Podł ączenie budowanego odcinka sieci wodci ągowej do sieci istniej ącej wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.2.5

.3

Przył ącze wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE ł ączonych metod ą zgrzewa-
nia czołowego - ruroci ągi o śr. 32 mm (nakłady na 1 m przył ącza)

m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

101
d.2.5

.3

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm- KOMPLETNY
ZESTAW Z ZAW. ANTYSKA ŻENIOWYM

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2.5

.3

Rura ochronna pd budynkiem technicznym m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.5

.3

Dezynfekcja ruroci ągów sieci wodoci ągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
104

d.2.5
.3

Próba wodna szczelno ści sieci wodoci ągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
2.6 Przełączenie ścieków
105

d.2.6
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena żowe w dnie wykopu, osadniki piasku -
śr. 800-1000 mm gr.kat.III - przygotowanie studni S1  likwidacja pompy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2.6

Ruroci ągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mm - demonta ż m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

RozbudoPrzebudowa pompowni ścieków w ul. Dworcowej w Moszczenicy
1 Roboty Demonta żowe 

1.1 Roboty ziemne-odwodnienie i umocnienie wykopów
1.1.

1
Roboty odwodnieniowe

1
d.1.
1.1

KNR 2-01 0607-
01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez obsypki na gł ębok.do 4 m

szt. 4

2
d.1.
1.1

KNR 2-01 0605-
01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcz ąjace
przy śr.otw. 150-500 mm - pompowanie na czas po-
sadowienia komory pompowni i podł ączenia ruro-
ciągów

godz. 24*3 =
72.000

1.1.
2

droga_tymczasowa - utwardzenie dla maszyn

3
d.1.
1.2

KNR-W 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o po-
wierzchni do 1 m2) - budowa - płyty z cz ęściowego
odzysku

m2 10

1.1.
3

Roboty ziemne

4
d.1.
1.3

KNNR 1 0101-
04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 36-45 cm

szt. 2

5
d.1.
1.3

KNNR 1 0107-
01

Wywo żenie dłu życ na odległo ść do 2km. mp 2

6
d.1.
1.3

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. III-IV

m3 10

7
d.1.
1.3

KNNR 1 0221-
05

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi
o poj. ły żki 2,50 m3 z transportem urobku samocho-
dami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazyno-
wanej w hałdach; grunt kat. I-II transport  z odkła du

m3 10

8
d.1.
1.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz na odkład

m3 10

9
d.1.
1.3

KNR 2-01 0230-
01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  -
piaskiem dowiezionym

m3 10

1.2 Roboty Demonta żowe 
1.2.

1
Przełączenie ścieków

10
d.1.
2.1

KNR 2-01 0621-
02
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena żowe w dnie
wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm gr.kat.III
- przygotowanie studni S1 do zamontowania pompy

szt. 1

11
d.1.
2.1

KNR 2-01 0613-
01

Ruroci ągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-
100 mm

m 12

12
d.1.
2.1

KNR 2-01 0605-
01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcz ąjace
przy śr.otw. 150-500 mm - pompowanie na czas re-
montu pompowni i podł ączenia ruroci ągów ( pompa
zainsstalowana w studni S1)

godz. 30*24 =
720.000

1.2.
2

Pompownia istniej ąca

13
d.1.
2.2

KNR 4-02 0113-
06
kalk. warszta-
towa

Demonta ż ruroci ągu  ci śnieniowego o śr.80mm
Krotno ść = 1.5

m 4

14
d.1.
2.2

KNR 4-02 0129-
04

Demonta ż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr. 50-80
mm i innych kształtek

szt. 2*6 = 12.000

15
d.1.
2.2

KNR 4-02 0418-
07

Demonta ż pompy od środkowej z silnikiem do 100 kg
Krotno ść = 2.5

szt. 2

16
d.1.
2.2

kalk. warszta-
towa

Demonta ż rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pom-
py )

szt. 2

17
d.1.
2.2

KNR 4-04 0804-
01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w
poziomie I kondygnacji demonta ż żurawia i kosza

kg 150
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18
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0409-05 9903-3

analogia

Demonta ż studni rewizyjnych z kr ęgów betonowych
o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o gł ęb. 3 m - ko-
lizyjne uzbrojenie podziemne- demonta ż bórnej
części pompowni wysoko ści 2 m
Krotno ść = 2.5

kpl. 1

19
d.1.
2.2

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowla-
nych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kate-
goria ładunku III - wywóz materiałów rozbiórkowych

t 1.5

Razem dział: Roboty Demontażowe 
2 Monta ż pompowni i kontenera kraty

2.1 Posadowienie zbiornika - utwardzenie placu - ogrodz enie
2.1.

1
Posadowienie zbiornika

20
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1101-05
analogia

Podkłady betonowe beton B-10 w budownictwie
przemysłowym z transportem i układaniem r ęcznym
na podło żu gruntowym po uprzednim zag ęszczeniu
- warstwa chudego betonu gr. 20 cm

m3 1.5*1.5*
3.14*0.2 =

1.413

21
d.2.
1.1

KNNR 2 0106-
01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym- wybetonowanie funda-
mentu pod kr ąg 1500 mm

m3 2

22
d.2.
1.1

KNNR 4 1311-
12
analogia

Monta ż górnej cz ęści komory pompowni dn=1500
mm L= 2 m

kpl. 1

2.1.
2

Wyrównanie i utwardzenie placu

23
d.2.
1.2

KNNR 6 0101-
09

Koryta wykonywane r ęcznie gł. 30 cm w gruncie kat.
III-IV na całej szeroko ści jezdni i chodników

m2 37.9

24
d.2.
1.2

KNNR 6 0105-
02

Warstwy podsypkowe piaskowe zag ęszczane r ęcz-
nie o gr.5 cm - grubo ść 10 cm
Krotno ść = 2

m2 37.9

25
d.2.
1.2

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15 cm

m2 37.9

26
d.2.
1.2

KNNR 6 0403-
01

Kraw ężniki betonowe wystaj ące o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce pias-
kowej

m 5

2.1.
3

Ogrodzenie terenu - zagospodarowanie ziele ń

27
d.2.
1.3

KNNR 2 1601-
02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - analogia fun-
dament dla bramy 04x1.0 ze zbrojeniem ( 150 kg /
kpl. )

m 5

28
d.2.
1.3

KNNR 2 1601-
02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 23.2-5 =
18.200

29
d.2.
1.3

KNNR 2 1602-
02

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słup-
kach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokołów

m 18.2

30
d.2.
1.3

KNR 2-21 0323-
02

Sadzenie drzew i krzewów  na terenie płaskim w
gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/gł ębo-
kość : 0.7 m - tuje  wys 1.5 m

szt. 25

2.2 Monta ż kontenera
31

d.2.
2

KNR-W 2-02
0251-02 0251-
04
analogia

Fundamenty pod maszyny - podło że betonowe o
grubo ści 25 cm i powierzchni do 10 m2 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2 3*3 = 9.000

32
d.2.

2

KNNR 4 1311-
12
analogia

Monta ż kontenera 3x3 m kpl. 1

2.3 Technologia pompowni
33

d.2.
3

KNNR 4 1413-
05
analogia

Kompletna technologia pompowni ścieków - techno-
logia i sterowanie

kpl. 1

34
d.2.

3

KNNR 4 0140-
05
analogia

Przepływomierz elektromagnetyczny na wyj ściu ru-
rociagu tłocznego z Pompowni 100 mm - monta ż w
pompowni , monta ż liczydła w kontenerze, wł ącze-
nie do systemu sterowania .

kpl. 1

35
d.2.

3
kalk. własna

Uruchomienie i odbiór

1. Wykonanie rozruchu technologicznego         1 kp l.
- ( rozruch trwaj ący 72 godz. )

kpl. 1
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36
d.2.

3

KNNR 4 1413-
05
analogia

Monta ż kraty koszowej przeciwpr ądowej KPP o mo-
cy 1060 Wat . na skratki wg/karty katalogowej wraz z
2 koszami na skratki o poj. 240 l ka żdy

kpl. 1

2.4 Instalacje elektryczne
2.4.

1
WLZ kablowa

37
d.2.
4.1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r ęczny w gruncie
kat. III

m3 10*0.2*0.8 =
1.600

38
d.2.
4.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szeroko ści do 0.4 m

m 10

39
d.2.
4.1

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-
lowych r ęcznie - YKY 4x10

m 10-3 = 7.000

40
d.2.
4.1

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r ęcznie w
gruncie kat. III

m3 10*0.2*0.8 =
1.600

41
d.2.
4.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus-
takach lub kanałach zamkni ętych - YKY 4x10

m 5+3 = 8.000

42
d.2.
4.1

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho ko ńca kabla 5- żyłowego o prze-
kroju żył do 50 mm2 na napi ęcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x10

szt. 2

43
d.2.
4.1

KNNR 5 1203-
04

Podł ączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 8

44
d.2.
4.1

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1

45
d.2.
4.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- żyłowy odc. 1

2.4.
2

Rozdzielnica RZS

46
d.2.
4.2

KNNR 5 1101-
09

Konstrukcje wsporcze przykr ęcane o masie do 15 kg
- do 4 mocowa ń - konstrukcja wsporcza montowana
na pokrywie żelbetowek zbiornika pompowni (do-
starczana wraz z pompowni ą)

szt. 1

47
d.2.
4.2

KNNR 5 0403-
03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20
kg na fundamencie prefabrykowanym - analogicznie
- monta ż tablicy RZS (dostawa w ukompletowaniu
pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporczej

szt. 1

48
d.2.
4.2

KNNR 5 0603-
03

Przewody uziemiaj ące i wyrównawcze w kanałach
mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bed-
narka o przekroju do 120 mm2)

m 2

49
d.2.
4.2

KNNR 5 0605-
02

Monta ż uziomów poziomych w wykopie o gł ęboko ś-
ci do 0.6 m; kat.gruntu III

m 15

50
d.2.
4.2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach - wył ącznik nadpr ądo-
wy S-304 C16

szt. 1

51
d.2.
4.2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach - wył ącznik nadpr ądo-
wy S-304 C20

szt. 1

52
d.2.
4.2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wył ącznik przeciwpora żeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach - analogicznie - ochron-
niki przepi ęć tablicowe

szt. 1

53
d.2.
4.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar) - tablicy RZS

szt. 1

54
d.2.
4.2

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania
(pierwsza próba) - wył ącznik ró żnicowopr ądowy

prób. 1

55
d.2.
4.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 1

56
d.2.
4.2

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napi ęcia - obwody pompowe

pomiar 2

57
d.2.
4.2

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych -
obwody czujników i awarii

pomiar 5
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2.4.
3

kabel zasilaj ący i rozdzielnia TR

58
d.2.
4.3

KNNR 5 0701-
0200

Kopanie rowów dla kabli, r ęcznie, grunt kategorii III m3 4.2

59
d.2.
4.3

KNNR 5 0706-
0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szeroko ści do 0.4 m

m 15

60
d.2.
4.3

KNNR 5 0713-
0100

Układanie kabli w ziemi, kabel YKY 3x2,5mm m 10

61
d.2.
4.3

KNNR 5 0713-
0100

Układanie kabli w rurach lub kanałach zamkni ętych,
kabel YKY 4x10mm

m 10

62
d.2.
4.3

KNNR 5 0713-
0100

Układanie kabli w rurach lub kanałach zamkni ętych,
kabel YKY 3x4mm

m 40

63
d.2.
4.3

KNNR 5 0702-
0200

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r ęcznie w
gruncie kat. III

m3 3.04

64
d.2.
4.3

KNNR 5 0726-
0900

Zarobienie na sucho ko ńca kabla 3- żyłowego o prze-
kroju żył do 16 mm2 na napi ęcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2

65
d.2.
4.3

KNNR 5 1203-
0400

Podł ączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

godz. 18

66
d.2.
4.3

KNP 16 0644-
0100

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pomiar 2

67
d.2.
4.3

KNNR 5 1303-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1

68
d.2.
4.3

KNNR 5 1302-
0400

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- żyłowy odc. 1

69
d.2.
4.3

KSNR 5 0201-
0500

Monta ż obudowy tablicy rozdzielczej zabezpieczenia
głównego - obudowa do 0,1 m2

szt. 1

70
d.2.
4.3

KSNR 5 0203-
0100

Monta ż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg w
tablicy rozdzielczej TG

szt. 1

2.4.
4

Instalacje wewn ętrzne zasilane z tablicy rozdzielczej TR

71
d.2.
4.4

KNBK 17 0048-
1000

Instalowanie opraw o świetleniowych świetlówko-
wych IP65

szt. 1

72
d.2.
4.4

KNBK 17 0043-
1300

Linie w rurkach winidurowych n.t. rura elektroinsta -
lacyjna RL18

m 20

73
d.2.
4.4

KNRW 508
0212-0200

Linia zasilaj ąca oświetlenie prowadzona przewodem
w rurkach

m 12

74
d.2.
4.4

KSNR 5 0301-
0200

Linie zasilaj ące prowadzone przewodem w rurkach m 16

75
d.2.
4.4

KSNR 5 0301-
0200

Linie zasilaj ące prowadzone przewodem w rurkach m 20

76
d.2.
4.4

KNBK 17 0010-
0700

Instalowanie osprz ętu dla światła - osprz ęt natynko-
wy, ł ączniki schodowe, wył ącznik 6A

szt. 2

77
d.2.
4.4

KNBK 17 0014-
0600

Instalowanie gniazd wtyczkowych na konstrukcji
stalowej, 16 A

szt. 1

78
d.2.
4.4

KNBK 17 0012-
1000

czujnik ruchu szt. 1

79
d.2.
4.4

KNNRW 5
0410-0200

Wentylator ścienny szt. 1

80
d.2.
4.4

KNBK 17 0053-
0800

Druty i płaskowniki uziemiaj ące, płaskowniki n.t., do
60 mm2

m 8
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

81
d.2.
4.4

KNBK 17 0055-
2000

Uziomy szpilkowe kpl. pojedy ńcze, pręt 10 m kpl 1

2.4.
5

Pomiary

82
d.2.
4.5

KNNRW 5
1305-0100

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania,
działanie wył ącznika ró żnicowopr ądowego, próba
pierwsza

próba 3

83
d.2.
4.5

KNNRW 5
1305-0200

Sprawdzenie samoczynnego wył ączania zasilania,
działanie wył ącznika ró żnicowopr ądowego, próba
następna

próba 6

84
d.2.
4.5

KNNRW 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej , ob-
wód 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar 3

85
d.2.
4.5

KNNRW 5
1303-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej , ob-
wód 1-fazowy, pomiar ka żdy nast ępny

pomiar 31

2.5 Przylacze wody
2.5.

1
Roboty drogowe

86
d.2.
5.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.01

87
d.2.
5.1

KNNR 6 0806-
04

Rozebranie kraw ężników kamiennych o wymiarach
20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 10

88
d.2.
5.1

KNNR 6 0803-
05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15

89
d.2.
5.1

KNNR 6 0104-
02

Warstwy ods ączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 15

90
d.2.
5.1

KNNR 6 0112-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych
gr. 20 cm

m2 15

91
d.2.
5.1

KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniej ącej podbudowy tłuczniem ka-
miennym sortowanym zag ęszczanym mechanicznie
o gr. do 10 cm

m3 15

92
d.2.
5.1

KNNR 6 0403-
04

Kraw ężniki betonowe wystaj ące o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 10

93
d.2.
5.1

KNNR 6 0302-
04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko ści 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15

2.5.
2

Roboty ziemne

94
d.2.
5.2

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.013

95
d.2.
5.2

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. I-II

m3 1.5*13.5*1.2
= 24.300

96
d.2.
5.2

KNNR 4 1411-
01

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm

m3 13.5*0.1 =
1.350

97
d.2.
5.2

KNNR 4 1411-
01

Obsypka i nadsypanie nad ruroci ąg- z materiałów
sypkich grub. 10 cm

m3 13.5*1*0.15
= 2.025

98
d.2.
5.2

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,
rowów,wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie lu źnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 1.5*13.5 =
20.250

2.5.
3

Roboty monta żowe

99
d.2.
5.3

KNNR 4 1703-
03
analogia

Podł ączenie budowanego odcinka sieci wodci ągo-
wej do sieci istniej ącej

wcin. 1

100
d.2.
5.3

KNNR 4 1708-
01

Przył ącze wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE ł ą-
czonych metod ą zgrzewania czołowego - ruroci ągi o
śr. 32 mm (nakłady na 1 m przył ącza)

m 13.5

101
d.2.
5.3

KNNR 4 0140-
03

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej
25 mm- KOMPLETNY ZESTAW Z ZAW. ANTYSKA ŻE-
NIOWYM

kpl. 1
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

102
d.2.
5.3

KNNR 4 0203-
08

Rura ochronna pd budynkiem technicznym m 1

103
d.2.
5.3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja ruroci ągów sieci wodoci ągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 1

104
d.2.
5.3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelno ści sieci wodoci ągowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110
mm

200m -1
prób.

1

2.6 Przełączenie ścieków
105
d.2.

6

KNR 2-01 0621-
02
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena żowe w dnie
wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm gr.kat.III
- przygotowanie studni S1 likwidacja pompy

szt. 1

106
d.2.

6

KNR 2-01 0613-
01
analogia

Ruroci ągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-
100 mm - demonta ż

m 12

Razem dział: Montaż pompowni i kontenera kraty
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Pompown_Dworcowa_20_02_20_V2_PRZEDTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Kod wg 
CPV

Warto ść Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 - 19 Roboty Demontażowe 
1.1 1 - 9 Roboty ziemne-odwodnienie i umoc-

nienie wykopów
1.1.1 1 - 2 Roboty odwodnieniowe
1.1.2 3 - 3 droga_tymczasowa - utwardzenie dla

maszyn
1.1.3 4 - 9 Roboty ziemne

1.2 10 - 19 Roboty Demontażowe 
1.2.1 10 - 12 Przełączenie ścieków
1.2.2 13 - 19 Pompownia istniejąca

2 20 - 106 Montaż pompowni i kontenera kraty
2.1 20 - 30 Posadowienie zbiornika - utwardzenie

placu - ogrodzenie
2.1.1 20 - 22 Posadowienie zbiornika
2.1.2 23 - 26 Wyrównanie i utwardzenie placu
2.1.3 27 - 30 Ogrodzenie terenu - zagospodarowa-

nie zieleń
2.2 31 - 32 Montaż kontenera
2.3 33 - 36 Technologia pompowni
2.4 37 - 85 Instalacje elektryczne

2.4.1 37 - 45 WLZ kablowa
2.4.2 46 - 57 Rozdzielnica RZS
2.4.3 58 - 70 kabel zasilający i rozdzielnia TR
2.4.4 71 - 81 Instalacje wewnętrzne zasilane z tabli-

cy rozdzielczej TR
2.4.5 82 - 85 Pomiary

2.5 86 - 104 Przylacze wody
2.5.1 86 - 93 Roboty drogowe
2.5.2 94 - 98 Roboty ziemne
2.5.3 99 - 104 Roboty montażowe

2.6 105 - 106 Przełączenie ścieków
RAZEM

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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