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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci wodociagowej, w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej

nr 1532E/1 Re¢koraj — Moszczenica

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 stuzaca celom projektowym;

— projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej, dotyczacy rozbudowy drogi
gminnej nr 1532E/1 Rekoraj — Moszczenica;

— wizja lokalna i inwentaryzacja terenu;

— obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy sieci wodociagowej, w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1
Rekoraj — Moszczenica.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe czterech zewnetrznych hydrantow
ppoz. kolidujacych z projektowana rozbudowa przedmiotowej drogi.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

— przewody wodociagowe ¥90 mm z rur PE — 27,0 m;
— rury ostonowe @160 mm z rur PE - 18,6 m;
— hydranty ppoz. @80 mm typu podziemnego — 4 szt.;
— zasuwy wodociagowe ¥80 mm kotnierzowe — 4 szt.

3. Charakterystyka terenu

Przedmiotowa droga nalezy do ciagu drég gminnych o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 4,0-5,0 m. Droga, na ktorej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiega po
terenach zurbanizowanych (zabudowanych) przez m. Rekoraj, Gajkowice, Moszczenica, a
takze po terenach niezabudowanych (pola uprawne, taki).

Na terenie objgtym opracowaniem zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:

— kanalizacja sanitarna;



— kanalizacja deszczowa;
— wodociag;

— telekomunikacja.

4. Warunki gruntowo-wodne

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla celow projektowych, w
rejonie projektowanej inwestycji wystepuja srednio zaggszczone piaski drobne oraz srednio
zageszczone piaski $rednie. Strop tych osadéw odnotowano ponizej antropogenicznej
warstwy kruszywa lamanego i nawierzchni bitumicznej na glgbokosci 0,2-0,3 m p.p.t.
Ponizej osadow piaszczystych na glebokosci 0,45-0,7 m p.p.t. wystepuja gliny piaszczyste
w stanie twardoplastycznym oraz plastyczne piaski gliniaste. Grunty wzajemnie ze soba
granicza.

W obregbie terenu inwestycji do glebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t., stwierdzono
wystgpowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym zwiazanych z osadami
piaszczystymi na gtebokosci 0,9-1,6 m p.p.t. Na terenie objgtym opracowaniem wystepuja
korzystne warunki gruntowe i wodne. Kategoria geotechniczna — druga, proste warunki

gruntowe.

5. Opis rozwigzan projektowych

Projektowane odcinki przewodéw  wodociagowych do przebudowywanych
zewngtrznych hydrantéw ppoz. wykona¢ nalezy z rur polietylenowych @90x5,4 mm PE100
SDR17 PN10 (ppom = 1,0 MPa), bazujac na istniejacej sieci @110 mm (hydranty HP1, HP2,
HP3) oraz istniejacej sieci @160 mm (hydrant HP4).

Wilaczenia w istniejaca sie¢ nalezy dokona¢ za pomoca opaski wodociagowej do
nawiercania HAKU ©@110x80 mm z odej$ciem kotnierzowym (w weztach Z1, Z2, Z3) oraz
opaski wodociagowej do nawiercania HAKU (160x80 mm z odejsciem kolnierzowym (w
wezle Z4).

Na projektowanych odcinkach przewodow wodociagowych przewiduje si¢ zabudowe
czterech zewnetrznych hydrantow ppoz. @80 mm typu podziemnego. Bezposrednio przed
hydrantami nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace kolnierzowe @80 mm z migkkim
uszczelnieniem klina 1 bezdlawicowym uszczelnieniem wrzeciona. Pod zasuwy zastosowaé

bloki oporowe betonowe. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw i



skrzynki uliczne. Lokalizacja hydrantow i zasuw powinna by¢ oznaczona tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Do potaczenia przewodow polietylenowych z armatura kotnierzowa zastosowacé tuleje
kotierzowe ©¥90/80 mm PE100 SDR17 PN10 z kotierzem galwanizowanym i uszczelka.
Przej$cia przewodow pod jezdnia drogi wykona¢ w rurach ostonowych ©¥160x9,5 mm
PE100 SDR17. Konce rur ostonowych uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zabezpieczy¢
gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa).

W miejscach wiaczen projektowanych przewodow wodociagowych (w weztach Z1, Z2,
73, 74), nalezy zlikwidowac istniejace potaczenia demontujac kolidujace zasuwy oraz
hydranty. Zdemontowana armatur¢ przekaza¢ dostawcy wody. Na istniejacej sieci w
miejsce trojnika wstawi¢ prostke, a w miejsce nawiertki nasuwke o odpowiedniej $rednicy
(9110 mm, @160 mm).

Trase projektowanych przewodéw wodociagowych nalezy oznakowa¢ tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej w kolorze
niebieskim. Tasmg nalezy uktada¢ na wysokos$ci 30 cm nad grzbietem rur.

Trase¢ projektowanych przewodow  wodociagowych pokazano na  planie
zagospodarowania terenu, za§ usytuowanie wysokosciowe na profilach podiuznych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty i certyfikaty.

Przed zasypaniem przewodow nalezy wykonaé probg szczelnosci pod ci$nieniem 1,0
MPa w czasie 30 min.

Przed rozpoczgciem eksploatacji nalezy wykonane przewody przeptukaé i
zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 25 mg/dm® przez okres 24 godz., a
nastgpnie po ponownym przeplukaniu woda pobra¢ probke wody do analizy
bakteriologiczne;.

Badania i odbiér wykonanych przewodéw wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.
6. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych szalowanych
(np. grodzicami GZ4) przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, a w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego — rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub



biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg. Przy wykopach
mechanicznych nalezy zwroci¢ uwagg, azeby nie wykonywac przegigbien projektowanych
rzednych utozenia przewodow. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, przeglebienie to
nalezy wypehi¢ piaskiem z ubiciem go warstwami grubosci 20 cm. Wskazanym jest, aby
budowg prowadzi¢ w suchej porze roku. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas
trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi 1 tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach
przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Podsypka nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach powyzej 20
mm. Wypoziomowana podsypka winna by¢ ulozona luzno i1 nie ubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury. Uktadanie 1 taczenie rur wykonywaé zgodnie z instrukcja
montazowa producenta rur. Zasypke (obsypke) do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu nalezy prowadzi¢ rg¢cznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud 1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlne] ostrozno$ci 1 starannosci. Zasyp 1 ubijanie gruntu w warstwie ochronnej
przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
szalowania. Zasypk¢ wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
niewysadzinowym — warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem do uzyskania wskaznika
zageszezenia gruntu Is=1,00 oraz rozbiorka szalowania Scian wykopu.

Wykonanie wykopow, roboty zabezpieczajace oraz zasypanie wykopow nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02.

Odwodnienie wykopow

W S$wietle rozeznania geologicznego moze nast¢gpowac napltyw wod gruntowych do
wykopéw. W zwiazku z tym, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ich odwadniania. W
miejscach wystgpowania wod gruntowych (saczenia) wykopy nalezy odwodnié poprzez
zastosowanie pomp odwadniajacych umieszczonych w specjalnych studniach zbiorczych
wykonanych np. z rur betonowych @ 500 mm z filtrem zwirowym grubosci 15 cm. W
przypadkach wystgpowania znacznych saczen lub wystgpowania wysokiego zwierciadia
wod gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych jedno

lub dwustronnie wg potrzeb, na dlugosci koniecznej, uzgodnionej z inspektorem nadzoru.



Nalezy stosowac¢ iglofiltry @ 32 mm z agregatem pompowym. Iglofiltry nalezy
wprowadzi¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej poprzez wplukanie w grunt przy pomocy
rury obsadowej @ 100 mm z obsypka zwirowa. Rozstaw oraz glebokos¢ wptukiwania
nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatlozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania przewodow.
Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu przewodoéw. Wykonawca
w zaleznos$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inna technologie odwadniania, o
ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot
ziemnych. Koszty wykonania odwodnienia wykopéw Wykonawca winien uwzgledni¢ w
sktadanej ofercie.

Ewentualne odwadnianie wykopow nie spowoduje powstania leja depresyjnego

wychodzgcego poza obszar planowanej inwestycji.
7. Uwagi i zalecenia

e Przed zasypaniem przewody wodociagowe zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do
odbioru przez przedstawicieli dostawcy wody. Do odbioru przedtozy¢ mapg
powykonawcza wykonanych przewodow.

e Zleci¢ uprawnionym jednostkom geodezyjnym pelna obstuge prowadzonych robot
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;.

e Montaz, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow przewodow i
urzadzen. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociagowych” zeszyt 3.

e Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie Scian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i tablic ostrzegawczych wzdtuz wykopow;
— zabezpieczenie o$wietlenia w nocy;

— zabezpieczenie przej$¢ dla ludzi 1 dojazdow dla sprzetu;

— zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

e Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowadzi¢ wg
zalecen 1 pod nadzorem administratoréw sieci.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz.



Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie
materialow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialdow rownowaznych o takich samych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktore zagwarantuja realizacj¢ robot w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w niniejszej

dokumentacji projektowej.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy sieci wodociagowej, w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1
Rekoraj — Moszczenica.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowg czterech zewngtrznych hydrantéw
ppoz. kolidujacych z projektowana rozbudowa przedmiotowej drogi.

Szczegdlowy zakres robot:

e Zabezpieczenie placu budowy.

e Geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy przewodow.

e Wykonanie wykopow pod przewody z umocnieniem §cian szalunkiem.
e Wykonanie podsypki w dnie wykopow.

e Montaz rur, armatury, wykonanie zlaczy.

e Demontaz kolidujacych elementoéw sieci.

e Przeprowadzenie niezbednych badan i prob.

e Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

e Zasypka wykopow z zaggszczeniem.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wzdhuz istniejacej drogi gminnej wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne,
zabudowania gospodarskie oraz pola uprawne, taki.
Istniejace uzbrojenie terenu:
— kanalizacja sanitarna;
— kanalizacja deszczowa,
— wodociag;

— telekomunikacja.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Najwigksze zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych beda
stwarza¢ wykopy, ktorych glebokos¢ bedzie przekraczata 1,5 m. W zwiazku z tym,
wykopy nalezy oszalowa¢ 1 =zabezpieczy¢. Projektowane odcinki przewodow
wodociagowych krzyzuja si¢ z kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociagiem,
oraz kablem teletechnicznym. Wykopy w obrgbie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym winny by¢ wykonywane ze szczegdlna ostroznoscia. Z uwagi na mozliwos¢
wystapienia uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych niezbedny jest wywiad z
uzytkownikami (wtascicielami) terenu objgtego pracami.

Miejsca wykonywania robot, gdzie moga wystgpowac zagrozenia nalezy wydzieli€ i
oznakowac, umieszczajac informacj¢ o rodzaju zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny i oznakowaé w sposob
widoczny w dzien 1 w nocy. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Czas i

miejsce wystapienia zagrozen jest to okres 1 obszar prowadzenia robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca robdt przed przystapieniem do ich realizacji winien opracowaé Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Pracownicy powinni zgodnie z obowiazujacymi przepisami przej$¢ odpowiednie

szkolenie wstepne oraz szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy
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firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie z zakresu BHP przy
pracach budowlanych z udzialem robdt ziemnych. Dodatkowo przed przystapieniem do
realizacji poszczegélnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od kierownika
budowy odnosnie bezpiecznego sposobu ich realizacji.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot powinni by¢ zapoznani z
dokumentacja budowlana, a tym samym z zakresem wykonywanych robdt, z terenem
budowy, z istniejacymi zagrozeniami na budowie oraz z zasadami przeciwdziatania i
powiadamiania o zagrozeniach.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow i przebiega¢ pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty.

Na terenie budowy powinny by¢ udostgpnione do statego korzystania, aktualne
instrukcje BHP dotyczace:

— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;
— obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

— udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie trwania budowy.

e Oznaczenie stref niebezpiecznych.

e Wyznaczenie bezkolizyjnych stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

e Wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materiatow budowlanych.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

e Nie nalezy stosowa¢ materialéw szkodliwych dla ludzi i sSrodowiska naturalnego.

e Nie nalezy dopuszcza¢ do wykonywania robot przez pracownikow nieprzeszkolonych,
w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia.

e Przy prowadzeniu robdt ziemnych — utrzymywanie wykopéw w stanie bez wodd

stojacych, zabezpieczenie $cian wykopow szalunkami, o$wietlenie wykopéw w nocy,
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zabezpieczenie przej$¢ dla ludzi 1 dojazdow dla sprzetu poprzez wykonanie pomostow,
ktadek z barierkami.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy po skonczeniu robot.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac si¢ do powyzszych wskazan
opracowanej informacji BIOZ. Nalezy pamigtaé, ze najwigksze niebezpieczenstwo przy
wykonywaniu sieci wodociagowe] stanowia glebokie wykopy. Osoby pracujace w
wykopach musza mie¢ mozliwo§¢ ochrony przed zagrozeniem, a wigc mozliwos¢
szybkiego wyjscia z wykopow, co mozna uzyska¢ przez rozstawienie drabinek. Sprzet
mechaniczny uzywany przy robotach ziemnych i1 montazowych, taki jak: koparki,
spycharki, zurawie, samochody itp., winien by¢ sprawny technicznie, a przy jego obstudze
powinny pracowac¢ wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
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III. RYSUNKI
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