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1.OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Umowa nr INW.272.9.2013 zawarta w dniu 29 kwietnia 2013r. pomiędzy 

Gminą Moszczenica a Biurem Usług Projektowych AZ-PRO na wykonanie 
projektu docelowej organizacji ruchu która zostanie wprowadzona po wykonaniu 
rozbudowy drogi gminnej nr 1532/1E na odcinku Rękoraj – Moszczenica. 

       
2. Opis warunków ruchu 

 
Niniejsze opracowanie przedstawia docelową organizację ruchu po wykonaniu 

rozbudowy drogi gminnej nr 1532/1E na odcinku Rękoraj – Moszczenica. 
 
Projektowana docelowa organizacja ruchu zostanie wp rowadzona po 

rozbudowie przedmiotowej drogi – gminna nr 1532/1E na odcinku R ękoraj 
– Moszczenica.. Droga przebiega w terenie zabudowan ym i 
niezabudowanym. 

 
 

3. Opis stanu projektowego 
 

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z: 
a. Rozporządzeniem Nr 430 MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie DZ. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych – Dz. U. Nr 170. 

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003r. w sprawie 
kierowania ruchem na drogach Dz. U. Nr 182 – poz. 1784. 

d.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
lutego 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania 
ruchem drogowym Dz. U. Nr 27, poz. 243. 

e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177 – poz. 
1729. 

f.   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków umieszczania ich na drogach – poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 
grudnia 2003r. nr 220. 

g. Załącznikami 1,2,3,4 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i 



warunków ich umieszczania na drogach – poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003r. 

 
3.1. Zakres opracowania 
 
 Opracowanie obejmuje lokalizację i rodzaj: 

h. oznakowania pionowego 
i. oznakowania poziomego 

 
3.2. Szczegółowe zalecenia wykonania oznakowania: 

 
Aluminiowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w 

sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. 
 

Szczegółową lokalizację wszystkich projektowanych znaków, tablic i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu pokazano na schematach oznakowania.  

 
 

4. Założenia projektowe 
 

Po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych przyjęto 
lokalizację: 
 

1. Oznakowanie pionowe 
a) znaki średnie aluminiowe podwójne zaginane z folii 

odblaskowej II-ej generacji, 
b) słupki do znaków z rur ocynkowanych ∅ 70mm 

 
2. oznakowanie poziome 

a) oznakowanie poziome należy wykonać w technologii 
grubowarstwowej.  

    
 

Uwaga !! 
 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić inżynierowi niezbędne dokumenty tj. atesty, certyfikaty na 
poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologie wykonania 
robót.  
 

 
Planowany termin wprowadzenia oznakowania 

 
do grudnia 2015r. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

2.PLANY ORIENTACYJNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. SCHEMAT OZNAKOWANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


