
1 
 

TYTUŁ PROJEKTU 

 
„Przebudowa pompowni ścieków w ul. Dworcowej w ramach zadania pn.: 
Poprawa warunków odprowadzania ścieków gminy Moszczenica poprzez 

budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni 
ścieków” 

 
INWESTOR 

 
GMINA MOSZCZENICA 

 
 

 
 
97-310 MOSZCZENICA,  
ul. Kosowska 1 
województwo: łódzkie 
 

GENERALNY PROJEKTANT 
 

P.P.W. „BIOPROJEKT” 

Grzegorz Jaśki 

ul. Fabryczna 26 
97-310 Moszczenica 

 Nr 
Kontraktu:  

Nr Umowy:  

Data 
Umowy:  

 

 

Nr Kontraktu  

 Data:  

Adres do korespondencji: 

ul. Armii Krajowej 22b/9 

97-300 Piotrków Trybunalski  

IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ PODPIS: 

PROJEKTANT: 
MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI LOD/1653/PWOS/11  

ASYSTENT: MGR INŻ. MACIEJ JAŚKI 
MGR INŻ. KATARZYNA KLESZCZ   

FAZA 

 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 
OZNACZENIE FAZY 

PBW 

TYTUŁ 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 
 
DATA 

08.2013 

 
  



2 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nr :   ST – 00 
 
 

KOD CPV: 45252126-7 
45000000-7 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
„Przebudowa pompowni ścieków w ul. Dworcowej w ramach zadania pn.: Poprawa 
warunków odprowadzania ścieków gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci 
kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków” 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej. 
 

1.2.1. Kody robót objętych niniejszymi specyfikacjami 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111300-1   Roboty rozbiórkowe 
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 
Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów 

normatywnych należy rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót 
zawartym w tabelach określonych w przywołanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; 
KNRW; KNP do których odnoszą się poszczególne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego 
i/lub Przedmiaru Robót. Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony 
w Dokumentacji Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres 
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robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 

odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej, 

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robót wyceniony przez 
Wykonawcę i stanowiący cześć jego Oferty. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu ubytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty,   a w szczególności: 
— kultu religijnego,   jak:  kapliczki,   przydrożne figury, 
— posągi,  wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
— użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
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Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa - nalepy   przez    to    rozumieć   wykonanie   obiektu   budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,  place postojowe i place pod 
śmietniki. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

— obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

— bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
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Aprobata techniczna - pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,   
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5,  poz. 42 z późn. zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata   -   kwota   należności   wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montanowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 
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Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień   (Dz.  Urz.   L 340 z 16.12.2002 r.   z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych,   jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta   
lub   dostawcę   urządzeń   technicznych   i   maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne ubytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia3ania tych organizacji. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz warunkami ogólnymi do Umowy. 

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie są niezbędne dla 
Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, 
Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie 

lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy,   uwzględniającym podział  na dokumentację projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy 
W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po 
podpisaniu Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte 
Umową. 

1.4.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
a) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt 

organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. 
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

c) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno-wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
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d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-
ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

1.4.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy są 
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 

b) W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być 
traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
— Dokumentacja Projektowa 
— Specyfikacje Techniczne 

c) Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub 
braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich 
wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje 
o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z 
planem sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inspektorskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w 
Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

e) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 
praktycznie nieuniknione. 

f) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.6. Zabezpieczenie Placu Budowy 
a) Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny 
być zatwierdzone przed ich ustawieniem. 

b) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
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1.4.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich 

miejscach tablice informacyjne wg właściwego rozporządzenia do Ustawy Prawo 
Budowlane. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 

b) Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.4.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

• Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami, 

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
— możliwością powstania pożaru. 

• Praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót nie  będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

1.4.9. Ochrona przeciwpożarowa 
a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
b) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 
b) Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 
c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.4.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
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a) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i 
zapewni właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu 
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu pracującego na Placu Budowy. 

d) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.4.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej oraz / lub prywatnej. 
b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje 
obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. 

e) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcą. 

1.4.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
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a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub 
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.14. Opieka nad Robotami 
a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie 

Materiały i Sprzęt używany do Robót. 
b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie 
później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie 
Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

c) W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada 
za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.4.15. Przestrzeganie prawa 
a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 
regulacje wymienione w pkt. l powyżej i stosować się do nich. 

1.4.16. Prawa patentowe 
a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, 

użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

b) Wymagania określone w pkt. l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. l i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
 

a) Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
winny: 
■ być nowe i nieużywane, 
■ odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych 
nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
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■ mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 
1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów 
do Robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem 
i niezapłaceniem. 

 
 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
a) Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich 

użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

b) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy 
– w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, 
to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym 
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
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przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
Umową. 

c) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest 
to wymagane przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to 
Wykonawca powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co 
najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 
warunkom Umową, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu 
Budowy. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z 
postanowieniami Warunków Umowy. 
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b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

c) Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia 
Materiałów i/lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i 
prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

e) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
będzie ponosił Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
a) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 

b) Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• część ogólną podającą: 

— organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
— zasady BHP, 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
— wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
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— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

• część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
— wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, itp., 

— sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
podczas transportu, 

— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

— sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

a) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami umownymi. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

e) Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. A jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

f) Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek. 
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b) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 
a) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 
w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich 
uzyskania. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym 
wszelką potrzebną pomoc. 

b) Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia 
badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
 

6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 
a) W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

b) Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych 
wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

c) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia -ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia 
Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 
technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 

b) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 

c) Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
• Datę akceptacji przez  Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramu Robót, 
• Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 



18 
 

• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy 

spowodowane złą pogodą, 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
• Dane   dotyczące   jakości   Materiałów,   pobierania   próbek   oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

d) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do decyzji. 

e) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

f) Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia 
stanowiska. Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

6.8.2. Księga Pomiarów 
 Księga Pomiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. 
 Pomiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Pomiarów. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa 
Przejęcia Robót. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w 
pkt. 6.8.1.-6.8.3. - następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację inwestycji, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły Odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 
Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
7. POMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady Pomiaru Robót 
Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Wyniki pomiaru będą wpisane do Księgi Pomiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym 

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3 -jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Pomiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do pomiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 

posiadać ważne świadectwa atestacji. 



20 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 
7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

a) Pomiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 
Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

b) Pomiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania 
tych Robót. 

c) Pomiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich 
zakryciem. 

d) Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie 
wykonywania robót zanikających i ulegających zakryciu. Niedopełnienie tego 
obowiązku skutkować będzie odmową uznania i zapłacenia za roboty 
zanikające i ulegające zakryciu. 

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikających i ulegających 
zakryciu Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Protokołu Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokołu 

Odbioru Ostatecznego. 
8.2. Dokumenty Przejęcia Robót 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo 

Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych 
zaleceń, protokóły odbiorów częściowych, robót zanikających, 
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• ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i certyfikaty 

sanitarne wymagane wg odrębnych przepisów 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 
• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
 
 

8.3. Odbiór Ostateczny - Świadectwo Odbioru Ostatecznego 
Protokół Odbioru (końcowego) Ostatecznego - będzie rozumiane jako ostateczne 

zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu obsługi powykonawczej 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstępnego 
oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2. powyżej. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
a) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą 
miały ceny jednostko we podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

b) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
pozycji w pkt. 9.1 podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej. 

c) Cena jednostkowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią, 
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• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 
transportu, 
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 
• roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
• koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej, 
• koszty wszelkich uzgodnień, (koszty zużycia wody również dla potrzeb 
prób ciśnieniowych), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: 
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 
• koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• koszt przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie 
wykonywania robót nawierzchni dróg, chodników, urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, 
ogrodzeń, trawników, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu 
Umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt 
wymaganych ubezpieczeń i gwarancji. 

d) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. 
zm., tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami  

Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii 
Sejmu RP. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2002 



23 
 

nr 108 poz. 953). Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne 
jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez 
polskie prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nr :   ST – 01 
 
 

KOD CPV: 45232423-3 
 
 

REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach przebudowy istniejącej 
przepompowni ścieków położonej w miejscowości Moszczenica na dz. nr ewid.: 640/27 
obr. Moszczenica. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową przyłącza wodociągowego Ø40 PEHD SDR11, wymianą pomp, pionów 
tłocznych, armatury towarzyszącej dla pompowni ścieków w ul. Dworcowej w 
Moszczenicy. Bez zmian pozostaje żelbetowy zbiornik pompowni o  średnicy Ø1400. 
 

 
1.4. Określenia podstawowe : 

Określenia podstawowe użyte w ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót : 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz ich 
zgodność z umową , projektem wykonawczym , pozostałymi wskazaniami SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.6. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy : 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę Robót w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje : 
1. Harmonogram i kolejność prac 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Rodzaj stosowanych materiałów 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez Producentów wyszczególnione w dalszej 
części opracowania 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 
 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00. „Wymagania 

ogólne” .  

Każda pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez 
zastosowanie wewnątrz zbiornika tłoczni dwukanałowych separatorów posiadających 
zwartą konstrukcję o charakterze komory gromadzącej części stałe. W każdym 
separatorze powinna być zastosowana swobodnie unosząca się w ściekach klapa lub 
kula zwrotna, odcinająca dopływ medium podczas pracy pompy. Każdy separator  części 
stałych powinien być wyposażony w dwa elastyczne, uchylne zespoły cedzące (górne i 
dolne) oraz  Pompa powinna tłoczyć podczyszczone ścieki przez dwa kanały w 
separatorze powodując przepływ turbulentny gwarantujący wypłukanie separatora z 
części stałych. Podczas pracy pompy zespoły cedzące powinny otwierać się, pozwalając 
ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu 
z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów 
konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Nie 
dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w 
świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.)   
Tłocznia powinna być wyposażona w przelew klapowy zwiększający przepustowość 
pompy lub/i kratę przelewową na rozdzielaczu. 

 

● zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać jeden duży otwór 
rewizyjny o powierzchni min. 0,35 m2, który pozwala na : 

-  łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu 
podzespołów (szczególnie rozdzielacza)  

-  kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
-  sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z 

osadów bądź  złogów tłuszczu. 

● zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być 
stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych 
ścieków przez zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi; 
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● urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o 
wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni; 

● zespoły pompowe należy wyposażyć w napędy elektryczne chłodzone powietrzem, 
przystosowane do pracy ciągłej w trybie S1; 

● pompy muszą być naprawialne z możliwością przewinięcia/serwisowania poza 
serwisem producenta w warsztacie elektrycznym; 
 
Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 

- naprzemiennej pracy pomp; 
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym 

przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy 
dwóch pomp), 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. 
ALARM); 

- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje 
automatycznie druga pompa; 

- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu 
MINIMUM; 

- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez 
konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegające 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa oraz wystawianych przez producenta 
deklaracji zgodności / zgodnie z Dz. U. z 2002r. nr 209, poz. 1779/. 
 
Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów, którzy wykażą się listą 
wdrożeń w co najmniej 10 inwestycjach pracujących ponad 5 lat na terenie Polski, pod 
warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii z dokumentacją projektową i SIWZ 
oraz wymaganymi parametrami lub lepszymi. 
 
 
 

2.2. Składowanie 
2.2.1. Rury 

Rury powinny być składowane w wiązkach nie wyżej niż 2m lub w stosach do 1,5m 
zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Rury można przechowywać na przestrzeni 
otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i 
błota z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Wysokość składowania rur nie powinna 
przekraczać 2m. Rury o powłokach chroniących przed korozją, składowane na wolnym 
powietrzu należy pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed 
szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Wyroby należy układać wg 
poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.2.2. Kształtki, armatura 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Roboty 
związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych : 
- zgrzewarka do rur PEHD, 
- giętarki do rur, 
- gwinciarki, 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 3 lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót : 

Ogólne warunki wykonania robót zgodne z ST.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa 
przepompowni. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu. 
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5.2. Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków : 

Zamontować pompy do pompowania ścieków oraz instalacje rurowe ssąco - tłoczące wg 
wytycznych i instrukcji montażu instalacji technologicznych przepompowni 
dostarczonej przez dostawcę pompowni . 
Zamontować pływaki sterujące pracą pomp . Zainstalować tablicę zasilająco - sterującą 
na zewnątrz studni . Wykonać połączenia zasilania elektrycznego i instalacji sterującej w 
studni przepompowni . 
Sprawdzić zerowanie instalacji . Sporządzić protokół zerowania . Połączyć przewód 
tłoczny z instalacją technologiczną. Przeprowadzić próbę szczelności instalacji 
technologicznych na ciśnienie. 
 

5.3. Demontaż istniejących elementów wyposażenia przepompowni. 

Wyposażenie przepompowni po demontażu należy przetransportować w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 
 

5.4.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w granicach budowy . Wykonawca potwierdzi u 
właścicieli poszczególnych instalacji i urządzeń , informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego . 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót. 
 

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do znajomości uregulowań 
prawnych oraz winien stosować je w zakresie ochrony środowiska. 
 
 

5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
właściwe wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia , zatrudnionego 
personelu na budowie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST 00. „Wymagania 
ogólne”. 
 

6.2. Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjnie-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Należy 
przeprowadzić następujące badania : 
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a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych, 
c) wykonania robót ziemnych, 
d) ułożenia przewodów : 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest : 
kpl. : wykonania tłoczni ścieków 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 

Ogólne zasady odbioru podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST 
robót zanikających pod względem użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
montażu, szczelności itp. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 
 

8.2. Odbiór końcowy 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły badań szczelności przewodów oraz zgrzewów 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje : 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych ( wykop, zasypka ) 
- wyrównanie dna wykopu, 
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zagęszczeniem, 
- ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie połączeń rur, 
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- wszelkie roboty elekroenergetyczne związane z podłączeniem uruchomieniem i 
oddaniem do eksploatacji przepompowni 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO. 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami ujętymi 
w umowie i harmonogramie realizacji zadań. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie 
ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” 
certyfikowane przez niezależną instytucję oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do 
przepompowni ścieków(…). 
 
PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-85/H-741306  Armatura i rurociągi wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-03264 : 1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-86-B-02480  Grunty budowlane 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane  
 
i inne nie wymienione. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Nr :  ST - 02 
 
 

KOD CPV: 45332300-6  
 

 
ROBOTY MONTAŻOWE SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJI SANITARNEJ I 

TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
technologicznej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania ścieków 
bytowych, komunalnych, przemysłowych i opadowych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci 
kanalizacyjnych na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych 
oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu 
rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie 
opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i 
zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
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1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, 
które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików 
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się 
dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w 
przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest 

wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 

roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia 

dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana 

do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za 
pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do 
przeglądów kanałów. 

Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, 
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 
WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
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1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych Dokumentację 
robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

— projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), 

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), 

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późn. zmianami), 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 
protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub 

— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany". 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 

2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać 

warunki określone w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
— kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
— cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały 

chemoodporne lub izolacje. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 

wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne"  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne"  
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 
— rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

— jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia -5°C do +30°C. 

 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
(wyłącznie materiałami niemetalowymi -najlepiej taśmami parcianymi). 
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Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione 
ostrych lub wystających krawędzi. 

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
prefabrykowanych i ich elementów prefabrykowanych 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich 
wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością 
przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 
środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

 
4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne 
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1^2 m. 

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy 

studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed 
kontaktem z olejami i smarami. 

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i 

odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w 
stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne" 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
— dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
— wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z 

PN-B-10736:1999, 
— obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 

(w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub 
opadowych), 

— przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 

5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
— montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do 

wykopu, 
— montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 
1/4 obwodu. 

 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, 
bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania 

określone w PN-B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 

powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne" 
 

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać 
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania 
określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek 
ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 
uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli 
ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:  

— 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
— 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
— 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
— m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST  „Wymagania 
ogólne" 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne 

(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz 
zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same 
jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

— wykopy i zasypka - m3, 
— umocnienie ścian wykopów – m2 , 
— wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
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7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku 
wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

— rodzaj rur i ich średnice, 
— rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
— głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
— poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie 

wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie 

kanałów - w metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w 

kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą 
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i 
dna studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy 
mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany 
próbie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci 
kanalizacyjnych 
 

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju 

odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru 
technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
— zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 
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— zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W 
przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

— zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

— zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 
powinien być zagęszczony, 

— zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego 
wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie 
może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 
 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
— zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną, 
— zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu, 
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
— zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
— protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

(załącznik 1), 
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
— wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
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— inwentaryzacją geodezyjną, 
— protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, należy przekazać 

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 

systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
— wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami pozwolenia na budowę, 
— o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne" 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może 

być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

— określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

— ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
— wykonanie robót ziemnych, 
— montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
— wykonanie prób szczelności, 
— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
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— doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu 
pierwotnego. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do 
postępu robót, 

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

— opłaty za zajęcia terenu, 
— przygotowanie terenu, 
— konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
— tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

— utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
— usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177). 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881). 
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 
 

10.2. Rozporządzenia 
— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 
poz. 2375) 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 

10.3. Normy 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
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polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności 

PN-ENV 1046:2002 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią 

PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i 
kształtki do systemów grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 
włazowe i niewłazowe 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B 10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.  
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PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.  

PN-EN 13244-3 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.  

PN-EN 13244-4 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.  

PN-EN 13244-5 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w 
systemie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nr :  ST - 03 
 
 

KOD CPV :  45111200-0 
 
 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH 
POD RUROCIĄGI W GRUNTACH KAT. I-IV 

 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego "Budowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin" 

1.2.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru wykopów otwartych dla przewodów 
wodociągowych i  kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci  ciepłowniczych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji  nie stosuje się do 
wykonywania wykopów na terenach objętych szkodami górniczymi.  

 
1.3.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych 
w pkt.  1.2.  

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych 
związanych z budową obiektów kubaturowych,  kolei,  dróg 
samochodowych,  budowli wodnych i  robót melioracyjnych.  

 
1.4.  Przedmiot i  zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  

podstawowe, pomocnicze i  towarzyszące (prace przygotowawcze) 
występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 
sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz sieci  gazowych i  
ciepłowniczych.  

 
1.5.  Określenia podstawowe, definicje 
Określenia i  pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej  specyfikacji  

technicznej oznaczają:  
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Wykop  -  dół szeroko- i  wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów 
lub dla urządzeń instalacji  podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

Wykop liniowy  -  wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie 
terenu, którego zasadniczym wymiarem jest długość,  np.  przy układaniu 
rurociągów pod powierzchnią terenu,  przy wykonywaniu torowisk linii  
kolejowej,  ulicy lub drogi.  

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski)  -  wykop o szerokości  
dna równej lub mniejszej  od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m.  

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)  -  wykop o szerokości  
i  długości dna większej  od 1,50 m.  

Plantowanie terenu  -  wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do 
zadanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i  zasypanie 
zagłębień o średniej wysokości ścięć i  głębokości  zasypań nie  
przekraczającej  30 cm, przy odległości  przemieszczenia mas ziemnych do 
50 m w robotach zmechanizowanych i  do 30 m w pracy ręcznej.  

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub 
rowu)  -  jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o 
określonej  grubości  bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.  

Głębokość wykopu  -  odległość pionowa między dnem wykopu a 
powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki  -  wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni  -  wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 

od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki  -  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop  -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub 

nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.  
Dokop  -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 

fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) 

gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds
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gdzie:  

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej,  określona w próbie Proctora,  zgodnie z 
PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 (Mg/m3).  



48 
 

Wskaźnik różnoziarnistości  -  wielkość charakteryzująca 
zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60
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gdzie:  

d60 - średnica oczek sita,  przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita,  przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

Grunt budowlany  -  część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z 
obiektem budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako 
tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

Grunt naturalny  -  grunt,  którego szkielet powstał w wyniku 
procesów geologicznych.  

Grunt antropogeniczny  -  grunt nasypowy utworzony z produktów 
gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka (odpady 
komunalne,  pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,  
zwałowiskach,  budowlach ziemnych itp.  

Grunt rodzimy  -  grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku 
procesów geologicznych (wietrzenie,  sedymentacja w środowisku wodnym 
itp.);  grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.  

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
-  skaliste,  
-  nieskaliste mineralne,  
-  nieskaliste organiczne. 
Grunt nasypowy  -  grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w 

wyniku działalności człowieka, np.  w wysypiskach,  zwałowiskach, 
zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.  

Grunt skalisty  -  grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych 
blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują 
zmian objętości  ani  nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody 
destylowanej  i  mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty  -  grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający 
warunków gruntu skalistego. Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny 
lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub 
wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy 
tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej  średnicy ziaren. W 
stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  

Grunt niespoisty (sypki)  -  nieskalisty grunt mineralny lub 
organiczny nie spełniający warunków podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między 
dnem wykopu a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się 
górną i  dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym 
dnie wykopu, dno wykopu jest  dolną podsypką.  
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Grubość warstwy zagęszczenia  -  grubość kolejnej warstwy 
wypełnienia gruntem przed jej  zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia  -  pionowa odległość między wierzchem rury a 
powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu 
obejmujące podsypkę, obsypkę i  wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna  -  warstwa wypełniającego materiału gruntowego 
tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna  -  Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią 
zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi  lub 
spodem konstrukcji  torów kolejowych.  

 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót określonych w pkt.  1.4.  jest odpowiedzialny za  

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i  poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 
1.6.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji  projektowej i  dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru końcowego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i  
utrwali na własny koszt.  

 
1.6.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,  zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i  pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i  w nocy tych 
zapór i  znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  
przyjmuje się,  że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.6.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i  wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  innych, a  wynikających ze 
skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz,  warsztatów, magazynów, składowisk,  ukopów i  

dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i  zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i  gazami,  
5) możliwością powstania pożaru.  
 

1.6.4.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i  wymagania 

ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  

wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i  magazynowych oraz w maszynach i  
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
1.6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie 
będą dopuszczalne do użytku.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji  państwowej.  

 
1.6.6.  Ochrona własności  publicznej i  prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  
za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji .  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj i  
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i  
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
1.6.7.  Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i  z 
terenu robót.  Musi  uzyskać on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 
1.6.8.  Bezpieczeństwo i  higiena pracy 

Podczas realizacji  robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i  są uwzględnione w 
cenie umownej za wykonane roboty.  
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1.6.9.  Ochrona i  utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie 

materiały i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba ich utrzymania,  to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

 
1.7.  Dokumentacja robót ziemnych Dokumentację robót ziemnych 

stanowią: 
-  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  „w sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.  U.  z 
2003 r.  Nr 120, poz.  1133),  dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

-  projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr 202, poz.  
2072 z późn. zmianami),  

-  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych),  sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  
specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr 202, 
poz.  2072 z późn. zmianami),  

-  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika 
budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  
ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 108, poz.  953 z późn. 
zmianami),  

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych 
(Dz.  U.  z 2004 r.  Nr 92,  poz.  881),  

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i  robót zanikających,  
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
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-  dokumentacja powykonawcza czyli  wcześniej wymienione części  
składowe dokumentacji  z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót (zgodnie z art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  -  tekst jednolity Dz.  U.  z 2003 r.  
Nr 207, poz.  2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji  projektowej i  
specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji  konkretnego zadania.  

 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Grunty - wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
pozyskiwania materiałów (podłoża,  obsypki) i  odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 
(przy spełnieniu wymogów jakościowych).  Miejsce czasowego składania 
gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i  za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom 
projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub 
dostarczonym z zewnątrz,  nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie 
może zawierać gruzu, śmieci itp. ,  co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

 
2.2.2.  Odwodnienie wykopów - drenaż,  igłofiltry,  ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i  zastosowanych materiałów (np. 
drenaż - sączki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne - z 
kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofi ltry z rurek 
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją 
projektową i odpowiednią SST.  

 
2.2.3.  Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane 
z bali  drewnianych, pali  szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań 
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systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta 
podstawowa, słupy,  rozpory itd.).  

W zależności od rodzaju gruntu i  warunków terenowo-wodnych (po 
dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać 
odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej  
głębokości.  

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich 
obudów wykopów.  

 
2.3.  Składowanie materiałów 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej  

stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów 
należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 
przesunięcie.  

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach 
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane 
jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w 
czasie podnoszenia płyt.  

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
Rozpory stałe,  bufory,  sworznie i  zawleczki należy przechowywać w 

pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i  zakonserwowane. 
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały swoją jakość i  
właściwości.  

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie  
robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do robót.  

 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
-  odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki,  koparki ,  ładowarki,  wiertarki  
mechaniczne itp.),  

-  jednoczesnego wydobywania i  przemieszczania gruntów 
(spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia do 
hydromechanizacji  i tp.),  

-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,  samochody 
skrzyniowe, taśmociągi  itp.),  

-  sprzętu zagęszczającego (walce,  ubijaki ,  płyty wibracyjne itp.).  
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu 

i  jego istotne parametry techniczne.  
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i  właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  
SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
4.2.  Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii  gruntu (materiału),  jego objętości,  technologii  
odspajania i  załadunku oraz odległości transportu.  Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności  sprzętu 
stosowanego do urabiania i  wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości uzgodnione nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport,  o i le zwiększone odległości nie zostały wcześniej  
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  
projektu organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w 
SST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki  
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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5.2.  Metody wykonania wykopów 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami,  lub ze 

skarpami obudowane w dolnej części.  Wykonuje się je ręcznie lub 
mechanicznie.  Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z  
projektem. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko 

w gruntach o normalnej wilgotności,  gdy nie występują wody gruntowe, a 
teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o 
szerokości  równej co najmniej głębokości wykopu H.  

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach 
określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 

-  w gruntach skalistych litych - 4,0 m,  
-  w gruntach bardzo spoistych zawartych -  2,0 m,  
-  w pozostałych gruntach -  1,0 m.  

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. 

Jeśli  w projekcie nie określono inaczej,  to przy głębokości  wykopu do 4 m 
i niewystępowaniu wody gruntowej,  usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu 
w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie 
skarp: 

-  w gruntach bardzo spoistych 2:1,  
-  w gruntach kamienistych (rumosz,  wietrzelina),  skalistych 

spękanych 1:1,  
-  w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i  rumoszach 

gliniastych 1:1,25,  
-  w gruntach niespoinowych 1:1,50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i  szybkiego odpływu wód 
opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej 
skarpy na dnie wykopu.  
 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie.  

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową 
odpowiednio wyprofi lowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią 
obudowy 15 cm ponad teren. 

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła 
wody gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie 
z projektem. 
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5.3.  Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 
 
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy 
nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002 
Tablica 1 

DN Minimalna szerokość wykopu (oD + x) m 

Wykop 
oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

a > 60°              a < 60° 

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN >1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni 
roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 
Gdzie: 
OD - jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 
a - jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od 
poziomu 

 
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości  
wg PN-EN 1610:2002 
Tablica 2 

Głębokość wykopu m Minimalna szerokość wykopu m 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna 
szerokość 

> 1,00 i < 1,75 0,80 

> 1,75 i < 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

 
Wymiary wykopów dla preizolowanych rur i  elementów powinny być 

określone przez producenta.  Wymagane, minimalne wymiary wykopu 
przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu średnic 
rurociągów zawiera tablica.  

 
Dno wykopu powinno być równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji  technicznej.  Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok.  5 cm, a w 
gruntach nawodnionych o ok.  20 cm.  

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia 
się na poziomie ok.  20 cm wyższym od rzędnej projektowej,  bez względu 
na rodzaj gruntu.  
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Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów 
dennych rurociągów. 

 
5.4.  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 
wykopu.  

 
5.4.1.  Pompowanie wody z dna wykopu 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu 
wody napływającej  do wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko 
wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu 
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. Należy ściśle 
dostosować się do wytycznych w dokumentacji  projektowej i  szczegółowej 
specyfikacji  technicznej.  

Uwaga: w tym punkcie w SST należy podać szczegółowe wytyczne 
dotyczące pompowania wody z dna wykopu.  

5.4.2.  Drenaż 
Wykonanie i  stosowanie drenażu 
Materiał drenów oraz obsypki fi ltracyjnej powinien być dostosowany 

do głębokości ułożenia drenów, stopnia agresywności  środowiska i  
powinien być zgodny z projektem. 

Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno 
wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego).  
Odchylenie obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być 
mniejsze niż 5 cm.  

5.4.3.  Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych,  

szczelnie do siebie dopasowanych materiałów określonych w projekcie,  
należy stosować do: 

a) całkowitego,  stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do  
projektowanego wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie w celu 
zastąpienia drenażu poziomego i  pionowego,  

b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu 
umożliwienia wykonania stabilizacji  podłoża,  ułożenia drenażu 
poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż pionowy,  

c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości 
powyżej 6 m i  szerokości wykopu w dnie powyżej  2 m,  

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z  
pozostawieniem ścianki w wykopie; zastosowanie ścianek szczelnych w 
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przypadkach opisanych w a) i  b) powinno być uzasadnione analizą 
techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem. 

 
5.4.4.  Igłofiltry pionowe 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części,  które 
są wpłukiwane w grunt za pomocą si lnego strumienia wody (woda jest 
wpompowywana przez rurę w grunt).  Zainstalowany w dnie rury zawór 
pozwala wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia 
przedostawanie się wody przez dno rury podczas odwadniania.  Na ogół 
otoczenie igłofi ltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak,  ze 
pracuje on jak uwarstwiony fi ltr.  Igłofiltry są zwykle instalowane 
równolegle obok planowanej linii  wykopu w typowych odstępach od 0,6 m 
do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i  warunków gruntowo-wodnych. 
Mogą być zastosowane po jednej  lub po obu stronach wykopu. 

Po zainstalowaniu górne końce igłofi ltrów podłącza się do pompy 
próżniowej.  Woda gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory 
perforacyjne.  

 
5.4.5.  Igłofiltry poziome 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za 
pomocą maszyn do wykonywania wykopów lub metodami 
bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane 
poziomo w linii  równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu 
jego stronach i  poniżej planowanego dna wykopu.  Końce rur są 
podłączone do pomp próżniowych w ten sam sposób jak w przypadku 
igłofi ltrów pionowych.  

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofi ltrów powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową.  

 
5.5.  Podłoża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i  materiału 

układanego przewodu. Stosuje się podłoża naturalne,  tj .  nienaruszony 
grunt sypki i  podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, 
tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

 
5.6.  Zasypka wykopów Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i  sposób zasypania przewodu nie powinny 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie 
oraz izolacji  wodoochronnej,  przeciwwilgociowej i  cieplnej.  Grubość 
warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty,  
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bez grud i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w 
przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być 

wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu 
według projektu.  W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia 
powinien on wynosić co najmniej Is=1.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i  trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi.  Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami.  Każda 
warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 
określonego w projekcie.  Grubość warstw nie powinna być większa niż:  

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności  gruntu, określonej w PN-86/B-02480.  
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub 

powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości.  Odchylenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i  ciepłowniczych. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST  
„Wymagania ogólne" 

6.1.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
6.1.1.  Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli  
zgodności z wymaganiami specyfikacji  określonymi w pkt.  5 oraz z 
dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-  właściwe ujęcie i  odprowadzenie wód opadowych,  
-  właściwe ujęcie i  odprowadzenie wysięków wodnych.  

 
6.1.2.  Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów do odbioru wykopu 
ziemnego podaje tablica 4.  
Tablica 4 
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Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu 
podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
 

6.2.  Badania do odbioru 
-  szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości  

projektowanej o więcej niż ± 10 cm,  
-  rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 

projektowanych,  
-  pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia 

projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta.  

-  nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
± 10 cm.  
 

6.3.  Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z  
norm BN-77/8931-12 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu 
objętościomierza piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu 
d90<20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów 
drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą 
ziarna,  poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).  

Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z                                    
PN-74/B-04452.  Są cztery metody pobierania próbek: 

-  pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania,  w której próbnik 
rurowy lub szczelinowo-rurowy zakończony ostrzem tnącym jest  
wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie),  
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,  

-  obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy 
zakończony ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i  
umożliwia pobranie rdzenia,  
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-  pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
-  pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika 

badawczego, szybu lub sztolni albo z większych głębokości za 
pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z 
zastosowaniem metody wycinania.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi  być zgodny z przyjętym w 
dokumentacji  projektowej i  SST. Częstotliwość badania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu należy podać w SST. 
 
7.  WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne"  

7.2.  Jednostki i  zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 
 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m 
długości układanych przewodów łącznie z wykonaniem umocnienia ścian 
wykopów, wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz ewentualnym 
obniżeniem poziomu wody gruntowej.  

 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne"  
 

8.2.  Kontrola i  odbiór robót wykopowych 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy 

dokonać kontroli  i  odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i  
towarzyszących).  Kontrola ta powinna dotyczyć: 

-  zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż 
wykopu,  

-  obudowy wykopu,  
-  kąta nachylenia skarp, 
-  zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń 

podziemnych, 
-  zejścia do wykopów, 
-  podłoża,  
-  drenażu,  
-  ścianki szczelnej,  
-  igłofi ltrów.  
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-

10725:1997 i PN-EN 1610:2002.  
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8.3.  Odbiór techniczny częściowy 
8.3.1.  Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione 

następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ 

administracji  państwowej,  
b) projekt techniczny przewodu,  
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: -  

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii ,  
-  wyników   badań   gruntów,   ich   właściwości,    głębokości    

przemarzania,  warunków posadowienia i  ochrony podłoża 
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej,  

-  poziomu wód gruntowych i  powierzchniowych oraz okresowych 
wahań tych poziomów, 

-  stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
-  stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót,  
 
d) dziennik budowy, 
e) dowody uzasadniające zmiany i  uzupełnienia wprowadzone w 

trakcie budowy,  
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą 

robót,  dotyczące jakości  prac.  
 

8.3.2.  Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące 

badania:  
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej -  
odległość krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli  
sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i  
porównuje z odległością w dokumentacji  projektowej,  
b) podłoża naturalnego - bada się przez oględziny zewnętrzne, które 
polegają na stwierdzeniu,  czy grunt podłoża jest sypki i  naturalnej  
wilgotności,  
c) podłoża wzmocnionego - sprawdza się przez oględziny zewnętrzne 
i  pomiar warstwy z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w 
trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, 
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 
d) dopuszczalnego odchylenia w planie.  Pomiaru dokonuje się z 
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej  o 30 m,  
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e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża).  
Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy 

robotników, 
g) nachylenia skarp w wykopach,  
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie 
rzadziej  niż co 20 m).  
Wyniki  badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w 

protokole odbioru częściowego.  
 
8.4.  Odbiór techniczny końcowy 

8.4.1.  Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po 

zasypaniu przewodu. 
 

8.4.2.  Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, 

zasypka główna, usunięcie szalowania i  zagęszczenie powinny być zgodne 
z wymaganiami projektowymi.  W przypadku nieokreślenia wskaźnika 
zagęszczenia powinien on wynosić ci  najmniej 1.  

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i  sprawdzony 
metodą podaną w dokumentacji  projektowej.  Wyniki badań powinny być 
wpisane do dziennika budowy.  

 
9.  PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓT    PODSTAWOWYCH,    

TYMCZASOWYCH    I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST 

„Wymagania ogólne"  
 

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ziemnych i  towarzyszących może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie,  po dokonaniu odbiorów 
częściowych.  

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi 
konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego i  (lub) pieszego oraz 
wykonania robót przygotowawczych i  innych z nimi związanych to koszty 
tych robót obejmują: 
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-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i  
odpowiednimi instytucjami,  projektu organizacji  ruchu na czas 
trwania budowy,  

-  wytyczenie osi  wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
-  ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia,  zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-  opłaty/dzierżawy terenu, 
-  przygotowanie terenu,  
-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, 

krawężników, barier,  oznakowań i  drenażu, 
-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
-  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i  świateł,  
-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i  odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 
i  i lości  wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

-  ustalonej  w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  dostarczenie materiałów, narzędzi  i  sprzętu,  
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
-  wykonanie wykopów, 
-  oszalowanie ścian wykopów, 
-  wykonanie podłoża pod rurociągi,  
-  odwodnienie,  
-  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.  

 
Ceny te obejmują: 
-  robociznę bezpośrednią,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie,  zysk kalkulacyjny i  ryzyko.  
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Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności,  mogą być obliczane 
jako: 

Wariant 1.  Ceny robót,  w których uwzględniono koszty wszystkich 
robót tj .  robót podstawowych, robót towarzyszących i  robót 
tymczasowych.  

Wariant 2.  Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz 
tymczasowych określone w oddzielnych pozycjach kosztorysowych.  

 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami 

umownymi.  Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT.  
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1.  Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane.  Określenia,  symbole,  podział i  
opis gruntów. 

PN-B-04452:2002  Geotechnika.  Badania polowe.  
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności  
biernej.  
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.  

PN-B-10725:1997 Wodociągi.  Przewody zewnętrzne. Wymagania i  
badania.  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli.  Obliczenia statyczne i  projektowe.  
10.2.  Ustawy 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 207,  poz.  2016 z późn. zm.),  
-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  Nr 19, poz.  177),  
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  -  o wyrobach budowlanych (Dz.  

U.  Nr 92, poz.  881),  
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  -  o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 147, poz.  1229),  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska 

(Dz.  U.  Nr 62, poz.  627),  
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10.3.  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Inne dokumenty 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych.  

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,  OWEOB 
Promocja - 2005 r. ,  

-  Warunki techniczne wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych -  
zeszyt 9 - COBRTI INSTAL, 

 


