Zat. nr 7 do SIWZ
WzOr umowy

UMOWA
Nr INW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gming Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktorej dziata:

Wojt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej réwniez oddzielnie ,,Strong’, a tacznie ,,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zamowienie publicznego
o wartosci szacunkowej zamoéwienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Gospodarka wodno-$Sciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania Sciekow komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w sktad, ktérego wchodzg w szczegdlnosci nastepujgce poszczegoine zadania:
1) Zadanie 1 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w aglomeraciji
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);
- Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
2) Zadanie 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich Poweziny;
3) Zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich — Etap I;
4) Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;
5) Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczéwce;
6) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica;
7) Zadanie 7 - Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie
monitoringu standw ich pracy na bazie istniejgcego systemu monitoringu w tym:
a) Zadanie 7.1 - Przebudowa pompowni $ciekéw przy ul. Dworcowej w Moszczenicy,
b) Zadanie 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekéw oraz wykonanie
zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu — Moszczenica, ul.
Kolejowa PM4 (w trybie zaprojektuj i wybuduj);



8) Zadanie 8 - Przebudowa oczyszczalni Sciekébw w Moszczenicy w zakresie systemu
zagospodarowania osadéw  Sciekowych ~wraz z  wyréwnaniem  przeptywow
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);
9) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni Sciekow w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
10) Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej;
11) Zadanie 11- Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Stonecznej w Gajkowicach (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
a) Zadanie 11.1 - Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
b) Zadanie 11.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach
wraz z pompownig sciekéw (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
12) Zadanie 12 - Przebudowa istniejgcych przepompowni Sciekéw (w trybie zaprojektu;j i
wybuduj);
a) Zad. 12.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekéw Gajkowice PKP (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
b) Zad. 12.2. Przebudowa istniejacej przepompowni Sciekéw w ul. Klonowej w Woli
Moszczenickiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
c) Zad. 12.3. Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekéw w ul. Sportowej w Babach
wraz z montazem rewizji na kanale ttocznym (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
13) Zadanie 13 - Budowa odcinkédw kanalizacji sanitarnej w Babach, Kietczéwce i
Gajkowicach (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
a) Zadanie 13.1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
b) Zadanie 13.2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kietczéwce ul. Nowa (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
c) Zadanie 13.3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Ztota - w
kierunku ul. Strazackiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
14) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych
przepompowni Sciekéw (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
15) Zadanie 15 - Stacja podnoszenia cisnienia wody w Babach (w trybie zaprojektu;j i
wybuduj);
16) Zadanie 16 - Budowa kanalizacji pod sieci Swiattowodowe wzdtuz budowanych
kanatéw kanalizacji sanitarnej (w trybie zaprojektuj i wybuduj).

2. Szczegoétowy zakres prac opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia zwanej dalej réwniez ,,SIWZ", w tym takze w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym. '

3a. Wykonawca os$wiadcza, iz bedzie wykonywat niniejszg umowe w szczegolnosci, co do

terminow jej realizacji w taki sposob by byty one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwg ,Gospodarka wodno — $Sciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekédw komunalnych oraz
racjonalizacja zaopatrzenia w wode” zawartg pomiedzy Wojewddztwem +todzkim,
a Zamawiajgcym oraz ze zapoznat sie z jej trescia.



3. Na wykonanie projektéw budowlanych skiadajg sie w szczegdlnosci nastepujace
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien, zezwolen, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia (w wymaganym zakresie);
2) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
4) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (wraz z przedmiarem);
5) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw);
6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentéw w zakresie niezbednym
do wykonania inwestycji.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoécia,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
5. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,
a takze uzyska¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegélnosci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgtoszenie zakonczenia
robét, decyzje — pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidtowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na
piSmie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.
6. Wykonanie robdt budowlanych nastepuje z materiatébw wiasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.
7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegoblnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidtowej
realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszg umowa, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji na
podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, nieprzekraczajgce fgcznie 15% wartoéci umowy, bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.)
osob wykonujgcych prace ogélnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzadzen,



maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcéw, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane wyzej
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez \Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) (zwane
dalej ,,RODOQ"). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez \Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o



prace. Nieztozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujgcych do zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o
ktéorych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu mozliwo$¢ skontrolowania
niniejszego obowigzku.

§3

TERMINY
1. Termin zakonhczenia robot objetych niniejszg umowa:

2. Za termin zakonczenia inwestycji oraz realizacje catosci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date ztozenia przez Wykonawce informacji o
zakonczeniu budowy w ramach wszystkich zadan wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu wtasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig zlozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji umowy personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

3. Wykonawca bedzie mégt podzleci¢ czesci zamdwienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku podzlecenia wykonania czes$ci dokumentacji projektowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynaciji
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujgce
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym odpowiedzialno$¢ za ich
nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czesci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentac;ji.

§5



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Poszczegolne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykonaé w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe — 3 egz.,

2) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t — 1 egz.,
4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami — 1 egz.,

5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztoryséw) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze sg
one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji beda sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spojne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzgcych w jej sktad.

§6

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ ... bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane ’utworami”) wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub no$nikéw, na ktérych utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.



3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w catoci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikaciji, itd.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystgpig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia autorskich
prawa majgtkowych (osobistych i majgtkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposéb
bezprawny utworéw tych os6b przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca o$wiadcza, iz  przyjmie na siebie petng
odpowiedzialno$§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okoliczno$ciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majatkowe i niemajatkowe
zwigzane z naruszeniem praw autorskich majatkowych tych oséb.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajgcego z chwilg
tego odstgpienia przechodza wszelkie autorskie prawa majgtkowe do utworéw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji Inwestyciji,
tj. rozpoczecia robét budowlanych przez caty okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski z nalezytg starannosciag) zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia koricowego odbioru robét

4. Nadzor autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ beda autorzy dokumentacji projektowej w
podziale na poszczegdlne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajgcemu wykaz o0s6b upowaznionych do petnienia obowigzkéw
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowaé o tym Zamawiajgcego na piSmie i uzyska¢ Jego pisemng
zgode.

§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;



4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaty wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wtasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym np.:
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

9) od$niezanie terenu budowy na wiasny koszt;

10) dbanie o czystos¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpadoéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwatg Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegétowych zasad utrzymania porzadku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica;

11) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub
instalacji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robo6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze;



13) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgcej ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci oferty;

16) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot;

17) zapewnienie na koszt wtasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentaciji
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzadcow drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznos$g,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wtasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwatych  stabilizacji punktéw granicznych  (granicznikéw). Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdiuz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wtascicielem nieruchomosci
zlokalizowanych wzdfuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przysziych roszczen wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikéw spoczywa na Wykonawcy,

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do witasciwych organéw administracii,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozygji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.



5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:

1) Dziennika budowy;
2) Protokotdéw odbioru robot;

9. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robét,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia srodka trwatego do uzytkowania.

§ 9a

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osoéb. Ustala sie
nastepujacyg czestotliwose:
1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesiacu,
2) spotkan roboczych — raz w tygodniu,
chyba, ze uzgodniono inacze;j.
2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robét, w szczegélnosci
dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét z ramienia Wykonawcy sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robét.
4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustaler udostepnia wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.
5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie
mogt wymagaé zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia problemoéw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
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6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Na zgdanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczyé nadzér
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§ 10

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 11

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... ztotych
(stownie ztotych: ..................... ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%. w lowogie bruthe: cuscssssvenssess zt (stownie: ...l ) w tym:

1) za wykonanie zadania 1 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w
aglomeracjiz sevevereeeereiananes 2l brutto;
- za wykonanie zadania Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy -
zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne @ .......coveeuennn.. zi brutto;
2) za wykonanie zadania 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich
Poweziny @ .ovcvecieeeeincncnns zt brutto;;
3) za wykonanie zadania 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich
—Etapl;:.oeiiiiieciaenen, zt brutto;
4) za wykonanie zadania 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi
SETE] 5 cummsusns sosmmsimss z} brutto;
5) za wykonanie zadania 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczéwce : ....c.cvcveuenen...
zi brutto;
6) za wykonanie zadania 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica, w tym:
a) za wykonanie zadania 6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie

oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica : .....c.cecueue..... 2l brutto;
b) za wykonanie zadania 6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie
oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica : .....ccceceeeee.... zi brutto;

7) za wykonanie zadania 7 - Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw oraz
wykonanie monitoringu standw ich pracy na bazie istniejacego systemu monitoringu w tym:
a) za wykonanie zadania 7.1 - Przebudowa pompowni $ciekéw przy ul. Dworcowej w
MOSZCZENICY : wieverersnrerarernn 2t brutto;
b) za wykonanie zadania 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekéw oraz
wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu -
Moszczenica, ul. Kolejowa PM4 : ........ccceveeenee. zt brutto;
8) za wykonanie zadania 8 - Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie
systemu zagospodarowania osadéw Sciekowych wraz z wyréwnaniem przeptywow
D snmwsasess s v zt brutto;
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9) za wykonanie zadania 9 - Przebudowa oczyszczalni sciekow w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego : .................... zt
brutto;
10) za wykonanie zadania 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul.
LipOoWej 2 teveererererrinnen zt brutto;
11) za wykonanie zadania 11- Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Stonecznej w Gajkowicach, w tym:
a) za wykonanie zadania 11.1 - Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w
Gajkowicach : ..ccveveceeraraen... zt brutto;
b) za wykonanie zadania 11.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w
Gajkowicach wraz z pompownig SCIEKOW : ..ieverieeeieieraus zt brutto;
12) za wykonanie zadania 12 - Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw, w tym:
a) za wykonanie zadania 12.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekéw
Gajkowice PKP 2 ssess sosssvnsenvone zt brutto;
b) za wykonanie zadania 12.2. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekéow w ul.

Klonowej w Woli Moszczenicki€j & .voveveeearanennes zt brutto;

c) za wykonanie zadania 12.3. Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekow w ul.
Sportowej w Babach wraz z montazem rewizji na kanale ttocznym : .......ccoveveeeen. zt
brutto;

13) za wykonanie zadania 13 - Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Babach,
Kietczéwce i Gajkowicach, w tym:
a) za wykonanie zadania 13.1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach
uli Polna  ..cosvssesssms sunces zt brutto;
b) za wykonanie zadania 13.2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w

Kietczowce ul. Nowa : ..ovevverererararan. zl brutto;
c) za wykonanie zadania 13.3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach
ul. Ztota - w kierunku ul. Strazackiej @ ...c.oecveriniarans zt brutto;
14) za wykonanie zadania 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych
przepompowni SCIeKOW: ...iuverereieunrees zt brutto;
15) za wykonanie zadania 15 - Stacja podnoszenia ciSnienia wody w
Babach: sssswsasssssansasss zi brutto;
16) za wykonanie zadania 16 - Budowa kanalizacji pod sieci Swiattowodowe wzdtuz
budowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej: ........ececees.... zt brutto;

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami/faktura:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czesciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istnialy podstawy do ich sporzadzenia) przy czym fgczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé 90% wartosci
zamowienia okreslonejw ust. 1, (tj.: ................ zt brutto), w tym:

a) taczna suma wynikajgca z faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
®&.:..oenneennn oL 24 brutto).
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b) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez \Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
{1 zt brutto).
c) faczna suma wynikajgca z faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczy¢ 31 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
[ R————— < ¢ 17|15} B
c) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczy¢ 19 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(/T zt brutto).

2) konncowg — wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zamowienia (tj.: ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — ptatna bedzie
po odbiorze kohcowym i usunieciu usterek.

. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych (dowodem =zaptaty jest dokument obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie
naleznosci).

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania roboét, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokdt stanu zaawansowania rob6t w postaci tabeli
elementéw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usunieciu usterek, po
zakonczeniu ostatniego etapu robét zgodnie z harmonogramem robét, o ktérym
mowa w § 9 ust. 6.

. Protokoty robét zanikajacych oraz protokoty odbioru koncowego sporzgdzane bedg
przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia objetego SIWZ, a w szczegodlnosci:
zakupu urzgdzen i materiatow, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze wszelkich robét towarzyszgcych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wptywu na
ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oSwiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury. Numer NIP Wykonawcy ..........................

11. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

N wbanku............... w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru kocowego danej czesci zadania.
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12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie
robét umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jestzatgczyé do
wystawionej przez siebie faktury:

1)  zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajgcych
z faktur podwykonawcéw , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem zaptaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub os$wiadczenie
podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) osSwiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z

kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowa pfatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysokos$ci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywaé¢ (dokonywac
cesji) na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
osobach: ...

2. Przedstawicielem inwestora przy realizaciji zamowienia
(=] SO

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/robdt spec. ............ccoeveiiiiiiiiiiien. - Pan/Pani .................. ,
nrouprawnien  ...............o..l , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
BUdOWHICIWE suwsmsss o1 b ssamonss

Kierownik budowy/robdt spec. ...........cccoooiiiiiiiiii -Pan/Pani .................. ,
nr o uprawnien ....................... , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa ....................
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Kierownik budowy/robot Spec. .......c.coovveviiiiiiiiiiii i -Pan/Pani .................. ,
nr o uprawnien ....................... , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
BUdownictWa . o s sevemss s

4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zamowienia.
Strony bedg powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zaméwienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§13

ODBIORY

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatéw jest przedtozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych
materiatdbw budowlanych, protokotow przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robobt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory robdét czesciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosS¢ do odbioru czesciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego zadania,
bedzie zakohczenie czesci robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru czesciowego robot i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztoryséw réznicowych jesli nastgpimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystgpienie do odbioru czesciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego zadania, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego zadania,
bedzie zakonczenie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby

budowlane sg zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);
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4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:

a) projekt powykonawczy,

b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

d) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidtowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Termin tez jednakze nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w § 3.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt WWykonawcy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla kazdej z czesSci zadania w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego dla catosci robét objetych niniejsza umowsg;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotéwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasniecia, a Wykonawca nie zdota
ukonczy¢ robdét w terminie poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przedtuzy odpowiednio okres wazno$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.
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6. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajacy bedzie moégt zgtosi¢ roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

za opOznienie w zakonczeniu wykonania robét objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dla kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1 — 14 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1 -
14 , za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od przyczyn powstania op6znienia;
za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania opéznienia;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamoéwienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania op6znienia;

za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1;

za niewypetnienie obowigzku =zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobe, za kazdy dzien w ktérym
ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary z tytutu:

1)

2)

3)

4)

braku zaptaty Iub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00

zt za kazdy stwierdzony przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci

5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogoinych Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza

wysoko$¢ kar umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodéw niz
opdznienie lub odstgpienie od umowy.

Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim skiadajg sie w szczegolnosci koszty

Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzy$ci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy

w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych.

7. Wymagalno$¢ kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zaptaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za zwtoke:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci
zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

9. Wykonawcy, wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona =zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajacego.

11. taczna wysokoS¢ kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 11 ust. 1.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem sytuacji gdy
przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robot;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Odstgpienie od umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstagpienia;

5) Zamawiajgcy z chwilg zakohczenia czynnosci odbiorowych i przekazania
kompletu dokumentéw przez Wykonawce przejmuje pod swoj dozér teren
budowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czesé wadliwie,
albo sprzecznie z umowag Zamawiajgcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstagpic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesSci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
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§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.
22.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajagcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
Podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jakoS¢ i oraz za dziatania i
zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Rozdz. XXIV oraz postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamowien Publicznych.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpic musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajacym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczgce
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcg - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcag powinien
zastrzec takg koniecznos¢.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawca i podwykonawcg lub podwykonawcyg i dalszym podwykonawca), jezeli
podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do

21



23.

zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w rozdziale Il niniejszej SIWZ i umozliwiajagce Zamawiajagcemu kontrole
realizacji tego obowiazku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktorych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
SIWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow
dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy
na wykonane roboty (materiaty i robocizne) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robo6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacijg robét
posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarangciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji
okre$lonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19
ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy:
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1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujacej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wtadze ustawodawcza w trakcie trwania
umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
W umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajgcy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile konieczno$¢ zmiany lub wykonania w/w
dokumentaciji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnosci
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie robdét przewidzianych poprzednio w
dokumentac;ji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji,
ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci organ
nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska o wstrzymaniu robé6t z powodéw za
ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze byé wydtuzony
jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie konieczno$ci podjecia dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy; termin moze by¢é wydluzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robét w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegélnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:

- kleski zywiotowe,

- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw;

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegoélnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,
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- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatow i niewybuchéw, zagrozenie tgpnieciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

¢) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania préb koncowych tak, ze opdzniajg sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opoéznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkoéw,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedace nastepstwem zmian przepisow powszechnie obowigzujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zamoéwienia oraz dziatania
organdw administracji, w szczegoélnosci:

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w szczegdélnosci, bez ktérych nie zostatyby osiggniete zaktadane
parametry;

b) istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie
robét, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnos¢ lub jako$¢ robét lub w inny sposoéb
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w postaci
opisu przedmiotu zamoéwienia w przypadku potrzeby wykonania robét zamiennych w
stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig
zwigkszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wptynie na funkcjonalno$¢ przedmiotu zamoéwienia. Roboty
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zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem
ceny ofertowej;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczegélnosci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego
wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci
ptatnosci czeSciowych w poszczegdlnych latach obowigzywania umowy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktérej nastgpita zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawiera¢ wtasciwg stawke podatku od towarow
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez \Wykonawce.
4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze byé dokonana w
wyzszej wysokos$ci niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢é do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Whniosek powinien zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmianeg;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace wptyw
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegdlnosci dotyczace udziatu podatku od towaréw i ustug w kosztach
wykonania zamdéwienia, liczby os6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, zakresu
czynnos$ci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w
niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
7. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczgcych ztozonego wniosku oraz
dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.
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9. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczacej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uznac propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy
na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodow.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czesci dotyczgcej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajac uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informagii
ustosunkowac si¢ pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty
oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
ustosunkowuje sie¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzace dla
Zamawiajgcego. Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokosci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony sg
zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pi$mie w formie
reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowaé sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sgdows.
4. Wtasciwym do rozpoznania sporéw mogacych wyniknaé z niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
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2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze $srodkéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie
3. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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