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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr : ST-00

Kod CPV 45000000- 7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektéw budowlanych]



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1
odbioru robdt realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy i Biatkowicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigce calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.42. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwiazany z  gruntem, wydzielony z  przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
calo$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno  stojagce  maszty
antenowe, wolno  stojgce trwale zwigzane z  gruntem  urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $cickéw, sk’adowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢Sci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgdci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catosé uzytkows.

1.4.5 obiekcie malej architektury - nalepy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe  stuzacej rekreacji  codziennej 1 utrzymaniu  porzadku,  jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajgcych na odiworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawic do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumieé¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego  prawa rzeczowego albo  stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na

rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg’ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng wilasnosé
uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

opfacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu W sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to  rozumie¢ laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez,
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - mnalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych. ]

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgsc obiektu budowlanego zdolng
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach  technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegbd owych specyfikacjach
technicznych.]

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspélnego S’ownika Zaméwient
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj'ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budéw' obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgce kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzia® w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs’ugi (cksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$é lub wspdlzalezno$é czynnosci
obs’ugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obs’ugi (eksploatacji) jest réwniez sk’adnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
normach  europejskich - oznaczaj’ normy przyjete przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,.,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegé’owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj'cych
szczegd’owy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s
mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniaj' przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, us’ug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sk’ada sie ze s’ownika g’6wriego
oraz stownika uzupe’niaj'cego. Obowi'zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
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zamdwienia przez zamawiajacych 7 owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 r. "

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej =zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspdtrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, czesc- graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych waruntkach uwmowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,Ogblnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomig Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s' wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezalne s' odchylenia w ramach okre$lonego przedziah tolerancji. Cechy materia’éw i
elementéw budowli musz' byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog' przekracza¢ dopuszczalnego g)rzedziahl tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia’y lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materia’y zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi'zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawea dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spo’ecznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W CEene umowna .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké® terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
oséb Iub w’asnoceci spo’ecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzia’ania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mia® szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sk’adowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) osrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorikéw i ciekéw wodnych py’ami lub substancjami toksycznymi,
k) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaja
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj'cego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca, stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzZenia. na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ‘adunkéw i w sposob ciag’y bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia® Inspektora nadzoru. Pojazdy i *adunki powoduj*e nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiada® za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegane przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegblnodei wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywa® pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziej dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wype’nien.iem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i 6bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wliczajac w to Zrédla wskazane przez, Zamawiajgcego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza. .

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegbélowe warunkédw
umowy stanowi' inaczej.

Humus i nadk’ad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwtasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj' mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia’u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia’u nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowas.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speimac wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na. wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdét wykonawea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$é z dokumentacj' projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia. jakos$ci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: .

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespotéw roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jako&ci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoscei robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwosceia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6bzny, aby
zapewniat wykonanie robdt zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostang usuniete 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem, badafi materialéw i. robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badari.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwoscei co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badain bgda odpowiednio opisane i.
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, probek i badania materialtdw u Zréodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialdw 1 prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i. robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 . posiadaj' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub

4 . aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

« dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i.
harmonograméw robot,

 terminy rozpoczecia i zakoticzenia poszezegdlnych elementdw robdt,

o przebieg roblt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych  warunkdéw  geotechnicznych 2z ich opisem w  dokumentacji
projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
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« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki préb  poszczegdlnych  elementdéw  budowli zZ podaniem  kto je
przeprowadza’,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdéw robot, Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jako$ci. materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okre$lania. ilo$ci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ whasne swiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajace odno$nym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czynnosci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pd7niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesei robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosei) oraz jakosei .

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbi6r ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia, dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj'ca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania,
robé6t z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacj' ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych .
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robodt poprawkowych lub robét uzupe’niaj eych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj' projektéw' i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma -wigkszego wp’ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne).

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

protokoly odbioréw czesciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZ]) ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

o O EaidR, L

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe’niajae beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot
zwijanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Qdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot(koficowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniam
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sk’adajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzZytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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+ podatki obliczone zgodnie z obowi'zuj ymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i

(b) odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj 'cych z postepu robdt,

(c) ustawienie  tymczasowego  oznakowania i  o$wietlenia  zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(d) opfaty/dzierzawy terenu,

{e) przygotowanie terenu,
(f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obgjmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materia’6w i. oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i1 likwidacji objazddéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, DOZ. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, p6z. 1229).

- Ustawa 2z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pdzn.
Zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, péz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury 2z dnia 2 grudnia 2002 1. - W
sprawie  systemOow  oceny  zgodnosci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. -W
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu 1 formy  aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spo’ecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporz'dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

~  Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukeje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003r.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST -01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MOSZCZENICY ORAZ BIALKOWICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, GMINA MOSZCZENICA

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru wykopow otwartych dla przewoddéw kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikaciji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopow na
terenach objetych szkodami gorniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowg obiektow
kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukladaniu rurociagow pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50
m 1 o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dlugosci dna wigkszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

rrrrrr

przez Scigeie wypuklodci i zasypanie zaglebien o Sredniej wysokoscei Scigé 1 glebokosci zasypan
nie przekraczajgcej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢cznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd

Is=-mmommmmv
Pds

pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m ),

pds —maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych,

badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik roznoziarnistoSci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona
Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspoldziala¢ z obiektem budowlanym,
stanowiaca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci czlowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakajg)
pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymalos¢ na Sciskanie R ¢ > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci p > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztaltu brylek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny warto$¢é maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spelniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czeéé konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podiozu wyrdznia si¢ géomg i dolng podsypke. W przypadku ulozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zaggszezeniem.
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Glebokos¢ przykrycia - pionowa odleglos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - Wypehnienie gruntem miedzy gorna powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapér i1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowng.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
Jub uciazliwodci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) =zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny Sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét muszg mieé aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowa si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialéw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskaé on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego =zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wrykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace Zrddia pozyskiwania materialéw
(podloza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogow
jako$ciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢é zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki.
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2.2.2. Odwodnienie wykopdw - drenaz, iglofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i1 zastosowanych materialow (np. drenaz - saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne - z ksztaltownikow stalowych, z blach gietych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z réznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, shupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkoéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gltebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Sktadowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadaé¢ w taki sposdb, aby nie nastapito ich
samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje plyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktére zapobiegna
porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknigetym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga:; W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu 1 jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
., Wymagania ogo6lne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodk6éw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
eruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajno$é srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
weczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1 .Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
ﬁostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

0szt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

26



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednl wyniki badaf materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosm wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywacé tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glgbokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu khna odlamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnodza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpleczone przed zalaniem woda opadowsg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta
gomg krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
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5.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

PN-EN
1610:2002
DN Minimalna szerokos¢ wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° a<60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
215 <DN<350 OD + 0,50 0D + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

Gdzie:

poziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalne] przestrzeni
roboczej miedzy rurg a $ciana wykopu lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

Tablicanr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od srednicy nominalnej przewodu DN wg

Tablicanr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gleboko$¢ wykopu Minimalna szerokos§é
m wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,001<1,75 00
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane

wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggéw zawiera tablica.
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nawierzchnia drogi

A

/

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,15m| min. 0,2 m

w

e

min. 8,1 m

min. 0,Tm

i min. 0,15 m

e

Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Srednica | ™I H Srednica ni H
rury rury
oslonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 L5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 Ly 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 a2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2.6 1,65
315 L2 1,00 1000 2,8 1,80
355 L3 1,00 1100 3,1 1.95
400 1.4 1,00 1200 34 2,10
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
techniczne]. Spdd wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociggow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rtobot ziemnych nalezy zachowa odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody.
Nalezy $cisle dostosowaé sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji techniczne;j.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegotowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do glebokosci ulozenia
drenéw, stopnia agresywnosci srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadla wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podloza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatdow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego 1
pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, ulozenia drenazu poziomego, utoZenia przewodu, zastepujgc drenaz
pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m 1 szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odlamu Sciany wykopu, z pozostawieniem $cianki
w wykopie; zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno
by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomicznag, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czgéci, ktére sg wplukiwane w grunt za
pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure¢ w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawor pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogdt otoczenie iglofiltru jest
wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstgpach od 0,6 m do 3,0 m
w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkow gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jedne;
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne kofice iglofiltrow podlacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
s3 instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podlgczone do pomp prozniowych w
ten sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladanego przewodu. Stosuje si¢
podloza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja
projektows.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1 cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziamisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszezenia powinien on wynosi¢ co najmniej I s =1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej I s =1, nalezy zastgpi¢ gbrng
warstwe zasypki

wzmocniong podbudowa drogi.

Zaggszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zaggszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna
by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne] wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczgeymi robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .0golne zasady kontroli jakos$ci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugodci 3 m 1
- i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwno$ci powierzchni
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 [Pomiar spadu _ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
podtuznego powierzchni oraz w punktach watpliwych
wvkonn
6.3. Badania do odbioru

- szeroko$é wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokoS$ci projektowanej o wiecej niz+ 10

cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6znic si¢ od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- niero6wnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaZnika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d 90 220 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla

gruntéw drobnoziarnistych d 90 A2 mm (gdzie d 90 oznacza Srednicg zastgpczg ziarna, ponizej

ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-74/B-04452. Sa
cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakornczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrot zaglebia sie w grunt 1 umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu $widrem rgcznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub

sztolni albo z wiekszych glebokos$ci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z

zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
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Czestotliwo$¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 .Ogblne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt ziemnych
liniowych WARIANT 1 Jednostkami obmiaru sa:

wykopy 1 zasypka - m,
umocnienie $cian wykopow - m ,

wykonanie podtoza - m (lubm 1 grubos$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu 1 glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Objeto$¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
i jego dtugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dlugosci oraz wystgpujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilodci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegbdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokosé dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowaé niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
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Szeroko$ci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggdw

Srednice wewnetrzne Rurociagi
rurociagdw lub szerokosci
przekrojow kanatow jajowych w | zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. \mm nie umocnione| umocnione nie umocnione
umocnione
Szerokos¢ wykopu b w m
a b ¢ d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 L1353 1.25
06 400 1,13 1.25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 | 2,30 ‘ 2,40 ‘ 2,35 ‘ 2,50 I
Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (o normalne;
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szerokoéci nalezy zwigksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopdw stosuje si¢ tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopoéw obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy

betonowej.

Dla rurociagdw o przekroju jajowym nalezy zaklada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopdw.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopéw od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggdw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
$cianach pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako roéznicg objgtosci wykopu 1 sumy objetosci
ulozonej rury, objetosci podioza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT 1I

Roboty ziemne dla wykopéw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dlugosci uktadanych
przewodow lacznie z wykonaniem umocnienia Scian wykopow, wykonaniem podloza pod
rurociagi oraz ewentualnym obniZzeniem poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybér wariantu musi by¢ zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robét bedacym czgscia
sktadowg dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 .Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8
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8.2. Kontrola i odbior robot wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i
odbioru rob6t ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopdéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopdw,

- podioza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje
dotyczgce: - zakwalifikowania gruntow do
odpowiedniej kategorii,
- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, glebokosci przemarzania,

warunkéw posadowienia i ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,
d) dziennik budowy,
€) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czgéciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace
jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym Przy odbiorze technicznym
czesciowym nalezy wykonaé nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odleglodci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odleglos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy si¢ z
doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowe;,

b) podloza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podloza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podloza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy
z doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
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d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z dokladnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzgdnych podloza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych
od siebie co najmniej o0 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czgsciowego.

8.4. Odbidr techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
a) protokolty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gloéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRACTO WARZYSZACYCH

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ziemnych 1 towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowych wystapi koniecznos$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi
zwiazanych to koszty tych robot obejmuja:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

¢ przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

» tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

* usuni¢cie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koficowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci wykonanych
robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
robét. Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty
ryczaltowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprz¢tu,

- obshluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie Scian wykopow,

- wykonanie podloza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z

zageszezeniem. Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednig,

*  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg platnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj. robét podstawowych,
robot towarzyszgcych i robot tymezasowych.

Wariant 2. Ceny robdt podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okre$lone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantdéw zgodnie z dokumentacja projektowa
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493
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Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w_sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
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oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieptowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Tablica 1. Podzial gruntdéw na kategorie

Zatgcznik 1

Kateg Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ |  Przecigtne
oria objetoscio |spulchnienie po
waw odspojeniu w
stanie %
naturalny | od pierwotnej
kmN/ objetosei 1)
m
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od 15 do 25
plastyczne 12,7 | od15do25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm A g 2
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | 0d20do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15do 25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, poéizwarte Gleba 18,6 | od20do 30
uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, 13,7 | od20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna 0d 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 18,6
40 mm od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od20do 30
plastyczne, bez glazow 196 | od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne Popioly lotne zlezate 17,7
19,6
17,7
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpad- 196 | od25do 35
kami drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 20.6 425 do 35
10% objetosci gruntu : e L
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 | od25do35
G}j}ina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetodci gruntu
. . . 19,6 | od25do35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 196 | 0d25 do35

Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | 0d 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% 196 1 5430 do 45
objetosci gruntu 20,6 S0 de 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 1.7
Gruz ceglany 1 rumowisko budowlane silnie scementowane 177 0d 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg 1 677 od 30 do 45
Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane ﬁ’g o0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem >
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | 0d 30do 45
Zlepience stabo scementowane 19,6 | 0d30do45
A
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 20, Y 0

" # =5 L 216 | od 30 do 45
15,7

6 |Holupek twardy 26,5 | od30do 45
Fupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 | od45do 50
Margiel twardy 23,5 | od30do45
Wapien marglisty 22,6 | od45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od30do 50
Zlepience otoczakow gltownie skat osadowych 21,6 | od30do 45
Anhydryt 245 | od45do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7 |Lupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto- 23,5 | od45do 50
wapnisty twardy 23,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakéw gléwnie skat osadowych o 23,5 | od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym 23,5 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 28.4 | od 45 do 50
e 23,5 | o0d 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale

8 |Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 | od45do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 245 | od45do 50
wapiennym Wapien twardy 245 | od45do 50
niezwietrzaty Marmur i wapien 25,5 | od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 | od45do 50

o [Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakdw skat glownie krystalicznych 255 | od 45 do 50
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 | od45do 50
Dolomit bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 758 | sddsda 50
Sjenit gruboziarnisty 245 | od45do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 7255 | od 45 do 50
Gnejs ’

10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty §5> od 45 do 50

K
Sjenit sredniziarnisty 25,51 od45do 50
Gneis twardy 26,51 od45do 50
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Porfir

Trachit, liparyt 1 skaly pokruszone

Granitogneis

Wapien krzemienisty 1 rogowyv bardzo twardv
Andezvt. bazalt. rogowiec w fawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

245 od45do 50
26.5| od45do50
25.5| od45do50
2741 od45do 50
26.5| od45do 50
26.5| od45do 50
2741 od45do 50
25,5 od45do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu 1loéci materialow na warstwy nasypéw przed
ich zageszczeniem, wicksze wartosci przy obliczaniu objgtosci i ilosci srodkdéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegolnieni | Jednostki Grupy gruntéw
e wlasciwosci - : : -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - TUmMosz - piasek pulasty [mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
-ZWIr gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka -zwir gliniasty | zwigzta, glina
- piasek gruby pospotka zwiezta, glina
- piasek sredni gliniasta pylasta zwiezla
- piasek drobny -1t it piaszezysty,
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
: - pyl, pyt
piaszczysty
] g}ina pialszczysta,
Zawartosc A < 15 od 15 do 30 > 30
czastek L 0,075 3 od 3 do 10 > 10
mm £ 0,02 mm
3. |Kapilarnosé¢ m <1,0 11,0 >1,0
bierna H kb
4. [Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologiczne;
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania S$ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych 1 opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach goérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektéw 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymezasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
s3: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas montazu
rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i

zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV  45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czg¢sciowego napelnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $Sciekow bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie€ przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaldw) oraz techniki video do
przegladdéw kanatow.

Komora robocza - czes$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb tgczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WIWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacj¢ rob6t montazowych

sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamOwienn publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
bgdg}ﬁ/lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwicetnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione cze$ci skladowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spelniac
warunki okreslone w PN-EN 152-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastgpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢

wykonane z materialow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgeymi,

- kregi betonowe i zelbetowe laczone na zaprawe cementows lub na uszczelki,
- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE 1 inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-
im zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-
7 ,.Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czesci Srodkow transportu jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i

desek pod ancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny

by¢ ulozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylgcznie
materiatami niemetalowymi -najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ réwne i
pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sig. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportu
powinny by¢ one ukladane na elastycznych podktadach.

4.4, Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.
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Przy dlugotrwalym skiadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna
aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacj.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowaé¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 em, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukiadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigeciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skladowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami
1 smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu skladowym o wyrdéwnanej 1
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w
stosach o wysokosci do 1,0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
. Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podloze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszezenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

54. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
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stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Polgczenia kielichowe na weisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreS$lonej glebokoscei.
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyine powinny by¢ szczelne 1 muszg spelniac
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
. Wymagania ogdlne" pkt6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okresSlonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania 1
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos$é przewoddw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacii projektowej lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilo$¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 /m* w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 /m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 /m® w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m’ - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3. Plukanie i inspekcja TV kanaléw grawitacyjnych

Odbi6r sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi¢ moze po uprzednim wyczyszczeniu
(ptukaniu) oraz monitoringu TV.

Czyszczenie kanatéow wykona¢ przy uzyciu sprzetu do czyszczenia cisnieniowego.
Czyszczenie wykona¢ zar6wno dla sieci kanalizacji sanitamnej jak i dla przykanalikow.

Inspekcja TV powinna by¢ wykonana przy uzyciu kamery z obrotowa w pionie jak 1
w poziomie gtowicg. Raport z inspekcji powinien zawieraé: wykres spadkéw kanatow,
zdjecia ewentualnych uszkodzen, przemieszczen poziomych i pionowych kanalow, opis
obserwacji w trakcie monitoringu musi by¢ zgodny z PN-EN 13508 — 2 , System
kodowania inspekcji wizualne;.
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7.2.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robdt

Obmiar robo6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podioza pod ruroc1a,g1 oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjgc takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

- wykopy i zasypka - m’

- umocnienie $cian wykopow - m*

- wykonanie podloza - m® (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki 1 zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
rob6t w oparciu 0 KNR 2-1 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Diugos¢é kanatow obmierza sie w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanaldéw nie
wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej srednicy.
Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych 1 tworzyw sztucznych okresla sig w
kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i glebokosci. Glebokos¢ studni okreéla si¢ jako réznice rzednych wilazu 1
dna studni.

Dlugoéé odcinkéw kanatow 1 kolektoréw poddanych préobie szczelnosci nalezy
mi’e;_zyé miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne" pkt

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2, WTWiO sieci kanalizacyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robdt skiadaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.
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Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

4. Odbidr techniczny czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac¢ £1 cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Material ten powinien
by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badaf, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szezelnodei przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienck kanalizacyjnych, zwieniczen
wpustow 1 studzienek kanallzacy]nych jest przed}ozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne).

Wymagane ]est takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobow1a,zany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg¢sciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosié inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb 1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

.5. Odbiér techniczny koncowy Badania przy
odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokoloéw odbioréw préb szczelnoscei przewodow
kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbiordéw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego
(zalgcznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjng
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g9.2.

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego konicowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koficowym zlozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa 1
warunkami pozwolenia
na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy 1
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia 1 platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

- obshluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdéw i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuyje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni¢cie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016zpdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdZn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 195 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2006).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoltow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
- w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

L

10.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacii deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 152-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 5-1:2000

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe



11,

12

13

14.

B,

16.

17.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-64/H-7406

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:199

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 61-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkgezy rur wodociagowych 1 odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajagcych. Czgs$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nr: ST-03
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
KOD CPV : 45252200-0
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1.1 Dane i wymagania ogdlne

Niniejszy zalgcznik stanowi integralng czesé specyfikacji technicznej 1 zawiera
niezbedne dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie
technologiczne przepompowni $ciekéw. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku
obiektow, w ktorych urzadzenia majg by¢é zamontowane w zakresie umozliwiajgcym
ustalenie warunkow instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych
przez oferenta.

1.2. Zakres prac i czynno$ci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zamoOwienia w czgéci obejmujacej wyposazenie pompowni Sciekow i
urzadzenia technologiczne wchodza:

- dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i parametrom
Okreslonym w niniejszym zalaczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z czesciami
zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbgdnymi do ich
eksploatacji w okresie gwarancyjnym

- montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
Obiektéw do montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ réznito od
przyjetego w zalozeniach do projektowania

- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem préb odbiorczych i montazowych

- dokumentacja instalacji urzadzen 1 wyposazenia

- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

1.3. Ogélne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia* wchodzace w zakres zamoéwienia 1 przewidziane do
wbudowania materialty powinny:

- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe

- by¢ dostosowane do warunkow $rodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny
odpowiada¢warunkom korozyjnym w kontakcie ze $ciekami i nie powinny by¢ podatne
na biodegradacj¢

- posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaty
dopuszczone do stosowanie w Polsce /jezeli s wymagane/ 1 spetniaja wymagania
Polskich Norm

- spetnia¢ wymagania polskich przepisow BHP

- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow

- spelnia¢ doktadnie wymagania szczegélowe okreslone oddzielnie dla kazdego

urzadzenia
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1 instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzgdzen kompaktowych zespotem urzgdzen
wspolpracujgeych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg
zgodne z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegdlnione nizej informacje o urzadzeniach

1 wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:

- nazwa 1 adres producenta

- informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukeji 1
zakres stosowania

- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zaméwienia bedzie wymagane przez

Zamawiajacego uzgodnienie wlasciwosci przyjetych przez Wykonawcee urzadzen i

wyposazenia w zakresie szczegdtowym w tym réwniez jakosciowym.

1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzgdzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowsg

- kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng

- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawierac:

- opis dzialania i schematy ideowe

- opis czynno$ci obstugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementdw i materiatow eksploatacyjnych

- liste czeSci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegélnych
urzadzen,

z podaniem numerdéw katalogowych

- zalecane materialy eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamowienia - odbiorem koncowym

dokumentacje powykonawcza w 3 egz. obejmujaca:
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- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

- zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawiajgcy calos¢ instalacji, wszystkie urzadzenia
i

wyposazenie, rurociagi, okablowanie 1 ztacza

- szczegdltowy schemat podstawowych obwoddw

- inwentaryzacje instalacji zakrytych w elementach budowli

- schemat polaczen pomiedzy wszystkimi elementami wyposazenia z

odpowiednio zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniona specyfikacje techniczng wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

~ Wykonaweca jest zobowiazany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi

calej instalacji, jak 1 poszczegdlnych jej zespoléw, pracownikéw obslugi na
stanowiskach

wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowac nabycie przez
szkolonych wystarczajgcych umiejetnoscei obshugi urzgdzen w sposéb wykluczajacy
wystgpienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywac si¢ w miejscu

wbudowania urzadzen z demonstracjg poszczegblnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogélne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - czes¢
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,,Elektromontaz" w
1988 r. Aparaty i osprzgt powinny posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowe;j
ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-
05009/03 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk". Spos6b wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spelnia¢ wymagania zawarte w zalaczniku nr I do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwpozarowe;j.
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Zalgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewod ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny®,

ci$nieniowy®, podci$nieniowy*,

ZreallZOWaNY W ....covverveeemeenesiannnns W UL ettt na 0dcinku......eeevvereeerneenene.

nazwa miejscowosci

o sredicy DN/AD®, DN/OD?® conanusnas 4151 Do ] I —

ze studzienkami kanaliZACYJNYINL ...cc.eeririerereniiireneennesneeesseeeseesnsesresnesnnens

nazwa przedsigbiorstwa wodociggéw 1 kanalizacji

Nr uzgodnienia......., okres budowy od dnia ........... dodnia ....ooceeveivinnnenne.
2. Skiad Komlsp; ktorej przewodniczy inwestor:
Poz Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil‘
1.
) Inwestor
3 4 Wykonawca
Nadzor
Uzytkownik
") dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych 1 Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci ¢) inwentaryzacje geodezyjng -
przewodu; szkicowa;

bleertyfikaty 4lbo deklaracie ZEOONOSET  d).mmmmmmmremmesmmmmermmemrensssnssres
z polskimi normami lub aprobatami ...
techniczovini dotyezace rur, ksztahiek 1 avupssasnannunames
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, Ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly
zamieszczone* 1 podpisane pozostalte ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
L. 2. 3
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* niepotrzebne skresli¢ Zatacznik 2
,dnia r

PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewod ogblnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podci$nieniowy*,

ZrealiZOWanY W ....ccevvereririreseereaenne W UL v na odcinku......coveeeveeervrnnnes

nazwa miejscowosci

o $rednicy DN/ID*, DN/OD™ ........cccovvvernnennnnne dlugostl L= cumnssii

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory

oprézniajgce™
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji
Nr uzgodnienia....... . okres budowy ol dtia s QOB s
2. Sklad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imieg i Instytucja Stanowisko | Uwagi'"'
1. nazwisko
5 Inwestor
. Wykonawca

3.4. %7

Nadzor

Uzytkownik

") dla 0sdb petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg; . T

4, Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujgce dokumenty:
a)protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych przewodu e)wyniki badan stopnia

kanalizacyjnego; zaggszczenia gruntu
b)projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; zasypki wykopu;
c)protokoét odbioru szczelno$ci systemu kanalizacji inwentaryzacja
podcisnieniowej*;

d)protokét odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji ci$nieniowej*, podci$nieniowej™,
przepompowni $ciekow*;
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5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru

5.2. moze zostac* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych
wad 1 terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
I Z, 3, 4.

* niepotrzebne skresli¢
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