Zal. nr 7 do SIWZ
WzOr umowy

UMOWA
NrINW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gming Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktorej dziata:

Wéjt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,
zwanymi dalej réwniez oddzielnie ,,Strona’", a tacznie ,,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Niniejszg umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postgpowania o udzielenie zaméwienie publicznego
o warto$ci szacunkowej zamoéwienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Gospodarka wodno-§ciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
I oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w skiad, ktérego wechodza w szczegdlnosci nastepujgce poszczegdine zadania*:

. W zakresie Czesci | Zamowienia:

1) Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);

2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz =zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);

Il. W zakresie Czes$ci ll Zaméwienia:

1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w
Aglomeracji Moszczenica,

a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica,

b) Zad.8.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica;

Ill. W zakresie Czesci lll Zamowienia:

1) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejacych przepompowni
sciekow (w trybie zaprojektuj i wybuduj);




IV. W zakresie Czesci IV Zamdwienia:
1) Zadanie 16.1 - Budowa kanalizacji pod sieci $Swiattowodowe wzdiuz budowanych
kanatéw kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna (w trybie zaprojektuj i

wybuduj).

V. W zakresie Czesci V Zamowienia:
1) Zadanie 16 - Budowa kanalizacji pod sieci $wiattowodowe wzdiuz budowanych kanatéw
kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci aktywna.

* niepotrzebne skredli¢ w zaleznosci od realizowanego zakresu zaméwienia

(Zadania w ramach kategorii kosztéw: Roboty budowlane:

- Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji
Moszczenica

- Przebudowa istniejgcych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie monitoringu stanéw ich pracy
na bazie istniejgcego systemu monitoringu

- Przebudowa oczyszczalni $ciekbw w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania
osadow $ciekowych wraz z wyréwnaniem przeplywéw

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy , wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociggowej).

2. Szczegltowy zakres prac opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia zwanej dalej rowniez ,,SIWZ’, w tym takze w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym.
3a. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie wykonywat niniejszg umowe w szczegélnosci, co do
termindw jej realizacji w taki sposéb by byly one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwg ,Gospodarka wodno — $éciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
racionalizacja zaopatrzenia w wode” zawartg pomiedzy Wojewddztwem Lodzkim,
a Zamawiajgcym oraz ze zapoznat sie z jej trescia.
3. Na wykonanie projektéw budowlanych skiadajg sie w szczegdlnosci nastepujace
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien, zezwoler, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia (w wymaganym zakresie);
2) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i -ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;
4) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (wraz z przedmiarem);
5) umieszczenie wers;ji elektronicznej na plycie CD (projektéw, specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw);
6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentéw w zakresie niezbednym
do wykonania inwestyciji. ,
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i




sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt sporzgdzié dokumentacje powykonawcza,
a takze uzyskaé¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegodlnosci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgloszenie zakonczenia
robot, decyzje — pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidiowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na
piSmie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.

6. Wykonanie rob6t budowlanych nastepuje z materiatéw wilasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.

7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegblnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidtowe;j
realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszg umows, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidiowej realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane bedg do realizacji na
podstawie protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét.

9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, nieprzekraczajgce tacznie 15% wartoéci umowy, beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu
konieczno$ci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.)
0sdb wykonujgcych prace ogéinobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzadzen,
maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcow, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

terminie  Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponize; dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez




Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.) (zwane
dalej ,,RODOQ"). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopige dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzieri, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o
prace. Nieziozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujacych do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu mozliwosé skontrolowania
niniejszego obowigzku.




§3

TERMINY

1. Termin zakonczenia robét objetych niniejszg umowa;
L) BT *

*uzupetni¢ w zaleznosci od czesci realizowanego zaméwienia

2. Za termin zakonhczenia inwestycji oraz realizacje cato$ci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date ztozenia przez Wykonawce informacji o
zakoniczeniu budowy w ramach wszystkich zadan wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig ztozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji umowy personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

. Wykonawca bedzie mégt podzieci¢ czesci zaméwienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynaciji
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujgce

podwykonawstwo i bedzie ponosié przed Zamawiajgcym odpowiedzialnoéé za ich
nalezyte wykonanie.

. W razie podwykonawstwa czeéci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji.

§5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Poszczegoélne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykonaé w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe - 3 egz.,

2) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.,

4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami — 1 egz.,




5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektow, specyfikaciji technicznej wykonania
i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Zze sg
one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji bedg sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spojne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej skiad.

§6

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$é autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegéinosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane "utworami’) wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego rowniez wiasno$é wszelkich egzemplarzy
lub no$nikéw, na ktérych utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych polach eksploatacii:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamiegci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
3. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.
4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowar, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.
5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystapig do Zamawiajacego z roszczeniami tytulem naruszenia autorskich




prawa majatkowych (osobistych i majatkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposéb
bezprawny utworéw tych oséb przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca os$wiadcza, iz  przyjmie na siebie peing
odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majagtkowe i niemajatkowe
zwigzane z naruszeniem praw autorskich majgtkowych tych osob.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajacego z chwilg
tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa majgtkowe do utwordw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizaciji Inwestycji,
tj. rozpoczecia rob6t budowlanych przez caty okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowigzany jest peini¢ nadzér autorski z nalezytg starannoécig) zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia koricowego odbioru robét

4. Nadzor autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg autorzy dokumentaciji projektowej w
podziale na poszczegdine branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb upowaznionych do petnienia obowigzkéw
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego na pismie i uzyskaé Jego pisemna
zgode.

§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawcg (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynno$ci wymagane dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a w szczegolnosci:
1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;




2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialébw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wlasciwych dokumentédw dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np..
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

5) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowag i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

9) ods$niezanie terenu budowy na wiasny koszt;

10) dbanie o czysto$¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwata Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegétowych zasad utrzymania porzadku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub
instalaciji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego
kompletu dokumentéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

13) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koficowego obejmujgcej ubezpieczenie w pelnym
zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub




niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co
najmniej wartosci oferty;

16) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych Iub
okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos$é robét lub termin zakonczenia robot;

17) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentacji
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej i 1 egz. wersj
elektronicznej, na plycie CD w kazdej branzy,

¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzgdcéw drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznos$é,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wiasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwatych  stabilizacji punktéw granicznych (granicznikéw). Przed
przystapieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdiuz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wiascicielem nieruchomosci
Zlokalizowanych wzdiuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przyszlych roszczer wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikéw spoczywa na Wykonawcy,

f) sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wiasciwych organéw administraciji,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg speiniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:
1) Dziennika budowy;




2) Protokotow odbioru robot;

9. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informaciji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania.

§ %a

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwolywania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujgca czestotliwosé:
1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesigcu,
2) spotkan roboczych — raz w tygodniu,
chyba, ze uzgodniono inacze;j.
2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robét, w szczegéinosci
dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét z ramienia Wykonawcy sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robét.
4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustaleri udostepnia wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.
5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie
mogt wymagaé zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.
7. Na zadanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczyé nadzor
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§10

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Protokolame przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§11
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WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... ztotych
(stownie ztotych: ..................... ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ..................... zt (stownie: .................ll ) w tym:

w tym*:

I. za wykonanie Czesci | zaméwienia: .................... zi brutto;

I. za wykonanie Czesci ll zamoéwienia: .................... zt brutto;

lll. za wykonanie Czesci lll zaméwienia: .................... zt brutto;

IV. za wykonanie Czesci IV zamdwienia: .................... z} brutto;

V. za wykonanie Czes$ci V zamdwienia:.................... zt brutto;

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysoko$ci okreslonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywacé fakturami/faktura:

[ . W przypadku czesci: I, I, IV zamdwienia™®:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, kiory zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokolu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czesciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istnialy podstawy do ich sporzadzenia) przy czym igczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé 90% wartosci
zamowienia okreslonejw ust. 1, (. ................ zt brutto), w tym:

a) tgczna suma wynikajgca z faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczyé ok 20 % wartoéci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
@ e zt brutto).
b) faczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczyé 20 % wartosci zamdwienia okreslonej w ust. 1,
G e zt brutto).
c) faczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczyé 31 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
. e zt brutto).
¢) taczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczyé 19 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
o e zt brutto).

2) koricowa — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zaméwienia (4. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — platna bedzie
po odbiorze koricowym i usunieciu usterek.

Il . W przypadku czesci Il zamowienia*:
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1) czeSciowymi — za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokofu stanu zaawansowania robét -
protokotu odbioru czesciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istnialy podstawy do ich sporzadzenia) przy czym f{aczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci
zambwienia okreslonejw ust. 1, (tj.:................ zt brutto), w tym:

a) faczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(/R zt brutto).
b) tgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamoéwienia okreslonej w ust. 1,
(T zt brutto).
¢) tagczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczy¢ 40 % warto$ci zamoéwienia okreslonej w ust. 1,
G e zt brutto).

2) koncowa — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zamdwienia (4. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — platna bedzie
po odbiorze kofcowym i usunieciu usterek.

. W przypadku czesci V zamowienia*:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktdry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robot -
protokotu odbioru czesciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istnialy podstawy do ich sporzadzenia) przy czym taczna suma faktur
czeSciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé 90% wartosci
zamowienia okreslonejw ust. 1, (.o ................ zt brutto), w tym:

a) faczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 50 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
(e o zt brutto).
b) tgczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczyé 40 % wartosci zamoéwienia okreslonej w ust. 1,
(/TR zt brutto).

2) koncowa - warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zaméwienia (1. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — platna bedzie
po odbiorze kofAcowym i usunieciu usterek.

3. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych (dowodem zaptaty jest dokument obciazenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o zapiacie
naleznosci).

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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5. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania rob6t w postaci tabeli
elementdw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

6. Rozliczenie koficowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usunieciu usterek, po
zakoriczeniu ostatniego etapu robo6t zgodnie z harmonogramem robét, o ktérym
mowa w § 9 ust. 6.

7. Protokoty robét zanikajgcych oraz protokoly odbioru koricowego sporzgdzane bedg

przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez

Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia objetego SIWZ, a w szczegolnosci:
zakupu urzgdzen i materiatdw, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze wszelkich robdét towarzyszgcych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mieé wplyw na te koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w
ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wptywu na
ryczaftowy charakter ceny.

10. Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury. Numer NIP Wykonawey ..........................

11. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr wbanku............... w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru koricowego danej czesci zadania.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie
robét umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do
wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznoéci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajacych
z faktur podwykonawcéw , o ktdérych mowa w punkcie 1 — dowodem zaptaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie
podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) o$wiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajacymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci  réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z

kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
16. Za termin zaplaty uznaje sie dzien, w ktéorym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowg ptatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki w wysokosci
odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci zbywaé (dokonywaé cesji) na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktdorym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
0S0DACK: ...
2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamoéwienia
BB e

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/roboét spec. ............coooveiveiii, - Pan/Pani .................. ,
nroouprawnien ... , nhr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa ....................

Kierownik budowy/robét spec. .............cooeeeeiiviiie i, -Pan/Pani .................. .
nroouprawnien ... , hr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa ....................

Kierownik budowy/rob6t spec. ............ccoveeviiieeeiieein -Pan/Pani .................. ,

nrouprawnien ...
Budownictwa ....................

, nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw

4. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujacych wykonanie zamoéwienia.
Strony beda powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zamoéwienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§13

ODBIORY
1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatéw jest przediozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych
materiatbw budowlanych, protokoléw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.
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2. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.
3. Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory robdt czesciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeéciowego zadania,
bedzie zakonczenie czgéci robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru czesciowego robét i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztorysow réznicowych jesli nastapimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystapienie do odbioru czg$ciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koficowego zadania, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego zadania,
bedzie zakoriczenie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacjg powykonawcza, w tym w szczegélnosci:

a) projekt powykonawczy,

b) atesty na =zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzer i badan, a w szczegélnosci protokoty
odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem,

d) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za datg catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioruy, stwierdzong w protokole odbioru
koricowego. Termin ten jednakze nie moze byé diuzszy niz okresiony w § 3.
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10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dla czesci I, I, Ill, IV zadania) w wysokosci § %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego dla cato$ci robot objetych niniejszg umows;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sig ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotéwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukoriczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wygasniecia, a Wykonawca nie zdota
ukonczy¢ robét w terminie poprzedzajagcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przedtuzy odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukoriczone i wszystkie wady usuniete.
6. W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajacy bedzie mogt zglosié roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

1) za opdznienie w zakoriczeniu wykonania robét objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dia kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt ..... * w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1
pkt ..... *, za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od przyczyn powstania
opoznienia;

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania op6Znienia:

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamdéwienia w
wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
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opdZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania opéznienia;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 11 ust. 1;

5) za niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikow skierowanych do realizacji zamoéwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien w ktérym
ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary z tytutu:

1) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;

2) nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00

zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowiazan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogoinych Kodeksu cywilnego, o ile wartosé faktycznie poniesionych szkéd przekracza

wysokos¢ kar umownych, a takze w przypadku wystapienia szkody z innych powodoéw niz
op6znienie lub odstgpienie od umowy.

Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim sktadajg sie¢ w szczegélnosci koszty

Zamawiajgcego z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy

w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych.

7. Wymagalno$¢ kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zaptaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za zwioke:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwioki — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci

zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.
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9. Wykonawcy, wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona =zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

11. tgczna wysoko§C kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczyé Zamawiajgcy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

* uzupefnic odpowiednio w zaleznoéci od realizowanego zakresu zaméwienia

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wytgczeniem sytuacji gdy
przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robét;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Odstapienie od umowy Ilub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastagpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czeéci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od
umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot
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inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wediug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejgcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

5) Zamawiajgcy z chwilg zakoriczenia czynnosci odbiorowych i przekazania
kompletu dokumentéw przez Wykonawce przejmuje pod swéj dozér teren
budowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego czesé wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czgsci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wediug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktdre wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:
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10.

11.

12.

13.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zgltasza w formie pisemne;
zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespeiniajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgioszenie w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza sig za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i

20



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jako$é i oraz za dzialania i
zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia Rozdz. XXIV oraz postepowa¢ zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamowien Publicznych.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawca nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczgce
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcg - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg powinien
zastrzec taka koniecznosé.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawca), jezeli
podwykonawca zwréci si¢ o zaplate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy 2ada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa
w rozdziale llI niniejszej SIWZ i umozliwiajace Zamawiajacemu kontrole
realizacji tego obowiazku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
SIWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcdéw
dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na wykonane roboty (materialy i robocizne) oraz dostarczonych i zainstalowanych
urzgdzen na okres ....... miesigcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$é lub uzyteczno$¢ ze wzgledu
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na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét
posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére mogg powodowaé
bezposrednie zagrozenie dostaw wody i jej jako$ci lub zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska Sciekami lub gdy usterka ma wplyw na dalsza degradacje obiektu - w
terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach termin usuniecia wad i usterek wynosi
21 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
dokonac¢ ich usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancii
okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$é zmiany zawartej umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujacej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawcza w trakcie trwania
umowy i wynikajgcej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w umowie, co nie powoduje zmiany wysokoséci wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziafania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajacy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) koniecznoséci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznosci  wykonania dodatkowej dokumentacii dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ~ o ile koniecznosé zmiany lub wykonania w/w
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dokumentacji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w

pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnosci
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie rob6t przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowe;j,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji,
ktérych usunigcie bedzie powodowalo prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolno$ci organ
nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska o wstrzymaniu robét z powodéw za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci; termin moze byé wydtuzony
jedynie o czas wstrzymania robot,

e) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegodinie
zagrazajgce bezpoérednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy; termin moze byé wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczyé robdt w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegélnoéci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sily wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw,

- ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii;
b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegéinosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

¢) zmiany bedgce nastepstwem okolicznoséci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajacego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania préb koricowych tak, ze opdzniaja sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opébznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisébw powszechnie obowiazujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zamowienia oraz dziatania
organdw administracji, w szczegéinosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okoliczno$ci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zamowienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

4) gdy wystapia takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sig potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy w szczegélnosci, bez ktorych nie zostatyby osiagniete zaktadane
parametry;

b) istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w sytuacji ziozenia przez Wykonawce propozycji, ktdre przy$piesza ukoriczenie
robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnos¢ lub jako$é robét lub w inny sposob
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

d) zmiany terminu wykonania zamdwienia lub terminéw platnosci bedacych
nastgpstwem zaistnienia sity wyzszej, okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu sptywu $rodkéw
finansujgcych zaméwienie z instytucji finansujgcych skutkujacych koniecznoscig
zmiany termindw pfatnosci lub wysokosci wynagrodzenia w poszczegoinych latach
realizacji umowy,

€) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

f) zmiany w przypadku rezygnacji z czesci zakresu zaméwienia jezeli bedzie to
niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

g) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizaciji
umowy w przypadku zakoniczenia produkcji okreslonych produktéw lub wycofanie ich
z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,

i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku upadtosci albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta,
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j) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawce urzadzenia oraz terminu realizacji
umowy w przypadku istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub
organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniajgcych ryzyko, ze
jego produkty, $wiadczenia itp. moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg
miaty odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przyszitosci,

k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych
przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych konieczno$é zmiany
sposobu wykonania umowy o czas niezbedny do prawidiowego wykonania umowy;

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w postaci
opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania robét zamiennych w
stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscia
zwigkszenia bezpieczenistwa robét budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wptynie na funkcjonalno$¢ przedmiotu zaméwienia. Roboty
zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaly podwyzszeniem
ceny ofertowej;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczeg6inoéci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych érodkéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktérego
wynika odmienny spos6b finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci
ptatnosci czgsciowych w poszczegoinych latach obowigzywania umowy;

7) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia (ptatnosci faktur czesciowych) w poszczegdinych
latach realizacji umowy podyktowanych koniecznoscia dostosowania ich do
harmonogramu wplywu $rodkéw finansujgcych zamdwienie z instytucji finansujgcych w
ramach otrzymanego dofinansowania.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktérej nastgpita zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug muszg zawiera¢ wlasciwg stawke podatku od towaréw
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w
wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozyé do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych Zmiane;
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2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie;

3) uzasadnienie.

6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy dolaczyé dowody potwierdzajgce wpltyw
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegoinosci dotyczace udziatu podatku od towardw i ustug w kosztach
wykonania zaméwienia, liczby 0séb zatrudnionych przy realizacji zaméwienia, zakresu
czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zaméwienia, rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w
niezbgdnym zakresie, wysokosci i dowodu zaplaty skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

7. Cigzar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do przeditozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ztozonego wniosku oraz
dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastapi¢ w terminie nie diuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.

9. Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zadano, ustosunkowuje sie¢ do propozycji Wykonawcy dotyczacej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uzna¢ propozycje Wykonawcy za zasadna, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uzna¢ propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy
na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodow.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czeSci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 moze byé dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesigcy od wystapienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajac uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informacji
ustosunkowac sie pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty
oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajacy w terminie 14 dni
ustosunkowuje si¢ pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzace dia
Zamawiajacego. Uwzgledniajac stanowisko Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpié od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokosci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony sg
zobowigzane wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego.
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2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno byé skierowane na piémie w formie

reklamacji do Zamawiajacego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia

uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego

roszczenia), ktéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowaé sig, co do zasadnosci

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia

odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystagpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw mogacych wyniknaé z niniejszej umowy jest sad

wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznos$ci.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdinosci ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze $rodkéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do skfadania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie.
3. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dia
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

............................................
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