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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. 

piotrkowski, woj. łódzkie” 
 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest umowa zawarta 

pomiędzy:  Zleceniodawcą Gminą Moszczenica z siedzibą przy ul. Kosowskiej 1 w Moszczenicy a 

Wykonawcą   Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki zs. w Sulejowie przy ul. Góra 

Strzelecka 18. 

2. Inwestor 
Gmina Moszczenica 

ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica 
 

3. Lokalizacja przedsięwzięcia 
 

Projektowany odcinek drogi gminnej obejmuje zakresem odcinek o długości ok. 500 mb drogi gminnej 

nr 110252E relacji Gościmowice Drugie Powęziny – Gajkowice od granic posesji położonej na działce nr ewid. 

262 obr. 0007 Gajkowice do działki nr ewid. 357/1 obręb 0007 Gajkowice (około 20 m za istniejącym obiektem 

mostowym). 

Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkańców 

Gościmowic Drugich Powęzin oraz mieszkańców ul. Kolejowej w Moszczenicy do drogi krajowej nr 91, będącej 

łącznikiem z drogą ekspresową S8 oraz dostęp do drogi wojewódzkiej nr 716 przez ul. Łódzką w Gajkowicach i 

ul. Dworcową w Moszczenicy.  

Na tym odcinku droga jest niezabudowana prócz jednej posesji zabudowanej w środku przebiegu 

odcinka drogi. 

Droga gminna na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy. 

 

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowią opis 

przedmiotu zamówienia  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). Niniejsze opracowanie 

jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program 

funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót  budowlanych,  

przygotowania  oferty  szczególnie    w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

 przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 

 zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 

 

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy przebudowy  
odcinka drogi gminnej, obejmującego zakresem odcinek o długości ok. 500 mb drogi gminnej nr 110252E 

relacji Gościmowice Drugie Powęziny – Gajkowice od granic posesji położonej na działce nr ewid. 262 obr. 

0007 Gajkowice do działki nr ewid. 357/1 obręb 0007 Gajkowice (około 20 m za istniejącym obiektem 

mostowym). Kilometraż (długość trasy) może się zmienić po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na mapach 

cyfrowych. Budowa drogi obejmuje nową jezdnię o szerokości 5,0 m (konstrukcją z nawierzchnią bitumiczną w 

kategorii obciążenia ruchem KR2), obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 

m każde, zjazdy do posesji (o nawierzchni z kostki betonowej), kanał technologiczny, odwodnienie za pomocą 
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jednostronnego rowu z prefabrykowanych elementów betonowych oraz usunięcie ewentualnych kolizji z 

istniejącą infrastrukturą. Przewiduje się również wybudowanie nowego mostu drogowego przez drogę 

Moszczankę o nośności 40 ton, szerokości ok. 10 m i rozpiętości ok. 8 m. 

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych 

branżach  i  elementach  zagospodarowania  pasa  drogowego,  jakie  będą   musiały  być  dokonane   dla 

realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wskaźnikowa ocena wartości tego przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). 

 

6. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne 

opracowania projektowe  wraz z koniecznymi opiniami  i  warunkami technicznymi,  uzyskać  w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz 

wykonać roboty budowlane. 

Przed  odbiorem   ostatecznym   robót,   należy  sporządzić   i   zgromadzić   kompletne  dokumenty  i 

oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332  

z  późniejszymi  zmianami),  niezbędne  do  uzyskania  pozwolenia   na   użytkowanie bądź zgłoszenia 

zakończenia robót.  Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i  na  rzecz  Zamawiającego  pozwolenie  na  

użytkowanie  (jeżeli będzie wymagane).  Na wykonane  roboty Wykonawca  zapewni minimum  gwarancję  

wynikającą z zapisów SIWZ. 

 

7. Zakres dokumentacji projektowej (ilość) - "Zaprojektuj" 
W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy opracować dokumentację techniczną, 

która winna zawierać: 
 Mapę do celów projektowych (cyfrową): Sporządzenie bądź pozyskanie map sytuacyjno- 

wysokościowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka będącego przedmiotem zamówienia.  Mapa 

do celów projektowych dla inwestycji liniowych (wydruk) w skali 1:500 lub 1:1000 (Rozporządzenie  

Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.   w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie wraz  ze  zmianami). Zasięg mapy winien  obejmować pas  terenu w granicach 

projektowanych i istniejących linii rozgraniczających pasa drogowego a w miejscach występowania 

infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.) odpowiednio szerszy pas 

terenu. W zakresie treści wysokościowej mapa w raz z numerycznym modelem terenu winna być 
wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna zawierać istniejące sieci uzbrojenia technicznego terenu 

(a także te projektowane - należy wystąpić do ośrodka geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych 

na ZUD). Urządzenia odkryte podczas prac polowych, co do których nie było informacji powinny być 
zinwentaryzowane. Mapę i projekt należy sporządzić w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu, dla których Starosta wydał zgodę na lokalizację (dane należy uzyskać od Starostwa 

Powiatowego), przy czym stosowne dane graficzne oraz inne niezbędne informacje należy wprowadzić 
na mapę. Mapa winna spełniać wymagania  związane  z przyjęciem  do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego i zostać przyjętą  do tego zasobu. 

 Projekt budowlany: Sporządzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta 

spełniającego  wymagania  określone  w  SIWZ,  sporządzonego  na  podstawie  aktualnej  mapie  do 

celów projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnień, decyzji i 

pozwoleń na realizację robót. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia 

oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego w tym zatwierdzenie STWiORB. 

Projekt budowlany powinien zostać wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany należy sporządzić w 

liczbie 4 egzemplarzy (dla każdego wydzielonego odcinka). 

 Projekt techniczny: Sporządzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, 

wykonanymi przez projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót i sprawdzony przez Projektanta spełniającego wymagania 

określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie stanie się niezbędne). Projekt techniczny ma szczegółowo 

określać parametry jakościowe i dane techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń. W 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą występować nazwy 

własne materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz minimalne 

parametry równoważności. Kompletny projekt techniczny należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy 

(dla każdego wydzielonego odcinka). 

 Operat wodnoprawny / zgłoszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 

lub pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt 

należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego 

odcinka po 4 egz. 

 Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (Informacja na etapie projektowania,  

plan  BIOZ  na  etapie  budowy).  Kompletny projekt  należy  sporządzić  w  liczbie   4 egzemplarzy dla 

całego odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 4 egz.. 

 Projekt stałej organizacji ruchu: Sporządzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  z  naciskiem  na 

poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Kompletny projekt  należy  sporządzić   w  liczbie 4 

egzemplarzy dla całego odcinka łącznie lub dla każdego wydzielonego odcinka po 4 egz.. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (tylko w przypadku budowy już obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca 

zadania realizujący fizycznie budowę). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowej bez 

budowy  nie będzie  wymagane  realizowanie  tego  projektu  po  stronie  Projektanta. Kompletny 

projekt należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego odcinka łącznie lub dla każdego 

wydzielonego odcinka po 4 egz.. 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji drogowej. 

 Przedmiar robót: Sporządzenie przedmiaru robót budowlanych. Przedmiar robót, jako podstawę 

wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Kompletny przedmiar należy sporządzić w liczbie 3 egzemplarzy. 

 Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinien 

posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorys 

inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kompletny 

kosztorys inwestorski należy sporządzić w liczbie 3 egzemplarzy. 

 Harmonogram: Sporządzenie harmonogramu wykonania robót budowlanych (dla budowy). Kompletny 

harmonogram dla całej budowy należy sporządzić w liczbie 1 egzemplarz i przekazać  go należy w dniu 

podpisania umowy. W trakcie zmian terminów podczas realizacji zadania należy  go aktualizować i 

przekazywać do akceptacji Zamawiającemu. 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
Kompletne SST należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy (dla całego zakresu zadania). 
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8. Zakres robót budowlanych - "Wybuduj" 
W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać poniższy zakres robót: 

 Droga: budowa układu komunikacyjnego drogi gminnej nr 110252E relacji Gościmowice Drugie 

Powęziny – Gajkowice od granic posesji położonej na działce nr ewid. 262 obr. 0007 Gajkowice do 

działki nr ewid. 357/1 obręb 0007 Gajkowice (całkowita wymiana podbudów i nawierzchni, kategoria 

obciążenia ruchem KR2, klasa drogi L, szerokość jezdni 5,0 m). Z uwagi na jej zły stan techniczny 

należy wymienić całkowicie konstrukcję jezdni i zaprojektować ją zgodnie z katalogiem nawierzchni 

podatnych i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji 

należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności od grupy nośności 

podłoża i kategorii ruchu. Ze względu na ujednolicenie technologii robót na projektowanym odcinku 

drogi zaleca się przyjęcie jednego typu konstrukcji, który będzie obowiązywał w odniesieniu do 

wszystkich grup nośności podłoża. Istniejący obiekt mostowy należy rozebrać, a nowy obiekt 

mostowy o nawierzchni z asfaltu lanego.   

 Należy zastosować poniższe parametry dla projektowanych elementów pasa drogowego: 
Klasa techniczna drogi głównej - L (lokalna) droga publiczna, 

Kategoria obciążenia ruchu dla jezdni  - KR2 

Jezdnia - dwukierunkowa jednojezdniowa, 

Prędkość projektowa dla jezdni głównej - 40 km/h, 30 km/h na łukach 

Szerokość jezdni - 5,0 m , 

Rodzaj nawierzchni jezdni głównej - bitumiczna, 
Szerokość zjazdów na posesje - min. 4,50 m, dostosowana do posesji, 

Rodzaj nawierzchni zjazdów - kostka betonowa 

Okres trwałości zmęczeniowej - 20 lat 

Szerokość poboczy - obustronne po 75 cm każde 

Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo łamane 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz wielkość obiektu 

• Odcinek drogi gminnej nr 110252E: 

- droga o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami; 

- długość: około 500,0 mb; 

- klasa techniczna: L (lokalna); 

- kategoria obciążenia ruchu: KR2; 

- szerokość jezdni: 5,0m (poszerzenia   na   łukach   wykonać 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich      usytuowanie); 

 
- szerokość pobocza: obustronne pobocza o szerokości 0,75 m każde; 

- spadek na jezdni                 jednostronny -  2%, na łukach zgodnie           

                                                                  z przepisami technicznymi; 

 

- odwodnienie jezdni: do jednostronnego rowu z prefabrykowanych  
elementów betonowych, ewentualne podczyszczanie 
ścieków deszczowych w separatorze przed wylotem 
do odbiornika lub inne rozwiązanie określone w 
pozwoleniu wodnoprawnym;  

 

-  zjazdy do nieruchomości przyległych      Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji   
zjazdów z właścicielami do nieruchomości 
przyległych w zakresie pasa drogowego. Przewiduje 
się budowę ok. 6 szt. zjazdów o nawierzchni z kostki 
betonowej; 
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- docelowa organizacja ruchu:    w zakresie drogi gminnej Zamawiający wymaga   

oznakowania   pionowego oraz poziomego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
drogowych pionowych, poziomych i warunków ich 
umieszczania na drogach; 

- ewentualna przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w granicach pasa 
drogowego; 

 
- obiekt mostowy: o nośności 40 ton, szerokości ok. 10 m i rozpiętości  

 ok. 8 m.  

 
 Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnętrzne: Należy wykonać budowy/przebudowy zjazdów. 

Utwardzoną szerokość zjazdów dostosować do szerokości bram i furtek, w a przypadku braku bram 

i furtek zastosować minimalną szerokość zjazdu 4,5 m. Na każdą posesję nawet  w przypadku braku 

typowego zjazdu należy zaprojektować także zjazd. W przypadku, gdy posesja obsługiwana jest 

przez większa liczbę zjazdów należy uwzględnić wszystkie z nich (powyżej 2 szt. uzgodnić z 

Zamawiającym). W przypadku, gdy na posesji odbywa się budowa, a dom wyposażony jest w garaż 
należy uwzględnić zjazd do garażu i jeden na pozostałą część działki (nawet już na etapie budowy 

dotyczy to wszystkich zjazdów). Zjazdy należy zaprojektować o nawierzchni z kostki betonowej aż 
do granic pasa drogowego.  

Istniejące zjazdy z kostki podlegają przełożeniu do docelowych niwelet drogi. 
Wymagania dot. zjazdów: 

- zjazdy na posesję zaprojektować o szerokości min. 4,50 m. Szerokość zjazdów należy 

dostosować do istniejących bram wjazdowych, jednak nie większych niż szerokość jezdni; 

- wysokościowo zjazdy na posesję należy dopasować z jednej strony do wysokości 

krawędzi jezdni, a z drugiej strony do wysokości nawierzchni wjazdu na posesjach; 

- zjazdy należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej; 

- zjazdy należy wykonać na każdą działkę. 
 

 Stała organizacja ruchu: Należy zaprojektować  oraz uzyskać  wymagane  opinie i  zatwierdzenie  

a następnie wprowadzić: stałą organizację ruchu, organizację ruchu na czas wykonywania 

poszczególnych etapów robót. Projekt oznakowania stałego powinien w szczególności zwracać 
uwagę na  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Całkowity  zakres  oznakowania  zgodnie 

z projektem należy wykonać przed końcowym odbiorem robót. Należy dokonać stosownych 

zgłoszeń wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Należy uzyskać protokół odbioru jej od jednostki 

zajmującej się zatwierdzaniem stałych organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym. 

 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 Należy przewidzieć wymianę oraz uzupełnienie oznakowania pionowego na całym odcinku drogi. 

 Dla znaków należy zastosować folię generacji zgodnej z przepisami. 

 Zastosować wielkości znaków zgodne z przepisami. 

 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych - zastosować z wygiętym ramieniem  

w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odległości do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz 

z niezbędnymi  mocowaniami,  wys.   zgodna  z  przepisami  w  zależności  od  zestawu  tarcz.      

 

 Odwodnienie drogi 

Ogólnie odwodnienie: powierzchniowo do jednostronnego rowu z prefabrykowanych betonowych 

elementów, docelowo ewentualne podczyszczanie ścieków deszczowych w separatorze przed 

wylotem do odbiornika lub inne rozwiązanie określone w pozwoleniu wodnoprawnym. System 

odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i 

wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań i innych opracowań wykonanych w ramach 
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realizacji zadani, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu  wodnoprawnym),  warunków  technicznych   wydanych   przez   właścicieli lub 

zarządców cieków. 

 Spadki: Nadanie jezdni spadków podłużnych i poprzecznych wynikających z WT oraz 

uwarunkowań terenowych (także wszelkim innym elementom pasa drogowego). 

 Przed wpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków 

gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać urządzenia do 

podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany  stopień  redukcji  zanieczyszczeń. 

Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać 
dojazd z dróg publicznych dla sprzętu do obsługi. 

 Dla    systemu    odwodnienia    należy    wykonać     szczegółowe    obliczenia     hydrologiczne, 

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

 Zieleń: Zieleń w granicach pasa drogowego. Przesadzenie drzew znajdujących się w granicy pasa 

drogowego. Wycinka drzew będących w kolizji z przedmiotowa inwestycją wraz z nasadzeniem 

rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Wykonie terenów zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie 

trawników). 

 Drzewa będące w kolizji z przedmiotową inwestycją a niekwalifikujące się do wycinki drzew, 

nadające się do przesadzenia należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 Należy sporządzić wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i załączyć do projektu 

budowlanego. Następnie dokonać wycinki drzew w oparciu o uzgodnienia, decyzje pozyskane w 

trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo jeżeli będzie to wymagane należy 

uzyskać zgodę na odstępstwo od RDOŚ lub innej jednostki administracyjnej. 

 Zgodnie z uzyskaną decyzją należy wykonać nasadzenia rekompensacyjne w ilości wynikającej 

w w/w decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 Czasowa organizacja ruchu: Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

 

 Stała organizacja ruchu: Wdrożenie stałej organizacji ruchu, z naciskiem na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników. 

 

 Kolizje branżowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym 

pasem  drogowym   (na  podstawie  warunków  i  uzgodnień  wydanych  przez  dysponentów  sieci, 

o warunki te należy wystąpić). 

 Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i  technicznego,  należy wystąpić   
w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci/ usunięcie 

kolizji, do wszystkich, wymaganych gestorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych. Warunki narzucone przez gestorów sieci nie będą powodowały 

zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystąpienia do wykonywania 

robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień 

dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, wydanych przez gestorów sieci oraz 

wymaganych decyzji administracyjnych.  Koszty  zawarcia  umów  przyłączeniowych  oraz  opłat 

z nich wynikających pozostają po stronie Wykonawcy. 

 Należy opracować oraz uzgodnić projekty branżowe usunięcia kolizji na etapie projektu 

budowlanego. 

 Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę 

warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz 

przyłączy. 
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 Kanał technologiczny: Należy opracować projekt branżowy dla budowy kanału technologicznego. 

Kanały technologiczne należy zlokalizować w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejściami 

technicznymi na drugą stronę jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanału technologicznego nie 

może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może powodować ani przyczyniać się do 

czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości 

użytkowej drogi. Kanały technologiczne w pasie drogowym należy sytuować wzdłuż drogi, wyłącznie 

poza konstrukcją nawierzchni jezdni, na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy 

zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu: dolnej granicy 

konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej; terenu w pozostałych 

przypadkach. Kanał technologiczny może przechodzić poprzecznie przez pas drogowy przy 

zachowaniu: głębokości posadowienia wynoszącej: pod konstrukcją nawierzchni jezdni - nie mniej niż 
0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do 

poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, pod pozostałymi elementami pasa 

drogowego - nie mniej niż określono w ust. 2; wartości kąta krzyżowania się osi kanału 

technologicznego z osią  jezdni zbliżonej do 90°, lecz nie mniejszej niż 60°. Kanał technologiczny nie 

może naruszać skrajni drogi ani ograniczać możliwości przebudowy lub remontu drogi, a jego 

usytuowanie powinno uwzględniać jej planowaną docelową realizację. Posadowienie kanału 

technologicznego oraz jego studni nie może pogarszać warunków umieszczania instalacji służących 

zarządzaniu ruchem drogowym, posadowienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

odwodnienia pasa drogowego a także ograniczać światła przepustów i rowów, jak również 
powodować utrudnienia w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem drogi i obiektów 

inżynierskich.  

 Dozory/nadzory gestorów sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. płatne: Po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz projektów technicznych i odbioru robót. Powinien 

stworzyć dokumenty na podstawie, których zostaną one przekazane gestorom sieci po ich 

przebudowie,  budowie.   

 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Zamawiający posiada opinię geotechniczną. Jeśli 
posiadana opinia nie będzie wystarczająca dla Wykonawcy to wszelkie inne, dodatkowe opracowania 

geologiczne i geotechniczne są po stronie Wykonawcy. 

 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia 
Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. "w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać  na  środowisko"  przedsięwzięcie  polegające  na  budowie  drogi o 

nawierzchni  twardej  o   całkowitej   długości   przedsięwzięcia   powyżej   1   kilometra   zalicza   się  do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponieważ przedmiotowa inwestycja ma przewidywaną długość ok. 0,5 km nie przewiduje się 

konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

 

10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamówienia 
Obecnie droga gminna nr 110252E prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy siedliskowej 

i jednorodzinnej.  

Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkańców 

Gościmowic Drugich Powęzin oraz mieszkańców ul. Kolejowej w Moszczenicy do drogi krajowej nr 91, 

będącej łącznikiem z drogą ekspresową S8 oraz dostęp do drogi wojewódzkiej nr 716 przez ul. Łódzką w 

Gajkowicach i ul. Dworcową w Moszczenicy.  

 Szerokość jezdni jest nieregularna ok. 4,0 m o konstrukcji jezdni podbudowa z tłucznia 

kamiennego, nawierzchnia jezdni bitumiczna, pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 do 0,8 m. Na całym 

odcinku przedmiotowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest w złym stanie technicznym (liczne ubytki i 

spękania). Odprowadzenie wód opadowych na całym odcinku jezdni odbywa się do obustronnych rowów 
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przydrożnych.  

Istniejący obiekt mostowy o konstrukcji płyta pomostu żelbetowa dwuprzęsłowa, oparta na 

dwóch przyczółkach betonowych i pośredniej podporze stalowo-betonowej. Istniejące barierki na 

obiekcie mostowym metalowe w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia na obiekcie mostowym 

bitumiczna, pobocza gruntowe. Szerokość obiektu niewystarczająca. Stan techniczny obiektu - zły. 

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 

(budynków, mieszkalnych, gospodarczych, ogrodzeń frontowych).    

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110252E spowoduje konieczność przebudowy 

istniejących linii teletechnicznych. 
 

 Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podłoża 

winien uwzględnić ułożenie dodatkowej warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem 

(min. 2,5MPa) w zakresie niezbędnym do uzyskania grupy nośności G1 oraz 

wymiany zalegających gruntów wysadzinowych na grunt przepuszczalny; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie wykonywana 

dwuwarstwowo o łącznej gr. 25cm (kruszywo pochodzenia magmowego), 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 7 cm (AC16W), 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC11S). 

 

Uwaga: Zakres i dobór konstrukcji drogi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Propozycja rozwiązań przedstawiona 

w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez Zamawiającego. 

 
Przewiduje się wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o grubości 15 cm. 

Projektowaną niweletę należy dostosować do istniejącej niwelety, z uwzględnieniem usytuowania 

istniejących zjazdów/terenów przyległych oraz odbiornika wód deszczowych i ewentualnych kolizji. 

Na zjazdach przewiduje się wykonanie podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 20 cm i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej.  Szerokość zjazdów min. 4,5 m, lecz nie większa niż szerokość jezdni. Długość zjazdów 

– od  krawędzi jezdni do granicy działki pasa drogowego.  

 
Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się z terenem inwestycji. 

Projekt docelowej organizacji ruchu winien obejmować co najmniej znaki pionowe i poziome 

w zakresie drogi gminnej Zamawiający wymaga oznakowania pionowego i poziomego w zakresie 

oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków drogowych pionowych, poziomych i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

11. Uwagi, definicje, pojęcia 

  Uwaga nr 1 Pojęcia: Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy" lub 

„powinny" lub „wymaga się" lub „będą" lub „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. 

 Uwaga nr 2 Zmiany zakresu: Zmiany ilości zakresu lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym 

Przedmiotu Zamówienia oraz całym PFU nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty 

umownej. Zmiana długości trasy może nastąpić w celu np. przepięcia sieci branżowych lub 

poprawnego usunięcia kolizji branżowych, zasilania energetycznego projektowanych elementów 

budowlanych i innych problemów, które mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 

projektu. Ponadto rozwiązania techniczne przedstawione na rysunkach załączonych do niniejszego 

PFU, inne zapisy w PFU uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy (projekt i budowa). 

Mapa,  na  której  sporządzono  koncepcję  PFU  nie   jest   aktualna  i  jej   treść  może   odbiegać   od 
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rzeczywistego, co nie będzie powodem do zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na 

projekcie zagospodarowania terenu załączonego do niniejszego PFU, wskazano wstępnie tylko 

projektowane elementy drogowe. Pozostałe elementy drogowe i inne branżowe (typu kanalizacja 

deszczowa, usunięcie kolizji branżowych, inne media znajdujące się na ciętych działkach, 

oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, nasadzenia zieleni itp. inne 

elementy a niezbędne dla realizacji inwestycji) należy zaprojektować i także wybudować. Należy w 

dokumentacji przewidzieć tereny czasowego zajęcia niezbędne do realizacji inwestycji. Wykonawca 

musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry 

określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po 

opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowej. 

  Uwaga nr 3 Decyzje/zezwolenia/budowa/użytkowanie: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie 

robót budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów (w tym decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej), wykonanie robót budowlanych oraz skompletowanie operatu 

powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane po  uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznych pozwoleń. 

  Uwaga nr 4 Umowy i majątek z gestorami sieci: Wykonawca także przygotuje/skompletuje 
dokumenty do podpisania umów na przebudowę/budowę sieci a następnie przygotuje/skompletuje 
dokumenty do przekazania tych sieci na majątek odpowiednim gestorom. 

 Uwaga nr 5 Decyzja środowiskowa. Dla całego zakresu nie przewiduje się potrzeby uzyskiwania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 Uwaga nr 6 zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, należy 
dokonać stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego 
wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwoleń na realizację inwestycji. 

  Uwaga nr 7 Opłaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania opłat za 
dozory i nadzory płatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia 
branżowe (np. za wydawanie warunków technicznych, uzgodnień wg cenników gestorów sieci), także 
za wydanie płatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej). 

  Uwaga nr 8 Opłaty po stronie Zamawiającego: Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 
 Uwaga nr 9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych 

badań, opinii, raportów itp. dokumentów w celu realizacji zadania. 
 Uwaga nr 10 Roboty budowlane: Roboty budowlane należy wykonać na podstawie specyfikacji 

technicznych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
 Uwaga nr 11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentację powykonawczą składa się komplet 

dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i wymaganych badań wraz z operatem 
geodezyjnym (kolaudat), ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie (o ile będzie to wymagane decyzjami). Należy uzyskać mapę powykonawczą geodezyjną 
poświadczoną przez geodezję (jeżeli geodezja może taką wydać). Będzie też ona wymagana przez 
gestorów sieci branżowych podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usuniętych kolizji dla 
sieci branżowych. 

 Uwaga nr 12 Ilość robót może się zmienić: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót  i 
ilości robót mogą się zwiększyć. 

 Uwaga nr 13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że w przypadku 
odkrycia elementów istniejących w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót związanych z 
przebudową drogi, może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub nawet konieczność 
przebudowy jakiegoś odcinka istniejących sieci, którego przebudowy nie przewiduje PFU. 

  Uwaga nr 14 Parametry mediów: Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji 
oraz parametrów geometrycznych elementów odwodnienia i innych sieci będą wynikać z 
obowiązujących przepisów technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, 
warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków i mediów, uzgodnień, 
opracowanej dokumentacji  hydrologicznej,  przyjętych  przez  Wykonawcę  rozwiązań  wynikających  z 
decyzji środowiskowej i innych dokumentów). 

  Uwaga  nr   15   Kolizje   branżowe:   Przebudowę   ewentualnych   kolizji   istniejącego   uzbrojenia z 
projektowanym pasem drogowym (sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna itp.) należy wykonać na 
podstawie warunków wydanych  przez dysponentów sieci.  O  warunki te  wykonawca  wystąpi sam  po 
wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej aktualnej zaraz po akceptacji 
Zamawiającego. 
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 Uwaga nr 16 zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Zamawiający zezwala na zmianę 
lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia drogi, jeżeli będzie to podyktowane zwiększeniem 
BRD, oszczędnością lub innymi przesłankami mającymi wpływ na zwiększenie jakości robót 
budowlanych. 

 Uwaga nr 17 zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Należy uzyskać uzgodnienia 
proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. 

 

12. Właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje: 
 Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 20 – letni 
między-remontowy okres eksploatacji, efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o nośności KR2. 

 Zapewnić wymagany poziom swobody ruchu. 
 Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg (także podczas budowy, budowa pod ruchem). 
 Zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanej drogi (także podczas budowy). 
 Zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanej drogi. 

 
13. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 

 Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać 
wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany      będzie do: 

 sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno - 

wysokościowej i ewidencyjnej; 

 przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w 

imieniu Zamawiającego decyzji, zgłoszeń pozwalających na zrealizowanie powyższych zadań (m.in. 

pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej, pozwolenia na wycinkę drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym, uzgodnień z zarządcami dróg wyższych klas, uzyskania 

akceptacji narady koordynacyjnej jeżeli wymagane, itp.); 

 opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji przebiegu drogi wraz  z 

usunięciem ew. kolizji z infrastrukturą techniczną; 

 po wykonaniu koncepcji projektowej Projektant ma obowiązek wystąpić do właściwego ministra o 

odstępstwo dot. Rezygnacji z wykonania kanału technologicznego; 

 opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbędnych branż w formie planów, rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszą być 
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu; 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych   na 

wszystkie elementy realizowanych robót; 

 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem Organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu; 

 realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST. 

 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; 

 prowadzenie dziennika budowy; 

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki 
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pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 

techniczne, opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do 

powiatowego zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 

zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy; 

 przekazania zrealizowanych projektów Zamawiającemu. 
 

Zakresem prac projektowych należy objąć zakres przedstawiony na załącznikach graficznych i 

wynikający z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywać możliwość etapowania realizacji 

inwestycji. Etapy inwestycji i podział na odpowiednie zakresy należy uzgodnić z Zamawiającym. W związku z 

powyższym Wykonawca dokona podziału projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztorysów, STWiORB na 

części do wybudowania w roku bieżącym w ramach niniejszego zamówienia i do wybudowania w kolejnych 

latach. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych  zadaniem. 

 
14. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Poszczególne zadania stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego 

powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Ponadto przewidywane do realizacji nasypy drogowe muszą spełniać wymagania normy PN-S-

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

W celu oszacowania wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

15. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

• Wymagania techniczne 

 Plac budowy 
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór 

mienia na terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę 

dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może 

umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na 

placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z 
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odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w 

należytym stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto                              Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie 

budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 
 

• Zaplecze placu budowy 
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 

zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 

zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje 

je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

• Rozpoczęcie robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i 

przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli 

posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 
 

• Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 

zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyć na 

koszt własny. 
 

• Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych 

znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany 

prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, 

jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów. Utylizacja 

na koszt własny Wykonawcy. 
 

• Roboty drogowe 
Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu 

właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w 

przyległych obiektach. 
 

• Podbudowy i nawierzchnie 
Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 

uwarunkowane: 

 wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazdów; 

 wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni 

przedmiotowej drogi; 

 wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek 

mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną. 

• Odwodnienie wgłębne i powierzchniowe 
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Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych o 

przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego podlega 

odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi 

podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. 

Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez administratorów sieci. 

• Oznakowanie robót 

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość 
dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości,  możliwość odbioru 

nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu  odpowiednich służb ratunkowych i 

pojazdów komunikacji zbiorowej. 

• Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome musi być zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i 

potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom norm PN 

i/lub norm europejskich. 

• Istniejące uzbrojenie 
Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu 

optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, 

energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i 
zainstalować osłony. Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje 

na własny koszt (w tym wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane 

prawem pozwolenia decyzje na własny koszt). 

 

• Zieleń 
Projekt przebudowy drogi będzie zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do 

miejsca prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić  szczególną uwagę na drzewa i 

krzewy rosnące w pasie drogowym a nie podlegające wycince. 
 

 Wymagania materiałowe 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 

materiały, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Do 

budowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

robót. 
 

 Wymagania funkcjonalne 

Wykonane nawierzchnie muszą zapewniać przydatność strukturalną do przenoszenia obciążeń od 

poruszających się po nich pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu ruchu. 

 
 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami 

wiedzy technicznej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację 

przedmiotowych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej 

branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. 
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Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty 

formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ 

wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót 

oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 
 

 Pozostałe wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania 

poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Starostę 

Powiatu Piotrkowskiego), 

- projekty techniczne - po 4 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, 

- przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze 

- projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 

- pozostałe opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas 

budowy itp.) po 4 egzemplarze dla każdego rodzaju. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające 

wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 

odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

- odbiór końcowy 

- przegląd gwarancyjny, 

- przegląd pogwarancyjny. 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we własnym zakresie 

Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót. 
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 Inne ustalenia 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia  robót 

muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
• Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją 

zamówienia. 
• Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 

16. Część informacyjna 
 
 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  wynikającymi z 

odrębnych przepisów 
 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

16.1 Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 11, 234, 282, 784 z późn. 
zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1169 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r. w sprawie szczegółowego  zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

(Dz. U. z 2004, poz. 177, 959, 1207 z późn. zm.). 

 Ustawa  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 08.07.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity –  

Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815 i 1551, wraz ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim  powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 

124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63, poz.735 ze zm.). 

 Ustawa  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1496 ze zm). 
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 Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – część II Ronda. (GDDP, Warszawa 2001r.). 

 WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa, 2014). 

 WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 

Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. (Dz. U. poz. 1966). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz.2101 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.21 z późn zm). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 1923 z późn zm). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2014r. poz.1789 z późn zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2019 poz. 2170 z późn zm). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. 

z 2017 r. 1405 z późn zm). 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn zm). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. 

poz. 1073 z późn zm). 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017r., poz. 1260 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

z 2017r. poz. 784 z późn zm). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r.poz.1579 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., 

poz. 647 j.t z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz.1257 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 880 

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 Inne obowiązujące przepisy a także zmiany przepisów w/w. 
 

16.2  Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 
 

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest przyjmować w/w założenia, jednakże w przypadku stwierdzenia w nich 
niezgodności z obowiązującymi przepisami jego obowiązkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek 
i korekt. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń wyznaczonego przez Inżyniera 
Kontraktu Inspektora Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakości stosowanych materiałów i 
wykonawstwa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i wyznaczenie wszystkich elementów 
Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie 
pomyłki i błędy w czasie trwania Robót. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte o 
zapisy warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy 
podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalne występujące przy 
produkcji, doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 
podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia 
osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i 
stosowanych materiałów i urządzeń. 

 

16.3 Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego 
 

 część graficzna – 4 rysunki 

 opinia geotechniczna  

Kwiecień 2023 r. 
 

  Opracował: 

      mgr inż.  
Grzegorz Rudzki 
 


