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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00  
 

ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM W 
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – MIESZKANIOWO – 

ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI 
BUDOWLANYMI 

  
WYMAGANIA OGÓLNE  

kod CPV 4 5000000-7  
 
1. DANE OGÓLNE  

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego  

ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM W 
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – MIESZKANIOWO – 

ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI 
BUDOWLANYMI 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym. 
1.3. Zakres stosowania STW i ORB  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi 
podstaw� rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l.  
1.4. Zakres robót obj�tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w 
powi�zaniu z ni�ej wymienionymi cz��ciami STW i ORB:  
 
STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia  
STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne  
STW i ORB- 03 Betonowanie  
STW i ORB- 04 Zbrojenie  
STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji  
STW i ORB- 06 Roboty murarskie  
STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne  
STW i ORB- 08 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego  
STW i ORB- 09 Bezspoinowe docieplenie budynku styropianem  
STW i ORB- 10 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
STW i ORB- 11 Stolarka  
STW i ORB- 12 Roboty malarskie  
STW i ORB- 13 Kładzenie posadzek 
STW i ORB- 14 Pokrywanie podłóg i �cian  
STW i ORB- 15 Instalowanie sufitów podwieszanych  
STW i ORB- 16 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
STW i ORB- 17 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia 
robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzgl�dnia aktualne normy pa�stwowe, instrukcje i 
przepisy stosuj�ce si� do robót z uwzgl�dnieniem aktualnego Prawa Budowlanego.  
 
1.5. Okre�lenia podstawowe  
Ilekro� w STW i ORB jest mowa o:  
1.5.1.obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie�:  
a)budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,  
b)budowl� stanowi�c� cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami,  
c)obiekt małej architektury;  



1.5.2.budynku - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany „ który jest trwale zwi�zany  
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dachy;  
1.5.3.budowli - nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury „ jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia 
reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje 
przemysłowe oraz urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków „ składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� 
technicznym cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów „pieców przemysłowych i innych 
urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym 
cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�.  
1.5.4. robotach budowlanych - nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.5.5. remoncie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj�cym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi�cych bie��cej 
konserwacji.  
1.5.6. urz�dzeniach budowlanych - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak 
przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczeniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.  
1.5.7.terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane 
wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy.  
I .5.8.prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - nale�y przez to rozumie� tytuł 
prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du,ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zanego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
1.5.9. Pozwolenie na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na 
rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych i nnych ni� budowa obiektu 
budowlanego.  
1.5.10.dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru cz��ciowych i ko�cowych, w miar� 
potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dzienniki monta�u.  
1.5.11.dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.5.12.aprobacie technicznej - nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, 
stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w budownictwie.  
1.5.1 3.wła�ciwym organie - nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  
1.5.14.wyrobie budowlanym - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodno�ci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�.  
1.5.15.organie samorz�du zawodowego - nale�y przez to rozumie� okre�lone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorz�dach zawodowych architektów in�ynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z pó�n. zm.)  
1.5.1 6.obszarze oddziaływania obiektu - nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
I .5.17.opłacie - nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za 
okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ.  
1.5.18.ksi�dze obmiaru: akceptowany przez Zamawiaj�cego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu��cymi do wpisywania przez Wykonawc� obmiarów dokonywanych Robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Ksi�dze Obmiaru podlegaj� potwierdzaniu przez 



Inspektora nadzoru.  
1.5.19.normy europejskie: oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobuj�c� ocen� techniczn� zdolno�ci produktu 
do u�ycia, dokonan� w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy u�yciu 
własnej charakterystyki produktu oraz okre�lonych warunków jego zastosowania i u�ycia.  
1.5.21.grupy, klasy, kategorie robót: nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie okre�lone w 
rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z pó� zm.)Patrz ni�ej: hasło Wspólny Słownik Zamówie� (CPV).  
1.5.22.wspólny słownik zamówie�: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporz�dzenia 2151/2003. Stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV 
pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.  
1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��c� kontrole jako�ci i ilo�ci wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych, badania i odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.5.24.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawc� 
urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci 
obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�ce ich efektywne i bezpieczne 
u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane.  
1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawc� robót, upowa�nion� do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�c� ustawowa 
odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�.  
1.5.27.rejestrze obmiarów lub ksi�dze obmiaru- nale� przez to rozumie� - akceptowan� przez 
inspektora nadzoru ksi��k� z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez wykonawc� 
obmiarów dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  
1.5.28.materiałach - nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� 
ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
1.5.29.odpowiedniej zgodno�ci - nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone - z przeci�tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.5.30.poleceniu inspektora nadzoru - nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.31.projektancie - nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� lub fizyczn� b�d�c� autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.5.32.przedmiarze robót - nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.5.33.obmiar robót: pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i 
ich ilo�ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.5.34.odbiorze cz��ciowych (robót budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robót ulegaj�cych 
zakryciu i zanikaj�cych, a tak�e dokonywanie prób i sprawdze� instalacji urz�dze� technicznych. 
Odbiorem cz��ciowym nazywa si� tak�e odbiór cz��ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie 



nadaj�cym si� do u�ytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór ko�cowy.  
1.5.35.odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynno�ci, zwanych te� odbiorem 
ko�cowym, polegaj�cym na protokolarnym przyj�ciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osob� lub grup� osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon� 
przez inwestora, ale nie b�d�c� inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje si� po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zako�czenia robót budowlanych, ł�cznie z 
zagospodarowaniem i uporz�dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.  
1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe d odebrania 
pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie scalania robót.  
1.5.37.rysunkach: cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i 
wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót.  
1.5.38.cz��ci obiektu lub etapie wykonania - nale�y przez to rozumie� cz��ci obiektu budowlanego 
zdoln� do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - u�ytkowych i mo�liw� odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.5.39.ustaleniach technicznych - nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.40.certyfikacje zgodno�ci : jest to dokument wydany przez notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c�, 
potwierdzaj�cy �e wyrób i proces jego wytwarzania s� zgodne ze zharmonizowan� specyfikacj� 
techniczna.  
1.5.41.deklaracji zgodno�ci: o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego zgodny 
zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�.  
1.5.42.wyrobie budowlanym : nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�  
1.5.43.zarz�dzaj�cym realizacj� umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, 
upowa�niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow� w zakresie okre�lonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie okre�lony w 
przepisach).  
 
1.6.Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych  
W ramach robót tymczasowych wyst�puj� roboty zwi�zane z monta�em i demonta�em rusztowa� oraz 
wykonaniem deskowa� (szalunków) schodów zewn�trznych i nadpro�y drzwiowych. Ponadto roboty 
budowlane nale�y tak prowadzi�, aby nie powodowały uci��liwo�ci dla funkcjonuj�cych innych 
obiektów w s�siedztwie  
 
1.7. Informacje o terenie budowy  
 
1.7.1. Rodzaje u�ytkowania terenu oraz prawa rzeczowe  
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi przeprojektowany  budynek gimnazjum w 
Moszczenicy. Prawo rzeczowe wyst�puj�ce na terenie w formie : własno�ci  
 
1.7.2. Istniej�ce uzbrojenie terenu  
Rodzaje oraz usytuowanie istniej�cego uzbrojenia terenu obj�tego inwestycj� ustalono na podstawie 
wizji w terenie  
 
1.8. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez inwestora. Nast�pstwa 



jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, je�li 
wymaga� tego b�dzie inwestor, zostan� poprawione przez wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. Decyzje inwestora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak�e w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz�dzaj�cy realizacj� umowy uwzgl�dnia 
wyniki bada� materiałów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy  
produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz 
inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. Polecenia inwestora b�d� wykonywane nie pó�niej 
ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z  
tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�laj�cym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy i 
egzemplarz STW i ORB.  
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
Zakres robót okre�lony przedmiarami i kosztorysem  
 
1.8.3. Zgodno�� robót z STWiORB  
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy. W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo�e 
wykorzysta� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych „ a po ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi� inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z wycenionym przedmiarem 
robót i STWiORB. Wielko�ci okre�lone w STWiORB b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 
zarzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego podziału tolerancji . W przypadku, gdy 
dopuszczalne materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z Szczegółow� Specyfikacj� 
Techniczn� i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy  
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
utrzyma� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robót w 
okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i 
przyjmuje si� �e jest wł�czony w umown� Cen� przetargow�.  
 
1.8.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:  
3) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi,  
4) mo�liwo�ci� powstania po�aru.  
 
1.8.6. Ochrona przeciw po�arowa  
Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo�arowej . Wykonawca b�dzie 
utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
sprz�cie. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
b�d� zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane po�arem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  



1.8.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował 
dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie 
odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  
 
1.8.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych  
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�c, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e 
wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.  
 
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty odbioru ostatecznego.  
 
1.8.10. Stosowanie si� do prawi innych przepisów  
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej, 
które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporz�dzanie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca b�dzie przestrzega� praw 
patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie 
wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog� by� stosowane wył�cznie wyroby budowlane o 
wła�ciwo�ciach u�ytkowych, umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymaga� podstawowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a tak�e powinny by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w szczegółowych STWiORB.  
Materiały i urz�dzenia powinny posiada� �wiadectwa jako�ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiada�:  
- Polskim Normom  
- wymaganiom specyfikacji technicznej;  
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom  
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu Budowy 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Je�li Inspektor zezwoli Wykonawcy na u�ycie 
tych materiałów do innych Robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora . Ka�dy rodzaj Robót „w którym znajduj� si� 
niezbadane, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego 
niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i 
były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania b�d� 



zlokalizowane w obr�bie Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Je�li STWiORB przewiduje mo�liwo�� wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej I tydzie� przed u�yciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody 
Inspektora.  
 
3. SPRZ	T  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i jako�ci wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako�� (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustale� w powy�szych dokumentach, sprz�t 
winien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprz�t, b�d�cy własno�ci� 
Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, b�dzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do 
pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu, 
maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Zamówienia, zostan� przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie b�d� dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i na wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów jak i 
spełniaj� uwarunkowania dotycz�ce maksymalnych nacisków osi na jezdni�.  
 
5. WYKONANIE ROBOT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno�� z wymaganiami STW i ORB, PZJ 
oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, STW i 
ORB, a tak�e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora b�d� wykonane nie pó�niej ni� w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Zgodno�� Robót z STWiORB  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� ze STW i ORB 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowi� cz��� Zamówienia, a wymagania wyszczególnione cho�by w 
jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca 
kolejno�� ich wa�no�ci:  
- Kosztorys ofertowy;  
- Przedmiar robót;  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
- STW i ORB;  
- Oferta Wykonawcy; 
  
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z STW i ORB. Dane okre�lone w 
STW i ORB b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach 
okre�lonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i 
wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 



dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne 
z STWiORB i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d� 
niezwłocznie zast�pione innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ)  
Do obowi�zków Wykonawcy (na wyra�ne polecenie Inspektora nadzoru) nale�y opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jako�ci (PZJ),w którym przedstawi On 
zamierzony sposób wykonania Robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce 
wykonanie robót zgodnie z STWiORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru.  
 
6.2.Zasady kontroli jako�ci Robót  
Celem kontroli Robót b�dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��  
zało�on� jako�� Robót. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora  
Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, b�dzie 
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót z wymaganiami STW i ORB na podstawie wyników 
bada� dostarczonych przez Wykonawc�.  
 
6.4. Atesty jako�ci Materiałów i Urz�dze�  
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektora mo�e dopu�ci� do u�ycia 
materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w 
STW i ORB.  
W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane STW i ORB, ka�da partia tych materiałów 
dostarczona do Robót b�dzie posiadała atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały 
posiadaj�ce atesty producenta, a urz�dzenia wa�ne legalizacyjne, mog� by� badane w dowolnym 
czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci ze STW i ORB, wówczas takie 
materiały lub urz�dzenia zostan� odrzucone.  
 
7. DOKUMENTY BUDOWY  
7.1. Protokół odbioru ko�cowy  
Do protokołu odbioru nale�y wpisywa� w szczególno�ci  
- dat� przekazania Wykonawcy terenu Budowy,  
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako�ci Harmonogramów Robót,  
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót znikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ko�cowych     
  odbiorów Robót,  
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z  
   podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do protokołu b�d� przedło�one Inspektorowi 
do ustosunkowania si�. Decyzje Inspektora wpisane do protokołu Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj�cia lub przyj�ciem stanowiska. Wpis Projektanta do protokołu obliguje 
Inspektora do ustosunkowania si�. Projektant nie jest  jednak stron� Zamówienia i nie ma uprawnie� 
do wydania polece� Wykonawcy Robót.  
 
7.2. Ksi�ga Odbioru  



Ksi�ga Odbioru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczanie faktycznego Post�pu ka�dego 
elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w Wycenieniu Kosztorysie �lepym i wpisuje si� do Ksi�gi Odbioru.  
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione 
na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru.  
 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w powy�szych trzech punktach, 
nast�puj�ce dokumenty: 
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizacj� zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
- protokoły odbioru Robót,  
- protokoły z narad i ustale�,  
- korespondencj� na budowie  
 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Do dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi�g obmiaru  
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze�nia 2004r. Przedmiar Robót 
powinien zawiera� zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem wła�ciwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robot powinien przedstawia� podział 
wszystkich robót budowlanych, w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówie�. Dalszy 
podział przedmiaru robót nale�y opracowa� według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj�cych normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiarów robót powinny zawiera� pozycje przedmiarowe odpowiadaj�ce robotom 
podstawowym. Ogólne zasady Obmiaru Robót dotycz� umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy.  
 
8.2. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STW i ORB i w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni 
przed tym terminem wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STW i ORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robot. Bł�dne dane zostan� poprawione 
wg instrukcji Inspektora na pi�mie. Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzany z cz�stotliwo�ci� 
wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Okre�lonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora nadzoru.  
 
8.3. Zasady okre�lenia ilo�ci Robót i materiałów  
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. Je�li STW i ORB wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, 
obj�to�ci b�d� wyliczone w metrach sze�ciennych jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgonie z 



wymaganiami STWiORB.  
 
 
8.4. Urz�dzenia sprz�t pomiarowy  
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. 
Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 
�wiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.5. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem Robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu 
przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi�gi Obmiaru, 
który wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Rodzaje odbiorów  
W zale�no�ci od ustale� w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
- odbiorowi Robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu,  
- odbiorowi cz��ciowemu;  
- odbiorowi ko�cowemu.  
 
9.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  
Odbiór Robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu 7 dni od daty zgłoszenia z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.  
9.3. Odbiór cz��ciowy  
Odbioru cz��ciowego robót nie przewiduje si�.  
 
9.4. Odbiór ko�cowy robót  
Odbiór ko�cowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego 
b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora zako�czenia Robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poni�ej Pt.,, Dokumenty do odbioru ko�cowego Robót”. 
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onej 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z STW i 
ORB i Przedmiarem Robót. W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� 
przyj�tych w trakcie odbioru Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych lub Robotach 
wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STW i ORB z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce� 



oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonanych Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 
Dokumentach Kontraktowych.  
 
9.5. Dokumenty do odbioru ko�cowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania ko�cowego Robót jest protokół odbioru ko�cowego Robót 
sporz�dzony wg ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest 
zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:  
- STW i ORB,  
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu i   
   udokumentowanie wykonania jego zalece�,  
- Ksi�gi Obmiaru,  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STW i ORB,  
- Dokumenty potwierdzaj�ce kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urz�dze�,  
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego, zwi�zane z zadaniem;  
- Karta gwarancyjna.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ko�cowego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowych lub 
uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.  
 
9.6. Gwarancja  
Wykonawca zapewnia gwarancj� na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesi�cy 
od daty ko�cowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, 
urz�dze� jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawc� jest niezale�na od gwarancji 
udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów i urz�dze�. Wszystkie postanowienia 
dotycz�ce opisane b�d� przez Wykonawc� w karcie gwarancyjnej, któr� dostarczy Zamawiaj�cemu 
przed podpisaniem protokółu odbioru ko�cowego.  
 
9.7. Podstawa płatno�ci  
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� odbiorow� 
ustalon� dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w STW i 
ORB. Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�:  
- robocizn� bezpo�redni�,  
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na teren 
budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy),  
- koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
  nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  
  energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania Robót, wydatki  
  dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw�, ekspertyzy dotycz�ce  
  wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, koszty  
  zwi�zane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpiecze�,  
- ustawienie tablic informacyjnych,  
- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog�cych  
  wyst�pi� w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie zobowi�zuj�cymi przepisami, inne koszty nie wymienione wy�ej,  
  zwi�zane z zadaniem.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wykluczona mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
obj�tych t� pozycj� kosztorysow�.  
 
9.8. Rozliczenie robót  
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� odbiorow� 
ustalon� dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 
Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�:  
- robocizn� bezpo�redni�,  



- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na teren budowy i z  
   powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
- koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
  nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie    
  energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania robót, ubezpieczenia  
  oraz koszty Zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy;  
- koszty zwi�zane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpiecze�;  
- ustawienie tablic informacyjnych;  
- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  
- podatki obliczane zgodnie zobowi�zuj�cymi przepisami;  
inne koszty nie wymienione wy�ej, zwi�zane z zadaniem.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
oboj�tnych t� pozycj� kosztorysow�. Ceny i stawki podane w powinny zawiera� wszystkie koszty 
robót przepisane okre�lonym pozycjom Przedmiaru robót, ł�cznie ze wszystkimi kosztami i 
wydatkami, które mog� by� potrzebne na pokrycia wydatków zwi�zanych z wykonaniem robót 
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowi�zaniami wyznaczonymi przez dokumenty 
przetargowe na podstawie, których sformułowano ofert�. Przyjmuje si�, �e poniesione narzuty z racji 
ustanowienia robót, zysku i wynagrodze� za wszystkie zobowi�zania, s� rozdzielone na wszystkie 
stawki jednostkowe. Stawki i ceny musz� by� przepisane do ka�dej pozycji Przedmiaru robót. Stawki 
te pokrywaj� wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowi�zania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym b�d� w ofercie.  
 
10. Dokumenty i przepisy zwi�zane.  
STW i ORB w ró�nych miejscach powołuj� si� na Polskie Normy (PN), przepisy bran�owe (BN), 
instrukcje. Nale�y je traktowa� jako integraln� cz��� i nale�y je czyta� ł�cznie z rysunkami i STW i 
ORB, jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i� Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawarto�ci� i wymaganiami. Zastosowanie b�d� miały ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe 
nie pó�niej ni� na 30 dni przed dat� składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b�d� 
wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowi�zuj�cymi w Polsce.  
10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr l09 
poz.ll57inrl2Opoz.1268z2001r.nr5poz.42,nrloopoz.1085,nrllopoz.1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 
1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr8O poz. 718;  
 
10.2.Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce  
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest  
zobowi�zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi�zuj� w zwi�zku z wykonaniem 
prac oboj�tnych umow� i stosowania ich postanowie� na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada si�, i� Wykonawca dogł�bnie zaznajomił si� z 
tre�ci� i wymaganiami tych norm.  
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kod CPV 45IIIIOO-9  
 
 
Roboty w zakresie burzenia  
 
I WST	P  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z niezb�dnymi pracami przygotowawczymi umo�liwiaj�cymi udost�pnienie frontu robót 
dla budowy ZMIANA SPOSOBU U	YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM W 
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – MIESZKANIOWO – 
ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW
, PRZEBUDOW
 I URZ
DZENIAMI 
BUDOWLANYMI 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.l .1.  
 
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
Roboty przygotowawcze, demonta�e i przeróbki w istniej�cym budynku i na terenie inwestycji  
 
1.4 Okre�lenia podstawowe dotyczace robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w 
STW I ORB 00.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STW I ORB.00- cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - pustak gazobetonowy gr. 24 cm,  
2.2. - tlen spr�zony technicznie  
2.3. -acetylen rozpuszczony techniczny,  
2.4. -cement portlandzki zwykły bez dodatków,  
2.5. - zaprawa cementowo-wapienna M7,  
2.6. - zaprawa cementowa M-7, M-12,  
2.7. - nadpro�a prefabryk. L19-150,  L19-90,  
2.8. - Spr��. Pow. spal. 4-5m3/min.  
2.9. - betoniarka wolnosp. Elektr. 1 50dm3  



2.10 - wyciag jednomaszt. Elektr. 0,5t  
2.11 - materiały pomocnicze,  
 
3. SPRZ�T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie. Elektronarz�dzia typowe.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: jako�ci materiałów, odchyle� od pionu powierzchni i 
kraw�dzi �cian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubo�ci 
spoin, poziomu i gł�boko�ci osadzenia podokienników, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m3] — obj�to�ci �cian i �cianek,  
[m2] — powierzchni �cianek, parapetów,  
[m] — nadpro�y prefabryk.,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
Płaci si� za  
[m3] wymurowania �cian,  
[m2] wyburzanych obiektów,  
[m] nadpro�y  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-69/B- 10023 roboty murowe, konstr. ceglano-�elbetowe,  
- PN-68/B- 10020 roboty murowe z cegły, wymag. Badania przy odbiorze  
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe  
- PN-75/B-1 200lcegła pełna  
- PN-75/B-1 2003 cegły i bloczki wapienno- piaskowe  
- PN-651B-14503 zaprawy cementowo-wapienne  
  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 02 
 

„Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 

MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI” 

  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne  

kod CPV 45111200-0  
 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne  
 
Roboty ziemne  
 
1. Wymagania ogólne  
 
1.1. Zakres  
Specyfikacje okre�laj� wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru robót ziemnych 
zwi�zanych z wykonaniem budynków i obiektów in�ynierskich konstrukcyjnych.  
 
1.2. Zgodno�� z dokumentacj�  
Roboty ziemne powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn� i z zachowaniem 
wymaga� zawartych w obowi�zuj�cych normach i wytycznych z uwzgl�dnieniem robót 
przygotowawczych do wykonania projektowanych utwardze� terenu.  
 
1.3. Normy i opracowania zwi�zane  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - tom I cz��� 1 -  
   Wydawnictwo Arkady 1989.  
- Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur.  
   Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.  
- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.  
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
   odbiorze.  
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
  
1.4. Wymagania geotechniczne  
Roboty ziemne nale�y wykonywa� na podstawie nast�puj�cych danych geotechnicznych:  
- zaszeregowania gruntów do odpowiednich kategorii zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,  
- wyników bada� gruntów i ich uwarstwie�, poziomu wód gruntowych,  
- stanu terenu (znaki wysoko�ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),  
 
1.5. Urz�dzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót  
- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szcz�tki archeologiczne roboty nale�y 
przerwa� i powiadomi� inwestora oraz władze konserwatorskie,  
- je�eli napotyka si� urz�dzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadaj�ce 
si� do dalszego u�ytku, roboty nale�y przerwa�, powiadomi� inwestora oraz instytucje sprawuj�ce 
nadzór nad tymi urz�dzeniami, a dalsze prace prowadzi� po uzgodnieniu trybu post�powania,  
- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no�no�ci mniejszej od 
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawk�, roboty nale�y przerwa� i 
powiadomi� inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpiecze�.  
 
2. Roboty przygotowawcze  
 
2.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego  
Wykonawca powinien przej�� protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworz�ce 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -wysoko�ciowych z naniesieniem punktów na 
planie sytuacyjnym. Do obowi�zków wykonawcy nale�y ochrona i zabezpieczenie punktów.  



Wytyczenie linii obiektu i kraw�dzi wykopów powinno by� sprawdzone przez nadzór techniczny i 
potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi ro�linnej nale�y wykona� przed rozpocz�ciem 
wła�ciwych robót ziemnych.  
 
2.2. Odwodnienie terenu  
Roboty ziemne powinny by� rozpocz�te po wykonaniu urz�dze� odwadniaj�cych przewidzianych w 
projekcie. Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy odwadnianiu wykopu, je�eli dno znajduje si� 
poni�ej posadowienia fundamentów istniej�cych budowli. Urz�dzenia odwadniaj�ce nie powinny 
powodowa� szkód na terenach s�siednich. Wykopy powinny by� chronione przed napływem wód 
pochodz�cych z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by� 
wyprofilowana ze spadkami umo�liwiaj�cymi łatwy odpływ wody poza terenu robót.  
 
3. Wykopy  
 
3.1 Wykonywanie wykopów  
 
3.2 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� dobrana w zale�no�ci od wielko�ci robót, 
gł�boko�ci wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego.  
Wykopy fundamentowe powinny by� wykonywane w takim, okresie, �eby po ich zako�czeniu mo�na 
było przyst�pi� natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa� 
wykopy przez ich zasypanie.  
Zaleca si� wykonywanie wykopów szeroko przestrzennych r�cznie do gł�boko�ci nie wi�kszej ni� 2,0 
m, a kopark� do 4,0 m.  
Przy gł�boko�ci wykopów powy�ej 4,0 m nale�y je wykonywa� stopniami (pi�trami) z tym, �e dla 
ka�dego stopnia powinien by� urz�dzony wyjazd dla �rodków transportowych oraz przewidziane 
odprowadzenie wody, uniemo�liwiaj�ce spływanie jej na stopnie poło�one ni�ej.  
Wykonywanie wykopów poni�ej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgł�bnego jest 
dopuszczalne tylko do gł�boko�ci 1,0 m poni�ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cych budowli, na gł�boko�ci 
równej lub wi�kszej ni� gł�boko�� posadowienia fundamentów tych budowli, nale�y zastosowa� 
�rodki zabezpieczaj�ce przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.  
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli poło�onych blisko 
siebie nale�y zaczyna� roboty ziemne dla budowli gł�biej posadowionej.  
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych w�sko przestrzennych rozpar[ych, ich obudowa i 
zabezpieczenie powinny odpowiada� wymaganiom BN-62/8836-02.  
 
3.2. Wymiary wykopów fundamentowych powinny by� dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, sposobu ich zało�enia, gł�boko�ci wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz do konieczno�ci i mo�liwo�ci zabezpieczenia zboczy wykopów.  
W przypadku, gdy nie zachodzi mo�liwo�� wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, nale�y 
uwzgl�dni� w szeroko�ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczaj�cej oraz 
swobodn� przestrze� na prac� ludzi.  
 
3.3. Nienaruszalno�� struktury gruntu dna wykopu  
Wykopy powinny by� wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w 
porównaniu do projektowanego poziomu powinna by� pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubo�ci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem 
fundamentu.  
 
3.4. 
ciany wykopów bez zabezpiecze�  
Wykopy o �cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dopuszcza si� w przypadkach, gdy nie 
wyst�puj� wody gruntowe i teren przy kraw�dziach wykopu nie jest obci��ony w pasie o szeroko�ci 
równej co najmniej gł�boko�ci wykopu, oraz w gruntach:  
- rumoszach wietrzelinowych skalnych oraz we wszystkich gruntach sp�kanych - do gł�boko�ci 1,0 m,  
- małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) do gł�boko�ci 1,25 m,  
- spoistych (gliny, iły) do gł�boko�ci 1,5 m.  
Wykopy o gł�boko�ci wi�kszej mo�na stosowa� bez podparcia, gdy �ciany wykopu maj� bezpieczne  



nachylenie (patrz PN-68/B-06050).  
 
4. Zag�szczanie gruntów  
Ka�da warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna by� zag�szczona r�cznie 
lub mechanicznie warstwami o grubo�ci dobranej do zastosowanego sprz�tu.  
Wska�nik zag�szczenia gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej powinien by� zgodny z 
dokumentacj� i nie mniejszy ni�:  
- 0,95 dla górnych warstw nasypu do gł�boko�ci 1,2 m;  
- 0,90 dla warstw poni�ej 1,2 m.  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny by� wi�ksze ni�:  
0,002% - dla spadków terenu  
± 2% - dla wska�nika zag�szczenia gruntów  
± 5 cm- dla rz�dnych dna wykopu pod fundamenty  
15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko�ci wi�kszej ni� 1,5 m  
5 cm - dla szeroko�ci równej lub mniejszej ni� 1,5 m.  
 
5. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych  
W przypadku konieczno�ci wykonywania robót w okresie obni�onych temperatur prace nale�y 
wykonywa� w sposób okre�lony w opracowaniu ITB pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlanych 
w okresie obni�onej temperatury.  
 
6. Badania i odbiór robót  
Program bada�.  
Przy odbiorze powinny by� przeprowadzone nast�puj�ce badania:  
a) sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�,  
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,  
c) sprawdzenie wykonanych wykopów,  
d) sprawdzenie wykonanych nasypów,  
e) sprawdzenie zag�szczenia gruntów.  
Odbiór robót powinien odby� si� protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych bada� 
musi by� pozytywny.  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 03 
 

„Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 

MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI” 

  
BETONOWANIE  

kod CPV 45262300-4  
 
Betonowanie  
 
1. Mieszanki betonowe  
 
2. Uwagi ogólne  
Niniejsze specyfikacje dotycz� budownictwa mieszkaniowego, u�yteczno�ci publicznej i 
przemysłowego. Nie dotycz� one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym jak np. 
mostowym, energetycznym, drogowym itp.  
 
3. Dokumentacja techniczna  
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by� dokonywane ze składników odpowiadaj�cych 
normom pa�stwowym lub �wiadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
za�wiadczenie o jako�ci.  
2. Mieszanka betonowa powinna by� wykonywana zgodnie z receptur� robocz�, ustalon� na 
podstawie wyników bada� laboratoryjnych w dostosowaniu do jako�ci surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymaga� wynikaj�cych z projektu lub ustale� mi�dzy wykonawc� 
robót a projektantem.  
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by� przechowywana przez wykonawc� robót i 
doł�czona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
4. Je�eli dla ró�nych fragmentów budynku lub budowli pojawia si� potrzeba ustalenia odmiennej 
receptury, to ka�da z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by� przechowywana oraz doł�czona 
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 i 3.  
5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by� 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, je�eli taki był prowadzony.  
6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji nale�y 
prowadzi� dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poni�ej + 5°C i powy�ej 25°C. Dane te powinny by� odnotowywane w dzienniku 
betonowania, je�eli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.  
7. Dokumentacja bada� laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 
by� opracowywana w formie protokółów z kontroli jako�ci, raportów dotycz�cych transportu i 
układania mieszanki betonowej, jej zag�szczenia i piel�gnacji.  
8. Nie rzadziej ni� 1 raz na miesi�c sporz�dza si� protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych 
betonów, przeprowadzanego przez placówki naukowo-badawcze zajmuj�ce si� stosowaniem betonów 
w budownictwie, wraz z ocen� jako�ci mieszanki betonowej i prawidłowo�ci parametrów 
technicznych stwardniałych betonów.  
 
4 Składniki betonu  
1. Cement  
Do betonów nale�y stosowa� cementy odpowiadaj�ce normom pa�stwowym. Cement musi by� 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie mo�na miesza� cementów ró�nego rodzaju, 
czy te� od ró�nych producentów.  
2. Kruszywo  
Do betonów nale�y stosowa� kruszywa mineralne zgodnie z normami pa�stwowymi. Kruszywo do 
betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci� uziarnienia.  
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo o marce nie ni�szej ni� klasa betonu. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewni� uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
mo�liwie najmniejszym zu�yciu cementu i wody, prawidłowego zag�szczenia oraz odpowiedniej 



urabialno�ci.  
3. Woda  
Do produkcji betonu nale�y u�ywa� wody o własno�ciach okre�lonych w normach pa�stwowych.  
4. Domieszki i dodatki  
Do zmiany warunków wi�zania i twardnienia betonu, poprawy wła�ciwo�ci mieszanki betonowej i 
betonu mog� by� stosowane dodatki i domieszki nie wpływaj�ce na zmian� wła�ciwo�ci technicznych 
betonu okre�lonego w projekcie pod warunkiem, �e odpowiadaj� wymaganiom norm pa�stwowych 
lub zostały dopuszczone do stosowania przez upowa�nion� placówk� naukowo- badawcz�.  
 
5. Wła�ciwo�ci betonu  
1. Klasy betonu u�ywanego w trakcie robót musz� odpowiada� dokumentacji technicznej i normom 
pa�stwowym. Wymagan� wytrzymało�� gwarantowan� RGb beton powinien uzyska�, zanim 
konstrukcja b�dzie poddana pełnemu obci��eniu, w czasie nie dłu�szym ni� 90 dni. Je�eli 
dokumentacja techniczna nie okre�la czasu, po którym beton powinien uzyska� wytrzymało�� 
gwarantowan� to czas ten nale�y przyjmowa� na 28 dni.  
2. Przepuszczalno�� wody przez beton.  
Betony zwykłe nie wymagaj� sprawdzenia wodoszczelno�ci je�eli nara�one s� na ci�nienie wody 
mniejsze ni� 0,05 MPa. Betony zwykłe mog� by� co najwy�ej stopnia W4.  
3. Nasi�kliwo��  
Nasi�kliwo�� betonu (w stosunku do masy) nie powinna by� wi�ksza ni�:  
- 5% - w przypadku betonów nara�onych w warunkach eksploatacji na bezpo�rednie działanie 
czynników atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),  
- 9% - w przypadku betonów bezpo�rednio nie nara�onych na działanie czynników atmosferycznych 
(konstrukcje otynkowane).  
 
6. Wła�ciwo�ci mieszanki betonowej  
Zawarto�� cementu w betonie musi by� nie mniejsza ni� podano w normach pa�stwowych dla 
odpowiednich klas betonów. Konsystencja betonu powinna by� ustalana do�wiadczalnie, w 
dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.  
Rzeczywiste wła�ciwo�ci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by� sprawdzone 
laboratoryjnie i zgodne z zało�eniami.  
Beton powinien by� przygotowany w oparciu o receptur� robocz� podan� w formie pisemnej.  
 
7. Przygotowanie mieszanki betonowej  
Wymagania dotycz�ce dozowania składników, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej nale�y 
przyjmowa� zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1 
  
8 Układanie i zag�szczanie mieszanki betonowej  
 
8.1 Prace przygotowawcze  
1. Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� formalnie stwierdzona prawidłowo�� 
wszystkich robót poprzedzaj�cych.  
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by� bezpo�rednio przed betonowaniem oczyszczone ze �mieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na czyszczenie dolnej cz��ci słupków i �cian.  
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegaj�ce do betonu powinny by� zwil�one wod� bezpo�rednio 
przed betonowaniem.  
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny by� 
powleczone �rodkiem uniemo�liwiaj�cym przywarcie betonu do deskowania. Je�eli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje si� deskowanie drewniane jednorazowe, nale�y je zmoczy� wod�.  
5. Powierzchnie uprzednio uło�onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by� przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.  
6. Woda pozostała w zagł�bieniach betonu powinna by� usuni�ta.   
 
8.2 Układanie i zag�szczanie mieszanki betonowej  
1. Układanie mieszanki betonowej powinno by� wykonywane przy zachowaniu nast�puj�cych  



   warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania nale�y stale obserwowa� zachowanie si� deskowa� i rusztowa�, czy nie   
  nast�puje utrata prawidłowo�ci kształtu konstrukcji,  
- szybko�� i wysoko�� wypełnienia deskowania mieszank� betonow� powinny by� okre�lone  
  wytrzymało�ci� i sztywno�ci� deskowania przyjmuj�cego parcie �wie�o uło�onej mieszanki,  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody uło�ona mieszanka powinna by� niezwłocznie zabezpieczona  
  przed nadmiern� utrat� wody,  
- w czasie deszczu układana i uło�ona mieszanka betonowa powinna by� niezwłocznie chroniona  
  przed wod� opadow�; w przypadku, gdy na �wie�o uło�on� mieszank� betonow� spadła nadmierna  
  ilo�� wody powoduj�ca zmian� konsystencji mieszanki, nale�y j� usun��,  
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub g�sto uło�one zbrojenie  
  utrudnia mechaniczne zag�szczanie mieszanki, nale�y dodatkowo stosowa� zag�szczanie r�czne za  
  pomoc� sztychowania.  
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by� rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny by� podane:  
- data rozpocz�cia i zako�czenia betonowania cało�ci i wa�niejszych fragmentów lub cz��ci budowli,  
- wytrzymało�� betonu na �ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej,  
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
nast�pnie wyniki i terminy bada�,  
- temperatura zewn�trzna powietrza i inne dane dotycz�ce warunków atmosferycznych.  
3. Zag�szczanie mieszanki betonowej  
Mieszanka betonowa powinna by� zag�szczana za pomoc� urz�dze� mechanicznych. Mieszanka 
betonowa w czasie zag�szczania nie powinna ulega� rozszeregowaniu, a ilo�� powietrza w mieszance 
betonowej po zag�szczeniu nie powinna by� wi�ksza od dopuszczalnej. R�czne zag�szczanie mo�e 
by� stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie 
jest zbyt g�sto rozstawione i nie pozwala na u�ycie wibratorów pogr��alnych. Opieranie wibratorów 
wszelkich typów o pr�ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by� dobierane do 
konstrukcji i rodzaju deskowa�.  
 
8.3. Przerwy w betonowaniu  
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si� znajdowa� w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie.  
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno by� uzgodnione z nadzorem technicznym.  
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si� znajdowa�:  
- w belkach i podci�gach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podci�gów,  
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub �eber, na których wspiera si� płyta; przy betonowaniu  
  płyt w kierunku równoległym do podci�gu dopuszcza si� przerw� robocz� w �rodkowej cz��ci  
  prz�sła płyty równolegle do �eber, na których wspiera si� płyta.  
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by� prostopadła do kierunku napr��e�  
  głównych tj. w zasadzie pod k�tem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie  
  roboczej powinna by� prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i �cianach - do ich  
  powierzchni.  
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do  
  poł�czenia stwardniałego ze �wie�ym betonem przez usuni�cie z powierzchni stwardniałego betonu  
  lu�nych okruchów betonu oraz szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu    
  wod�.  
6. Resztki wody w zagł�bieniach betonu powinny by� usuni�te przed rozpocz�ciem betonowania.  
 
8.4. Piel�gnacja i dojrzewanie betonu  
Warunki dojrzewania �wie�o uło�onego betonu i jego piel�gnacja w pocz�tkowym okresie  
  twardnienia powinny:  
- zapewni� utrzymanie okre�lonych warunków cieplno-wilgotno�ciowych niezb�dnych do  



  przewidywanego tempa wzrostu wytrzymało�ci betonu,  
- uniemo�liwia� powstawanie rys skurczowych w betonie,  
- chroni� twardniej�cy beton przed uderzeniami, wstrz�sami i innymi wpływami pogarszaj�cymi jego  
  jako�� w konstrukcji.  
Wykonywanie betonów w podwy�szonych lub obni�onych temperaturach powinno by� prowadzone w 
oparciu o odpowiednie wytyczne i przepisy, na przykład opracowania ITB.  
 
9. Odbiór i kontrola jako�ci betonu  

Odbiór betonów powinien by� protokolarny i dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzaj�ce 
jako�� betonu.  
1. Dla ka�dej partii betonu powinno by� wystawione przez producenta za�wiadczenie o jako�ci 
betonu.  
2. Najdłu�szy okres na wystawienie za�wiadczenia o jako�ci nie mo�e by� dłu�szy ni� 3 miesi�ce, 
licz�c od daty rozpocz�cia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za�wiadczenie o jako�ci 
powinno zawiera� nast�puj�ce dane merytoryczne:  
- charakterystyk� betonu, jak klas� betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb�dne dane,  
- wyniki bada� kontrolnych wytrzymało�ci betonu na �ciskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania,  
- wyniki bada� dodatkowych (nasi�kliwo��, mrozoodporno��, wodoszczelno��),  
- okres, w którym wyprodukowano dan� parti� betonu.  
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób �cisły odzwierciedla� jako�� i ilo�� u�ytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak�e rzeczywiste cechy betonu 
znajduj�cego si� w konstrukcji. 
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ZBROJENIE  

kod CPV 45262310-7  
Zbrojenie  
 
1. Zbrojenie konstrukcji  
 
2. Wymagania ogólne  
1. Rodzaje i gatunki stali oraz �rednice pr�tów zbrojeniowych powinny odpowiada� normom 
pa�stwowym  
2. Zbrojenie konstrukcji powinno by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczno-robocz�, która 
powinna podawa�:  
3. klas� i gatunek stali pr�tów zbrojeniowych,  
4. rozmieszczenie, liczb� i �rednic� pr�tów zbrojeniowych,  
5. zwymiarowany kształt wszystkich pr�tów zbrojenia  
6. sposób ł�czenia pojedynczych pr�tów oraz inne szczegółowe dane niezb�dne do prawidłowego 
wykonania zbrojenia.  
7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowi�zek zapewni� warunki pracy na wszystkich 
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.  
 
3. Pr�ty i siatki zbrojeniowe  
Wszystkie dostarczone na budow� elementy zbrojenia musz� posiada� atesty (�wiadectwa jako�ci) i 
by� zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytwórni.  
Do zbrojenia mog� by� u�ywane pojedyncze pr�ty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.  
 
4. Kontrola jako�ci  
Stal zbrojeniowa musi odpowiada� wymaganiom norm i posiada� �wiadectwo jako�ci. Wygl�d 
zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy:  
- na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszcze�,  
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i u�ebrowania powinny si� mie�ci� w granicach 
okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych,  
- pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego ni� 5 
mm na I m długo�ci pr�ta.  
 
5. Wymagania dotycz�ce monta�u zbrojenia  
I. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno by� wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniaj�cych kolejno�� robót, przy której wcze�niej uło�one elementy b�d� 
umo�liwiały dalszy monta� zbrojenia.  
2. Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze� 
wytwórczych i monta�owych.  
3. Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�.  
4. Zbrojenie powinno by� trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj�cy od uszkodze� i 
przemieszcze� podczas podawania materiału i zag�szczania mieszanki betonowej.  
5. Pr�ty, siatki i szkielety nale�y układa� w deskowaniu tak, aby grubo�� otuliny betonu odpowiadała 
warto�ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymaga� okre�lonych w 
normach pa�stwowych.  
 
6. Kontrola wykonania zbrojenia  
1. Zbrojenie wszystkich elementów �elbetowych powinno by� poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  



- ogl�dziny,  
- badania zgodno�ci wykonania zbrojeknia zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,  
- badanie zgodno�ci wymiarów zbrojenia z projektem,  
- badanie zgodno�ci usytuowania zbrojenia z projektem,  
- sprawdzenie za�wiadcze� jako�ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 
zakładach centralnych,  
- badanie jako�ci poł�cze� zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by� wi�ksze ni� podano w tabeli.  
3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nale�y okre�li� wg dopuszczalnych 
odchyłek podanych w tabeli.  
 
7. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia  
Okre�lenie wymiaru Warto�� odchyłki  
Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub zgrzewanych:  
a) w długo�ci elementu  
± 10 mm  
b) w szeroko�ci (wysoko�ci) elementu  
przy wymiarze do I m  
± 5 mm  
przy wymiarze powy�ej 1 m  
± 10 mm  
W rozstawie pr�tów podłu�nych, poprzecznych i strzemion:  
a) przy �rednicy d <20 mm  
± 10 mm  
b) przy �rednicy d 20 mm  
± 0,5 d  
W poło�eniu odgi�� pr�tów  
±2d  
W grubo�ci warstwy otulaj�cej  
+ 10 mm  
W poło�eniu poł�cze� (styków) pr�tów  
±25 mm  
 
8. Odbiór zbrojenia  
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale�y sporz�dzi� protokół, w którym powinny by� podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst�pstwa od projektu, stwierdzenie o usuni�ciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  
2. Do protokółu odbioru zbrojenia doł�czamy:  
- za�wiadczenie o jako�ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,  
- protokoły badania poł�cze� zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
 
9. Elementy osadzane w betonie  
1. Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, �ruby i blachy kotwi�ce, 
ta�my dylatacyjne musz� by� usytuowane zgodnie z dokumentacj� techniczn� i powinny by� tak 
zamocowane, aby nie uległy przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji.  
2. Otwory i wn�ki pozostawione w konstrukcji musz� by� zabezpieczone przed przedostawaniem si� 
wody i zanieczyszcze�, a� do momentu rozpocz�cia wła�ciwych robót monta�owych.  
3. �ruby kotwi�ce powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� w momencie 
betonowania konstrukcji.  
Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu �rub powinny by� zgodne z wymaganiami norm pa�stwowych 
w zale�no�ci od rodzaju kotwionych elementów konstrukcji.  
�ruby kotwi�ce musz� by� zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.  
 
10. Uziemienie  



W przypadku uziemienia budowli za po�rednictwem pr�tów zbrojeniowych prace te nale�� do 
obowi�zków wykonawcy robót betonowych. Szczegółowe wymagania powinny odpowiada� danym 
okre�lonym w cz��ci elektrycznej.  
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI  

kod CPV 45262311-4  
Betonowanie konstrukcji  
 
Konstrukcje betonowe i �elbetowe  
 
1. Wymagania ogólne  
 
1.1. Zakres  
Przedmiotem opracowania s� wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych 
i �elbetowych w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budowli.  
 
1.2. Dokumentacja techniczna  
Wszystkie roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych musz� by� 
prowadzone w oparciu o dokumentacj� techniczn� i zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i normami 
pa�stwowymi.  
Wszystkie elementy i materiały u�yte w trakcie wznoszenia konstrukcji musz� posiada� wymagane 
przepisami atesty i �wiadectwa.  
 
2. Opracowania i normy zwi�zane  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, tom I cz��� I - 
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.  
 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur - 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.  
 
PN-80/B-01800  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
   �elbetowe. Klasyfikacja i okre�lenie �rodowisk.  
PN-88/B-04300  - Cement. Metody bada� Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-06000  - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.  
PN-881B-06250  - Beton zwykły.  
PN-81/B-06254  - Domieszki uszczelniaj�ce do zapraw i betonów cementowych.  
PN-74/B-06261  - Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa badania 
   wytrzymało�ci betonu na�ciskanie.  
PN-74/B-06262  - Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu.  
PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-78/B-067 14.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie warto�ci zanieczyszcze�  
   organicznych.  
PN-88/B-30000  - Cement portlandzki.  
PN-84/B-03264  - Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i  
   projektowanie.  
PN-80/H-04310 - Próba statyczna rozci�gania metali.  
PN-78/H-04408  - Technologiczna próba zginania metali.  



PN-72/H-84020  - Stal w�glowa konstrukcyjna zwykłej jako�ci.  
PN-8 I/H-84023  - Stal okre�lonego zastosowania. Gatunki.  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-78/M-69710  - Spawalnictwo. Próba statyczna rozci�gania doczołowych zgrzewanych.  
PN-78/M-69720  - Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych zł�czy spawanych lub  
   zgrzewanych.  
PN-62/B-02356  -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
   budowlanych z betonu.  
PN-88/B-30001  - Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.  
PN-79/H-04177 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwało�ci zwykłej. 
PN-79/H-04178 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwało�ci pod obci��eniem.  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-76/M-59111 - Wyroby �cierne. �cierniwo elektrokorundowe.  
BN-85/6729-01  - Domieszka upłynniaj�ca mieszank� betonow�. Dyspergator NB2.  
   Wymagania i badania.  
BN-88/6729-01  - Domieszka uplastyczniaj�ca mieszank� betonow� i upłynniacz SK-1.  
BN-86/6734-02  - Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw  
   wewn�trznych.  
BN-73/6736-01  - Beton zwykły. Metody bada�. Szybka ocena wytrzymało�ci na �ciskanie. 
   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
PN-81/B-03150.00 -Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowieniaogólne.   
PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. Materiały.  
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
   i projektowanie. Konstrukcje.  
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
   i projektowanie. Zł�cza.  
  
3. Wymagania dotycz�ce deskowa�  
3.1. Wymagania ogólne  
1. Rusztowanie podtrzymuj�ce deskowanie do betonu powinno by� wykonane zgodnie z projektem w 
taki sposób, aby mogło przenosi� obci��enia wywołane:  
- mas� własn� oraz mas� sprz�tu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki),  
- mas� układanej mieszanki betonowej, z uwzgl�dnieniem obci��e� dynamicznych odrzucanej lub 
opuszczanej mieszanki, jak te� parcia mieszanki w trakcie jej zag�szczania,  
- mas� zbrojenia konstrukcji,  
- mas� robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i �elbetowych.  
2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształca� si� pod działaniem obci��e� 
omówionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywa� sztywno�� oraz niezmienno�� konstrukcji 
zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.  
3. Deskowania, w których b�dzie układana mieszanka betonowa, powinny by� szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.  
4. Deskowanie belek, łuków i sklepie� o rozpi�to�co powy�ej 4,0 m powinny by� wykonane ze 
strzałk� „podniesion�” odwrotn� do kierunku ugi�cia konstrukcji. Warto�� tej strzałki, tj. podniesienia 
deskowania, powinna by� okre�lona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.  
5. Prawidłowo�� wykonania deskowa� i rusztowa� nale�y dokładnie sprawdzi� z dokumentacj� 
techniczn� oraz potwierdzi� jego zgodno�� z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania 
do u�ytkowania powinno by� potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku 
budowy.  
6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiada� warto�ciom 
zamieszczonym w tabeli.  
 
3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa� i rusztowa� stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji z betonu.  
W odległo�ci mi�dzy podporami zginanych elementów  
deskowania i w odległo�ci mi�dzy t��nikami usztywniaj�cymi  



stojaki rusztowa�:  
a) na I m długo�ci do  
± 25  
b) na całe prz�sło nie wi�cej ni�  
± 75  
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia  
płaszczyzn deskowania i linii przeci�cia si�:  
a) na 1 m szeroko�ci, nie wi�cej ni�:  
b) na cał� wysoko�� konstrukcji nie wi�cej ni�:  
- w fundamentach  
± 20  
- w �cianach i słupach o wysoko�ci do 5 m  
podtrzymuj�cych stropy monolityczne  
± 10  
- w �cianach i słupach o wysoko�ci powy�ej 5 m  
± 15  
- w słupach szkieletów �elbetowych poł�czonych belkami  
± 10  
- w belkach i łukach  
±5  
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego poło�enia  
nie wi�cej ni�:  
a) w fundamentach  
± 15  
b) w �cianach, słupach, belkach, podci�gach i łukach  
± 10  
 
4. Rodzaje deskowa�  
1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robót powinny by� stosowane 
tylko w przypadkach konieczno�ci technicznych.  
2. Deskowania systemowe, przestawne.  
Deskowanie powinno składa� si� z tarcz ł�czonych na zł�cza łatwe do zało�enia i zdj�cia, 
zapewniaj�ce szczelno�� deskowania.  
Powierzchnia betonu powinna by� gładka i równa. Płaszczyzny i kraw�dzie powinny by� proste.  
Wszystkie elementy mocuj�ce deskowania przechodz�ce przez beton musz� zosta� uzgodnione z 
kierownikiem budowy.  
Po rozebraniu deskowa� ł�czniki musz� by� usuni�te a otwory wypełnione na �wie�o zapraw�. 
Powierzchnie wewn�trzne deskowa� musz� by� w dobrym stanie technicznym i starannie 
oczyszczone.  
 
5. Odbiór deskowa�  
1. Do odbioru deskowa� powinny by� przedło�one dokumentacje techniczne deskowa� oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotycz�ce poszczególnych rodzajów wykonanych deskowa�.  
2. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 
by� dokonywane przy dostawie tych materiałów na budow�. Ocena jako�ci materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna by� dokonywana po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
za�wiadcze� o jako�ci materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.  
3. Przy odbiorze deskowa� i rusztowa� do wykonywania konstrukcji z betonu nale�y sprawdza�:  
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno�� w trakcie betonowania) 
- szczelno�� deskowania,  
- warto�� roboczej strzałki ugi�cia, je�eli taka była przewidziana,  
- prawidłowo�� wykonania deskowania w poziomie i pionie,  
- usuni�cia z deskowa� wszelkich zanieczyszcze�,  
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj�cymi przyczepno�� betonu,  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
4. Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa�:  
a) odchyłka płaszczyzny lub kraw�dzi od pionu na I m - 2 mm,  



b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, �ciany lub słupa od pionu na 1 m wysoko�ci -           
1,5 mm,  
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysoko�ci – 15,0 mm  
d) odchyłka płaszczyzny deskowania �ciany lub słupa na całej wysoko�ci - 10,0 mm,  
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania �ebra lub podci�gu oraz kraw�dzi przeci�cia deskowa� 
tych belek - 2,5 mm,  
f) odchyłki od rozpi�to�ci projektowanych:  
- belki lub płyty bez�ebrowej ± 15 mm,  
- płyty w przekryciach �ebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi �cian i słupów od projektowanego ich poło�enia powstałe przy monta�u deskowa�  
dolnych kondygnacji nale�y usun�� na wy�szych kondygnacjach.  
 
6. Ocena wykonana deskowa�  
1. Je�eli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadz� dodatni wynik, deskowanie nale�y 
uzna� za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chocia� jedno ze sprawdze� da ujemny wynik, 
nale�y deskowanie uzna� w cało�ci lub cz��ci za wykonane niewła�ciwie.  
2. W razie uznania cało�ci lub cz��ci deskowania jako wykonanych niewła�ciwie nale�y ustali� zakres 
napraw deskowania i odnotowa� to w protokóle z oceny deskowa�.  
3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagra�ało bezpiecze�stwu obiektu lub powstałaby 
mo�liwo�� jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nale�y uzna� za niezgodne z 
wymaganiami i powinno by� rozebrane oraz wykonane ponownie.  
4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 
by� potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.  
 
7. Usuwanie deskowa� i rusztowa�  
1. Usuni�cie deskowania i rusztowania konstrukcji �elbetowej mo�e nast�pi�, gdy beton osi�gnie 
wymagan� projektem wytrzymało��, stwierdzon� na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbli�onych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzon� nieniszcz�cymi metodami 
bada�.  
2. Usuwanie deskowania powinno by� przeprowadzone w sposób wykluczaj�cy jakiekolwiek 
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowa�.  
Wykonawca robót ponosi pełn� odpowiedzialno�� za powstałe szkody.  
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ROBOTY MURARSKIE  

kod CPV 45262 520-2  
Roboty murarskie  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z wykonaniem elementów murowych. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w P.1.1.  
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Wykonanie �cian i �cianek działowych,  
C. Osadzenie podokienników zewn. i wewn. prefabrykowanych  
Zakres wyspecyfikowanych robót przedstawiony tabelarycznie:  
1.4 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00 — cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - pustak belitowy gr. 24 cm,  
2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,  
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,  
  
3. SPRZ�T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : jako�ci materiałów, odchyle� od pionu powierzchni i 
kraw�dzi �cian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubo�ci 
spoin, poziomu i gł�boko�ci osadzenia podokienników, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m3] — obj�to�ci �cian i �cianek,  
[m2] — powierzchni �cianek, parapetów,  
[m] — nadpro�y prefabryk.,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 



podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
Płaci si� za  
[m3] wymurowania �cian,  
[m2] �cianek działowych, parapetów,  
[m] nadpro�y  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-�elbetowe,  
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegły, wymag. i badania przy odbiorze  
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe  
- PN-75/B-1 2001 cegła pełna  
- PN-75/B-1 2003 cegły i bloczki wapienno-piaskowe  
- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne  
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ROBOTY IZOLACYJNE  

kod CPV 45320000-6  
 
Izolacja cieplna  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z wykonaniem elementów izolacji cieplej elewacji. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w P.1.1.  
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A Roboty przygotowawcze,  
B.docieplenia systemowe metod� lekk�-mokr�  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotyczace robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w 
ST.00.00.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00 — cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - styropian gr 8 cm  
2.2. - kleje  
2.3. - siatka szklana  
2.4. - cienkowarstwowy tynk mineralny  
2.5. - farba silikonowa  
 
 
3. SPRZ�T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie. Rusztowania zewn�trzne fasadowe z siatk� ochronn�.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : gatunków zastosowanych materiałów, zgodno�ci 
warstw i profili z projektem, zgodno�ci kolorystyki z projektem, równomierno�ci pokrycia, odchyle� 
powierzchni i kraw�dzi, mocowania płyt styropianowych, i kształtek uzupełniaj�cych do podło�a, 
jednorodno�ci i gładko�ci powierzchni tynków akrylowych i mozaikowych itd.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m2] — powierzchnia tynków, cokołów i warstw systemu docieple�,  



[m ] — listew naro�nikowych i startowej,  
[szt] — kołków mocuj�cych,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
Płaci si� za  
[m] listew naro�nikowych i startowej,  
[m2] powierzchni docieplonych,  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- PN-EN 822 826 -:1998 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
- PN -B -23119: 1997 - Welon z włókien szklanych  
- PN-EN - 13164- 13166:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
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Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego  

kod CPV 45340000-2  
Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z wykonaniem ogrodze�, płotu, muru oporowego, furtek i bram wjazdowych.  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.l.1. 
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Monta� elementów ogrodzenia  
C. Monta� furtek i bram wjazdowych  
D. Monta� osprz�tu �lusarskiego do furtek i bram wjazdowych  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotyczace robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w 
STWIORB.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00. — cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - siatka ogrodzeniowa ocynkowana,  
2.2. - kształtowniki ze stali profilowanej walcowane,  
2.3. - okucia  
 
3. SPRZ�T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : jako�ci materiałów, odchyle� od pionu powierzchni i 
kraw�dzi �cian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubo�ci 
spoin, poziomu i gł�boko�ci osadzenia podokienników, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m2] — powierzchni �cian, płotu, furtek i bram  
[m] — słupków i elemetów  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 



technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
Płaci si� za  
[m2] płotu,  
[m] słupków  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  

- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. ceglano-�elbetowe,  
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegły, wymag. i badania przy odbiorze  
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe  
- PN-75/B-1 2001 cegła pełna 
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” 
  

BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM  
kod CPV 45450000-6  

 
BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM  
 
1. CZ	
� OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot i zakres robol  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru ocieplenia �cian zewn�trznych styropianem w systemie bezspoinowym.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
aplikacj� zestawu materiałów do docieplenia i wyko�czenia �cian zewn�trznych budynku, która 
polega na przymocowaniu do �cian, płyt ze styropianu za pomoc� kleju i ł�czników, wzmocnieniu ich 
warstw� zaprawy klej�cej zbrojonej tkanin� szklan� i wyko�czeniu cało�ci wypraw� tynkarsk� 
akrylow�  
1.2. Okre�lenia podstawowe  
Wszystkie okre�lenia i nazwy u�yte w niniejszej specyfikacji s� zgodne lub równowa�ne z Polskimi 
Normami przywołanymi w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nr109 
poz.1156) Zał�cznik nn. a w przypadku ich braku z normami bran�owymi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musz� by� wykonane zgodnie z 
wymaganiami obowi�zuj�cych przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
obowi�zuj�cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z okre�leniami podanymi wymaganiach 
ogólnych, p6.  
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wyko�czenia �cian wg SST i kompletnego  
systemu musz� posiada� Aprobat� ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiałów niskiej 
przepuszczalno�ci pary wodnej i dobrej izolacyjno�ci akustycznej.  
•Grunt do gruntowania �cian  
•Klej do przyklejania styropianu  
•Płyty ze styropianu; wg projektu  
•Ł�czniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6sztuk na m2  
•Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatk� z włókna szklanego  
•Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g1m2  
•Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntuj�cy do gruntowania warstwy zbrojonej  
•Tynk mineralny — baranek gr 2mm  
•Farba silikonowa w kolorach wg projektu  
•Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, naro�niki ochronne, ta�my uszczelniaj�ce)  
•System ocieple� powinien mie� odporno�� na uderzenia (udarno��) gwarantuj�c� przeniesienie 
energii uderzenia  
nie mniejsz� ni�:  
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych i mineralnego tynku  
cienkowarstwowego.  
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada� aktualn� klasyfikacj� niepalno�ci.  
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ�CE SPRZ	TU I MASZYN DO ROBÓT  
BUDOWLANYCH  



Ogólne warunki u�ycia sprz�tu podano w cz��ci ogólnej specyfikacji.  
Do wykonania docieplenia �cian niezb�dne s�:  
- Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia  
- Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace krótkie ze stali nierdzewnej do 
usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne ta�my papierowe do wykonywania ł�cze� i oddziele� 
Urz�dzenia do transportu pionowego oraz  rusztowana stojakowe  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE 
RODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne warunki u�ycia sprz�tu transportowego podano w cz��ci ogólnej specyfikacji.  
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci oraz wg 
STO.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
cz��� ogólna, p. V. Docieplenie wykona� w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty 
Techniczne, �ci�le wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzgl�dnieniem Certyfikatu Zgodno�ci i 
wytycznych i instrukcji producenta.  
Zasady przygotowywania podło�y.  
�ciany murowane oczy�ci� i wyrówna� zapraw� cementowo-wapienn� zagł�bienia wi�ksze ni� 
3Omm. Nale�y przestrzega� zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.  
5.1. Mocowanie płyt styropianowych  
•Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokona� oceny geometrii podło�a (nierówno�ci i odchylenia od 
pionu wyrówna� zapraw� cementow�, podło�e chłonne zagruntowa� preparatem gruntuj�cym  
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocowa� ł�cznikami 
mechanicznymi co l m listwy metalowe z kapnikiem. 
•Styk z cokołem uszczelni� samoprzylepn� ta�m� rozpr��n�  
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na zapraw� 
klej�c� nakładan� na płyty metod� pasmowo - punktow� grubo�� pokrycia do 10 mm, powierzchnia 
pokrycia zapraw�; min. 40% płyty. �cian� zaszpachlowa� zapraw� w miejscach przyło�enia płyt.  
•Naro�niki o�cie�owe wykona� z listw� naro�n� z siatk� nało�on� pod siatk� szklan�  
•Mocowanie mechaniczne płyt do podło��; ł�cznikami KIISOz trzpieniem plastikowym  
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  
•Warstw� zbrojon� na umocowanych płytach wykonywa� po 3 dniach od ich przyklejenia  
•Nakładanie zaprawy klej�cej pasami na szeroko�� siatki i rozprowadzenie pac� z�bat�.  
•Nało�enie siatki szklanej, równomiernie napi�tej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nało�enie siatki 
wzmacniaj�cej (arkusze o wym. 20x35cm pod k�tem 450 na naro�a otworów, naniesienie warstwy 
zaprawy o gr. l mm dla wygładzenia  
Siatka nie mo�e by� widoczna, musi by� w pełni zatopiona.  
5.3. Wykonanie zewn�trznej wyprawy tynkarskiej  
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwi�zaniu (48 godzin, temperatura =20*CJ wilgotno�� 60%  
•nakładanie tynku akrylowego gr. l mm z zatarciem o fakturze baranka”  
5.4. Warunki wykonania robót zwi�zanych z ociepleniem �cian  
•temperatura powietrza od 5 do 25  
•temperatura podło�a od 5 do 25  
•prac nie mo�na wykonywa� na powierzchniach nara�onych na bezpo�rednie nasłonecznienie, przy 
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpo�rednio po opadach deszczu  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  
Wymaga si�, aby wszystkie materiały u�yte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów 
potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� zgodno�� z dokumentacj� projektow� oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze�e�, co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 
producenta - powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa�stwowej.  
Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 



wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne warunki podano w p.VTI cz��ci ogólnej specyfikacji. Jednostk� obmiarow� robót jest 1 m 
docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, �ci�le wg opracowanej przez ITB Instrukcji z 
uwzgl�dnieniem Certyfikatu Zgodno�ci i wytycznych i instrukcji producenta Zasady 
przygotowywania podło�y.  
�ciany murowane oczy�ci� i wyrówna� zapraw� cementowo-wapienn� zagł�bienia wi�ksze ni� 
30mm. Nale�y przestrzega� zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.  
5.1. Mocowanie płyt styropianowych  
•Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokona� oceny geometrii podło�a (nierówno�ci i odchylenia od 
pionu wyrówna� zapraw� cementow�, podło�e chłonne zagruntowa� preparatem gruntuj�cym  
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocowa� ł�cznikami 
mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem  
•Styk z cokołem uszczelni� samoprzylepn� ta�m� rozpr��n�  
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na zapraw� 
klej�c� nakładan� na płyty metod� pasmowo - punktow� grubo�� pokrycia do 10 mm, powierzchnia 
pokrycia zapraw� min. 40% płyty. �cian� zaszpachlowa� zapraw� w miejscach przyło�enia płyt.  
•Naro�niki o�cie�owe wykona� z listw� naro�n� z siatk� nało�on� pod siatk� szklan�  
•Mocowanie mechaniczne płyt do podło��, ł�cznikami Kll8Oz trzpieniem plastikowym  
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  
•Warstw� zbrojon� na umocowanych płytach wykonywa� po 3 dniach od ich przyklejenia  
•Nakładanie zaprawy kłej�cej pasami na szeroko�� siatki i rozprowadzenie pac� z�bat�.  
•Nało�enie siatki szklanej, równomiernie napi�tej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nało�enie siatki 
wzmacniaj�cej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod k�tem 450 na naro�a otworów, naniesienie warstwy 
zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia  
•Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysoko�ci 2,Om.  
•Siatka nie mo�e by� widoczna, musi by� w pełni zatopiona.  
5.3. Wykonanie zewn�trznej wyprawy tynkarskiej  
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwi�zaniu (48 godzin, temperatura =20, wilgotno�� 60%  
•nakładanie tynku akrylowego gr. l mm z zatarciem o fakturze baranka”  
5.4. Warunki wykonania robót zwi�zanych z ociepleniem �cian  
•temperatura powietrza od 5 do 25  
•temperatura podło�a od 5 do 25  
•prac nie mo�na wykonywa� na powierzchniach nara�onych na bezpo�rednie nasłonecznienie, przy 
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpo�rednio po opadach deszczu  
 
8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  
Wymaga si�, aby wszystkie materiały u�yte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów 
potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� zgodno�� z dokumentacj� projektow� oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze�e�, co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 
producenta - powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa�stwowej.  
Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne warunki podano w cz��ci ogólnej specyfikacji. Jednostk� obmiarow� robót jest 1 m2 
docieplanej powierzchni, ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  



10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki podano w cz��ci ogólnej specyfikacji.  
10.1. Odbiór robót Ocena i odbiór stanu przygotowania podło�a pod przyklejenie i zamocowanie  
  izolacji termicznej  
-odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji  
-odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji  
-sprawdzenie i odbiór prawidłowo�ci wykonania warstwy zbrojonej siatk� z włókna szklanego  
-odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  
-odbiór poprawno�ci zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich  
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstaw� 
do odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych warstw  
  lub fragmentów pokrycia,  
-zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałowa  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania 
elewacji  
 
11. ROZLICZENIA ROBÓT  
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 izolacji z wykonaniem podło�a i warstwy wierzchniej wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
-przygotowanie,  
-zmontowanie i umocowanie,  
-uporz�dkowanie stanowiska pracy.  
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i  
współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja I TB Nr 334/2002 Bezspoinowy 
system ocieplania budynków PN-B-20130:I999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Płyty 
styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do elewacji budynków, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do 
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych  
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Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów  

budowlanych  
kod CPV 45400000-1  

TYNKOWANIE  
kod CPV 45410000-4  

 
Tynkowanie  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z wykonaniem tynków i okładzin �cian.  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1. 
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A. Roboty przygotowawcze przygotowanie podło�a,  
B. Wykonanie tynków zwykłych kat. III na �cianach i stropach,  
C. Wykonanie okładzin i �cianek z płyt gipsowo-kartonowych,  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotyczace robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w  
STW i ORB.00  
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i  
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00.— cz��� ogólna.  
Ogólne wymagania uj�te tabelarycznie:  
 
TYNKOWANIE SCIAN  
T2 - tynk wewn�trzny cementowy III kat. dwuwarstwowy gr. 12-lSmm nakładany maszynowo, 
wyrównywany r�cznie — pomieszczenia techniczne i magazynowe na wszystkich kondygnacjach — 
malowanie dwukrotnie farb� co najmniej akrylow� na kolor z palety podstawowej — biały lub szary  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)  
2.2. - płyty GKgr.12,5 mm  
2.3. - elementy konstrukcji rusztu z profili stalowych typu CW,  
2.4. - pozostałe materiały pomocnicze i systemowe,  
 
3. SPRZ�T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i przy u�yciu elektronarz�dzi.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 



6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : przygotowania podło�y pod tynki, oczyszczenia spoin 
w kominach, mocowaniu siatek tynkarskich, jako�ci materiałów i mieszanek tynkarskich, zgodno�ci 
nało�enia odpowiednich rodzajów tynków w miejscach zgodnie z projektem, odchyłek powierzchni i 
kraw�dzi, itp.  
W szczególno�ci przy wykonywaniu robót nale�y  
1. zabezpieczy� stolark� okienn�, podłogi i inne elementy wyposa�enia budynku przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem,  
2. zachowa� staranno�� przy skuwaniu tynków, z usuni�ciem ewentualnych podkładów z mat 
trzcinowych i lu�nych fragmentów tynków — bez uszkodzenia podło�a drewnianego, ceglanego lub 
innego.  
3. nale�ycie przymocowa� siatk� tynkarsk� do stropów lub �cian, z obrzutk� wst�pn� i wyrównaniem 
powierzchni.  
4. dokładnie odgruzowa� przewody kominowe i wykona� szczelne przemurowania.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m2] — powierzchni otynkowanych, �cian z płyt G-K  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj�ce odbiorowi wg STWiORB 00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
Płaci si� za  
[m2] powierzchni otynkowanych, �cian z płyt G-K  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit  
- PN-70/B-10100 roboty tynkowe, tynki zwykłe,  
- BN-86/6743-02 płyty gipsowo-kartonowe,  
- PN-72/B-1 0122 roboty okładzinowe, suche tynki,  
- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów i prefabrykatów gipsowych  
- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Ceresit, itp.  
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STOLARKA  

kod CPV 45214620-2  
 
Wst�p  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wymian� stolarki drzwiowej i okiennej w zadaniu j.w 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obi�tych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wymian� stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót.  
W skład tych robót wchodzi:  
2. Demonta� drzwi wraz o�cie�nicami, wraz z monta�em i dopasowaniem nowych skrzydeł 
drzwiowych,  
3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z napraw� o�cie�y,  
4. Parametry wymagane dla okna:  
-�redni współczynnik przenikania ciepła przez całe okno  k=1,1 W/m2 K,  
-współczynnik d�wi�kochłonno�ci Rw33 Db,  
-ka�da szyba grubo�ci 4 mm, z przestrzeni� wypełnion� argonem,  
-o�cie�nice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pi�ciokomorowe, gwarantuj�ce odpowiedni� sztywno�� 
w płaszczy�nie okna,  
-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,  
-kolor okien biały  
-skrzydło okienne; według zał�czonej dokumentacji  
-klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko�ci umo�liwiaj�ce wła�ciwe funkcjonowanie  
5. Wymiary stolarki podlegaj�cej wymianie nale�y sprawdzi� w naturze i uzyska� potwierdzenie 
zgodno�ci z zało�eniami u In�yniera.  
1.4. Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne zobowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.  
 
2. Materiały  
Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
2.1. PCV  
Okienne profile PCV pi�ciokomorowe.  
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  
2.2.3. Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone nale�y, przed ich zamocowaniem, pokry� mini� ołowian� lub farb� ftalow� 
chromianow� przeciwrdzewn�.  
2.6. Szkło  
Do szklenia nale�y stosowa� szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-1 3050.  



Do uszczelniania szyb stosowa� kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997  
2.8. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� I m od czynnych 
urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem.  
2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta  
 
3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez osob� 
uprawnion�.  
 
4. Transport  
Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane 
norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i 
transportowa� w odr�bnych opakowaniach.  
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez In�yniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci.  
Sposób składowania wg punktu 2.8.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie o�cie�y.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego ma 
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�.  
5.1.2.Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni�ej.  
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, o�cie�nice powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. p�kni�cia, wyrwy.  
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach. 
 
 

Wymiary zewn�trzne 
(cm)  

Liczba  
punktów 

zamocowa�  

Rozmieszczenie 
punktów  

-  
zamocowa� 

wysoko��  szeroko��  
w nadpro�u 

j progu  na stojaka  

Do 150  do 150  4  
nie mocuje 

si�  
po 2  

 150±200  6  p02  po2  

 powy�ej 
200  

8  po 3  po 2  

Powyzej  
150  

do 150  6  
nie mocuje 

si�  
po 3  

 150±200  8  poi  po3  

 powy�ej 
200  

100  po2  po3  



 
Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od I mm na I m wysoko�ci okna, nie wi�cej 
ni� 3 mm. Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od:  
2. 2 mm przy długo�ci przek�tnej do I m,  
3. 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m,  
4. 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m.  
Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie szczeliny mi�dzy 
o�cie�em a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
�wiadectwem ITB. Zabrania si� u�ywa� do tego celu materiałów wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��.  
Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych.  
O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice nale�y 
zabezpieczy� przed  
korozj� biologiczn� od strony muru.  
Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
�wiadectwem  
ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mie� uszkodze�.  
Barwa powłoki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków.  
Wykonane powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  
 
6. Kontrola jako�ci  
6.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-1 0180 dla robót szklarskich.  
6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa�:  
5. sprawdzenie zgodno�ci wymiarów,  
6. sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
7. sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka,  
8. sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
9. sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania,  
10. sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegaj� odbiorowi.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostk� obmiarow� robót jest:— m2 wbudowanej stolarki w �wietle o�cie�nic.  
 
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 

Miejsca luzów  Warto��  
luzu i 
odchyłek  

okien  drzwi  
Luzy mi�dzy  
skrzydłami  

+2  +2  

Mi�dzy skrzydłami a 
o�cie�nic�  

I  - 1  



 
9. Forma płatno�ci  
Płaci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
11. dostarczenie gotowej stolarki,  
12. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami,  
13. dopasowanie i wyregulowanie  
14. ewentualn� napraw� powstałych uszkodze�.  
 
10. Przepisy zwi�zane  
PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-1 0085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)  
PN-72/B-1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-B-1 3079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
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ROBOTY MALARSKIE  

kod CPV 45442100-8  
 
Roboty malarskie  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z wykonaniem robót malarskich. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1.  
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Malowanie powierzchni tynków, �cian �elbetowych wg specyfikacji  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotyczace robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w 
STWIRB.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00— cz��� ogólna.  
 
2. SPRZ	T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie.  
 
3. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
5. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : jako�ci materiałów, gatunku farb i kolorów, 
przygotowaniu podło�a, ilo�ci warstw (grunt, podkład, nawierzchnia), równomierno�ci rozło�enia i 
nasycenia farb, itp.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych,  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIOBOO. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
8. PODSTAWA PŁATNO
CI  
Płaci si� za  
[m2] powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych (za ka�d� warstw�),  



Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
9. PRZEPISY  
- PN-69/B-1 0285 roboty malarskie budowlane farbami,  
- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe  
- PN-69/B-30302 wapno hydratyzowane,  
- zbiór Aprobat Technicznych dla farb i rozcie�czalników  
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POKRYWANIE PODŁÓG I �CIAN  

kod CPV 45430000  
  
POKRYWANIE PODŁÓG I 
CIAN  
 
1 .Wst�p  
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego  
Projekt budowy: ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 
MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie:  
okładzin powierzchni pionowych i powierzchni poziomych płytkami ceramicznymi  
Prace prowadzi� w nast�puj�cej kolejno�ci:  
- staranne oczyszczenie podło�a,  
- gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni  
- wykonanie izolacji wodoszczelnej  
- monta� kratek �ciekowych, doszczelnienie przej�� rurowych itp.  
- klejenie okładzin ceramicznych,  
- spoinowanie płytek zapraw�,  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zał�czonym do specyfikacji 
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia.  
1.3.Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami  
1.4.Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
2.1 .
rodek gruntuj�cy  
Bezrozpuszczalnikowym �rodkiem gruntuj�cym na bazie �ywic akrylowych. Polepszaj�cy 
przywieranie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejszaj�cy chłonno�� podło�a, zwi�kszaj�cy 
wytrzymało�� podło�a np. typu ASO-Unigrund-K  
2.2 Zaprawa wyrównuj�ca  
Zaprawa wyrównuj�ca - samopoziomuj�cy jastrych anhydrytowy typu Atlas SAM 200  
2.3. Zaprawa klejowa  
Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i �rodków modyfikuj�cych, odznaczaj�ca si� dobr� 
plastyczno�ci� oraz przyczepno�ci� do ró�nego rodzaju materiałów budowlanych, np. zaprawa 
klejowa typu Atlas  
2.4. Zaprawa do fugowania  
Such� mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, 
barwników oraz dodatków modyfikuj�cych, charakteryzuj�ca si� wysok� elastyczno�ci� 
wytrzymało�ci� i przyczepno�ci� a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w 
szczególno�ci odporno�ci� na sp�kania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek - np. typu Atlas  



2.5. Materiał okładzinowy  
Materiał okładzinowy:  
�ciany - płytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem  
podłogi - płytki terakotowe o kolorze uzgodnionym z inwestorem (w miejscach tego wymagaj�cych 
płytyki antypo�lizgowe)  
2.6. Listwy naro�nikowe  
Listwy naro�nikowe z PCV (wewn�trzne i zewn�trzne) o grubo�ci dostosowanej do grubo�ci płytek  
 
2.7. Woda  
Do przygotowania zapraw i nawil�ania podło�a mo�na stosowa� wod� odpowiadaj�c� wymaganiom 
normy PN88 1B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez bada� laboratoryjnych 
mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�.  
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
3.Sprz�t  
Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia:  
3.1. do przygotowania podło�a - sprz�t do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,  
3.2. do przygotowania zaprawy uszczelniaj�cej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
3.3. do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,  
3.4. do nakładania - sztywny p�dzel, szczotka, paca, kielnia,.  
3.5. do nakładania kleju - paca z�bata  
3.6. do układania płytek - poziomica  
3.7. do spoinowania - rakla gumowa, g�bka.  
 
4.Transport  
4.1. Ładunek powinien by� zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki nale�y chroni� przed przemarzni�ciem.  
4.2.Materiały okładzinowe przewozi� �rodkami transportu dostosowanymi wielko�ci� do ilo�ci i wagi 
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 
ilo�ciach) w zamkni�tych kartonowych pudłach.  
4.3.Wod� (je�eli nie istnieje mo�liwo�� poboru na miejscu wykonywania robót) nale�y dowozi� w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si� przewo�enia i przechowywania wody 
w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne 
płyny lub substancje mog�ce zmieni� skład chemiczny wody.  
 
5.Wykonanie robót  
5.1 .Przygotowanie podło�a  
Podło�e musi by� no�ne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd �wirowych, sp�ka�, nadlewek, 
kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszaj�cych przyczepno��.  
Mleczko cementowe i lu�ne cz��ci usun�� przez piaskowanie.  
Silnie chłonne podło�a, beton komórkowy i podło�a zawieraj�ce gips nale�y zagruntowa�  
preparatem gruntuj�cym. Podło�a betonowe i cementowe nale�y zwil�a� wod� do stanu matowo-
wilgotnego.  
Aplikacja materiału powinna odbywa� si� albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podło�e.  
5.2 Wykonanie warstwy wyrównawczej  
Przygotowan� mas� rozlewa si� równomiernie do ustalonych wysoko�ci, unikaj�c przerw. Zało�one 
pole technologiczne nale�y wykona� w czasie ok. 1 godziny. Bezpo�rednio po wylaniu ka�dego pola 
nale�y materiał odpowietrzy�, stosuj�c np. wałek odpowietrzaj�cy lub szczotk� z długim, twardym 
włosiem. 
Szczotk� prowadzimy ruchem wstrz�sowym wzdłu� i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych 
czynno�ciach materiał poziomuje si� samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nale�y kontrolowa� 
stopie� wymieszania i konsystencj� masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu 
nale�y unika� bezpo�redniego nasłonecznienia i przeci�gów oraz zapewni� wła�ciw� wentyIacj� i 
przewietrzenie pomieszcze�. Je�eli pojawił si� biały nalot powierzchniowy nale�y go usun�� 
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nast�pnie cał� powierzchni� odkurzy�.  
5.4. Klejenie okładzin ceramicznych  



5.4.1. Układanie płytek na powierzchniach poziomych.  
Posadzk� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2. 
Wykonanie posadzki powinno by� zgodne z projektem okre�laj�cym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubo�� warstwy zaprawy, szeroko�� spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotycz�ce 
wykonania wyło�e� z płytek:  
• w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyło�enia temperatura powietrza nie  
powinna by� ni�sza ni� 5 „  
• powierzchnia posadzki powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� lub kitem  
na le�y usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
• powierzchnia wyło�enia powinna by� równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w  
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrow� łat�w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by� wi�ksze ni� 5 mm na 
całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki  
• spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i szeroko�� pomieszczenia powinny tworzy�  
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni�:  
2mm na I m i 3mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
3mm na I m i 5mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek  
gatunku drugiego i trzeciego;  
e) szeroko�� spoin mi�dzy płytkami powinna by� stała,  
płytki powinny by� zwi�zane z podkładem warstw� zaprawy klejowej na całej swej  
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, tarasach,  
schodach zewn�trznych, �cianach basenów zaleca si� nakładanie kleju na podło�e oraz na  
spodni� cz��� płytki,  
Dla zachowania stałej grubo�ci warstwy zaprawy klejowej nale�y u�ywa� pac z�batych. Uz�bienie 
pacy dobra� do wymaganej grubo�ci warstwy klejowej.  
5.4.2. Układanie płytek na powierzchniach pionowych.  
Okładzin� �cienn� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z 
pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno by� zgodne z projektem okre�laj�cym rodzaj płytek, rodzaj 
zaprawy klejowej, grubo�� warstwy zaprawy, szeroko�� spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania 
dotycz�ce wykonania okładzin z płytek:  
• w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie  
powinna by� ni�sza ni� 5 „  
• powierzchnia �cian powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� lub kitem na  
le�y usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
• spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i wysoko�� �ciany powinny tworzy� linie  
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni�:  
2 mm na 1 m i 3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 3mm na 1 m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego; d) szeroko�� spoin mi�dzy płytkami powinna by� stała,  
e) płytki powinny by� zwi�zane ze �cian� warstw� zaprawy klejowej na całej swej  
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach  
zewn�trznych, �cianach basenów zaleca si� nakładanie kleju na podło�e oraz na spodni�  
cz��� płytki,  
Dla zachowania stałej grubo�ci warstwy zaprawy klejowej nale�y u�ywa� pac z�batych. Uz�bienie 
pacy dobra� do wymaganej grubo�ci warstwy klejowej.  
5.5.Wypełnianie fug  
Do spoinowania przyst�pi� mo�na po zwi�zaniu zaprawy klejowej.  
Zapraw� spoinuj�c� nale�y wprowadza� za pomoc� gumowego narz�dzia do spoinowania i �ci�ga� 
nadmiar po przek�tnej płytek. Po �ci�gni�ciu zaprawy spoinuj�cej zmy� powierzchni� sztywn� g�bk� 
a po wyschni�ciu ponownie zmy� i nawil�y�.  
 
6.Kontrola jako�ci robót  
6.1 .Rodzaje odbiorów  
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyró�nia si�:  
1. odbiór przej�ciowy, polegaj�cy na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z projektem pewnego 
fragmentu prac (prawidłowo�� ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac),  



• odbiór ko�cowy, obejmuj�cy sprawdzenie zgodno�ci z projektem wykonania cało�ci 
zaprojektowanych prac budowlanych.  
W odbiorze powinni uczestniczy� przedstawiciele wła�ciciela lub inwestora oraz przedstawiciele 
wykonawcy.  
6.2. Kolejno�� odbiorów prac  
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagaj� odbiorów przej�ciowych, podczas których 
powinna by� skontrolowana jako�� wykonanych prac i ich zgodno�� z wymaganiami projektu 
technicznego. W trakcie prac dotycz�cych okładzin s� wymagane nast�puj�ce odbiory przej�ciowe:  
odbiór podło�a pod powłok� izolacyjn�,  
odbiór ka�dej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  
odbiór okładziny.  
Odbiór ko�cowy nast�puje po zako�czeniu cało�ci zaprojektowanych.  
6.3.Zakres czynno�ci kontrolnych  
Zakres podstawowych czynno�ci kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przej�ciowego, jak i 
ko�cowego, obejmuje:  
sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót poprzedzaj�cych na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołów odbioru,  
sprawdzenie zgodno�ci z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 
sprawdzenie jako�ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
bada� sprawdzaj�cych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.  
6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przej�ciowych  
6.4.1. Kontrola i badania materiałów  
Nale�y sprawdzi� zgodno�� dostarczonych materiałów z SST. Skontrolowa� nale�y terminy 
przydatno�ci,  
szczelno�� pojemników, zgodno�� wagow�.  
6.4.2. Kontrola i badania podło�a  
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cych podło�a pod izolacj� podłogi powinien obejmowa�:  
sprawdzenie wizualne powierzchni podło�a pod wzgl�dem wygl�du zewn�trznego,  
szorstko�ci, czysto�ci, zawilgocenia,  
sprawdzenie wytrzymało�ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszcz�cymi. Wyniki  
kontroli podło�a powinny by� zamieszczone w dzienniku budowy.  
6.4.3. Kontrola i badania izolacji  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien nast�powa� po okre�lonym czasie od wykonania 
izolacji Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cych izolacji obejmuje:  
wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by� ci�gła, równa, bez 
zmarszcze�, p�kni�� i p�cherzy; izolacja powinna przylega� do podło�a; ró�ne odcienie szaro�ci 
zwi�zanej powłoki izolacyjnej mog� by� spowodowane ró�n� wilgotno�ci� podło�a, nie wpływaj� na 
szczelno�� wykonanej izolacji;  
w trakcie układania warstwy izolacyjnej nale�y na bie��co kontrolowa� zu�ycie zaprawy 
uszczelniaj�cej. To znaczy aplikowa� jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcze�niej wydzielony 
(O okre�lonej powierzchni) fragment podło�a;  
gotow� warstw� izolacyjn� mo�na równie� bada� metodami niszcz�cymi, pobieraj�c próbki z 
powierzchni podło�a i badaj�c ich grubo�� w laboratorium;  
w przypadku zbiorników na wod� powinna by� wykonana próba szczelno�ci.  
6.4.4. Kontrola i badania okładzin z płytek  
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cych okładzin z płytek powinien obejmowa�:  
sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale�y sprawdzi� 
wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, sprawdzenie 
odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2m przykładanej w dwóch 
ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze�wit mi�dzy łat� i powierzchni� posadzki 
nale�y zmierzy� z dokładno�ci� do I mm, sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego 
drutu naci�gni�tego wzdłu� spoin na całej ich długo�ci i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� 
do 1 mm, sprawdzenie zwi�zania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy d�wi�k jest dowodem nie zwi�zania posadzki z podkładem,  
sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko�ci I m2 nale�y zmierzy� spoiny suwmiark� z 
dokładno�ci� do 0,5mm.  



Wyniki kontroli posadzek powinny by� porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole zał�czonym do dziennika budowy. Je�eli cho� jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mo�na 
uzna� za wykonane prawidłowo.  
 
7.Obmiar robót  
Jednostk� obmiarow� jest:  
I m2 - dla wykonania powłoki uszczelniaj�cej  
I m2 - dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,  
 
8.Odbiór robót  
Uznaje si�, �e roboty zostały wykonane prawidłowo, je�eli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynno�ci odbiorowych nale�y sporz�dzi� protokół odbioru i doł�czy� go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniaj�cej.  
 
9.Przepisy zwi�zane  
PN-88/B-32250   - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   
    wytrzymało�ciowych.   
PN-67/C-04500   - Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania 
    próbek.  
ZUAT-1 5/Iy.I 3/2002   - Wyroby zawieraj�ce cement przeznaczone do wykonywania powłok 
    hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002   - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz��� 6: Pobieranie 
    próbek, kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci.  
PN-62/B-1 0144   - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania 
    przy odbiorze.  
PN-63/B-1 0145   - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
    lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-11202     - Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewn�trzne i wewn�trzne  
PN-B-11208    - Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych  
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 
1999    - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 
1999  

  - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie    
    jako�ci powierzchni  

PN-EN 13318 lipiec 2002  
  - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.    
    Terminologia  
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INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH  

kod CPV 45421146-9  
 
Instalowanie sufitów podwieszanych  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z instalowaniem sufitów podwieszanych. 
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. I.1. 
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
A. Roboty przygotowawcze,,  
B. Dostaw� i monta� płyt dla sufitów,  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotycz�ce robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w  
STW I ORB00  
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00 — cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. - sufity z płyty g-k  
2.2. - konstrukcja metalowa  
2.3. - ta�ma perforowana do zł�czy płyt g-k,  
2.4. - szpachle i gładzie  
2.5. - materiały pomocnicze  
 
3. SPRZ	T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i przy u�yciu elektronarz�dzi.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje, gwarantuj�cym wysoki standard wykonania prac.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[m2] — powierzchni płyt  
[m ] — elementów stalowych i aluminiowych,  
[szt] — oku�, ł�czników, �rub i innych drobnych elementów  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 



technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI  
Płaci si� za  
[m2] powierzchni płyt  
[m ] elementów stalowych i aluminiowych,  
[szt] — oku�, ł�czników, �rub i innych drobnych elementów  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
Jak wymienione we wcze�niejszych specyfikacjach technicznych. 
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH  

kod CPV 45261100-5  
 
 
Wykonywanie konstrukcji dachowych  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
zwi�zanych z monta�em konstrukcji dachowych  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. l.1. 
1.3 Zakres robót ui�tych w ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj�:  
D. Roboty przygotowawcze,  
E. Monta� konstrukcji drewnianej wsporczej,  
F. monta� konstrukcji d�wigarów drewnianych,  
G. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodnej  
H. Wykonanie obróbek blacharskich pokrycia i szczelnego poł�czenia z warstwami dachowymi.  
I. Wykonanie orynnowania.  
1.4 Okre�lenia podstawowe dotycz�ce robót  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w 
STWIORB.00.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami  
Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWIORB.00. — cz��� ogólna.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.- elementy wi��by dachowej drewniane,  
2.2. - blachodachówka  
2.3. - wełna mineralna, izolacje przeciwwilgociowe  
2.4. - orynnowanie  
2.5. - materiały pomocnicze,  
 
3. SPRZ	T  
Roboty wykonuje si� r�cznie i mechanicznie. Palniki i reduktory do zgrzewania pap specjalistyczne.  
Elektronarz�dzia typowe.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu słu�� dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót mo�na powierzy� wył�cznie firmom specjalistycznym posiadaj�cym 
udokumentowane kwalifikacje.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu : jako�ci zamocowania elementów konstrukcji 
dachowej, gatunków stali (atesty producenta, ocena wizualna), zgodno�ci miejsca osadzenia 
elementów (wymiary) z projektem, szczelno�ci poł�cze� folii izolacyjnych, ł�czenia pasów blachy 



dachowej na r�bek, kształtu i mocowania obróbek blacharskich i blachodachówki, czysto�ci powłoki 
blach (rysy i wgniecenia), szczelno�ci poł�cze�, itp.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest:  
[szt. ] — ilo�ci dostarczonych kompletów podstaw, kopułek i osprz�tu �lusarskiego niezb�dnego do 
prawidłowego funkcjonowania wyłazów i kopułek �wietlików otwieranych i stałych  
[m3] — obj�to�ci izolacji termicznych,  
[m2 ]— powierzchni, obróbek, folii, izolacji termicznej, powierzchni zabezpiecze� antykorozyjnych, 
[m ] — niezb�dnych listew dociskowych itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu 
technicznych  
dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
Płaci si� za  
[szt.] prefabrykowanego d�wigara dachowgo,  
[m ] — niezb�dnych listew dociskowych itp.  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrol� prawidłowo�ci wykonanych robót.  
 
10. PRZEPISY  
PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane  
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie  
PN-84/H-92126 - blachy stal. profilowane,  
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
kod CPV 4542332 50-6  
 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
1. WST	P  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej podjazdu  
1 .2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
I .3.Zakres robót obi�tych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie odbiór nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg oraz placów i chodników  
Wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki  
- Podbudowy  
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  
- Podbudowy z chudego betonu  
- Kraw��niki i obrze�a  
- Nawierzchnie z kostki brukowej  
I .4.Okre�lenia podstawowe.  
• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
�cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia 
wzajemne przystawanie elementów.  
• Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, 
charakteryzuj�cy si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 
m.  
• �ciek - umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�.  
• Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.5. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi 
materiałami wypełniaj�cymi.  
• Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo�liwienia 
odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�cymi.  
• Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.4.6.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
• Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STW I 
ORB.00.  
• Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w katalogu 
producenta:  
I. odmiana:  



• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej  
(górnej) zwykle barwionej grubo�ci min. 4mm,  
• gatunek, w zale�no�ci od wygl�du zewn�trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko�ci wad  
powierzchni, kraw�dzi i naro�y: a) gatunek 1, b) gatunek 2,  
• klasa:  
• klasa 50, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 50 MPa,  
• klasa 35, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 35 MPa,  
8. barwa:  
9. kostka szara, z betonu niebarwionego,  
10. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  
II. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta  
12. wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie:  
• długo��: od 140 mm do 280 mm,  
• szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm,  
• grubo�ci: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60 mm,  
80 mm i 100 mm.  
Po��danej jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz nie 
były sprzeczne z projektem jak i poleceniami inspektora nadzoru.  
Betonowa kostka brukowa powinna posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� 
jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej, a 
w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, powinna mie� charakterystyki okre�lone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni�szymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:  
—długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm,  
—grubo�� ±5,Omm,  
2) wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�:  
—50 MPa, dla klasy 50,  
—35 MPa, dla klasy 35,  
3) mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% roztworze NaCI lub 150 
cyklach zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, powinny by� spełnione  
jednocze�nie nast�puj�ce warunki:  
—próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa� powierzchni licowych,  
—ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi,  
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekracza� 5% masy próbek nie zamra�anych,  
—obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra�anych nie  
powinno by� wi�ksze ni� 20%,  
• nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%,  
• �cieralno��, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat� wysoko�ci, nie powinna  
przekracza� warto�ci:  
—3,5 mm, dla klasy 50, —4,5 mm, dla klasy 35,  
• szorstko��, okre�lona wska�nikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni  
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi� nie mniej ni� 50  
jednostek SRT,  
• wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� i ubytków  
betonu, kraw�dzie elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej  
powinny by� jednorodne. Dopuszczalne wady wygl�dy zewn�trznego i uszkodzenia  
powierzchni nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1.  
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj� w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie podczas jego wi�zania i twardnienia; naloty te 
powoli znikaj� w okresie do 2 lat).  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl�du zewn�trznego betonowej kostki brukowej  
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione.  



 
 
 
 
 
 Wła�ciwo�ci  Wymagania  
 gatunek 1  gatunek2  

 
Stan powierzchni 
licowej:  

jednorodna w 
danej  

jednorodna w 
danej  

tekstura  partii  partii  
rysy i sp�kania 
kolor  

niedopuszczalne  niedopuszczalne  

według katalogu  jednolity dla danej  dopuszczalne  
producenta  partii  ró�nice w odcieniu  
przebarwienia dopuszczalne tego samego koloru  
plamy, zabrudzenia niekontrastowe dopuszczalne  
niezmywalne wod� naloty przebarwienia na kontrastowe  
wapienne pojedynczej kostce przebarwienia tego  
samego koloru na  
niedopuszczalne pojedynczej kostce  
dopuszczalne niedopuszczalne  
dopuszczalne  

 
Uszkodzenia 
powierzchni  

  

 
bocznych: 
dopuszczalna  

2 30 mm x 10 
mm  

2 50 mm x 20 
mm  

 liczba w I kostce    

 
dopuszczalna 
wielko��  

  

 (długo�� i szeroko��)    

 
Szczerby i 
uszkodzenia  

niedopuszczaln
e  niedopuszczalne  

 kraw�dzi i naro�y    
 przylicowych    

 
Uszkodzenia 
kraw�dzi  

  

 
pionowych 
dopuszczalna  

2 20 mm x 6 
mm  

2 30 mm x 10 
mm  

 liczba w I kostce    

 dopuszczalna 
wielko��  

  

 
(długo�� i 
gł�boko��)  

  

 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� piaskow� pod nawierzchni�  
—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2  
lub 3,  
—piasek łamany (O,O75-”2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (O,O75-”4) mm albo miał (O”-4) 
mm, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],  
b) na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni�  
—mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) 
[5],  
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  



—piasek naturalny spełniaj�cy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,—piasek łamany 
(O,O75”2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],  
• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
—zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  
• do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
—do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy  
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 
spełniaj�ce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie odpowiadaj�cych wymaganiom 
OST D05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],  
—do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� 
cementowo- piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez In�yniera. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego 
wbudowania po dostarczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [6].  
2.2.4. Kraw��niki, obrze�a i �cieki  
Je�li dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek mo�na stosowa�:  
• kraw��niki i obrze�a betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego  
posiadaj�cego aprobat� techniczn�  
• kraw��niki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].  
Przy kraw��nikach mog� wyst�powa� �cieki. Kraw��niki, obrze�a i �cieki mog� by� ustawiane na:  
• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.2 a  
i 2.2b,  
• ławach �wirowych, tłuczniowych lub betonowych.  
Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 2.2.  
2.2.5. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej  
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom 
wła�ciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZ	T  
3.1. Sprz�t do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa� si�:  
• r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
• mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich uło�enia; urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mo�na stosowa� 
specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).  
Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzin� elastomerow� chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y.  
Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada� wymaganiom wła�ciwych 
OST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl�dnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki.  
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nale�y stosowa� sprz�t odpowiadaj�cy wymaganiom OST.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano STWIORB.00.  
4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi 
po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem.  
Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trznego mog� słu�y� 



wózki widłowe, którymi mo�na dokona� załadunku palet. Do załadunku palet na �rodki transportu 
mo�na wykorzystywa� równie� d�wigi samochodowe.  
Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa� do 10 warstw 
kostek (zale�nie od grubo�ci i kształtu) tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu 
samochodowego wyposa�onym w d�wig do za i rozładunku.  
Kraw��niki i obrze�a mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. Kraw��niki 
betonowe nale�y układa� w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw��niki kamienne 
nale�y układa� na podkładkach drewnianych, długo�ci� w kierunku jazdy. Kraw��niki i obrze�a 
powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem w czasie transportu.  
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by� 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.  
Cement powinien by� przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  
Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa� dowolnymi �rodkami 
transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych je przed 
zanieczyszczeniem.  
Materiały do podbudowy powinny by� przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom wła�ciwej 
OST.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB.00.  
5.1. Podło�e I koryto  
Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym  
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj� projektow�.  
Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami.  
Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow�  
5.2 Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST Konstrukcja 
nawierzchni mo�e obejmowa� uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej na:  
• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
• podsypce piaskowej roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o  
wska�niku piaskowym WP 35 wg [8].  
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�:  
• wykonanie podbudowy,  
• wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków),  
• przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
• uło�enie kostek z ubiciem,  
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin,  
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
• piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest mniej, gdy� 
nie wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 5 - wypełnienia 
szczelin piaskiem.  
5.3. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien 
by� zgodny z dokumentacj� projektow�.  
5.3.1 .Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  
Przed przyst�pieniem do wykonania podbudowy podło�e winno by� wyrównane i zag�szczone.  
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi j�  
inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Grunt stabilizowany cementem mo�e by� produkowany od 15 kwietnia do 15  
pa�dziernika przy temperaturze wci�gu doby nie ni�szej ni� 5C. Wbudowanie gruntu  



stabilizowanego cementem powinno odbywa� si� w sprzyjaj�cych warunkach  
atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto. Zabrania si� układania mieszanki w czasie  
opadów deszczu.  
Zag�szczenie mieszanki musi by� zako�czone nie pó�niej ni� w ci�gu 5 godzin licz�c od  
rozpocz�cia mieszania gruntu z cementem. Zag�szczanie nale�y prowadzi� do osi�gni�cia  
wska�nika zag�szczenia mieszanki okre�lonego w BN-88/8931-12 ( nie mniejszego ni�  
podany w PN-S02205).  
Piel�gnacja wykonanej w-wy przez polewanie wod� powinna odbywa� si� przez min.  
7 dni . Nie mo�na dopu�ci� do nadmiernego przesuszenia mieszanki i powstania p�kni��  
skurczowych  
5.3.2.Podbudowa z chudego betonu  
Roz�cielenie mieszanki ze wzgl�du na niewielki zakres robót wykona� r�cznie. Zag��ci� walcem 
wibracyjnym 0,6 t i płytowymi zag�szczarkami wibracyjnymi. Przed przyst�pieniem do wykonania 
podbudowy podło�e winno by� wyrównane i zag�szczone oraz winny by� ustawione prowadnice.  
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi j� In�ynierowi do 
akceptacji.  
Chudy beton mo�e by� układany przy temperaturze nie ni�szej ni� 2. Wbudowanie mieszanki 
betonowej powinno odbywa� si� w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone 
koryto. Zabrania si� układania mieszanki w czasie opadów deszczu. Zag�szczenie mieszanki musi by� 
zako�czone nie pó�niej ni� w ci�gu 4 godz. licz�c od rozpocz�cia wykonania mieszanki. Zag�szczanie 
nale�y prowadzi� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszanki nie mniejszego ni� 1,0 wg 
Proctora II metoda (PN88/B-04481).  
Piel�gnacja wykonanej w-wy przez polewanie wod� powinna odbywa� si� przez min.7dni . Nie 
mo�na dopu�ci� do nadmiernego przesuszenia mieszanki i .powstania p�kni�� skurczowych  
5.4. Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. Je�li 
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowa� powinny 
odpowiada� wymaganiom okre�lonym w pkt. 2.3. 5.4.1. Obramowanie z kraw��ników  
Wytyczenie linii kraw��nika  
Przygotowanie podło�a i wykonanie wykopu (rowka) pod ław� betonow� wymiarach 
uwzgl�dniaj�cych wymiary ławy i deskowania. Wska�nik zag�szczenia dna wykopu co najmniej 0,97 
wg metody normalnej Proctora.  
Wykonanie ławy betonowej. Zgodnie z BN-64/8845-02 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.  
Monta� prefabrykatów- spoiny nie mog� przekracza� 1cm  
Obsypanie na zewn�trz kraw��nika gruntem sypkim i staranne ubicie.  
5.4.1. Obramowanie z obrze�y  
Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y.  
5.5. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�.  
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo�� podsypki powinna wynosi� po 
zag�szczeniu 3”-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by� zgodne z punktem 2.2. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm.  
Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y� wod�, równomiernie roz�cieli� i zag��ci� lekkimi walcami (np. 
r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej.  
Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod 
nawierzchni� z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie 
roz�ciela si� na uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu:  
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka 
rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza� układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� wyprofilowana i zag�szczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi.  
Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 



nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie podsypki 
z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed rozpocz�ciem wi�zania cementu 
w podsypce.  
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.1.2 oraz dese� ich układania 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale� 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, inspektor 
nadzoru mo�e poleci� Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie na 
podsypce piaskowej.  
5.6.2.Warunki atmosferyczne  
Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy 
temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia 
temperatura utrzymuje si� w granicach od 0 do +5, przy czym je�li w nocy spodziewane s� 
przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, pap� itp.).  
Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia.  
5.6.3. Uło�enie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 
wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie.  
Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró�nych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa? na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan� 
dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du�ych odchyłek wymiarowych i 
musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach 
studzienek i kraw��ników.  
Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelaty, poniewa� po procesie ubijania 
podsypka zag�szcza si�. Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej 
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych 
urz�dze� oraz od 3 mm do 10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� 
przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.).  
Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy� 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on� 
nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�.  
 
5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca.  
Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki.  



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe.  
5.6.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
5.6.5.1. Spoiny  
Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin pomi�dzy 
dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi? drogi k�t 45 a wierzchołek utworzonego k�ta prostego 
pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni.  
Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�:  
• piaskiem, spełniaj�cym wymagania pkt. 2.2. c), je�li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
• zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pkt. 2.2. d), je�li nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób 
zapewniaj�cy jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchni? i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa 
powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zapraw� 
cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem ni� szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c 
zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  
Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania.  
5.6.5.2.Szczeliny dylatacyjne  
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw� 
cementowo-piaskow� nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach 
zgodnych z dokumentacj� projektow� wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�� szczelin 
dylatacyjnych powinna umo�liwia� przej�cie przez nie przemieszcze� wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni� 8 mm. Szczeliny te 
powinny by� wypełnione trwale zalewami i masami okre�lonymi w punkcie 2.2.  
e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których wyst�puje 
zmiana sztywno�ci podło�a (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podłu�ne przy �ciekach wzdłu� 
jezdni.  
5.7. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda� do u�ytku 
bezpo�rednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-
piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
�redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y 
oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku.  
 
6. KONTROLA ROBÓT  
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi.  
6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�:  
a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobat� techniczn� certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� 
zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
��dania ich przez inspektora nadzoru, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych 
kostek wg punktu 2.1.2,  
b) w zakresie innych materiałów- sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów 
prefabrykowanych (kraw��ników, obrze�y),- ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, 
wody itp. okre�lone w normach, które budz� w�tpliwo�ci inspektora nadzoru.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  
 



7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki  
brukowej.  
Jednostk� obmiarow� dla robót towarzysz�cych koryta i podbudowy - m2  
kraw��niki, obrze�a z ławami - m  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
82. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:  
przygotowanie podło�a i wykonanie koryta,  
ewentualnie wykonanie podbudowy,  
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki,  
wykonanie podsypki pod nawierzchni�,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI  
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni dla robót podstawowych i towarzysz�cych obejmuje wszystkie 
czynno�ci wynikaj�ce z technologii oraz niniejszej specyfikacji, a w odniesieniu do nawierzchni w 
szczególno�ci obejmuje:  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
oznakowanie robót,  
przygotowanie podło�a i wykonanie koryta,  
dostarczenie materiałów i sprz�tu,  
wykonanie podsypki,  
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
uło�enie i ubicie kostek,  
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
piel�gnacj� nawierzchni,  
przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie 
sprz�tu.  
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
10.1. Polskie Normy  
1. PN-B-1 1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
drogowych  
2. PN-B-1 1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  
nawierzchni drogowych; piasek  
3. PN-B-1 121 3:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; kraw��niki  
uliczne, mostowe i drogowe  
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład,  
wymagania i ocena zgodno�ci  
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
10.2 Bran�owe Normy  
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a  
• 8. BN-64/8931-Ol Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika  
• piaskowego  
• 9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni  planografem i łat�.  
 
 



 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 17 
 

„Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 

MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI” 

  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

 
1. WST�P  
 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania 
ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach robót zwi�zanych z zadaniem 
ZMIANA SPOSOBU U	YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM W 
MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – MIESZKANIOWO – 
ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW
, PRZEBUDOW
 I 
URZ
DZENIAMI BUDOWLANYMI 
 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument 
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj�tych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad 
prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grubo�ci i w zakresie zgodnym z dokumentacj� 
projektow�  
1.4. Okre�lenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim 
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej 
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 1.4.3. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. \ 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, powinno by� kruszywo łamane uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otaczaków o �rednicy 
wi�kszej ni� 63 mm. Kruszywo pochodz�ce z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczaków 
powinno mie� 100 % ziarn łamanych, czyli ziarn o wszystkich powierzchniach przełamanych 
i szorstkich. Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek 
gliny. Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-06714  
2.3. Wymagania dla materiałów  



2.3.1. Uziarnienie kruszywa Do wykonania podbudowy nale�y stosowa� kruszywo o 
uziarnieniu 0/31,5 mm D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna 
le�e� mi�dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metod� stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar 
najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej 
jednorazowo.  
2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 
Tablica 1. Lp. Wyszczególnienie wła�ciwo�ci Kruszywa łamane Podbudowa pomocnicza 
Badania 1 Zawarto�� ziaren mniejszych ni� 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 12 PN-B-06714-15 
2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie wi�cej ni� 10 PN-B-06714-15 3 Zawarto�� ziaren 
nieforemnych % (m/m) nie wi�cej ni� 40 PN-B-06714-16 4 Zawarto�� zanieczyszcze� 
organicznych, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 PN-B-04481 5 Wska�nik piaskowy po 
pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� I lub II wg PN-B-04481, % Od 30 do 70 BN-64/8931-01 
6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles a) �cieralno�� całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
wi�cej ni� b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do �cieralno�ci 
całkowitej po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni� 50 35 PN-B-06714-42 7 Nasi�kliwo��, 
%(m/m), nie wi�cej ni� 5 PN-B-06714-18 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 cyklach zamra�ania, 
%(m/m), nie wi�cej ni� 10 PN-B-06714-19 9 Rozpad krzemianowy i �elazawy ł�cznie, % 
(m/m), nie wi�cej ni� - PN-B-06714-37 PN-B-06714-39 10 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 PN-B-06714-28 11 Wska�nik no�no�ci wno� 
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy ni�: a) przy zag�szczeniu IS > 1,03 120 PN-S-06102 12 
Zawarto�� ziarn łamanych (dotyczy kruszywa pochodz�cego z kruszenia kamieni 
narzutowych i otoczków) 100%  
3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2.Sprz�t do wykonania robót Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu: a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia 
dozuj�ce wod�. Mieszarki powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotno�ci optymalnej, b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców 
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach trudno 
dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu Wymagania dotycz�ce transportu podano w 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 4.2. Transport materiałów Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w 
warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów 
powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło�a Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone 
w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym 



nieprzenikanie drobnych cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y 
sprawdzi� wzorem: d D 85 15 < 5 (1) w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które 
przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach, d85 - 
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a, w milimetrach. 
Je�eli warunek (1) nie mo�e by� spełniony, nale�y na podło�u uło�y� warstw� odcinaj�c� lub 
odpowiednio dobran� geowłóknin�. Ochronne wła�ciwo�ci geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cz�stek gruntu, wyznacza si� z warunku: O d 90 50 < 1,2 (2) w którym: d50 - 
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podło�a, w milimetrach, 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie O90 - umowna 
�rednica porów geowłókniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj�ca si� na 
geowłókninie w ilo�ci 90% (m/m); warto�� parametru 090 powinna by� podawana przez 
producenta geowłókniny. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny by� wcze�niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i 
w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i 
wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza 
si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa Mieszanka kruszywa powinna by� 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej ostateczna grubo�� po 
zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy nie 
mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w 
sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli 
podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� 
wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 
wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez In�yniera. Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania 
powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej 
o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 
10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 powinien odpowiada� przyj�temu poziomowi wska�nika no�no�ci podbudowy 
wg tablicy 1, lp. 11.  
5.5. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej 
warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie 
wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, to jest 
obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca 
powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� 
wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� 
wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 2.3 niniejszej ST.  
6.3. Badania w czasie robót  



6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w 
tablicy 2. Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizow.mech. Cz�stotliwo�� bada� Lp Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba bada� 
na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadaj�ca na jedno 
badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotno�� mieszanki 2 600 3 Zag�szczenie 
warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla 
ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie kruszywa  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 
2.3. Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. 
Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi.  
6.3.3. Wilgotno�� mieszanki Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 (metoda II), z 
tolerancj� +10% -20%. Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17.  
6.3.4. Zag�szczenie podbudowy 6.3.4. Zag�szczenie podbudowy Zag�szczenie ka�dej 
warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika zag�szczenia. 
Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 [30]. „W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo kontrol� 
zag�szczenia podbudowy nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych wg BN-64/8931-02, 
stosuj�c płyt� 700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik modułu nale�y oblicza� w zakresie obci��e� 
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj�c obci��enie ko�cowe do 0,55 MPa. W 
obliczeniach modułu nale�y zastosowa� mno�nik ¾, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998” 
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 
2,2 dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. � 2,2 6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 
2.3.2. Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy 
w obecno�ci In�yniera.  
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych 
cech geometrycznych podbudowy podano ni�ej Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres 
pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Lp. 
Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 1 Szeroko�� 
podbudowy 10 razy na 1 km 2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m 
łat� na ka�dym pasie ruchu 3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne*) 10 
razy na 1 km 5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 7 
Grubo�� podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2 
8 No�no�� podbudowy: - moduł odkształcenia - ugi�cie spr��yste co najmniej w dwóch 
przekrojach na ka�de 1000 m co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m *) Dodatkowe 
pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 
głównych łuków poziomych.  
6.4.2. Szeroko�� podbudowy Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci 
projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,-5 cm Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� 
podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm 
lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej.  
6.4.3. Równo�� podbudowy E E 1 2 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� 
łat� lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 . Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y 
mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 20 mm dla 
podbudowy pomocniczej.  



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� + 0,5 %.  
6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi 
podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a O� podbudowy w planie nie 
mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 5cm.  
6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� 
od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
6.4.8. No�no�� podbudowy  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 (doprowadzaj�c 
obci��enie ko�cowe do 0,55 MPa, a obliczenia przeprowadza si� w zakresie obci��e�0,25-
0,35 MPa z mno�nikiem3/4) powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4,  ugi�cie 
spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. Tablica 4. Cechy 
podbudowy Wymagane cechy podbudowy Podbudowa z kruszywa o wska�niku wno� nie 
mniejszym Wska�nik zag�szczenia IS nie mniejszy ni� Maksymalne ugi�cie spr��yste pod 
kołem, mm Minimalny moduł odkształcenia mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, MPa ni�, % 40 
kN 50 kN od pierwszego obci��enia E1 od drugiego obci��enia E2 120 1,03 1,10 1,20 
100 180  
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, 
które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w punkcie 6.4 powinny by� naprawione 
przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien 
na własny koszt poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do 
połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie.  
6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 
wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� 
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z 
decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, 
wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od 
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej 
no�no�ci, zalecone przez In�yniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca 
podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego 
wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy 
płatno�ci podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.  



9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  prace 
pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  sprawdzenie i ewentualn� 
napraw� podło�a,  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�,  dostarczenie 
mieszanki na miejsce wbudowania,  rozło�enie mieszanki,  zag�szczenie rozło�onej 
mieszanki,  przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji 
technicznej,  utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 10.1. Normy 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu 2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 
zanieczyszcze� obcych 3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 5. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 6. PN-B-06714-18 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 7. PN-B-06714-19 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 8. PN-B-06714-26 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 9. PN-B-
06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow� 10. 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 11. PN-
B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 12. PN-B-
06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 13. 
PN-B-06731 	u�el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 	wir i mieszanka 15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 19. PN-
B-30020 Wapno 20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 21. PN-S-
06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 22. PN-S-
96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 23. PN-S-
96035 Popioły lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 25. BN-
84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 26. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego 27. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a 
przez obci��enie płyt� 28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci 
nawierzchni planografem i łat� D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� 
podatnych ugi�ciomierzem belkowym 30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika 
zag�szczenia gruntu 31. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania 10.2. Inne 
dokumenty 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM 
- Warszawa 1997. 32. OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: „podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie” 
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„Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 

MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI” 

  
KRAW�	NIKI BETONOWE 
 
1.WST	P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych, 
w zwi�zku z ZMIANA SPOSOBU U	YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 
MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW
, 
PRZEBUDOW
 I URZ
DZENIAMI BUDOWLANYMI 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych na ławie betonowej z oporem.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla 
pieszych, pasy dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami  
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− kraw��niki betonowe, 
− piasek na podsypk� i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod kraw��niki. 



2.3. Kraw��niki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. W projekcie zastosowano kraw��niki 
typu  
U – ulicznego, s� to kraw��niki prostok�tne �ci�te – rodzaj „a”. Przyj�to kraw��niki betonu 
wibroprasowanego jednowarstwowe, gatunek 1 – G1 o wym. 15 x 30 x 100 cm (Ua – 
1/15/30/100 BN – 80/6775 – 03/04). 

2.4. Kraw��niki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt kraw��ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
Wymiary kraw��ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych podano w tablicy 2. 

a) kraw��nik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie kraw��ników 
 

Tablica 1. Wymiary kraw��ników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary kraw��ników,   cm 

kraw��ni
ka 

kraw��ni
ka 

l b h c d r 

U a 100 15 30 max. 7 max. 15 1,0 
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

Na wysoko�ci zjazdów gosp. nale�y stosowa� kraw��niki najazdowe i sko�ne wg PT. 

 



2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie kraw��ników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodze� 

Dopuszczalna 
wielko�� wad i 

uszkodze� 
 Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni kraw��ników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 

ograniczaj�cych powierzchnie 
górne (�cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczaj�cych pozostałe  
powierzchnie: 

2 

 - liczba max 

 - długo��, mm, max 20 

 - gł�boko��, mm, max 6 

 

 

 

 

2.4.3. Składowanie 

 Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 
 Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� 
szeroko�� kraw��nika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw��ników 

Do produkcji kraw��ników nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250 klasy B 30. 
Beton u�yty do produkcji kraw��ników powinien charakteryzowa� si�: 
− nasi�kliwo�ci�, poni�ej 4%, 
− �cieralno�ci� na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,  
− mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-B-06250 [2]. 
− 2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy nie ni�szej 
ni� „32,5”  
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.4.4.3. Kruszywo 



Kruszywo powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. 

2.5. Materiały na podsypk� i do zapraw 

 Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej ni� „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod kraw��niki nale�y stosowa� beton klasy B 20 którego 
składniki powinny odpowiada� wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gor�co, powinna 
odpowiada� wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZ	T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t  

  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw��ników 

  Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
  Kraw��niki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Kraw��niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka 
transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywa�  
si� w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem 
w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno by� zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w 
szalowaniu lub bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 
nale�y stosowa� co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�. 

5.4. Ustawienie kraw��ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw��ników 

 �wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu 
kraw��nika obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie kraw��ników powinno by� zgodne z BN-64/8845-02. 

5.4.2. Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej 

 Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si� na podsypce na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubo�ci  5 cm po zag�szczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y 
wypełni� zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury szczeliny kraw��ników nale�y zalewa� co 50 m 
bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy. 
 

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw��ników 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia kraw��ników betonowych i przedstawi� wyniki tych bada� 
In�ynierowi  do akceptacji. 



 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i 
kraw�dziach elementu zgodnie  
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za 
pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 
1 mm przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez 
przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników 
betonowych powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław� 

 Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�. 
 Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� 
niwelet�. Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 
m ławy. Tolerancje wymiarów wynosz�: 
 - dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej, 
 - dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej. 
c) Równo�� górnej powierzchni ław. 
 Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, 
na ka�de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza�  1 
cm. 
d) Zag�szczenie ław. 
 Zag�szczenie ław bada si� w dwóch przekrojach na ka�de 100 m.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza�  
± 2 cm na ka�de  
100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 

 Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 



c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch 
punktach na ka�de 100 m kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy 
górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 

d) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO
CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z dokumentacj� projektow� długo�� kraw��nika 15x30 cm do ustawienia wynosi:  
1639,0 m 
Cena wykonania 1 m kraw��nika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie kraw��ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
− wypełnienie spoin kraw��ników zapraw�, 
− zalanie spoin mas� zalewow�, 
− zasypanie zewn�trznej �ciany kraw��nika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 



10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. 	wir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, 

wymagania  
i ocena zgodno�ci 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 
i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 19 
 

„Projekt budowy ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM 
GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 

MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW�, 
PRZEBUDOW� I URZ�DZENIAMI BUDOWLANYMI” 

 
BETONOWE OBRZE	A CHODNIKOWE 
 
1.WST	P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowych obrze�y 
chodnikowych w zwi�zku z ZMIANA SPOSOBU U	YTKOWANIA BUDYNKU PO 
BYŁYM GIMNAZJUM W MOSZCZENICY NA BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWO – 
MIESZKANIOWO – ADMINISTRACYJNY WRAZ Z JEGO ROZBUDOW
, 
PRZEBUDOW
 I URZ
DZENIAMI BUDOWLANYMI.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z ustawieniem betonowych obrze�y chodnikowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie 
lub dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami   
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 
− �wir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701  
− piasek do zapraw wg PN-B-06711  

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe – klasyfikacja 

 W projekcie technicznym zastosowano obrze�e chodnikowe wysokie (Ow) 8 x 30 x 
100 cm gat. 1 – przy chodnikach oraz zjazdach gospodarczych. 



2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

 Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm 
obrze�a 1 b h r 

 
Ow 

 
100 

 
8 

 
30 

 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny 
przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 
Rodzaj wad i uszkodze� 

Dopuszczalna 
wielko�� 

wad i uszkodze� 
 Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w 
mm 

2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie 
górne (�cieralne) 

niedopuszczalne 

Kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 
powierzchnie: 

 
2 

 liczba, max 

 



 długo��, mm, max 20 
6  gł�boko��, mm, max 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� 
obrze�a. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 

 	wir do wykonania ławy powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom 
podanym  
w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ	T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 

 Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 
transportu po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci 
projektowanej. 
 Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w 
szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 



5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

 Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława)  
ze �wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) 
wykonuje si� przez zasypanie koryta �wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem 
wod�. 

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 

 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i 
ze �wiatłem (odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub 
zapraw� cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� 
wod�. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych 
bada� In�ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i 
kraw�dziach elementu, zgodnie  
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za 
pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 
1 mm przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez 
przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci 
okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 
a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - 

zgodnie  
z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci 

obrze�a, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełn� gł�boko��. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO
CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z dokumentacj� projektow� długo�� obrze�a 8x30 cm do ustawienia wynosi:  499,0 
m 
 
 
Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− roz�cielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrze�a, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 
− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 



nawierzchni drogowych. 	wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, 

wymagania  
i ocena zgodno�ci 

8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw��niki  
i obrze�a. 

 
 
 

Opracował: 


