PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robdt wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. WOLBORSKIEJ W MOSZCZENICY DZ.
329 PW1 ( przy rzece ) gmina Moszczenica

ADRES INWESTYCJI : OBR. MOSZCZENICA DZ. 329

INWESTOR . GMINA MOSZCZENICA

ADRES INWESTORA  : 97 - 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE : GRZEGORZ JA$KI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

DATA OPRACOWANIA : 30.04.2015

Ogodtem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.04.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pompowni $ciekéw polegaé bedzie na:

- wymianie obudowy pompowni (czes¢ gorna zbiornika 1m od goéry)

- wymiana technologii pompowni - wymiana pomp, wymioana rurociggéw, drabiny,
- wymiana ukfadu zasilania i sterowania pomp,

- wymiana, montaz wyciggarki ze stali kwasoodpornej,

- przytaczenie pompowni do systemu monitoringu,

- wykonanie ogrodzenia pompowni.
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont pompowni $ciekow w ul. Wolborskiej PW1 dz. 329 ( przy rzece )
1 Roboty Demontazowe
1.1 Przetaczenie $ciekéw
1/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.1./0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll - przygotowanie studni S1 do zamontowania pompy
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1./0613-01
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. 150-500 mm - |godz.
d.1./0605-01 pompowanie na czas remontu pompowni i podtgczenia rurociggéw ( pompa za-
1|analogia insstalowana w studni S1)
324 godz. 72.000
RAZEM 72.000
1.2 Demontaz istniejacej pompowni
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu cisnieniowego o $r.80mm m
d.1./0113-06 Krotnos¢ = 1.5
2|kalk. warsz-
tatowa
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm i innych ksztattek szt.
d.1./0129-04
2
2%6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.|0418-07 Krotnos¢ = 2.5
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Demontaz rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pompy ) szt.
d.1.|kalk. warsz-
2|tatowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji kg
d.1./0804-01 demontaz zurawia i kosza
2|analogia
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
9/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
d.1./1301-10 ksztattownikéw - demontaz ogrodzenie
2|analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-05 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne- demontaz gérnej czesci
2/9903-3 pompowni wysokosci 2 m
analogia Krotnos¢ = 2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1./0101-03 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku Il - wyw6z materiatéw rozbiérkowych
2
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
2 Montaz pompowni
2.1 Technologia pompowni
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-06 kazde 0.5 m réznicy gfeb. - wymieniana nadstawka stud.
1|analogia
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
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14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Kompletna technologia pompowni sciekéw - technologia i sterowanie kpl.
d.2./1413-05
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Uruchomienie i odbior kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1 1. Wykonanie rozruchu technologicznego 1 kpl. - ( rozruch trwajgcy 72
godz. )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacje elektryczne
2.2, WLZ kablowa
1
17/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.2./0701-02
21
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
18/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2./0706-01
21
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie - YKY 4x10 |m
d.2./0707-02
21
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.2./0702-02
21
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
21/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2./0713-02 mknietych - YKY 4x10
21
5+3 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x10
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-04 lub bolce
21
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
24/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy)
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./{1302-04
21
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.2, Rozdzielnica RZS
2
26|KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.2.|0403-03 brykowanym - analogicznie - montaz tablicy RZS (dostawa w ukompletowaniu
2.2 pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporczej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2./0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
2.2
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
28/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll  |m
d.2./0605-02
2.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-04 cach - wytgcznik nadprgdowy
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-04 cach - wytgcznik nadprgdowy
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-04 cach - analogicznie - ochronniki przepiec¢ tablicowe
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.
d.2./1304-01
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) - wytgcznik |prob.
d.2./1305-01 réznicowopradowy
2.2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia -  |pomiar
d.2./1301-02 obwody pompowe
2.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - obwody czujnikéw i awarii [pomiar
d.2./1307-01
2.2
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
2.3 Przetaczenie sciekéw
37/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.2./0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll - przygotowanie studni S1 likwidacja pompy
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-01 Rurociggi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm - demontaz m
d.2./0613-01
3|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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