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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pompowni �cieków polega� b�dzie na:
- wymianie obudowy pompowni (cz��� górna zbiornika 1m od góry)
- wymiana technologii pompowni - wymiana pomp, wymioana ruroci�gów, drabiny,
- wymiana układu zasilania i sterowania pomp,
- wymiana, monta	 wyci�garki ze stali kwasoodpornej,
- przył�czenie pompowni do systemu monitoringu,
- wykonanie ogrodzenia pompowni.
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Remont pompowni �cieków w ul. Wolborskiej PW1 dz. 329 ( przy rzece )
1 Roboty Demonta�owe 

1.1 Przeł�czenie �cieków
1

d.1.
1

KNR 2-01
0621-02
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena	owe w dnie wykopu, osadniki piasku - �r.
800-1000 mm gr.kat.III - przygotowanie studni S1 do zamontowania pompy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0613-01

Ruroci�gi 	eliwne kielichowe tymczasowe- �r. 80-100 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcz�jace przy �r.otw. 150-500 mm -
pompowanie na czas remontu pompowni i podł�czenia ruroci�gów ( pompa za-
insstalowana w studni S1)

godz.

3*24 godz. 72.000
RAZEM 72.000

1.2 Demonta� istniej�cej pompowni
4

d.1.
2

KNR 4-02
0113-06
kalk. warsz-
tatowa

Demonta	 ruroci�gu  ci�nieniowego o �r.80mm
Krotno�� = 1.5

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.

2

KNR 4-02
0129-04

Demonta	 zasuwy 	eliwnej kołnierzowej o �r. 50-80 mm i innych kształtek szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.

2

KNR 4-02
0418-07

Demonta	 pompy od�rodkowej z silnikiem do 100 kg
Krotno�� = 2.5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2
kalk. warsz-
tatowa

Demonta	 rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pompy ) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

2

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
demonta	 	urawia i kosza

kg

150 kg 150.000
RAZEM 150.000

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub
kształtowników - demonta	 ogrodzenie

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

10
d.1.

2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły	ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.

2

KNR 4-05I
0409-05
9903-3 
analogia

Demonta	 studni rewizyjnych z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym
wykopie o gł�b. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne- demonta	 górnej cz��ci
pompowni wysoko�ci 2 m
Krotno�� = 2.5

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNR AT-06
0101-03

R�czny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - wywóz materiałów rozbiórkowych

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

2 Monta� pompowni
2.1 Technologia pompowni
13

d.2.
1

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka	de 0.5 m ró	nicy gł�b. - wymieniana nadstawka

[0.5 m]
stud.

2 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
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14
d.2.

1

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2.

1

KNNR 4
1413-05
analogia

Kompletna technologia pompowni �cieków - technologia i sterowanie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2.

1
kalk. własna

Uruchomienie i odbiór

1. Wykonanie rozruchu technologicznego         1 kpl. - ( rozruch trwaj�cy 72
godz. )

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Instalacje elektryczne
2.2.

1
WLZ kablowa

17
d.2.
2.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r�czny w gruncie kat. III m3

10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600

18
d.2.
2.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko�ci do 0.4 m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

19
d.2.
2.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r�cznie - YKY 4x10 m

10-3 m 7.000
RAZEM 7.000

20
d.2.
2.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r�cznie w gruncie kat. III m3

10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600

21
d.2.
2.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkni�tych - YKY 4x10

m

5+3 m 8.000
RAZEM 8.000

22
d.2.
2.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho ko�ca kabla 5-	yłowego o przekroju 	ył do 50 mm2 na
napi�cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x10

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2.
2.1

KNNR 5
1203-04

Podł�czenie przewodów pojedynczych o przekroju 	yły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.	ył

8 szt.	ył 8.000
RAZEM 8.000

24
d.2.
2.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.
2.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-	yłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
2

Rozdzielnica RZS

26
d.2.
2.2

KNNR 5
0403-03

Urz�dzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - analogicznie - monta	 tablicy RZS (dostawa w ukompletowaniu
pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporczej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.
2.2

KNNR 5
0603-03

Przewody uziemiaj�ce i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

2 m 2.000
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RAZEM 2.000
28

d.2.
2.2

KNNR 5
0605-02

Monta	 uziomów poziomych w wykopie o gł�boko�ci do 0.6 m; kat.gruntu III m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

29
d.2.
2.2

KNNR 5
0407-04

Rozł�cznik lub wył�cznik przeciwpora	eniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - wył�cznik nadpr�dowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.
2.2

KNNR 5
0407-04

Rozł�cznik lub wył�cznik przeciwpora	eniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - wył�cznik nadpr�dowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2.
2.2

KNNR 5
0407-04

Rozł�cznik lub wył�cznik przeciwpora	eniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - analogicznie - ochronniki przepi�� tablicowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.
2.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj�cej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.
2.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wył�czania zasilania (pierwsza próba) - wył�cznik
ró	nicowopr�dowy

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.
2.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj�cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.
2.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia -
obwody pompowe

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2.
2.2

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych - obwody czujników i awarii pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

2.3 Przeł�czenie �cieków
37

d.2.
3

KNR 2-01
0621-02
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena	owe w dnie wykopu, osadniki piasku - �r.
800-1000 mm gr.kat.III - przygotowanie studni S1 likwidacja pompy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.

3

KNR 2-01
0613-01
analogia

Ruroci�gi 	eliwne kielichowe tymczasowe- �r. 80-100 mm - demonta	 m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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